
SMLOUVA
Název smlouvy: D6 Krupá, přeložka -  VD-ZDS/AD
Číslo smlouvy objednatele: 07PT-001259, TPR/19/XXX 

Číslo smlouvy zhotovitele: 19 307 202 
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 122 1013.15213 

Název související veřejné zakázky:
Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních

komunikací, číslo dohody: 01UK-003366
následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
........... . . ........................................
. . . . .......
.......................... pověřen řízením
............................, ředitel ŘSD ČR, Správa K. Vary
...... .......... ............
.................................
.............................
................. ........
..............................
.............................

(dále jen „objednatel”)
a

2.
účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Větší projekty_RS“,
ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
......................................., předsedou představenstva
........................................., místopředsedou představenstva
............................................................, místopředsedou představenstva
jako „Správce“ a „Společník 1“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a
Smlouvy o společnosti

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
25793349
CZ25793349
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
a.s.
...................................... .......................................

a

PUDIS a.s.
se sídlem: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31 
zastoupeným
......................................, předsedou představenstva



......................................., místopředsedou představenstva 
.............................., členem představenstva 
IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1458
jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2 
zastoupeným
................................., předsedou představenstva 
........................................, místopředsedou představenstva 
..............................................., členem představenstva 
IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1418
jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 
25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00 
zastoupeným
..................................................., předsedou představenstva 
...................................., místopředsedou představenstva 
....................................., členem představenstva 
IČO: 60193280, DIČ: CZ60193280
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 2368 
jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 
25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
zastoupeným
.............................................., předsedou představenstva 
..............................., místopředsedou představenstva 
............................................., členem představenstva 
IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 785
jako „Společník 5“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 
25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018



a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika 
zastoupeným
...................................., predsedom predstavenstva 
...................................., podpredsedom predstavenstva 
.........................................., členom predstavenstva 
IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do obchodného registra vedeného 
Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B 
jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 
25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

......................... 
.................................... 
............................. 
.................. 
.................................... 
.............................

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jako „smlouva“)

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a 
členění:

- vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD -  ZDS/AD;

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- podmínky a požadavky na vypracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS/AD uvedeny 
v příloze č. 1 a v Rámcové dohodě na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb 
pozemních komunikací, číslo 01UK-003366.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 
Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, 
číslo 01UK-003366 uzavřenou dne 24. 9. 2018 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování plnění
1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy 

celkovou cenu v následující výši:



a.

b.

C e n a  p ln ě n í v  K č  b ez  D P H  z a  1 

h o d in u  p o s k y to v á n í tě c h to  p ln ě n í
D P H  v  K č  z a  1 h o d in u  

p o s k y to v á n í tě c h to  p ln ě n í

C e n a  p ln ě n í v  K č  v č e tn ě  D P H  

z a  1 h o d in u  p o s k y to v á n í tě c h to  

p ln ě n í

7 0 0 ,- 1 4 7 ,- 8 4 7 ,-

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté 
a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je Ing. Milan Holý.

Vybrané dokumenty pro]ektové dokumentace pro zadání stavíby (VD ZDS)

D ílč í c e n a  p ln ě n í v  K č  b e z  D P H D P H  v  K č D ílč í  c e n a  p ln ě n í v  K č  v č e tn ě  

D P H

16 4 0 0  0 0 0 ,- 3  4 4 4  0 0 0 ,- 19 8 4 4  0 0 0 ,-

Autorský dozor

Článek III. 

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: Ihned po uveřejnění smlouvy v registru smluv na základě výzvy objednatele.
Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané částí plnění
Část A VD-ZDS -  koncept Do 6 měsíců od výzvy objednatele.

Část A VD-ZDS -  koncept 
čistopisu

Do 1 měsíce od předání souhrnného písemného stanoviska 
objednatele ke koncept VD-ZDS.

Část A VD-ZDS -  čistopis
Do 1 měsíce od předání souhrnného písemného stanoviska 
objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS.

Část B -  autorský dozor Od zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby do 
vydání kolaudačního souhlasu.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
Podklady k ZDS Krupá. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy,



která je dostupná z veřejných zdroj ů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy 
dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdroj ů a které jsou nezbytné pro řádnou 
realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu 
podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné 
podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 
zhotovitele.

4. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup 
při kontrole plnění, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

5. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této smlouvy vztahuje 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj ů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je  zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v 
kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údaj ů 
poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je  povinen na tuto skutečnost 
objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údaj ů) s ním 
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. 
Smlouvu dle předcházející věty je  dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k 
tomu objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících 
v souhrnu smlouvu1).

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném 
pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. 
Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Oceněný rozpis prací,

6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

............. 
..................

Digitally signed by I............. .................. 
................... ....... ............................. 
................................... .. ...... .................. 
.................
...................................................... 
Date: 2019.09.18 14:17:40 +02W

Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál s............................ prostřednictvím hash 
souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru smlouvy, jednotlivých příloh smlouvy 
nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. 
při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění 
obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí 
algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



Podrobná specifikace předmětu plnění
Příloha č. 1

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS. Stupeň 
projektové dokumentace VD-ZDS navazuje na již zpracované dokumentace DÚR a DSP. V současnosti se 
dokončuje majetkoprávní příprava s blížící se žádostí o stavební povolení. Vyhotovení této dokumentace je 
nezbytné pro následnou realizaci stavby. Technická pomoc (autorský dozor) bude využíván v průběhu 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby a při vlastní realizaci.

Část A Vyhotovení dokumentace VD-ZDS na stavbu „D6 Krupá -  přeložka“
Část B Technická pomoc při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového

řízení na zhotovitele stavby, vztahující se k PDPS, soupisu prací a ZTKP.
Následný autorský dozor (AD) na stavbu D6 Krupá -  přeložka.

Dokumentace bude vyhotovena dle platných předpisů především B2/C1, C2.
Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS budou zpracovány v rozsahu zahrnujícím 
technickou specifikaci -  zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP), soupis prací (včetně oceněného) a 
projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu definovaném Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací schválené 
pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018 s účinností od 1. dubna 2018, v platném znění, která je 
dostupná na webových stránkách www.pjpk.cz.
Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky 146/2008 Sb., o projektové 
dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, 
podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.
Technické specifikace (ZTKP) budou stanoveny odkazem platné TKP s upřesněním vybraných článků dle 
konkrétních podmínek daného projektu.
Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací bude vyhotoven podle 
Odborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) ve verzi 
platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu XML(XC4), 
XLS a PDF.
Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr a položkového 
rozpočtu ve smyslu ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 
Součástí plnění je poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných informací v rámci 
výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve 
výběrovém řízení na zhotovitele opravovány.

Koncept VD-ZDS: 2x tištěný výtisk + 2x elektronicky na datovém nosiči
Koncept čistopisu VD-ZDS: 2x elektronicky na datovém nosiči
Čistopis VD-ZDS pro výběrové řízení: 3x elektronicky na datovém nosiči 
Čistopis VD-ZDS: 4x tištěný výtisk + 4x elektronicky na datovém nosiči
Fakturace dílčí:
Část A: VD-ZDS koncept 75% na základě předávacího protokolu potvrzeného objednatelem 

VD-ZDS čistopis 25% na základě předávacího protokolu potvrzeného objednatelem

Část B: AD na základě dílčích zpráv potvrzených objednatelem v průběhu realizace stavby (předpoklad 2021 -  
2024)

Termín plnění:
Zahájení: Po uveřejnění v registru smluv na výzvu objednatele.
Ukončení plnění:
Část A -  koncept: Do 6 měsíců od výzvy objednatele.
Část A -  koncept čistopisu: Do 1 měsíce od předání souhrnného písemného

stanoviska objednatele ke konceptu.
Část A -  čistopis: Do 1 měsíce od předání souhrnného písemného stanoviska objednatele

Ke konceptu čistopisu.
Část B: Od zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby do vydání

kolaudačního souhlasu (předpoklad 2020 -  2024).

Digitálně podepsal: .......................... 
Datum: 23.09.2019 05:44:27 +02:00

http://www.pjpk.cz


Rámcová dohoda na projektové práce č. 01UK - 003366 

Prováděcí smlouva č. 19307202; 07PT“001259
NÁZEV AKCE:

____________________D6 Krupá, přeložka, PDPS
vyplní uchazeč

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč 
bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů - 

část VD-ZDS
Hodinová sazba - 

technická pomoc (AD)
Cena celkem v Kč 

bez DPH
............................ / v nabídce *) / v nabídce *)
nabídnutý v rámcové smlouvě ........ .....
nabídnutý v prováděcí nabídce ........ .........
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci . .....
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky
**) ....................... .................. .......................

Nabídka uchazeče v Kč bez DPH 16 400 000 Kč 560 000 Kč 16 960 000 Kč

výše DPH v Kč 3 444 000 Kč 117 600 Kč 3 561 600 Kč

Nabídka uchazeče v Kč včetně DPH 19 844 000 Kč 677 600 Kč 20 521 600 Kč

% změna ceny Nabídka/Předpoklad (bez DPH) .......... .......... ..........

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je 
% poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném 
rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" 
přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do 
příslušné tabulky technické pomoci

* * * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce 
uchazeče.

Termíny plnění:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané částí plnění

Koncept VD-ZDS do 7 měsíců od pokynu objednatele
Koncept čistopisu VD-ZDS do 1 měsíce od předání souhrnného písemného stanoviska

Čistopis VD-ZDS do 1 měsíce od předání souhrnného písemného stanoviska od 
objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS

Technická pomoc při projednávání stavby v rámci 
prosazení navrženého a objednatelem požadovaného 

technického řešení
v průběhu vypracování VD-ZDS dle potřeb objednatele

Technická pomoc při zpracování dodatečných 
informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele 
stavby, vztahujících se k PDPS, soupisu prací a ZTKP

v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby dle potřeb
objednatele

Technická pomoc - autorský dozor v průběhu realizace stavby do kolaudačního souhlasu/rozhodnutí 
pro stavbu D6 Krupá, přeložka, PDPS

............. 
..................

Digitally signed by .............. .................. 
................... ....... ............................. 
................................... .. ...... .................. 
.................
...................................................... 
Date: 2019.09.18 14:18:15 +02'00'

Digitálně podepsal: .......................... 
Datum: 23.09.2019 05:44:13 +02:00



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
D6 Krupá, přeložka, PDPS

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (VD-ZDS)
O ceněný rozpis služeb bude zpracován dle Sm ěrnice pro dokum entaci staveb pozem ních kom unikací schválená M in isterstvem  dopravy, 
O dborem  pozem ních kom unikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v  platném  znění v  
rozsahu přim ěřeném  charakteru stavby s upřesněním  podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE VD-ZDS
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky.

P o p is  p ra c í
p o č e t
h o d in

K č /h o d C e n a  v  K č

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. S o uh rn né  řešení s tavb y 959 100 Kč

0. Průvodní zpráva .. . ..... . . . .. ... ......

1. Přehledná situace .. . ..... . . . .. ... ......

2. Koordinační situace ..... ..... .......... ......

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) ..... ..... .......... ......

4. Bilance zemních prací ..... ..... ................

5. Zásady organizace výstavby ..... ..... . . . .. ... ......

6. Celkové vodohospodářské řešení ..... ..... ................

B. S tavebn í část . . . .................

Souhrnně stavební objekty řady 0xx ...................

Souhrnně stavební objekty řady 1xx

SO 3101 -  Dálnice D6 km 41.750 -  48.200 ....... ..... . .. ... ... ... ......

SO 3110 -  MÚK Krupá ..... ..... .......... ......

SO 3120 -  Sjezdy na pozemky .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3130 -  Přeložka silnice I/6 v km 46.700 -  48.010 ..... ..... ................

SO 3131 -  Přeložka silnice II/229 v km 43.530 ..... ..... ................

SO 3140 -  Provizorní napojení D6 v km 48.200 ..... ..... ....... ... ......

SO 3150 -  Přeložka polní cesty v km 44.550 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3151 -  Přeložka polní cesty v km 46.390 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3152 -  Souběžná polní cesta vlevo v km 46.380 -  47.150 ..... ..... . . . .. ... ......

SO 3153 -  Přeložka polní cesty v km 45.080 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3154 -  Polní cesta vpravo v km 44.260 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3155 -  Přeložka polní cesty v km 44.310 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3156 -  Přeložka účelové komunikace vlevo v km 42.940 -  43.500 ..... ..... . . . .. ... ......

SO 3185 -  Úpravy stávajících komunikací ..... ..... .......... ......

SO 3186 -  Provizorní přeložka silnice II/229 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3190 -  Definitivní dopravní značení ...................

3190.1 Pevné svislé a vodorovné značení ..... ..... .......... ......

3190.2 Neobsazeno ...................

3190.3 Proměnné značky ..... ..... ................

SO 3191 -  Dopravní opatření ..... ..... .......... ......

Souhrnně stavební objekty řady 2x

SO 3201 -  Most na D6 přes potok v km 42.435 ..... ..... .......... ......

SO 3202 -  Most na D6 přes trať ČD v km 44.330 ..... ..... .......... ......

SO 3203 -  Most na D6 - estakáda v km 44.509 -  45.335 ....... ..... .......... ......

SO 3204 -  Most na D6 přes polní cestu v km 46.390 ..... ..... .......... ......

SO 3220 -  Most na silnici II/229 v MÚK Krupá ..... ..... .......... ......

SO 3260.1 - Protihlukové zdi vlevo v km 41,750 - 41,870 ..... ..... . . . .. ... ......

SO 3260.2 - Protihlukové zdi vpravo v km 44,375 - 45,500 (mimo most) ..... ..... . . . .. ... ......

SO 3260.3 - Protihlukové zdi vpravo v km 44,503 - 45,307 (na mostě) ..... ..... . . . .. ... ......

SO 3260.4 - Protihlukové zdi vlevo v km 44,560 - 44,850 .. . ..... . . . .. ... ......



Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx

SO 3301 -  Středová kanalizace km 41,750 - 42,420 ..... ..... . . . .. ... ......

SO 3302 -  Středová kanalizace km 42,420 - 44,300 ..... ..... . . . .. ... ......

SO 3303 -  Středová kanalizace km 44,300 - 44,500 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3304 -  Středová kanalizace km 45,350 - 48,200 ..... ..... ................

SO 3305 -  Zatrubnění příkopu km 43,620 - 43,920 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3320 -  Přeložka Krupského potoka v km 44,560 ..... ..... . . . .. ... ......

SO 3321 -  Přeložka vodoteče v km 45,220 ..... ..... . . . .. ... ......

SO 3322 -  Přeložka Lišanského potoka v km 45,250 ..... ..... . . . .. ... ......

SO 3340 -  Sedimentační nádrž v km 42,400 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3341 -  Sedimentační nádrž v km 44,260 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3342 -  Retenční nádrž v km 44,260 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3343 -  Sedimentační nádrž v km 44,480 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3344 -  Sedimentační nádrž v km 45,370 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3370 -  Úpravy meliorací v km 42,300 - 43,900 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3371 -  Úpravy meliorací v km 44,400 - 45,650 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3401 -  Úprava vedení VVN 400 kV v km 43,550 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3410 - Úprava vedení 22 kV v km 43,778 silnice R6 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3430 - Úprava vedení nn v km 42,010 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3431 - Úprava napájení katodové ochrany v km 42,890 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3432 - Úprava vedení nn v km 44,580 silnice R6 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3460.1 - Opatření na DOK TransgasNet v km D6 43,141 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3460.2 - Opatření na DOK MEMOREX v km D6 43,141 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3461 - Opatření na DOK v km D6 42,891 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3462 - Úprava kabelu ČD .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3463 - Úprava DK Transgas v km 42,891 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3464 - Úpravy kabelů Č.Telecom ..... ..... ................

SO 3491 - Systém SOS -  kabelové vedení ..... ..... ................

SO 3492 - Systém SOS - hlásky ...................

3492.1 Hlásky ..... ..... . . . .. ... ......

3492.2 Meteostanice ..... ..... . . . .. ... ......

3492.3 Kamerový systém ..... ..... ................

SO 3493 - Systém SOS -  kabelové komory a prostupy ..... ..... ................

SO 3494 - Systém SOS - kabelové prostupy střední dělicí pás ..... ..... ................

SO 3495 - Systém SOS -  kabelovody pro optické kabely ..... ..... .......... ......

SO 3497 - Systém SOS -  automatický sčítač dopravy .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3498 - Systém SOS -  přípojka vedení nn km 44.500 .. . ..... . . . .. ... ......

Souhrnně stavební objekty řady 5xx

SO 3501 - Přeložka VVTL plynovodu DN 900 v km D6 43,130 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3511 - Přeložka VTL plynovodu DN 100 v km D6 41,850 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3512 - Opatření na VTL plynovodu DN 300 v km D6 43,170 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3513 - Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km D6 43,485 .. . ..... . . . .. ... ......

SO 3513.1 - Provizorní přeložka VTL plynovodu DN 200 v km D6 43,460 ..... ..... . . . .. ... ......

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx

SO 3801 -  Vegetační úpravy ..... ..... ................

SO 3810 -  Příprava území ..... ..... ................

SO 3820 -  Rekultivace dočasných záborů ..... ..... . . . .. ... ......

SO 3830 -  Rekultivace zrušených komunikací ..... ..... . . . .. ... ......

SO 3850 -  Oplocení dálnice D6 km 41,750 - 48,200 ..... ..... .......... ......

D. D oklady .... . ..... .......... ......

E. S oupis prací (včetně V ýkazu  vým ěr) ..... ..... ................

F. K ontro ln í rozpočet ..... ..... ................

G. S o uv is íc í d okum entace ..... ..... ................

H. Z TK P ..... ..... . . . .. ... ......

R eprografie  v  počtu d le  V O P . . .......... ......

Celkem VD-ZDS bez DPH .......................
Digitálně podepsal: ..........................
Datum: 23.09.2019 05:43:55 +02:00..............................................................................................................................Digitally signed by .............. ..................

........................................................................................ .............................
. ........................................................................... ..... ..................

.................................. .. .. . ............................................

............................................................ ............. . ...........................................

. . . . ............ . ............. Date: 2019.09.18 14:18:35 +02,00‘



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
D6 Krupá, přeložka, PDPS

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli (TP) - AD ...... ...... .............
Cena TP celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné 
apod.

TP zahrnuje:
Zajištění výkonu autorského dozoru

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních 
parametrů stavby.

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti 
projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich 
oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací 
ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. 
Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele 
na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na 
prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení 
předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a 
to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr 
zhotovitele stavby

Digitálně podepsal: .......................... 
Datum: 23.09.2019 05:43:44 +02:00

............. 
..................

Digitally signed by .............. .................. 
................... ....... ............................. 
................................... .. ..... .................. 
.................
..................................................... 
Date: 2019.09.18 14:18:56 +02'00'


