

## SMLOUVA

Název smlouvy: **D6 Krupá, přeložka – VD-ZDS/AD**  
Číslo smlouvy objednatele: 07PT-001259, TPR/19/XXX

Číslo smlouvy zhotovitele: 19 307 202

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 122 1013.15213

Název související veřejné zakázky:

**Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003366**  
následující Smluvní strany

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
datová schránka: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED] pověřen řízením  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED], ředitel ŘSD ČR, Správa K. Vary  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

(dále jen „objednatel”)

a

### 2.

účastníci Společnosti „SUDOP GROUP\_Větší projekty\_RS“, založené Smlouvou o společnosti ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

#### SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
IČO: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
právní forma: a.s.  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva  
[REDACTED], místopředsedou představenstva  
[REDACTED], místopředsedou představenstva

jako „Správce“ a „Společník 1“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

#### PUDIS a.s.

se sídlem: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31  
zastoupeným [REDACTED], předsedou představenstva

██████████, místopředsedou představenstva

██████████, členem představenstva

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2

zastoupeným

██████████, předsedou představenstva

██████████, místopředsedou představenstva

██████████, členem představenstva

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

**VPÚ DECO PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zastoupeným

██████████, předsedou představenstva

██████████, místopředsedou představenstva

██████████, členem představenstva

IČO: 60193280, DIČ: CZ60193280

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno

zastoupeným

██████████, předsedou představenstva

██████████, místopředsedou představenstva

██████████, členem představenstva

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika  
zastoupeným

██████████, predsedom predstavenstva

██████████, podpredsedom predstavenstva

██████████, členom predstavenstva

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápise v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do obchodného registra vedeného Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B  
jako „Spoločník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████

e-mail: ██████████

tel: ██████████

kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████

e-mail: ██████████

tel: ██████████

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu** (dále jako „**smlouva**“)

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD – ZDS/AD;Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - podmínky a požadavky na vypracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS/AD uvedeny v příloze č. 1 a v Rámcové dohodě na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo 01UK-003366.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo 01UK-003366 uzavřenou dne 24. 9. 2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

**Článek II.**

**Cena za poskytování plnění**

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

a. Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD ZDS)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
16 400 000,-	3 444 000,-	19 844 000,-

b. Autorský dozor

Cena plnění v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění	DPH v Kč za 1 hodinu poskytování těchto plnění	Cena plnění v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění
700,-	147,-	847,-

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
- Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Milan Holý.

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: Ihned po uveřejnění smlouvy v registru smluv na základě výzvy objednatele. Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané částí plnění
Část A VD-ZDS – koncept	Do 6 měsíců od výzvy objednatele.
Část A VD-ZDS – koncept čistopisu	Do 1 měsíce od předání souhrnného písemného stanoviska objednatele ke koncept VD-ZDS.
Část A VD-ZDS – čistopis	Do 1 měsíce od předání souhrnného písemného stanoviska objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS.
Část B – autorský dozor	Od zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby do vydání kolaudačního souhlasu.

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

- Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
- Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Podklady k ZDS Krupá. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy,

kteřá je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole plnění, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
5. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu<sup>1</sup>).
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Oceněný rozpis prací,
6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

<sup>1</sup> Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál s [redacted] prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru smlouvy, jednotlivých příloh smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Digitally signed by [redacted]  
[redacted]  
Date: 2019.09.18 14:17:40 +02:00

**Podrobná specifikace předmětu plnění**

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS. Stupeň projektové dokumentace VD-ZDS navazuje na již zpracované dokumentace DÚR a DSP. V současnosti se dokončuje majetkoprávní příprava s blížící se žádostí o stavební povolení. Vyhotovení této dokumentace je nezbytné pro následnou realizaci stavby. Technická pomoc (autorský dozor) bude využíván v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby a při vlastní realizaci.

Část A	Vyhotovení dokumentace VD-ZDS na stavbu „D6 Krupá – přeložka“
Část B	Technická pomoc při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, vztahující se k PDPS, soupisu prací a ZTKP. Následný autorský dozor (AD) na stavbu D6 Krupá – přeložka.

Dokumentace bude vyhotovena dle platných předpisů především B2/C1, C2.

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) budou zpracovány v rozsahu zahrnujícím technickou specifikaci – zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP), soupis prací (včetně oceněného) a projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu definovaném Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací schválené pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018 s účinností od 1. dubna 2018, v platném znění, která je dostupná na webových stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).

Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky 146/2008 Sb., o projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.

Technické specifikace (ZTKP) budou stanoveny odkazem platné TKP s upřesněním vybraných článků dle konkrétních podmínek daného projektu.

Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací bude vyhotoven podle Odborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu XML(XC4), XLS a PDF.

Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr a položkového rozpočtu ve smyslu ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí plnění je poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele opravovány.

Koncept VD-ZDS: 2x tištěný výtisk + 2x elektronicky na datovém nosiči

Koncept čistopisu VD-ZDS: 2x elektronicky na datovém nosiči

Čistopis VD-ZDS pro výběrové řízení: 3x elektronicky na datovém nosiči

Čistopis VD-ZDS: 4x tištěný výtisk + 4x elektronicky na datovém nosiči

**Fakturace dílčí:**

Část A: VD-ZDS koncept 75% na základě předávacího protokolu potvrzeného objednatel

VD-ZDS čistopis 25% na základě předávacího protokolu potvrzeného objednatel

Část B: AD na základě dílčích zpráv potvrzených objednatel v průběhu realizace stavby (předpoklad 2021 – 2024)

**Termín plnění:**

Zahájení: Po uveřejnění v registru smluv na výzvu objednatel.

Ukončení plnění:

Část A – koncept: Do 6 měsíců od výzvy objednatel.

Část A – koncept čistopisu: Do 1 měsíce od předání souhrnného písemného stanoviska objednatel ke konceptu.

Část A – čistopis: Do 1 měsíce od předání souhrnného písemného stanoviska objednatel Ke konceptu čistopisu.

Část B: Od zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby do vydání kolaudačního souhlasu (předpoklad 2020 – 2024).

# Rámcová dohoda na projektové práce č. 01UK - 003366

Prováděcí smlouva č. **19307202; 07PT-001259**

NÁZEV AKCE:

**D6 Krupá, přeložka, PDPS**

vyplní uchazeč

## OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

### I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů - část VD-ZDS / v nabídce *)	Hodinová sazba - technická pomoc (AD) / v nabídce *)	Cena celkem v Kč bez DPH
<b>nabídnutý v rámcové smlouvě</b>			
<b>nabídnutý v prováděcí nabídce</b>			
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	■	■	
<b>Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky **)</b>			
<b>Nabídka uchazeče v Kč bez DPH</b>	<b>16 400 000 Kč</b>	<b>560 000 Kč</b>	<b>16 960 000 Kč</b>
<b>výše DPH v Kč</b>	<b>3 444 000 Kč</b>	<b>117 600 Kč</b>	<b>3 561 600 Kč</b>
<b>Nabídka uchazeče v Kč včetně DPH</b>	<b>19 844 000 Kč</b>	<b>677 600 Kč</b>	<b>20 521 600 Kč</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad (bez DPH)			

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

### Termíny plnění:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané částí plnění
Koncept VD-ZDS	do 7 měsíců od pokynu objednatele
Koncept čistopisu VD-ZDS	do 1 měsíce od předání souhrnného písemného stanoviska
Čistopis VD-ZDS	do 1 měsíce od předání souhrnného písemného stanoviska od objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS
Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem požadovaného technického řešení	v průběhu vypracování VD-ZDS dle potřeb objednatele
Technická pomoc při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, vztahujících se k PDPS, soupisu prací a ZTKP	v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby dle potřeb objednatele
Technická pomoc - autorský dozor	v průběhu realizace stavby do kolaudačního souhlasu/rozhodnutí pro stavbu D6 Krupá, přeložka, PDPS

Digitally signed by [redacted]  
Date: 2019.09.18 14:18:15 +0200

# OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

## D6 Krupá, přeložka, PDPS

### III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (VD-ZDS)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

#### SPECIFIKACE VD-ZDS

**Pozn.:** Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - **modré buňky**.

Popis prací	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
<b>A. Souhrnné řešení stavby</b>			959 100 Kč
0. Průvodní zpráva	■	■	■
1. Přehledná situace	■	■	■
2. Koordinační situace	■	■	■
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	■	■	■
4. Bilance zemních prací	■	■	■
5. Zásady organizace výstavby	■	■	■
6. Celkové vodohospodářské řešení	■	■	■
<b>B. Stavební část</b>			■
Souhrnně stavební objekty řady 0xx	■	■	■
Souhrnně stavební objekty řady 1xx			
SO 3101 – Dálnice D6 km 41.750 – 48.200	■	■	■
SO 3110 – MÚK Krupá	■	■	■
SO 3120 – Sjezdy na pozemky	■	■	■
SO 3130 – Přeložka silnice I/6 v km 46.700 – 48.010	■	■	■
SO 3131 – Přeložka silnice II/229 v km 43.530	■	■	■
SO 3140 – Provizorní napojení D6 v km 48.200	■	■	■
SO 3150 – Přeložka polní cesty v km 44.550	■	■	■
SO 3151 – Přeložka polní cesty v km 46.390	■	■	■
SO 3152 – Souběžná polní cesta vlevo v km 46.380 – 47.150	■	■	■
SO 3153 – Přeložka polní cesty v km 45.080	■	■	■
SO 3154 – Polní cesta vpravo v km 44.260	■	■	■
SO 3155 – Přeložka polní cesty v km 44.310	■	■	■
SO 3156 – Přeložka účelové komunikace vlevo v km 42.940 – 43.500	■	■	■
SO 3185 – Úpravy stávajících komunikací	■	■	■
SO 3186 – Provizorní přeložka silnice II/229	■	■	■
SO 3190 – Definitivní dopravní značení	■	■	■
3190.1 Pevné svislé a vodorovné značení	■	■	■
3190.2 Neobsazeno	■	■	■
3190.3 Proměnné značky	■	■	■
SO 3191 – Dopravní opatření	■	■	■
Souhrnně stavební objekty řady 2x			
SO 3201 – Most na D6 přes potok v km 42.435	■	■	■
SO 3202 – Most na D6 přes trať ČD v km 44.330	■	■	■
SO 3203 – Most na D6 - estakáda v km 44.509 – 45.335	■	■	■
SO 3204 – Most na D6 přes polní cestu v km 46.390	■	■	■
SO 3220 – Most na silnici II/229 v MÚK Krupá	■	■	■
SO 3260.1 - Protihlukové zdi vlevo v km 41,750 - 41,870	■	■	■
SO 3260.2 - Protihlukové zdi vpravo v km 44,375 - 45,500 (mimo most)	■	■	■
SO 3260.3 - Protihlukové zdi vpravo v km 44,503 - 45,307 (na mostě)	■	■	■
SO 3260.4 - Protihlukové zdi vlevo v km 44,560 - 44,850	■	■	■

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx			
SO 3301 – Středová kanalizace km 41,750 - 42,420			
SO 3302 – Středová kanalizace km 42,420 - 44,300			
SO 3303 – Středová kanalizace km 44,300 - 44,500			
SO 3304 – Středová kanalizace km 45,350 - 48,200			
SO 3305 – Zatrubnění příkopu km 43,620 - 43,920			
SO 3320 – Přeložka Krupského potoka v km 44,560			
SO 3321 – Přeložka vodoteče v km 45,220			
SO 3322 – Přeložka Lišanského potoka v km 45,250			
SO 3340 – Sedimentační nádrž v km 42,400			
SO 3341 – Sedimentační nádrž v km 44,260			
SO 3342 – Retenční nádrž v km 44,260			
SO 3343 – Sedimentační nádrž v km 44,480			
SO 3344 – Sedimentační nádrž v km 45,370			
SO 3370 – Úpravy meliorací v km 42,300 - 43,900			
SO 3371 – Úpravy meliorací v km 44,400 - 45,650			
SO 3401 – Úprava vedení VVN 400 kV v km 43,550			
SO 3410 – Úprava vedení 22 kV v km 43,778 silnice R6			
SO 3430 – Úprava vedení nn v km 42,010			
SO 3431 – Úprava napájení katodové ochrany v km 42,890			
SO 3432 – Úprava vedení nn v km 44,580 silnice R6			
SO 3460.1 - Opatření na DOK TransgasNet v km D6 43,141			
SO 3460.2 - Opatření na DOK MEMOREX v km D6 43,141			
SO 3461 - Opatření na DOK v km D6 42,891			
SO 3462 - Úprava kabelu ČD			
SO 3463 - Úprava DK Transgas v km 42,891			
SO 3464 - Úpravy kabelů Č. Telecom			
SO 3491 - Systém SOS – kabelové vedení			
SO 3492 - Systém SOS - hlásky			
3492.1 Hlásky			
3492.2 Meteostanice			
3492.3 Kamerový systém			
SO 3493 - Systém SOS – kabelové komory a prostupy			
SO 3494 - Systém SOS - kabelové prostupy střední dělicí pás			
SO 3495 - Systém SOS – kabelovody pro optické kabely			
SO 3497 - Systém SOS – automatický sčítač dopravy			
SO 3498 - Systém SOS – přípojka vedení nn km 44.500			
Souhrnně stavební objekty řady 5xx			
SO 3501 - Přeložka VVTL plynovodu DN 900 v km D6 43,130			
SO 3511 - Přeložka VTL plynovodu DN 100 v km D6 41,850			
SO 3512 - Opatření na VTL plynovodu DN 300 v km D6 43,170			
SO 3513 - Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km D6 43,485			
SO 3513.1 - Provizorní přeložka VTL plynovodu DN 200 v km D6 43,460			
Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx			
SO 3801 – Vegetační úpravy			
SO 3810 – Příprava území			
SO 3820 – Rekultivace dočasných záborů			
SO 3830 – Rekultivace zrušených komunikací			
SO 3850 – Oplocení dálnice D6 km 41,750 - 48,200			
D. Doklady			
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)			
F. Kontrolní rozpočet			
G. Související dokumentace			
H. ZTKP			
Reprografie v počtu dle VOP			
Celkem VD-ZDS bez DPH			

**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**

**D6 Krupá, přeložka, PDPS**

**IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli**

*Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.*

	Počet hod.	Cena/hod*)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli (TP) - AD			
<b>Cena TP celkem bez DPH</b>			

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

TP zahrnuje:

Zajištění výkonu autorského dozoru
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přijímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>