



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03817/OI/DSM  
Číslo smlouvy Zhotovitele:

# Smlouva o dílo

na realizaci stavby

## „Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ technická a zemědělská Mohelnice“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v platném znění



## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Spisová značka: u KS v Ostravě, oddíl B vložka 10102

Se sídlem: tř. Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc

IČO: 25385551

DIČ: CZ 25385551

Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o dílo:



## II.

### PREAMBULE

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.

## III.

### PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

**„Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ technická a zemědělská Mohelnice“**

Předmět této smlouvy se skládá ze dvou částí:

**část A) zateplení**

**část B) vzduchotechnika**

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele č. zakázky dle profilu zadavatele, zadávací dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 10.1.2019.
3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Kamilem Lerchem, STUDIO 2000, Jilová 2026/3, 789 01 Zábřeh.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací před podpisem této smlouvy seznámil.
5. Místem plnění je areál SŠ technické a zemědělské Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice.
6. Předmětem této smlouvy – části A jsou stavební úpravy stávajících objektů školy a dílen areálu SŠ technická a zemědělská v Mohelnici související s realizací energeticky úsporných opatření. Jedná se zejména o zateplení stěn budov a střech objektů. Navrhované opatření pro zateplení představuje výměnu oken a zateplení veškerých obvodových stěn budov kontaktním zateplovacím systémem z polystyrénových desek EPS F s příměsí grafitu. Zateplení soklu objektu hlavní budovy bude provedeno zateplovacím systémem z desek XPS. Bude provedena výměna stávajících oken za plastová okna. Zateplení konstrukce stropu nad



nejvyšším podlažím deskami bude z minerální plsti. V souvislosti se zateplením fasády dojde k přizpůsobení stávajících hromosvodů a stávajících svodů dešťových vod.

Stavební práce v části A) jsou realizovány v rámci projektu „Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ technická a zemědělská Mohelnice - a)“, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0005228 spolufinancovaného z Operačního programu Životního prostředí.

7. Předmětem této smlouvy – části B) je zajištění parametrů dle stávajících hygienických předpisů. Pro tento účel jsou v daném objektu navrženy rekuperační jednotky s nucenou řízenou výměnou vzduchu a to jednak v místnostech jednotlivých učeben, jednak v prostoru šaten a jednotlivých hygienických zázemí.
8. Stavební práce v části B) jsou realizovány v rámci projektu „Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ technická a zemědělská Mohelnice - b)“, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0005229 spolufinancovaného z Operačního programu Životního prostředí.
9. V podrobnostech odst. 6 a 7 tohoto článku smlouvy odkazuje na projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“).*

#### IV.

### DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termíny realizace:

#### Část A) Zateplení:

Předpokládaný termín zahájení prací: **3. 4. 2020**  
Předpokládaný termín dokončení díla do: **28. 9. 2020**

#### Část B) Vzduchotechnika:

Předpokládaný termín zahájení prací: **25. 6. 2020**  
Předpokládaný termín dokončení díla do: **31. 8. 2020**

2. Zhotovitel je povinen ihned po podpisu této smlouvy, nejpozději však do zahájení stavebních prací, projednat s ředitelem SŠ technické a zemědělské Mohelnice či jím pověřenou osobou, předpokládaný postup stavebních prací s ohledem na provoz školy a projednat i nezbytné uvolnění prostor pro Zhotovitele, ve kterých budou prováděny stavební práce či, které budou prováděním dotčeny. Na základě výsledku tohoto jednání Zhotovitel případně aktualizuje harmonogram



předložený při podpisu smlouvy a předloží jej řediteli školy a Objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel se zavazuje tímto harmonogramem při provádění díla řídit.

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl.IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

## V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

### 1.1. Cena díla část A) - Zateplení:

Cena díla část A) bez DPH ..... 18 984 242,95 Kč  
...21 % DPH ..... 3 986 691,02 Kč  
**Celkem cena díla část A) včetně DPH ..... 22 970 933,97 Kč**

(Celkem cena díla část A) včetně DPH slovy:  
dvacetdvamilionůdevětsedmdesátisícdevětsetšestřicetřikorončeských  
devadesátšedm haléřů )

### 1.2. Cena díla část B) - Vzduchotechnika:

Cena díla část B) bez DPH ..... 10 969 080,65 Kč  
21% DPH ..... 2 303 506,94 Kč  
**Celkem cena díla část B) včetně DPH ..... 13 272 587,59 Kč**

(Celkem cena díla část B) včetně DPH slovy:  
třináctmiliónůdvěstěsedmdesátadvacisícpětsetosmdesátšedm  
padesátdevět haléřů )

### 1.3. Celková cena za část A) zateplení a část B) vzduchotechniku::

Cena díla za část A) a B) celkem bez DPH ..... 29 953 323,60 Kč  
21 % DPH ..... 6 290 197,96 Kč  
**Celkem cena díla za část A) a B) včetně DPH ..... 36 243 521,56 Kč**

(Celkem cena díla za část A) a část B) včetně DPH slovy:  
třicetšestmiliónůdvěstěčtyřicetřicetpětsetdvacetjedna  
korun českých  
padesátšest haléřů )

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.



*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

## VI. PODDODAVATELÉ

1. Objednatel požaduje, aby montáž kontaktního zateplovacího systému byla provedena přímo Zhotovitelem.
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla neuvedených v čl. VI. odst. 1. této smlouvy třetí osobu (poddodavatele) v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
3. Změnu poddodavatele uvedeného v Příloze č. 2 je Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy. Změna poddodavatele musí být Objednatelem písemně odsouhlasena před zahájením příslušných prací, jinak není Zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele.
4. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v Příloze č. 2 nebo poddodavateli neuvedenému v této Příloze č. 2 nad rámec prací uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy, je Zhotovitel povinen písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací (postačí zápis ve stavebním deníku). Změna poddodavatele musí být Objednatelem písemně odsouhlasena před zahájením příslušných prací, jinak není Zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele.
5. V případě provádění díla nebo jeho části poddodavatelem v rozporu s ustanoveními odst. 1, 3. a 4. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. odst. 1. bod 1.3 této smlouvy za každé takové porušení.

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

## VII. POJIŠTĚNÍ DÍLA

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenu pojistnou smlouvu č. 8603471481 se společností Kooperativa pojišťovna a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v článku V. odst. 1 bod 1.3 této



smlouvy.

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

## VIII.

### PLATEBNÍ PODMÍNKY, SPLATNOST FAKTUR

1. Doba splatnosti faktur se odchýlně od obchodních podmínek sjednává ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne doručení každé faktury Objednateli.

2. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu:

Část A) Zateplení:

Název projektu: „Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ technická a zemědělská Mohelnice - a)“

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0005228

Část B) Vzduchotechnika:

Název projektu: „Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ technická a zemědělská Mohelnice - b)“

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0005229

3. Odchylně od bodu 6.2.2. Obchodních podmínek se stanoví:

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. **Povinnou přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem není objednatel v prodlení s úhradou faktury.**

4. Odchylně od bodu 6.2.5 Obchodních podmínek se stanoví:

Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit **nejdříve ke dni předání a převzetí díla Objednatelem, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.**



*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VIII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

## IX. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - bankovní záruku - za řádné provedení díla a za řádné plnění záručních podmínek, která bude vystavena:
  - a) na částku ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH,
  - b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění,
  - c) a která bude platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy, a to až do okamžiku dokončení díla dle bodu 4.2.7. Obchodních podmínek, včetně termografického měření tedy do 1. 4. 2021 a dále po dobu záruky, která pobeží ode dne převzetí díla Objednatelům do provedení termografického měření, případně až do odstranění nekvality zjištěné dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (za řádné plnění záručních podmínek).
2. Za účelem ověření kvality a požadovaných parametrů zateplovacích opatření provede Objednatel termografické měření v době klimatických podmínek, za kterých lze očekávat relevantní výsledek měření, nejpozději však do 1. 4. 2021.
3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky pro případ, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelům, případně kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
4. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli v originále listinu nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.
5. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinností Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinností Zhotovitele.





6. Originál záruční listiny bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen za těchto podmínek:
- Objednatel vrátí Zhotoviteli poskytnutou bankovní záruku nejpozději do 30 dnů od obdržení termografického protokolu zhotoveného na základě měření dle odst. 2 tohoto článku, pokud termografické měření neprokáže nekvalitu, která by mohla zakládat důvodné podezření, že tepelně izolační vlastnosti vyplňových otvorů nebo kontaktního zateplovacího systému nebyly dodrženy v souladu s projektovou dokumentací.
  - Objednatel vrátí Zhotoviteli poskytnutou bankovní záruku nejpozději do 30 dnů od odstranění zjištěné nekvality dle písm. a) tohoto odstavce.
  - Objednatel vrátí Zhotoviteli poskytnutou bankovní záruku nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty pro provedení termografického měření dle odst. 2 tohoto článku smlouvy v případě, že toto měření Objednatel nezajistí.
7. V případě, že Zhotovitel do 7 pracovních dnů po zahájení prací složí na bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: REUO- **SŠ technická a zemědělská Mohelnice**, peněžní částku ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, není povinen dle odst. 1 tohoto článku smlouvy předávat Objednateli bankovní záruku.
8. Peněžní částka zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění smluvních povinností Zhotovitelem dle této smlouvy.
9. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 7 tohoto článku smlouvy Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vrácení bankovní záruky uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy.

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IX této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

## X. JINÁ UJEDNÁNÍ

- Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním jakkoliv propojená. V případě porušení této smluvní povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedeně v čl. V. odst. 1 bod 1.3 této smlouvy. Porušení smluvní povinnosti uvedeně v předchozí větě zakládá Objednateli oprávnění odstoupit od této smlouvy.
- Zhotovitel je povinen v rámci plnění veřejné zakázky postupovat při zateplení budovy v souladu s technologickým postupem výrobce systému ETICS. Veškeré



komponenty používané pro realizaci musí být standardní součástí tohoto systému. Pokud se při realizaci díla zjistí, že Zhotovitel nepoužívá originální prvky systému ETICS či nedodržuje technologii montáže podle technologického předpisu, považuje se taková okolnost za podstatné porušení smlouvy. Objednatel má pak právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. odst. 1 bod 1.3 této smlouvy za každé takové porušení.

3. Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných stavebních prací bude probíhat na objektu s nepřerušným provozem či v areálu s nepřerušným provozem, bere Zhotovitel na vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát na bezpečnost při provádění a na bezpečnost osob pohybujících se v místech dotčených stavbou (zejména žáků a pracovníků či návštěvníků školy).
4. V rámci nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení byla jako osoba pověřená vedením stavby určen stavbyvedoucí, jehož identifikační údaje jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele ze dne 10. 1. 2019. Tato osoba může být změněna jen s výslovným písemným souhlasem Objednatele a v případě, kdy případná nová osoba prokáže, že disponuje minimálně shodnými kvalifikačními předpoklady jako původní osoba.
5. Pro účely zabezpečení provedení všech bezpečnostních opatření a v důsledku nezbytnosti jejich kontroly a optimalizace, ustanovil Zhotovitel pro tuto stavbu osobu odpovědnou za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jejíž identifikace je uvedena (společně s identifikací stavbyvedoucího) v nabídce Zhotovitele ze dne 10. 1. 2019. Uvedená osoba vypracuje základní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví jak ve vztahu k pracovníkům Zhotovitele, tak ve vztahu k ochraně žáků, pracovníků či návštěvníků školy, bude dbát na jejich dodržování a bude provádět jejich pravidelnou kontrolu a navrhnout případná další jejich doplnění nebo úpravu. Tato osoba může být změněna jen s výslovným písemným souhlasem objednatel a v případě, kdy případná nová osoba prokáže, že disponuje minimálně shodnými kvalifikačními předpoklady jako původní osoba. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla.
6. Pokud Zhotovitel bude provádět stavební práce i v době probíhající výuky či v blízkosti objektu, kde probíhá výuka, musí minimalizovat hluchost prováděných stavebních prací a musí rovněž minimalizovat další negativní vlivy prováděné stavby na provoz školy. Provádění stavebních prací, které budou vykazovat zvýšenou hluchost či prašnost musí Zhotovitel konzultovat předem s ředitelem školy či jím určenou osobou. Všechny náklady spojené s bezpečnostními opatřeními a s omezujícími podmínkami provádění jsou součástí sjednané ceny.
7. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.



8. Předmět díla je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
9. Dílo bude předáváno po částech, a to samostatně část A) Vzduchotechnika a samostatně část B) Zateplení. Předání jednotlivých částí bude realizováno za přítomnosti zástupce Objednatele, zástupce školy a Zhotovitele.
10. Záruka za jakost běží zvlášť pro každou část díla ve sjednané délce dle obchodních podmínek ode dne předání a převzetí příslušné části díla.
11. Nebezpečí škody na díle nese Objednatel ode dne předání a převzetí příslušné části díla.

## XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 ve spojení s § 9 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů).
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků, s výjimkou případné změny poddodavatelů dle čl. VI této smlouvy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2030. Součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek. Dále se Zhotovitel zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi,



Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03817/OI/DSM  
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizaci a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem v průběhu realizace stavebních prací.

6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.
7. V případě, že smlouvu za Zhotovitele podepisuje osoba, která k tomuto úkonu byla zmocněna na základě plné moci, stává se taková plná moc přílohou č. 7 smlouvy.
8. Přílohy smlouvy:
  - Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018
  - Příloha č.2: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla
  - Příloha č.3: Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
  - Příloha č.4: Položkový rozpočet – část A) Zateplení
  - Příloha č.5: Položkový rozpočet – část B) Vzduchotechnika
  - Příloha č.6: Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/59/36/2019 ze dne 18. 2. 2019.

V Olomouci dne: 23-09-2019



**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: .....17...09, 2019

Ze Zhotovitele:  


**Jaroslav Vyrůbal**  
předseda představenstva