

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600190039  
Evidenční číslo zhotovitele: A2157/19  
Číslo akce objednatele: 111190037

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
závod Jablonec nad Nisou  
Adresa závodu: Želivského 5, 446 05 Jablonec nad Nisou,  
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu,  
Zástupce pro věci technické: XXX, PTN PTU JBC  
XXX, ved.PS LBC  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.  
Adresa sídla: Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1  
Statutární orgán: Představenstvo a.s.  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. David Richtr  
Ing. Petr Smrž  
Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
IČ: 49241648  
DIČ: CZ49241648  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154  
Bankovní spojení: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Předmět díla

2.1. Název akce: **VD Bedřichov, oprava zdiva bezpečnostního přelivu**

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele a zavazuje se k provedení stavebně technického průzkumu konstrukce obou polí bezpečnostního přelivu VD Bedřichov formou 6ti jádrových vrtů, kamerového průzkumu, laboratorních zkoušek a závěrečné hodnotící zprávy. Na základě zjištění z tohoto průzkumu se zhotovitel zavazuje k vypracování zjednodušené projektové dokumentace na akci: VD Bedřichov, oprava zdiva bezpečnostního přelivu

dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Provedení stavebně technického průzkumu.

II. etapa: Vypracování zjednodušené projektové dokumentace pro provádění stavby (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek)

Zhotovitel prací zajistí svolání min. 3 výrobních výborů (1. pro prezentaci závěrečné hodnotící zprávy z průzkumu, 2. v průběhu zpracování projektové dokumentace a 3. v předstihu před odevzdáním projektové dokumentace). Kontaktní osobou pro zástupce objednatele – provozovatele je Ing. XXX, případně HP TBD Povodí Labe, státní podnik Ing. XXX.

2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Zápis z mimořádné prohlídky VD Bedřichov, provedené HP TBD Povodí Labe, státní podnik, ze dne 24. 5. 2019
- Nabídka na provedení stavebně technického průzkumu, ze dne 14. 6. 2019 a nabídka na zpracování technického návrhu provedení opravy ve formě zjednodušené PD, ze dne 14. 6. 2019

2.4. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. března 2018.

## 3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: 9/2019

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 16. 12. 2019**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – stavebně technický průzkum **do 30. 10. 2019**

II. etapa – zjednodušená PD pro provádění stavby **do 16. 12. 2019**

## 4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14. 6. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

**Celková cena bez DPH činí 139 390,- Kč,**

slovy: stotřicetdevěttisíctřístadevadesát korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – II.:

Cena za I. etapu: 90 190,- Kč bez DPH

(slovy: devadesáttisíctodevadesát korun českých bez DPH).

Cena za II. etapu: 49 200,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřicetdevěttisícdvěstě korun českých bez DPH).

## 5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část A) – body 1. – 14.
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část B) – body 1. – 20.
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část C) – bod 8 se upravuje na odevzdání 5ti paré a 1x elektronická verze, dále bod 11.
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část D) – body 1. – 21.
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část E) – body 1. – 5.

5.2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel předá ke kontrole jeden výtisk kompletního paré projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu do **9. 12. 2019**.

## 6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Jablonci nad Nisou dne .....

V Praze dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. XXX, ředitel závodu

.....  
za zhotovitele  
Ing. David Richtr, Ing. Petr Smrž