
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 831 CC-CZ:

Místo: Žízníkov Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ 70891508

Uchazeč: IČ: 25419358

DIČ: CZ25419358

Projektant: IČ:

Ing.Václav Šrédl, Ing.Kristýna Nevšímalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žízníkově

21,00% 892 641,86 187 454,79

15,00% 0,00 0,00

CZK 1 080 096,65

LB01/2018

Suchopýr z.ú.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS. které nejsou uvedeny v 

soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají 

v sloupci Cenová soustava uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy 

ÚRS. 

""

"

892 641,86

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LB01/2018

Stavba:

Místo: Žízníkov Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Uchazeč: Suchopýr z.ú.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

SO 04 Informační panely s hmyzím hotelem

VON Vedlešjí a ostatní náklady

SO 01

SO 02 Odstranění dřevin

SO 03 Tůně

Kód

Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žízníkově

27. 8. 2018

Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

Skrývka zeminy, písečné duny, úkryty pro 

obojživelníky

742 199,96613 388,40

79 860,0066 000,00

63 646,0052 600,00

39 893,70

154 496,99

Ing.Václav Šrédl, Ing.Kristýna Nevšímalová

Cena s DPH [CZK]

127 683,46

32 970,00

892 641,86 1 080 096,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 831 CC-CZ:

Místo: Žízníkov Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ 70891508

Uchazeč: IČ: 25419358

Suchopýr z.ú. DIČ: CZ25419358

Projektant: IČ:

Ing.Václav Šrédl, Ing.Kristýna Nevšímalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 683,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 127 683,46 21,00% 26 813,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 154 496,99

Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žízníkově

SO 01 - Skrývka zeminy, písečné duny, úkryty pro obojživelníky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žízníkov Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Uchazeč: Suchopýr z.ú.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 127 683,46

HSV - Práce a dodávky HSV 127 683,46

    1 - Zemní práce 127 683,46

Ing.Václav Šrédl, 

Ing.Kristýna 

Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žízníkově

SO 01 - Skrývka zeminy, písečné duny, úkryty pro obojživelníky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žízníkov Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: Ing.Václav Šrédl, Ing.Kristýna Nevšímalová

Uchazeč: Suchopýr z.ú.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 127 683,46

D HSV Práce a dodávky HSV 127 683,46

D 1 Zemní práce 127 683,46

1 K 121101102

Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 

100 m

m3 1 986,330 34,00 67 535,22 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 

kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 

objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 

skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 

každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 

a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení 

se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a 

přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na 

vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění 

neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí 

ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí 

podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 

P

Poznámka k položce:

Sejmutí orniční vrstvy mocnosti 0,40 m n a ploše lokality s výjimkou ploch pro umístění kup 

zeminy a písku

Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žízníkově

SO 01 - Skrývka zeminy, písečné duny, úkryty pro obojživelníky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

2 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 2 724,510 20,00 54 490,20 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 

pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 

pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) 

uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i 

pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. 

Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku 

zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením 

technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do 

hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně 

cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 

částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní 

vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 

vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. 

Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se 

rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 

125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené 

úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí 

být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich 

přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na 

neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení 

sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 

ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky 

při pozemkových úpravách 

P

Poznámka k položce:

Uložení sejmuté orniční vrstvy na kupy společně s mýcenými dřevinsami (SO 02) a biomasou - 

úkryty pro obojživelníky

3 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
m2 152,920 37,00 5 658,04 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:

svahování násypů nezhutněných do sklonu, odpovídajícímu přirozené sklonitosti zeminy
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 831 CC-CZ:

Místo: Žízníkov Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ 70891508

Uchazeč: IČ: 25419358

Suchopýr z.ú. DIČ: CZ25419358

Projektant: IČ:

Ing.Václav Šrédl, Ing.Kristýna Nevšímalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 970,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 32 970,00 21,00% 6 923,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 39 893,70

Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žízníkově

SO 02 - Odstranění dřevin
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žízníkov Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Uchazeč: Suchopýr z.ú.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 32 970,00

HSV - Práce a dodávky HSV 32 970,00

    1 - Zemní práce 28 560,00

    998 - Přesun hmot 4 410,00

Ing.Václav Šrédl, 

Ing.Kristýna 

Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žízníkově

SO 02 - Odstranění dřevin
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žízníkov Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: Ing.Václav Šrédl, Ing.Kristýna Nevšímalová

Uchazeč: Suchopýr z.ú.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 32 970,00

D HSV Práce a dodávky HSV 32 970,00

D 1 Zemní práce 28 560,00

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů  průměru kmene do 100 mm do 

sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
m2 680,000 42,00 28 560,00 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:

Odstranění keřů a stromů (borovice) na pozemku p.č.801/1) s vytrháním kořenů

D 998 Přesun hmot 4 410,00

2 K 998315011
Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových  jakéhokoliv rozsahu dopravní 

vzdálenost do 100 m
t 1,800 2 450,00 4 410,00 CS ÚRS 2018 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahů nebo dna vegetací. 

P
Poznámka k položce:

Přesun odstraněné vegetace na deponii na pozemku p.č.801/4

Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žízníkově

SO 02 - Odstranění dřevin
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 831 CC-CZ:

Místo: Žízníkov Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ 70891508

Uchazeč: IČ: 25419358

Suchopýr z.ú. DIČ: CZ25419358

Projektant: IČ:

Ing.Václav Šrédl, Ing.Kristýna Nevšímalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 613 388,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 613 388,40 21,00% 128 811,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 742 199,96

Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žízníkově

SO 03 - Tůně
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žízníkov Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Uchazeč: Suchopýr z.ú.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 613 388,40

HSV - Práce a dodávky HSV 613 388,40

    1 - Zemní práce 613 388,40

Ing.Václav Šrédl, 

Ing.Kristýna 

Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žízníkově

SO 03 - Tůně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žízníkov Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: Ing.Václav Šrédl, Ing.Kristýna Nevšímalová

Uchazeč: Suchopýr z.ú.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 613 388,40

D HSV Práce a dodávky HSV 613 388,40

D 1 Zemní práce 613 388,40

1 K 131101102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
m3 738,180 70,00 51 672,60 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 

pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 

hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 

v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 

nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 

i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 

podmínek katalogu. 

P
Poznámka k položce:

hloubení všech tůní

2 K 161101102

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 738,180 130,00 95 963,40 CS ÚRS 2018 02

Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žízníkově

SO 03 - Tůně

Strana 12 z 20



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

3 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 738,180 70,00 51 672,60 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:

Přemístění výkopku do kup

4 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 561,540 231,00 129 715,74 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Dovoz jílu pro těsnění dna, svahů a okolí tůní z ,lomu (např. Pískovna Provodín), cena jílu v 

samostatné položce

5 K 172102101

Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny  s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 

m, avšak bez dodání sypaniny, s příp. nutným kropením se zhutněním do 100 % PS 

nebo I(d) 0,9

m3 561,540 231,00 129 715,74 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena neplatí pro: a) těsnící jádro a těsnící vrstvu zemních hrází; tyto konstrukce se oceňují 

cenami souboru cen 172 10-31 Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy části A 03, b) těsnění 

hradicích stěn; toto těsnění se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. V 

ceně nejsou započteny náklady na vykopávku vhodné zeminy a na přemístění výkopku z ní 

získaného na vzdálenost přes 10 m, měřenou mezi těžištěm sypané konstrukce a těžištěm 

výkopiště. 

P

Poznámka k položce:

Zřízení těsnění dna, svahů a okolí tůní jílovým materiálem s potřebným vlhčením jílu. Povrch 

jílového těsnění neurovnávat, naopak zdrsnit pojezdem vhodné (kolové) techniky

6 M M 01 Jíl pro těsnění dna, svahů a okolí tůní t 1 516,160 102,00 154 648,32

P
Poznámka k položce:

cena jílu z lomu (např. ískovna Provodín)
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 831 CC-CZ:

Místo: Žízníkov Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ 70891508

Uchazeč: IČ: 25419358

Suchopýr z.ú. DIČ: CZ25419358

Projektant: IČ:

Ing.Václav Šrédl, Ing.Kristýna Nevšímalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 66 000,00 21,00% 13 860,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 860,00

Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žízníkově

SO 04 - Informační panely s hmyzím hotelem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žízníkov Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Uchazeč: Suchopýr z.ú.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 66 000,00

N00 - Nepojmenované práce 66 000,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 66 000,00

Ing.Václav Šrédl, 

Ing.Kristýna 

Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žízníkově

SO 04 - Informační panely s hmyzím hotelem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žízníkov Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: Ing.Václav Šrédl, Ing.Kristýna Nevšímalová

Uchazeč: Suchopýr z.ú.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 66 000,00

D N00 Nepojmenované práce 66 000,00

D N01 Nepojmenovaný díl 66 000,00

1 K R 02 Grafický návrh a tisk velkého informačního panelu ks 1,000 12 000,00 12 000,00

P
Poznámka k položce:

Informační panel s hmyzím hotelem

2 K R 03 Grafický návrh a tisk malého informačního panelu ks 1,000 8 000,00 8 000,00

P
Poznámka k položce:

pultový informační panel

3 K R 04 Technické zpracování většího informačního panelu včetně dopravy ks 1,000 35 000,00 35 000,00

P
Poznámka k položce:

Informační panel s hmyzím hotelem, doprava např. z Jaroměře

4 K R 05 Kompletace a doprava menšího informačního panelu ks 1,000 8 000,00 8 000,00

P
Poznámka k položce:

pultový informační panel

5 K R 06 Instalace většího informačního panelu na stavbě ks 1,000 2 000,00 2 000,00

P
Poznámka k položce:

Informační panel s hmyzím hotelem

6 K R 07 Instalace menšího informačního panelu na stavbě ks 1,000 1 000,00 1 000,00

P
Poznámka k položce:

pultový informační panel

Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žízníkově

SO 04 - Informační panely s hmyzím hotelem
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 831 CC-CZ:

Místo: Žízníkov Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ 70891508

Uchazeč: IČ: 25419358

Suchopýr z.ú. DIČ: CZ25419358

Projektant: IČ:

Ing.Václav Šrédl, Ing.Kristýna Nevšímalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 52 600,00 21,00% 11 046,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 646,00

Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žízníkově

VON - Vedlešjí a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žízníkov Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Uchazeč: Suchopýr z.ú.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 52 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 52 600,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 33 600,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 000,00

Ing.Václav Šrédl, 

Ing.Kristýna 

Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žízníkově

VON - Vedlešjí a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žízníkov Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: Ing.Václav Šrédl, Ing.Kristýna Nevšímalová

Uchazeč: Suchopýr z.ú.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 52 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 000,00

14 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:

zaměření a vytýčení hraničních bodů pozemků

3 K 01230300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

P
Poznámka k položce:

náklady na geodetické zaměření dokončeného díla

4 K 01325400
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová) skutečného provedení stavby
kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

P
Poznámka k položce:

výkresy skutečného provedení stavby, lišící se od schválené projektové dokumentace

D VRN3 Zařízení staveniště 33 600,00

5 K 03120300
zpevněný sjezd ze silnice do údolní nivy (křížení vodovodu! a toku) dle projektu DIO, 

zpevněná plocha pro zařízení staveniště a deponii materiálu - zřízení a odstranění
kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

P
Poznámka k položce:

zpevnění plochy pro zařízení staveniště

6 K 03210300 Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

P
Poznámka k položce:

uzamykatelný sklad, stavební buňka, hygienické zařízení

7 K 03240300 Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace kpl 1,000 21 000,00 21 000,00

P
Poznámka k položce:

zpevnění komunikací nebo pozemků při přístup na stavbu

8 K 03260300 Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady kpl 1,000 2 100,00 2 100,00

P

Poznámka k položce:

provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu stavby, čištění vozidel před výjezdem na 

státní silnici

10 K 03450300 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:

označení stavby, zajištění tabulky o povolení stavby - dočasné označení po dobu stavby,tabulky 

se zákazem vstupu na stavbu, tabulky Pozor - ochranné pásmo VVN

11 K 03910300 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

P
Poznámka k položce:

likvidace provozního zařízení staveniště, uvedení pozemku do původního stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 6 000,00

12 K 04250300 Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

P

Poznámka k položce:

případné doplnění plánu BOZP a zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění plánu BOZP

13 K 04290300 Inženýrská činnost posudky ostatní posudky kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

P

Poznámka k položce:

veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu, zajištění všech rozhodnutí a 

souhlasů nutných pro realizaci stavby 

Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žízníkově

VON - Vedlešjí a ostatní náklady
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