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Veřejná zakázka č. 119/2019

SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby a autorského dozoru

ČÁST A
Obecná ustanovení [ji'/73,7— 50/9 ný? »

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
ZčStOUDGHÍ lng. Jaroslavem Kaniou

„ náměstkem hejtmana kraje
ICQ: 70890692
DIC: (270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen v části Ba D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. ATELIER 38 s.r.o.
se sídlem: rava, 702 00 Ostrava
zastoupena:
ICQ: 25858343

DIC: C225858343

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 317298001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 22647.

(dále jen v části A, Ba D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tuto Sm/ouvu na zhotoven/projektové dokumentace, výkon lnženy'rske činnost/, výkon
funkce koord/nátara bezpečnost/' a ochrany zdrav/při práci na sta ven/ští po dobu [ar'/pravy
stavby & autors/rého dozoru (dále jen „smlouva“) uzavírají smluvní strany dle Zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“). Smlouva je uzavřena včásti B podle ustanovení % 2586 a násl. občanského
zákoníku a v části C podle ustanovení 5 2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, Že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvnístraně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
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3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. 1 odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným
účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je příprava podkladů a zpracování dokumentace potřebné pro získání
stavebně správních rozhodnutí k výstavbě nových prostor technického lycea v prostorách
VSB-TUO v budově tzv. Nové knihovny.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že se bude níže speciňkované dílo realizovat pouze v případě,
kdy dojde k alokaci ňnancí, a to formou usnesení rady kraje na zasedání rady kraje
v průběhu měsíce září 2019. Pokud kalokaci financí nedojde, objednatel si vyhrazuje
právo neuzavřít tuto smlouvu.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený
v 5 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast
společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
„Stavební úpravy prostor VSB pro technické lyceum“ (dále jen „stavba“) a projednat ji
s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo“).
Projektová dokumentace bude zpracována na základě studie zpracované společností
ATELIER 38, s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, ICO: 25858343, v iwětnu 2019.
Dále bude projektová dokumentace zpracována dle Sdělení stavebního úřadu
statutárního města Ostrava -Uřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního
prostředí, č.j.: POR 34866/2016/rich zl. července 2019. Podrobná specifikace díla je
uvedena v odst. 2 -6 tohoto článku smlouvy.

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Zaměření a dokumentace stávajícího stavu (dále jen „DSS“)

Předmětem této části dila je:
. Zaměření všech stávajících staveb a objektů nacházejících se v řešeném území,

které budou umístěním projektované stavby demolovány či jinak upraveny
(dále jen „stávající objekty“).

. Podrobná fotodokumentace stávajícího stavu.

. Zpracování projektové dokumentace stávajícího stavu (DSS) stávajících objektů,
které budou umístěním projektované stavby demolovány či jinak upraveny. DSS

Zpracování PD, výkon IČ, koordinátor BOZP a autorský dozor akce "Stavební úpravy prostor VŠB pro technické 2
lyceum"



2.2.

2.3.

2.4.

bude obsahovat půdorysy všech podlaží, půdy, krovu, střechy, potřebné svislé
řezy, fasády, pohledy a situační výkresy na podkladě geodetického zaměření.

DSS bude provedena vždy, bez ohledu na stav stávající pasportizace stávajících
objektů, zdokumentován tak bude skutečný stav kdatu odevzdání dokumentace
dle tohoto bodu.

Průzkumy

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování
jednotlivých stupňů projektové dokumentace dle následujících odstavců tohoto
článku smlouvy.

Podle povahy a rozsahu řešené stavby se bude jednat zejména o tyto průzkumy:
. stavebně-technický průzkum u stávajících objektů např. zpohledu zjištění

výskytu azbestu ve stávajících konstrukcí,

V rámci průzkumů budou mimo jiných provedeny destruktivní sondy do stávajících
konstrukcí za účelem zjištění jejich skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze
na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak,
aby nedocházelo kpoškozování stávajících objektů a objekty mohly být bez
omezení užívány.

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších
průzkumů, které nebyly konkrétně uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě
sobjednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec stanovený
touto smlouvou budou řešeny formou víceprací.

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby stavebnímu úřadu (dále jen
„Dk05“)

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, tak, aby mohlo být provedeno ohlášení stavby, podle kterého
bude stavba (resp. všechny stavební a inženýrské objekty stavby) provedena, to
vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“)

DPS bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a zakreslení
všech inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) dotčených realizací
projektované stavby. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující
veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených
výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců
dopravní a technické infrastruktury).

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů
a provozních souborů stavby a to ve shodné struktuře a členění z předchozích
stupňů projektové dokumentace.
DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro
realizaci stavby dle 5 89 až 5; 95 zákona č. 134/2016 Sb., ozadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) v rozsahu
a struktuře dle vyhlášky Č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“).
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2.5.

DPS bude dále obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr (dále jen „soupis praď) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis
prací bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních
souborů podle projektové dokumentace (DPS) a také tzv. vedlejších a ostatních
nákladů respektující speciňcké požadavky objednatele.
Dále bude DPS obsahovat ve vyhotovení (paré) č. 1 oceněný soupis prací
vyhotovený způsobem dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy. Oceněný soupis
prací a vedlejších a ostatních nákladů (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů
stavby) bude zpracován ve struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a
inženýrských objektů a provozních souborů.
Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak,
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.
Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude
potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.

Návrh a dokumentace vnitřního vybavení
Tato dokumentace bude obsahovat návrh provozního souboru vnitřního vybavení
projektované stavby. Jedná se zejména o vybavení nábytkem, elektrospotřebiči
a dalším nezbytným vybavením pro budoucí provoz projektované stavby. Návrh
auživatelský standard vybavení bude odpovídat potřebám provozu a účelu
projektované stavby—prestižní technické lyceum. Technické podmínky, specifikace,
parametry a výkaz jednotlivých položek vnitřního vybavení budou průběžně
konzultovány a odsouhlaseny se zástupci budoucího uživatele (nová příspěvková
organizace, která bude zřízená objednatelem) a objednatele (odbor školství,
mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje).
Návrh provozního souboru vnitřního vybavení bude zhotovitelem postupně
a průběžně zapracováván do projektové dokumentace dle odst. 2.3 a 2.4 tohoto
článku smlouvy.
Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány
do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na dodávku vnitřního vybavení
dle příslušného předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek ajeho
prováděcích předpisů, ato ve stavu těchto předpisů kedni předání této
dokumentace objednateli.

Součástí dokumentace vnitřního vybavení bude soupis dodávek vnitřního vybavení
5výkazem výměr. Vyhotovení č. 1 bude navíc obsahovat oceněný soupis dodávek
vnitřního vybavení vyhotovený způsobem dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
dokumentace dle odst.2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy budou
objednateli dodány ve 2 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf),
pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci
*.dwg,
dokumentace DkOS dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy budou
objednateli dodány vždy ve 3 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc
(*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydání
pravomocných rozhodnutí a souhlasů (budou-li pro tuto stavbu vydána) objednateli
předány dokumentace ověřené stavebním úřadem,
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10.

11.

. dokumentace DPS dle odst. 2 bodu 2.4 a dokumentace vnitřního vybavení
dle odst. 2 bodu 2.5 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány
v 6 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy
výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a
zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CD
zřetelně označena).

Projektované stavební práce a dodávky v soupise prací a jeho oceněné verzi
zpracovaném kprojektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.4 tohoto článku
smlouvy musí být oceněny a zpracovány dle některé platné standardizované
cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době zpracování.

zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný ceník
stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných principů a transparentního základu
a musí splňovat definici, cenové soustavy podle 5 11 vyhlášky č.169/2016 Sb., např.
ceníky společností RTS, URS, ASPE a jiných.

V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat
přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných
odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány ve zvolené cenové
soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění doložený např.
průzkumem trhu.

Oceněný soupis dodávek vnitřního vybavení bude zpracován zhotovitelem
na základě katalogových ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů popř. průzkumem
trhu.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové
dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
„plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

K projektové dokumentaci dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto článku smlouvy zpracuje
zhotovitel návrh časového harmonogramu stavby.

Projektová dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3, 2.4, a 2.5 tohoto článku smlouvy bude
obsahovat všechny části a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Vpřípadě, že by
s ohledem na charakter či speciůčnost projektované stavby nebyla cíleně některá
ze součástí projektové dokumentace zpracovávána např. s ohledem na povahu a rozsah
stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není
potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených vodst.8 tohoto článku smlouvy bude
součástí projektové dokumentace (díla) vždy samostatné písemné stanovisko
autorizovaného statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že
některé navržené a posuzované nosné stavební konstrukce nevyžadují statické
posouzení, pak tato skutečnost bude autorizovaným statikem uvedena a zdůvodněna.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu budovy (stavby) nemusí
odpovídat jejímu skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit
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a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování dila.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Doba a místo plnění

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla vtěchto
termínech:

a) Zaměření, Dss, průzkumy, dle čl. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy (1. část
díla) do 21 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,

b) dokumentaci Dkos dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) do 90
dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,

c) dokumentaci DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy a návrh
adokumentace vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy
(3. část díla) do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový.

V.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to vtermínech uvedených
v čl. IV odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno
osobně v sídle objednatele.

Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém
objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dilo (jeho část) přejímá či
nikoli do 20 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

V případě, že v přejímacím řízení bude zjištěno překročení předpokládané hodnoty dle
čl. VI odst. 2 písm. 9) této smlouvy, budou důvody tohoto překročení objednatelem
posouzeny, přičemž doba přejímacího řízení bude prodloužena o dobu nezbytnou
k zajištění rozhodnutí orgánu kraje o dalším postupu.

Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku
smlouvy není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).

Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se
dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.
V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky speciňkuje v předávacím protokolu.

Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení ij 2371 a násl. občanského
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to:

- v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

. všemi způsoby užití,
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. vúzemně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv
kdílu.

objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

8. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.

9. Vlastnické právo kjednotlivým projektovým dokumentacím adalším dokumentům
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran ustanoveními &2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům

CR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu
realizace projektované stavby (dále jen „předpokládaná hodnota“), ve výši 19,8 mil.
Kč bez DPH. Do předpokládané hodnoty není zahrnuta hodnota vnitřního vybavení,
která vzejde z návrhu vnitřní dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy
Nerespektování předpokládané hodnoty bude považováno za vadu díla. V případě, že
nárůst předpokládané hodnoty způsobily skutečnosti, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran, a které zhotovitel nemohl ovlivnit či zapříčinit, pak se o vadu díla
nejedná. Pokud zhotovitel vprůběhu provádění díla zjistí, že by předpokládaná
hodnota mohla být překročena, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli, a to
bezodkladně. Současně sdělí a doloží rozpracovanost díla a překročení předpokládané
hodnoty řádně zdůvodní. Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně
sdělí zhotoviteli, zda uvedené důvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje
a zda má zhotovitel pokračovat ve zhotovení díla. Změna předpokládané hodnoty
bude následně předmětem dodatku k této smlouvě. Po dobu od zaslání oznámení
objednateli do zaslání písemného sdělení zhotoviteli se práce na díle přerušují.
V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení
(viz čl. Vodst. 3 této smlouvy), pak zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů
od předložení dokončené části díla sdělí objednateli písemně důvody překročení
předpokládané hodnoty. Objednatel následně uvedené důvody posoudí a rovněž
posoudí, zda se jedná o vadu díla ve smyslu nerespektování předpokládané hodnoty.
V případě, že zhotovitel tyto důvody písemně nesdělí, je překročení předpokládané
hodnoty vadou díla vždy a dílo nebude objednatelem převzato.
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h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně
vysvětlení, kdotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se
k projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy. Požadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně
dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne
doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek
na poskytnutí dodatečné informace e-mailem na adresu: atelier38©atelier38.cz

i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí,

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.
3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. 9)
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel iobjednatel na tyto skutečnosti
bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu.

4. Je-li předmětem díla také specifikace a návrh vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli
taková speciňkace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně
zapracování stavební přípravy pro toto vybavení a dno musí zohlednit parametry vybavení
(napojovací body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby
nevznikly dodatečné práce (vícepráce) zdůvodů nesouladu projektové dokumentace
stavební části s částí vybavení.

5. Objednatel se zavazuje, že vrozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření astanovisek,
jejichž potřeba vznikne vprůběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez 0 Cena
Částidíla DPH DP:,ŽŠ)]“ včetněDPH

(vKč) (vKč)
Zaměření a 055
(čl.IIIodst.2bod2.1smlouvy) 30'000'00 6'300'00 363%“

„ Průzkumy
1. cast (čl. III odst. 2 bod 22 smlouvy) 10.000,00 2.100,00 12.100,00

1. část celkem 40.000,00 8.400,00 48.400,00

Dokumentace DkOS
2 čás t (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) 290.000,00 60.900,00 350.900,00

2. část celkem 290.000,00 60.900,00 350.900,00

„, Dokumentace DPS
3. cast (Čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy) 304.000,00 63.840,00 367.840,00
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Návrh a dokumentace
vnitřního vybavení 100.000,00 21.000,00 121.000,00
(čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)

3. část celkem 404.000,00 84.840,00 488.840,00

Cena celkem 734.000,00 154.140,00 888.140,00

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená vodst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji
překročit.

4. Nebude-Ii některá část díla vdůsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen kceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla vdůsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti stím vznikla.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Vsouladu se zákonem oDPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění
se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

. po předání zaměření, DSS, průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 bude uhrazena
cena za 1. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

- po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.3 bude uhrazena
za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

- po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.4 a 2.5 bude uhrazena
cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 119/2019),
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Stavební úpravy

prostor VSB pro technické lyceum“,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2a 3 této smlouvy informovat objednatele),
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d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),
h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.
Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. objednatelem budou jednotlivé faktury,
s výjimkou faktury jako podkladu pro zaplacení ceny za 1. část díla, uhrazeny do celkové
výše 90% ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla,
resp. jeho části (tj. nad 90 % smluvní ceny příslušné části díla) budou objednatelem
vpříslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je
povinen uvést vtěchto fakturách výši pozastávky. Cena za 1. část díla bude
objednatelem uhrazena v plné výši a pozastávky se tak utéto části díla neuplatní.

Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto:
a) o uvolnění pozastávky za 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání

pravomocného rozhodnutí podle stavebního zákona, podle kterého bude provedení
stavby (resp. všech stavebních a inženýrských objektů stavby) povoleno v souladu se
stavebním zákonem (souhlas s provedením ohlášené stavby),

b) o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela
dokončena a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem
započít s trvalým užíváním této stavby. V případě, že stavba nebude zahájena do 12
měsíců od splnění díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávek
požádat uplynutím této lhůty.

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3

10.

11.

12.

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, vněmž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.
Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb.
Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-ll
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
nově vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele.

Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle & 10% zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní Účet zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
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a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený kúhradě plnění uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění Části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně.

IX.

Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-Ii smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného
dna, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč.

S. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy prostou kopii pojistné
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné
pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být staršíjednoho měsíce.

X.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle čl. III odst. 2 body 2.1 —2.5 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu
poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem
kobjektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu
předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1 —2.5 této smlouvy.

2. Objednatel má právo 2vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byt' se vada projeví až později. Objednatel má právo zvadného plnění také zvad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má
se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-Ii zhotovitel opak.
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. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede—li v oznámení
jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o dodatečné
informace vzadávacím řízení na realizaci stavby nejpozději do 2 pracovních dnů (viz
čl. VI odst. 2 bod h) této smlouvy) a jinou vadu nejpozději do 5 pracovních dnů
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany vkonkrétním
případě nedohodnou písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít
kterákoli osoba uvedená v čl. 1 odst. 1 této smlouvy.

. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XI.
Smluvní pokuty

. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné
části díla, sjejímž předáním je zhotovitel vprodlení, a to za každý izapočatý den
prodlení.

. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý izapočatý den
prodlení.

. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektovou dokumentací DPS (či. III odst. 2
bod 2.4 smlouvy) a zároveň v důsledku tohoto nesouladu vzniknou v průběhu provádění
stavby dodatečné práce (vícepráce) ve ňnančním objemu přesahující 2 % celkové
nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 2 % z ceny uvedené v čl. VII odst. 1 této smlouvy za část díla dle čl. III
odst. 2 bod 2.4 této smlouvy vč. DPH.

. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde—li
porušením této povinnosti kprodlení splněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč.

. Vpřípadě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 2 písm. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny uvedené v čl. VII
odst. 1 této smlouvy za část díla dle Čl. 111 odst. 2 bod 2.4 této smlouvy vč. DPH za každý
i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí
dodatečné informace.

_ Vpřípadě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řízení vedené UOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči
objednateli.

. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

Zpracování PD, výkon IČ, koordinátor BOZP a autorský dozor akce "Stavební úpravy prostor VŠB pro technické 12
lyceum"



9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST c
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XII.

Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

8)

b)

inženýrskou činnost pro stavbu „Stavební úpravy prostor VŠB pro technické lyceum“
za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona,
na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská
činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy,

funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti aochrany zdraví při práci vpracovněprávních vztazích aozajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Výkon funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je
speciňkován v odst. 3 tohoto článku smlouvy,

zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby
(dále jen „autorský dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku
smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

8)

b)

d)

zpracování veškerých žádostí pro vydání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle
stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu provést a to v rozsahu
prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu především vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
ve znění pozdějších předpisů. V případě, Že stavební úřad bude požadovat s ohledem
na charakter odstraňovaných staveb provedení řízení k odstranění těchto staveb, pak
bude předmětem inženýrské činnosti i zpracování a podání této žádosti,

doklady o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými orgány a organizacemi
pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,

zajistí doklady o výsledcích projednání se správci technické a dopravní infrastruktury
(přípojky inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí, napojení na dopravní
infrastrukturu),

vzastoupení příkazce účast na všech jednáních a další úkony v rámci stavebního
řízení.

Příkazník předá příkazci neprodleně originál Souhlasu sprovedením ohlášené stavby
a vždy 1 vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

Neprodleně po podání každé žádosti ovydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení
předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením ojejím podání
příslušnému úřadu.
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3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
QO dobu přípraw stavby příkazník zejména:

a)

b)

C)

d)

0

v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci
jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace
o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce
ačinnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození
zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel
s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch,
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo
technicky realizovatelné avsouladu správními aostatními předpisy kzajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace
a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností
se zřetelem na speciňcká opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování
plánu známi,

zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

4. V rámci w'konu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a)
b)

C)

d)

účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka při kontrolní činnosti
realizované stavby,

poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní a dodavatelské dokumentace
zhotoviteli stavby,

kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím
kpodmínkám určeným vpravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona
asouvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost
výstavby,

posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,
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f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací)
oproti DPS a soupisu prací,

9) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. f) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem,

h) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby ke všem změnám
stavby,

i) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

j) účast na kontrolních dnech stavby, v případě potřeby i mimo jejich režim,

k) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního
vyzkoušení,

|) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

m) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem,

n) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odměnu.

XIII.
Doba a místo plnění

1. Výkon inženýrské činnosti:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 této
smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

. žádost ovydání souhlasu s provedením ohlášené stavby (ohlášení stavby dle 5 105
stavebního zákona) do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,

a poté předat příslušná pravomocné rozhodnutí, povolení a souhlasy po jejich vydání
úřadem bezodkladně příkazci.

Místem předání kopií žádostí ovydání souhlasů s potvrzením ojejich podání a ověřené
projektové dokumentace je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový.

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby:

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle čl. XII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování
předmětu plněnídle čl. III a čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Výkon autorského dozoru:

Autorský dozor dle čl. XII odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým
užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak. Takovou dohodu je za příkazce oprávněna uzavřít kterákoli osoba
uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy.
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XIV.
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 20.000,00 Kč

DPH 21 % 4.200,00 Kč

Včetně DPH 24.200,00 Kč

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:

bez DPH 6.000,00 Kč

DPH 21 % 1.260,00 Kč

Včetně DPH 7.260,00 Kč

c) odměna za výkon autorského dozoru:

bez DPH 20.000,00 Kč

DPH 21 % 4.200,00 Kč

včetně DPH 24.200,00 Kč

2. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Správní poplatky, které bude třeba
uhradit, nejsou v odměně zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci
samostatně. Přílohou faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy
doklad o zaplacení příslušného poplatku.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena vsouladu s platnými
právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými
právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu vsouvislosti
s tím vznikla.

XV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to
ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to
ve výši stanovené v Čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy.

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude vsouladu se stavebním zákonem možné započít strvalým užíváním
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat
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na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši
stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 119/2019),
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Stavební úpravy

prostor VŠB pro technické lyceum“ nebo text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby Stavební úpravy
prostor VŠB pro technické lyceum“ nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu
Stavební úpravy prostor VŠB pro technické lyceum“,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti vsouladu
s čl. II odst. 2a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),

f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního
telefonu.

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy svyznačením důvodu vrácení.
Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu
příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět
ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 5 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále ajiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XVI.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
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a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne vprůběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVII.

Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazníkje povinen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
Že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat přikazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou
peCI,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,

&) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních
orgánů a organizací,

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-Ii to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po celou dobu realizace stavby.

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka.

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je
příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladně.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.
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XVIII.

Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne vdůsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

XIX.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIII odst. 1
této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové
sjednané odměny za inženýrskou činnost dle čl. XIV. odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to
za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor vsouladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a vjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající ztéto smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XX.
Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

2. Odvolánírn příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁST D
Společná ustanovení

XXI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
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10.

11.

Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,

b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti,

d) neuhrazení ceny dila nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele
k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů
po doručení první výzvy.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-Ii zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“.

V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije ipro zánik
závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby nebo výkonu autorského dozoru.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní
straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá
smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
vregistru smluv ve smyslu zákona oregistru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem Moravskoslezský kraj.

V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel
na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků

Zpracování PD, výkon IČ, koordinátor BOZP & autorský dozor akce "Stavební úpravy prostor VŠB pro technické 20
lyceum"



12.

13.

V Ostravě dne ...... 1.3...09. Žlllg V Ostravě dne //......

bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva
bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

Osobní údaje obsažené vtéto smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

Doložka platnosti právního jednání dle 523 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízeni), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 69/6308
ze dne 10. 9. 2019.
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