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NÁVRH
SMLOUVA O DÍLO

čisto smlouvy u objednatele: 152-O M I/2019

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem / místem podnikání: 

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupen:

Město Horní Slavkov

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

00259322 

CZ00259322 

Česká spořitelna a.s. 

19-862175349/0800 

Alexandr Terek, starosta

Záměr zveřejněn dne............................................................

Smlouva schválena usnesením. '4 * 1 ............ ..........

Datum zvafojněni smlouvy.......... w fv m S ......................

Finanční kryli • podpis spr. rozpočtu .ÍŽ£$?.. _____

Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost .?££&(!

Zveřejněno na profilu

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem / místem podnikání: 

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

Designstav Karlovy Vary s.r.o 

Mezirolí 161, 362 25 Nová Role 

014 86 381 

CZ01486381

ČSOB K. Vary, č.ú. 271443938/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném OR u KS v v Plzni.j, oddíl Cj, vložka |28495 

zastoupena (v případě obchodní firmy): Reginou Krnáčovou, jednatelkou

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany")

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „občanský zákoník") tuto:

s m l o u v u  o d í l o  na r e a l i z a c i  s t a v b y

„Hospodaření s dešťovou vodou -1 . etapa, Horní Slavkov“

Článek I.

Úvodní ustanovení
1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění „Provádění staveb jejich
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změn a odstraňování“ nebo oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné 
vybavení, zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu 
provedení díla, a disponuje dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle 
této smlouvy.

1.2 Zhotovitel je vybraným dodavatelem v zadávacím řízení zahájeném dne objednatelem 
jako zadavatelem veřejné zakázky s názvem: „Hospodaření s dešťovou vodou - 1. 
etapa, Horní Slavkov“, formou VZMR Otevřená výzva dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ”).

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a 
ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen 
na řádném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném postupu 
provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.

1.4 Rada města Horní Slavkov schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném 
dne 21.8.2019 usnesením č. RM 298/18/19.

1.5 Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového 
stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „Hospodaření s dešťovou 
vodou - 1. etapa, Horní Slavkov“, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude 
řádně použitelné k účelu, ke kterému bude kolaudováno, a to vše za podmínek 
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

Článek II.

Předmět plnění
2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 

náklad a nebezpečí stavbu s názvem: „Hospodaření s dešťovou vodou - 1. etapa, Horní 
Slavkov“, a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a 
za podmínek sjednaných touto smlouvou.

2.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

a) touto smlouvou; a projektovou dokumentací pro provádění stavby „Hospodaření s 
dešťovou vodou - 1. etapa, Horní Slavkov“ zpracovaná společností Ing. Michaela 
Pelikánová -  projektová kancelář, zodp. projektant Ing. Michaela Pelikánová, č. zak. 
44-P-18, datum 11/2018 (dále jen „projektová dokumentace "); a

b) rozhodnutím Územním souhlasem, ze dne 14.12.2018, č.j. 4323/2018/HS/OVŽP-8, 
vydaného odborem výstavby a životního prostředí MěÚ v Horním Slavkově.; a

c) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „Hospodaření s dešťovou vodou - 1. 
etapa, Horní Slavkov“ předávanou dodavatelům zadavatelem; a

d) nabídkou zhotovitele díla ze dne |21.8.2019 vč. oceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele; a

e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud 
neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a 
podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými 
pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami 
zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z 
důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými 
orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami 
nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky
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kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit 
způsob provádění díla.

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených buď v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve 
výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na 
předmětnou akci. V případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět 
díla je definován tak, aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a 
mohl být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do 
možnosti řádného užívání díla má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu 
dle výše uvedeného pořadí sestupně (nejvyšší váhu má tedy písm. a), to však neplatí, 
pokud nabídka zhotovitele dle písm. e) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně 
jednoznačně výhodnější řešení.

2.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech 
uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo 
podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech 
činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

a) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby 
včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných 
stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání 
veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního 
značení; a

b) plnění podmínek povolení ke stavbě; a

c) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na 
inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství; a

d) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, popř. zajištění nových vyjádření jednotlivých správců sítí, a to před 
zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného 
stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude-li potřebné; a

e) zajištění a provedení veškerých geodetických prací, a to zejména výškového a 
směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a 
současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů 
o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro 
účely kolaudačního řízení;

f) zajištění a provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením 
díla; a

g) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace 
nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů 
o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a

h) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a 
zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV 
bez projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu; a
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ii) prostor místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s 
objednatelem a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a 
hygienického zařízení zhotovitele; a

i) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a 
příjezdu k objektům; a

j) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; a

k) vybavení dokončené stavby dle příslušných ČSN a EN se zaměřením na 
bezpečnost práce a požární ochranu, na osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace, zaškolení obsluhy; a

l) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání 
objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 krát v elektronické podobě - 
formáty * doc, *.xls, *.dwg a * pdf; a

m) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v 
digitální formě objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně 
postup výstavby z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie 
zachycující konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu 
nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací;

n) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení 
díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné 
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, pro dokumentaci 
skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a

o) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, úředně ověřené oprávněným 
geodetem, které bude předáno objednateli vč. protokolu o akceptaci zakázky 
správcem DTM (digitální technické mapy) Karlovarského kraje (http://qeoportal.kr- 
karlovarskv.cz); a

p) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; a

q) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou 
dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s 
objednatelem dohodnutého stavu; a

r) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; a

s) uvedení pozemků a komunikací případně výstavbou dotčených do původního stavu 
nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou 
současně s dokončením díla; a

t) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech 
jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s 
kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

Dodávka díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“.

2.4 Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím
výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.

2.5 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se
nacházejí v místě provádění díla (viz čl. IV. této smlouvy) a jsou obsaženy v projektové
dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření
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skutečného stavu inženýrských sítí před zahájením provádění díla se správci uvedených 
inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí 
tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

2.6 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění 
dodatečné stavební práce. Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné. Veškeré dodatečné stavební práce, včetně jejich ocenění, musí být 
vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, a v případě navýšení smluvní 
ceny díla stvrzeny dodatkem k této smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce budou 
evidované ve změnových listech, které povede zhotovitel. Veškeré dodatečné stavební 
práce, které budou provedeny před písemným odsouhlasením objednatelem, nebo 
sjednány dodatkem k této smlouvě nelze považovat za oprávněné dodatečné stavební 
práce.

2.7 Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují 
požadavky čl. II. odst. 2.6 této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku k 
této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného 
písemného dodatku smlouvy.

2.8 Za dodatečné stavební práce nejsou považovány práce a dodávky, které zjevně 
vyplývají z projektové dokumentace a které nejsou zapracovány do výkazů výměr a 
které zhotovitel neuplatnil, resp. si nevyžádal dodatečné informace ve lhůtě pro podání 
nabídky k předmětné zakázce.

Článek III.

Doba plnění
3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících 

termínech:

Zahájení:

ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště.

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání 
staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po nabytí 
účinnosti této smlouvy. Předání staveniště nejpozději 10. dne nemá vliv na datum 
dokončení díla.

Dokončení:

zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo do 31.5.2020 a nejpozději poslední den lhůty 
řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

3.2 Dokončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla jako celku 
objednateli v místě plnění, jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a 
převzetí stavby, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, 
revizích a o shodě, předání projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření 
stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků a úplné vyklizení staveniště, úklid 
všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch 
uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu. Smluvní strany pro 
právní vztah z této smlouvy výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku.

3.3 V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebude
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jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla, neboť výše uvedený termín je 
nepřekročitelný a doba realizace dostatečná.

3.4 V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba 
vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (dále jen 
„osoba vykonávající technický dozor investora"), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná 
osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení 
pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu 
plnění díla uvedenou v ustanovení odst. 3.1 tohoto článku smlouvy.

3.5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má 
zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o 
kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto 
zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při 
vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či 
opomenutí objednatele.

3.6 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle odst. 3.1 tohoto článku této 
smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

Článek IV.

Místo plnění
4.1 Místem plnění je

budova č.p. 658 -  KODUS, Zahradní ul.,Horní Slavkov, st.p.č. 883, p.p.č. 2533/42, 
2533/43, 2253/263 vše v k.ú. Horní Slavkov,

budova č.p. 786 -  ZŠ Školní, Školní ul.,Horní Slavkov, st.p.č. 1369, p.p.č. 2533/99, 
2533/101 vše v k.ú. Horní Slavkov,

budova č.p. 714 a 825 -  Hasiči a Technické služby, Hasičská a Hornova ul.,Horní 
Slavkov, st.p.č. 1512 a 1363, p.p.č. 2107/14, 2107/15, 2107/1vše v k.ú. Horní Slavkov

budova č.p. 1010 -  Dům s pečovatelskou službou, ul. Nad Výtopnou, Horní Slavkov, 
st.p.č. 2879, p.p.č. 2533/99, 2533/101 vše v k.ú. Horní Slavkov

a to v rozsahu dle projektové dokumentace.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou 
dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek 
jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v 
uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této 
smlouvy.

Článek V.

Cena díla
5.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH |2 448 976,34 Kč 

DPH (21%) |514 285 |Kč 

Cena s DPH |2 963 261,37 Kč

(slovy: Dva miliony devět set šedesát tři tisíce dvěstě šedesát jedna koruna a třicet
sedm haléřů s DPH)
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(dále jen "Cena za provedení díla”).

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel tímto zaručuje 
úplnost položkového rozpočtu.

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě 
poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani1') 
použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při 
uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na 
příjemce plnění, tzn. na objednatele.

5.2 V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média 
potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, 
vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, 
veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením 
provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných 
nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla 
nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně 
nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní 
podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se 
splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí 
orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací 
dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět 
měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své 
cenové nabídky.

5.3 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za 
provedení díla je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena či bude 
provedena v menším rozsahu, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením 
veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou 
provedeny či budou provedeny v menším rozsahu. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele 
podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky 
(dále jen „položkový rozpočet“), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství 
nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu a byl 
ohledně nich uzavřen dodatek k této smlouvě. Náklady na dodatečné i nové 
stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a 
nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. 
Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v 
nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve 
výši 80 % těchto sborníkových cen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
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5.4 Rozsah případných dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, 
doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou 
součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu 
a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

5.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy.

5.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele dle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro 
nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem 
objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši 
rozdílu mezi Cenou za provedení díla a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku 
prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení 
konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).

Článek VI.

Platební podmínky
6.1 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před 

zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za 
provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích 
faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do 
celkové výše maximálně 90% Ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez vad a 
nedodělků bude vystavena konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla.

6.2 Podkladem a hmotněprávní podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, 
odsouhlasený a zástupcem objednatele podepsaný zjišťovací protokol skutečně 
provedených prací a dodávek.

Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně, u dílčích plnění vždy 
k poslednímu dni v měsíci. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. 
Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem 
prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez 
zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí 
zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v měsíci a 
objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí 
nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 
15 dní po řádném dokončení bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána 
konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na 
základě dílčích faktur.

Vystavené faktury budou zahrnovat daň z přidané hodnoty, nepůjde-li o poskytnutí 
stavebních či montážních prací v režimu přenesení daňové povinnosti, viz čl. V. odst.
5.1 této smlouvy.

6.3 V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení 
díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto 
článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným 
zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné
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náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy.

6.4 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou 
nabídkového rozpočtu;

b) odkaz na tuto smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele;

c) předmět smlouvy;

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;

e) lhůtu splatnosti faktury 30 dnů;

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu.

V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto 
článku této smlouvy. Splatnost opravené faktury bude běžet od nového doručení 
opravené faktury.

6.5 Každá faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání 
objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale 
po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna 
v den, kdy objédnatel dá příkaz k úhradě.

6.6 Objednatel je oprávněn pozastavit financování (bez ohledu na další ustanovení této 
smlouvy není povinen plnit své peněžité závazky z této smlouvy) v případě, že zhotovitel 
bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou 
dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

6.7 Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění 
práva objednatele z vad díla či jiných porušení povinností zhotovitele z této smlouvy.

6.8 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou 
probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, 
nevyplývá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.

6.9 Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a 
včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné 
smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

Článek VII.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran
7.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné 
obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak 
stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních 
prací apod.

7.2 Objednatel je oprávněn provádět v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a 
uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování
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díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro 
provádění cenové kontroly.

7.3 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané 
podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny 
nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo 
místním šetřením.

7.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených 
pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace 
negativních vlivů na okolí staveniště; a

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který 
bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 
subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 
osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby - autorizovanou 
osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba 
potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla 
otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále 
průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze 
provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně 
souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že 
odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 
Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před 
zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.

7.5 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně 
nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly objednatelem 
předány, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a 
provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo 
rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN 
či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na 
užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 
jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše 
zhotovitel do stavebního deníku.

7.6 Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu, pokud projekt, smlouva či metodika 
výrobců zabudovávaných výrobků nepožadují splnění vyšších či přísnějších požadavků 
než ČSN.

7.7 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem 
objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo 
jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena
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zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.

7.8 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 
používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat 
předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost 
zhotovitele dle odst. 7.5 tohoto článku této smlouvy.

7.9 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dnů poté, kdy k tomu bude 
objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli 
vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením 
povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními 
předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v 
písemné výzvě.

Článek Vlil.

Součinnost objednatele a zhotovitele
8.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich 
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno 
ustanovením této smlouvy.

8.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně 
písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v 
rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění 
jejich smluvních povinností.

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 
dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek 
stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před 
škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost.

8.4 Do 5 pracovních dní po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli 2 paré 
projektové dokumentace v tištěné podobě. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost 
předané příslušné projektové dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou 
formou na zhotovitele.

8.5 Oprávněné osoby objednatele:

Statutární zástupce: Alexandr Terek, tel.: 352 350 663

Zástupce objednatele: Petra Bednářová, tel: 357 350 666, m. tel: +420 724755079,
email: petra.bednarova@hornislavkov.cz

Technický dozor investora: Radek Ježek, ČKAIT 0301376

8.6 Oprávněné osoby zhotovitele:

Statutární zástupce: Regina Krnáčová te: 775 560 610, Juraška E, tel. 775560 610 

Stavbyvedoucí: | Ing. Miloslav Rychtář 

ČKAIT: č. autorizace: 0300058

8.7 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob.
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Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně 
oznámeny druhé smluvní straně.

Článek IX.

Podmínky provedení díla
9.1 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných 

záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které 
jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a 
zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání 
veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, 
spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení 
způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických 
osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.

9.2 Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele 
o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a v jejím 
okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto 
omezení a projedná je s objednatelem.

9.3 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít k provádění 
díla nebo jakékoli jeho části jinou osobu než ty poddodavatele, které výslovně uvedl při 
podání nabídky v rámci veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli 
na základě výzvy objednatele písemný seznam všech svých poddodavatelů, kteří se na 
realizaci díla podílejí, a to do 7 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito 
poddodavatelé budou vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a 
sídlem nebo místem podnikání. V případě změny osoby, prostřednictvím které zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržená osoba splňovat 
příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní osoba, přičemž zhotovitel je 
povinen společně s návrhem na změnu takové osoby předložit příslušné doklady a 
písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nové osoby k poskytnutí plnění určeného k 
plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

9.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v 
plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

9.5 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací 
uvedenou v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který 
musí odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí 
kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál 
vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. 
Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny 
razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. Vlil. odst. 8.6. této smlouvy. 
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že 
při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je 
škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí splňovat požadavky 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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9.6 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli 
v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.

9.7 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky 
výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či 
poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit.

9.8 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 
skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení 
díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny 
textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, 
otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. 
Vlil. odst. 8.6 této smlouvy a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění 
závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického 
zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby, v případě že 
dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a 
geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do 
katastru nemovitostí a do digitální technické mapy města, a tyto dokumenty předat 
nejpozději při zahájení přejímacího řízení objednateli.

9.9 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby 
ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků 
vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen 
na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu.

9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. 
Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel 
je povinen bezodkladně zjednat nápravu.

9.11 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce 
objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel 
po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. X. odst. 10.6. této smlouvy.

9.12 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité 
materiály, a dále si objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky materiálů a finálních 
povrchových úprav. V zorky a podklady s parametry materiálů a povrchových úprav 
budou objednateli předloženy minimálně v předstihu 15 kalendářních dní před 
zahájením prací nebo dodávek předmětných výrobků na stavbu. Pokud by mělo použití 
alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady 
spojené se změnou zhotovitel. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní 
výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný 
standard.

9.13 Zhotovitel je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv 
vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená 
vlastníkům v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.

9.14 Objednatel si dále vyhrazuje právo v průběhu realizace díla provádět v místě plnění díla
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další dodávky a práce spojené předmětem plnění, zejména co se týče dodávky a 
montáže vybavení interiérů a ostatních prostor, a to pomocí jiných dodavatelů, kdy pro 
tyto práce bude vyžadována součinnost a koordinace ze strany zhotovitele. Příslušná 
součinnost a koordinace je rovněž předmětem plnění díla.

Článek X.

Stavební deník
10.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést 

stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden 
pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány 
veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního 
deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny 
harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma 
stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdější předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat 
zejména:

údaje o převzetí staveniště, zahájení prací; 

údaje o počasí a o teplotě;

údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním; 

přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním; 

údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;

údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se 
stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;

- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění 
smluv;

odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a 
odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací 
neobsazených v dokumentaci;

požadavky odběratele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají 
být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;

- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými 
pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení 
nároků z těchto škod.

10.2 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v 
den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele 
nebo jeho zástupcem.

10.3 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. Vlil. odst. 
8.6. této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. Vlil. odst. 8.5. této smlouvy,
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technický dozor investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se 
ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dní. 
Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného 
záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

10.4 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora 
BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na 
zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním 
deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných dodatků ke smlouvě o dílo.

10.5 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora 
(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve 
stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k 
přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 
nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Stejné právo 
na jednostranné přerušení prací na zhotovování díla má objednatel i v případě, že bude 
mít za to, že zhotovované dílo včetně zabudovávaného materiálu nemá vlastnosti 
sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními 
předpisy, včetně ČSN. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě ohledně vyřešení 
otázky zda zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů má vlastnosti sjednané v této 
smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně 
ČSN, bude tato otázka mezi smluvními stranami závazně vyřešena na základě 
znaleckého posudku zpracovaného na žádost objednatele. V případě, že bude sjednáno 
či znaleckým posudkem stanoveno, že zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů 
nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně 
závaznými právními předpisy, včetně ČSN, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
náklady na zpracování posudku znalce a přerušení provádění díla nebude mít vliv na 
termíny sjednané dle této smlouvy a zhotovitel je povinen takové závěry při dalším 
zhotovování díla respektovat a důsledky neplnění svých povinností odstranit. V 
opačném případě se o nezbytnou dobu, o níž se přerušením provádění díla prodlouží 
možnost splnit termíny sjednané dle této smlouvy, prodlužují takto sjednané termíny k 
provedení částí či dokončení celého díla.

10.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a 
prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění 
zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat 
objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V 
případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se 
zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li 
zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 
náklad.

Článek XI.

Staveniště a jeho zařízení
11.1 Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději do 

10 -ti pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy. O předání staveniště objednatelem
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zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z 
nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma 
smluvními stranami.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, 
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených 
stavebním povolením a touto smlouvou o dílo.

11.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností 
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a 
dozoru bezpečnosti práce.

11.3 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro 
zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s 
realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a 
čištění;

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 
důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a 
uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s 
právními předpisy.

11.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy.

11.5 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění 
prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.

11.6 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní 
zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

Článek XII.

Předání a převzetí díla
12.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu 

dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

12.2 Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací 
řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, 
které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.
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12.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího 
řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude 
podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí technický dozor 
investora.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. 
jeho části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu 
dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. 
jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či 
jeho části se řídí:

a) touto smlouvou, a

b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, a

c) projektem zpracovaným na dílo, a

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených 
zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným 
objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu 
o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o 
nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za 
provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. 
Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží 
zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má 
právní sílu originálu.

12.4 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
objednateli.

Zhotovitel doloží objednateli v předstihu alespoň 5 pracovních dní před zahájením 
přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného 
provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a 
certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do 
díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, 
návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti 
dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných 
právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., geodetické zaměření polohy stavby do digitální 
technické mapy města a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v 
rámci stavebního řízení dotčené orgány státní správy a účastníci stavebního řízení. 
Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popř. opatřené úředním 
překladem do českého jazyka, ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v 
elektronické podobě - formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.

Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli 
doklady prokazující splnění závazku zhotovitele dle čl. XVII. této smlouvy.
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V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů 
nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

12.5 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. 
Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo 
nedodělků díla, resp. jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, 
se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě 
bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno 
převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v 
tomto článku smlouvy.

12.6 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito 
ustanovení čl. XII. této smlouvy.

12.7 Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v 
rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a 
nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, 
a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či 
orientačními tabulkami, je vybaveno příslušným vybavením dle platných obecně 
závazných předpisů a norem se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu 
(mj. je vybaveno hasícími přístroji) a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další 
sjednaná plnění (mj. je vybaveno provozními náplněmi a příslušenstvím tak, aby bylo 
schopné běžného provozu), tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční 
parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.

12.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami 
nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, 
k němuž bylo určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo 
neprovedené stavební práce a dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, 
stanoveného projektovou dokumentací a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které 
nebrání řádnému užívání a provozu stavby.

12.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že 
za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a 
nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě 
nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 
Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode 
dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel 
oprávněn postupovat dle čl. XV. této smlouvy.

Článek XIII.

Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace
13.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude 

mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, 
pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude 
provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší 
kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

13.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního 
převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem ve lhůtě 60 měsíců.

Horní
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13.3 Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na 
objednatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.

13.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady díla, na nějž se záruka vztahuje, v záruční 
době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. Objednatel má 
právo volby způsobu odstranění vady.

13.5 Zhotovitel se zavazuj e bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní od 
okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, 
zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co 
nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla.

V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se 
zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od 
okamžiku oznámení vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné 
době. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit 
bezplatně. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit 
za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.4. této smlouvy.

13.6 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje 
záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od 
nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po 
odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na 
celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění 
vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), 
běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního 
převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 13.2. 
tohoto článku této smlouvy.

13.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle 
odst. 13.4 tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad 
nebo nedodělků díla v termínech dle odst. 13.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo 
oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, 
že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady 
nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle 
charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených 
oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení 
díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby 
mu zhotovitel do 14 dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku připadající na cenu, 
kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil, a to zvýšenou o 
koordinační přirážku 10 % z takto realizované opravy, minimálně však 5.000,- Kč za 
každou jednotlivou vadu. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím 
nezaniká. Provedení opravy třetí osobou nebo objednatelem nebude mít v takovém 
případě vliv na záruku zhotovitele za celé dílo, pokud neprokáže, že vada byla výlučně 
způsobena objednatelem či takto použitou třetí osobou.

13.8 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na části díla, jež jím 
byly zhotoveny, ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy ani tím, že 
dílo bude dokončeno třetí osobou.

13.9 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovit el 
povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se
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záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění 
záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven 
režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že 
se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní 
prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, 
že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek 
uznává.

13.100 reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13.11 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným 
provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby, 
pokud byl objednatel zhotovitelem o takových povinnostech poučen či to vyplývá z 
předaných dokladů. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených 
nebo dodaných objednatelem.

13.12V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě 
následných zjištění (např. odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či 
rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou 
vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil 
k prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady.

Článek XIV.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla
14.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a 

nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních 
pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí 
staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 
objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

14.2 Odpovědnost stanovená v odst. 14.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.

14.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí 
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla 
či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla 
a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla 
či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či 
jeho části.

14.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel 
sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich 
převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, 
do doby jejich vrácení.
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14.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k 
provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů 
ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn 
sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a následujících občanského zákoníku.

14.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předán y a 
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k 
naplnění svých závazků z této smlouvy.

14.7 Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Předání a 
převzetí díla bude provedeno v místě plnění.

Článek XV.

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty
15.1 Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného 

porušení smluvních povinností, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně. Za 
podstatné porušení smluvních povinností se považují zejména případy uvedené v odst. 
15.4. tohoto článku této smlouvy.

15.2 Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé 
smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení 
projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

15.3 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

15.4 Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy 
o dílo, se považují zejména tyto skutečnosti:

a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí 
staveniště;

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 
dnů;

c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je 
objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v 
kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po 
předchozí výzvě ke zjednání nápravy;

d) prodlení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 
60 dnů;

e) bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů;

f) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který 
vyplývá z této smlouvy;

g) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle čl. III. odst. 3.6. této smlouvy;

h) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy 
dle čl. XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XVI. této smlouvy;

i) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve

Horní
V  Slavkov
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smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ insolvenční zákon“) 
nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele 
zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce 
konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude 
zhotovitelem podán návrh na reorganizaci ve smyslu ustanovení insolvenčního 
zákona;

j) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;

k) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho části, na 
základě které převedl, resp. pronajal, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i 
práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

15.5 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

a) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli ve 
sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za provedení díla, za každý i započatý den 
prodlení až do předání a převzetí (smluvní pokuta nepodléhá DPH);

b) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků dle čl. XII. odst. 
12.9. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den prodlení proti termínům 
dohodnutých v zápise o předání a převzetí, a to za každou vadu či nedodělek 
jednotlivě;

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle 
čl. XIII. odst. 13.4. a odst. 13.5. této smlouvy je objednatel oprávněn 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě;

d) v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i 
započatý den prodlení;

e) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez 
vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

f) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, vše ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z 
osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ;

g) v případě, že zhotovitel poruší jinou povinnost dle této smlouvy, pro niž není 
sjednána speciální smluvní pokuta, zavazuje se uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000, - Kč za každé porušení povinností a v případě 
trvajícího porušení i za každý den porušení povinnosti.

15.6 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné 
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní 
straně.
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15.7 Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na 
náhradu škody.

15.8 Smluvní pokuty jsou stanoveny v částce bez DPH.

Článek XVI.

Pojištění
16.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události 

související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v 
rozsahu „ALL RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a 
zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na pojistnou částku 
odpovídající minimálně Ceně za provedení díla.

16.2 Zhotovitel předložil a předal objednateli ke dni podpisu této smlouvy kopie platných a 
účinných pojistných smluv dle odst. 16.1. tohoto článku této smlouvy, a to společně s 
dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla 
do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o 
zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit 
veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle 
ustanovení odst. 16.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě 
zániku pojistné smlouvy dle odst. 16.1. tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel 
nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v 
kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem 
prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne 
řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o 
zaplaceném pojistném na toto období.

Horní
V  Slavkov

číslo smlouvy u objednatele: 152-OM I/2019

Článek XVII.

Ostatní ujednání
17.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných 

poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby v 
termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých 
kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

17.2 Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, 
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu 
financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do 
objektů a na pozemky dotčené realizací díla a kontrolu dokladů souvisejících s 
předmětem plnění v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů.

17.3 Pokud to situace bude vyžadovat, zhotovitel umožní spolupráci s dalšími právnickými a 
fyzickými osobami pracujícími současně v územích dotčené stavbou.
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Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení
18.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních 

stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „zákon o registru smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného 
odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.

18.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním 
tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o 
poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu 
ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

18.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 
ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného 
ustanovení.

18.4 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po 
dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

18.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a 
místně příslušnými orgány České republiky.

18.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

18.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

18.8 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby

18.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne C h  >V. ú V
MĚSTO 

HORNÍ SLAVKOV 
- 1 -

DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta
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Ing.Michaela Pelikánová

NORMEX MANAGER
Rozpočet a NZ

(C) NORMEX Praha
software & normy

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou-1 ,eta|

Cena vče tně  DPH :

Cena bez DPH:

2 963 261 K č

2 448 976 Kč



R E K A P I T U L A C E  S T A V B Y

Stavba : 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou-1 .etapa

Ing.Michaela Pelikánová 4.12.2018

Číslo Název objektu Cena bez DPH Cena včetně DPH

6230010 D1.SO 658-KODUS 265 082,15 320 749,40
6230011 D1.SO 658-KODUS-přípojka elektro 14 198,00 17 179,58
6230020 D2.SO 786-ZŠ Školní 919 369,79 1 112 437,45
6230021 D2.SO 786-ZŠ Školní-přípojka elektro 27 264,00 32 989,44
6230030 D3 SO 714 a 825-Hasiči+Tech.služby 647 701,22 783 718,48
6230031 D3.SO 714 a 825-Hasiči+Tech.služby-přípojka elektro 17 408,00 21 063,68
6230040 D4.SO 1010-Dům s pečovatelskou službou 543 376,18 657 485,18
6230041 D4.SO 1010-Dům s pečovatelskou službou-přípojka elektr 14 577,00 17 638,17

REKAPITULACE: 2 448 976,34 2 963 261,37



Ing.Michaela Pelikánová

NORMEX MANAGER
Rozpočet a NZ

(C) NORMEX Praha
software & normy

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou

Objekt: 6230010 - D1 .SO 658-KODUS

Středisko: 95 - Projektové práce Ing.M.Pelikánová

C ena  vče tně  DPH  :

Cena bez DPH:

21% daň z PH : 

Hmotnost:

320 749 K č

265 082 Kč

55 667 Kč 

57,695 T

Zpracoval: Hlaváčková
Dne: 2.12.2018



Ing.Michaela Pelikánová 2.12.2018
R E K A P I T U L A C E  

NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR
Stavba : 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou
Objekt: 6230010 - D1 ,SO 658-KODUS

Číslo Název stavebního oddílu Nabídková cena Hmotnost

1 ZEMNI PRAČE STAVEBNÍ 90 014,69 34,105
3 SVISLE KONSTRUKCE 28 743,71 10,644
4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 4 449,19 9,788
8 POTRUBÍ 81 128,30 3,004

99 PŘESUN HMOT 43 592,30 0,000
621 21-M ELEKTROMONTAZE 1 040,80 0,001
646 46-M ZEMNI PRAČE PRO ELEKROMONTAZE 450,00 0,000
711 IZOLACE PROTI VODĚ A VLHKOSTI 635,94 0,018
722 VNITRNÍ VODOVOD 970,90 0,020
724 STROJNÍ VYBAVENI 8 096,51 0,116
998 DOPOČTY PRIRAZEK 5 959,81 0,000

REKAPITULACE: Cena celkem Hmotnost
Cena bez DPH: 265 082,15
DPH 21%: 55 667,25

Cena včetně DPH: 320 749,40 57,695



Ing.Michaela Pelikánová NABÍDKOVÝ ROZPOČET VČ. VÝKAZU VÝMĚR Datum : 30.8.2019
Strana : 1

Stavba : 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou
Objekt : 6230010 - D1.SO 658-KODUS

Poř. \Číslo po ložky Název položky m.j. | Výměra Cena/mj \ Cena celkem \ Hmotnost

1 ZEMNI PRAČE STAVEBNÍ

1 C13220-1201 Hlb rýh 2000mm hor 3 100m3 * m3 75,29
* kanalizace
+ (1.635*7.53+1.49*5.97+1.05*13.66+0.75*2.1+1.285*0.

93)*1
* rozšíření pro nádrž
+ 1.8*2.8*15+2.8*2.8*1.4
* výtlak vody
+ (0.895*0.54+0.935*10.28+0.97*10.18+0.9*1,34)*0.8
* rozšíření pro šachtu
+ 1.3*0.5*1+1.3*13*0.5

2 C13220-1209 Přípl za lepivost rýh v horn.3 * m3 75,29

3 C15110-1101 Pažení příložné hl.do 2m rýhy * m2 63,49
* kanalizace
+ (1.635*7.53+1,49*5.97)*2+1.8*1,5*2+2.8*4*1.4 

4C15110-1111 Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.* m2 63,49

5 C16110-1101 Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m * m3 75,29

6 C16270-1105 Vodorovné přem.výkopku do 10000m 1-4* m3 33,42
* lože kanalizace
+ 27.7*1*0.1+0.93*1*0.1
* obsyp kanalizace
+ 27.7*1*0.45+0.93*1*0.425
* lože výtlak vody 
+ 22.34*0.8*0.1
* obsyp výtlak vody 
+ 22.34*0.8*0.33
* nádrž na dešťovou vodu
+ 3.14*1.175*1.175*0.3+3.14*1.075*1.075*1.76+3.14*0. 

6*0.6*0.7+3.14*0.37*0.37*0.2

340,00 25 599,28 0,000

38,32

18,54

16,94

1,50

22,00 1 656,42 0,000

84,00 5 333,50 0,053

63,49

49,00 3 111,21 0,000

71,00 5 345,73 0,000

209,60 7 004,20 0,000

2,86

12,86

1,79

5,90

8,56

* kanalizační šachty
+ 3.14*0.212*0.212*(1.57+1.21) 0,39
* vodovodní šachta
+ 3.14*0.52*0.52*0.75+3.14*0.47*0.47*0.6 1,05

7 C16270-1109/00 Příplatek zkd 1000m tř.1-4 
+ 33.417*23

m3 768,59 16,20
768,59

12451,17 0,000

8 C17120-1201 Uložení sypaniny na skládku * m3 33,42 13,70 457,81 0,000

9 90000007 Poplatek za skládku - zemina 
+ 33.417*2

t 66,83 175,00
66,83

11 695,95 0,000

10 C17410-1101 Zásyp zhutnění jam * 
+ 75.292-33.417

m3 41,88 76,00
41,88

3 182,50 0,000

11 C17510-1101 Obsyp potr bez prohoz sypaniny * m3 
+ 12.86+5.898-3.14*27.7*0.08*0.08-0.93*3.14*0.065*0. 

065-22.34*3.14*0.015*0.015

18,17 494,00
18,17

8 977,46 0,000

12 58331183 Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z 
+ 18.173*1.1*1.02

m3 20,39 255,00
20,39

5 199,45 34,051

|Oddíl celkem

3 SVISLE KONSTRUKCE

90 014,69 34,105
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Poř. Číslo po ložky | Název položky I m.j. | Výměra Cena/mj \ Cena celkem  | Hmotnost

13 C38032-6132 Kompl kon BŽV C 25/30 15-30cm tl
* podbetonování
+ 3.14*1.175*1.175*0.25
* obetonování
+ (3.14*1.075*1.075-3.14*0.825*0.825)*1.51
* strop nádrže
+ (3.14*1.075*1.075-3.14*0.44*0.44)*0.25

m3 4,09 3 528,00 

1,08 

2,25 

0,76

14 433,05 10,319

14 C38035-6221 Bed kompl kon omít pl zaobl zříz * m2 
+ 3.14*2.35*0.3+3.14*2.05*1.76+3.14*0.88*0.25

14,23 746,40
14,23

10 624,26 0,173

15 R38036-2005 Výztuž stropu svařov sítě Kari * 

drát pr.8 100/100 - 7.892kg/m2
* stěny
+ 3.14*2.08*2*7.9*1.15*0.001
* dno
+ 3.14*2.28*2*1.15*0.001
* strop
+ (3.14*2.08-3.14*0.88)*2*1.15*0.001

t 0,14 25 600,00

0,12

0,02

0,01

3 686,40 0,152

Oddíl celkem 28 743,71 10,644

4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE

16 C45157-3111 Lože výkopu ze štěrkopísku * 

+ 2.863+1.787
m3 4,65 691,20

4,65
3 214,08 8,792

17 C45211-2111 Osaz B prstenců výšky do 100mm 
* nádrž 
+ 2

kus 2,00 113,60

2,00

227,20 0,013

18 59224654 Vyr.prstenec TBW Q.1 625/60/120 ks 1,01 200,00 202,00 0,040

19 59224667 Vyr.prstenec TBW Q.1 625/100/120 ks 1,01 216,00 218,16 0,069

20 C45231-1121 Desky B výkop B tř.C 8/10 
+ 3.14*1.175*1.175*0.05

m3 0,22 2 096,00 
0,22

454,83 0,541

21 R45753-1111 Filtr vrstvy hrub drc nezh fr.8-16mm 
+ 3.14*0.4*0.4*0.35

m3 0,18 755,20
0,18

132,92 0,333

Oddíl celkem 4 449,19 9,788

8 POTRUBÍ

22 C89224-1111 Tlak zkouška vodov potr DN do 80 * m 22,50 12,88 289,80 0,000

23 C89223-3111 Dezinfekce vodov potr DN do 70 m 22,50 36,24 815,40 0,000

24 C89440-1111 Osaz B dílců TBS 29/80/9 
* vodovodní nádrž 
+ 2

kus 2,00 453,60

2,00

907,20 0,029

25 59224342 Skruž TBS-Q 800/500/120 ks 1,01 664,00 670,64 0,424

26 59224344 Skruž TBS-Q 800/250/120 ks 1,01 424,00 428,24 0,212

27 C89440-2211/01 Osazení beton.dílců pro šachty 
skruží přechodových TBS 60/100/70/9

ks 1,00 460,00 460,00 0,021

28 59224341 Kónus TBR-Q 600/800x625/120 ks 1,01 960,00 969,60 0,514

29 C89440-1211 Osaz B dílců TBS 29/100/9 * kus 1,00 460,00 460,00 0,021
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Stavba : 
Objekt :

623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou 
6230010 - D1.SO 658-KODUS

Poř. | Číslo po ložky | Název položky r Výměra Cena/mj Cena celkem \ Hmotnost

* nádrž 
+ 1 1,00

30 59224664 Skruže TBS-Q.1 100/50 1000/500/120 ks 1,01 920,00 929,20 0,505

31 C89440-3011 Osaz strop dílců - různé druhy kus 1,00 204,80 204,80 0,039

32 59224378 Přechod.deska TZK Q 625/200/1207T ks 1,01 2 776,00 2 803,76 0,470

33 C89910-2111 Osaz poklopu s rámem do 100kg * 
+ 2+2

kus 4,00 432,80
4,00

1 731,20 0,028

34 55296006 Poklop HE-770 B125 D 600mm 
včetně těsnění a klíče

ks 2,00 6 464,00 12 928,00 0,192

35 28696296 Litinový poklop D 425/12,5T 2,00 2 240,00 4 480,00 0,170

36 C87116-1121 Mtž potr výkop tr polyetyl D 32 m 22,50 12,00 270,00 0,000

37 28613883 Trubka tlak PEHD PN 10 D 32x3mm 
+ 22.5*1.015

m 22,84 16,00
22,84

365,41 0,018

38 C87716-1121/98 Mtž elektrotvar. na potr z polyetyl. 
vnější průměr 32 mm 

+ 4+1

kus 5,00 145,60

5,00

728,00 0,000

39 28613937 El.koleno D 32/W90 st PE 100 ks 1,02 221,60 224,92 0,000

40 28613977 El.koleno PE D 32/45 st 
+ 4*1.015

ks 4,06 253,60
4,06

1 029,62 0,000

41 28634328 Šachta dno PP 425x150 90st ks 1,00 2 512,00 2 512,00 0,020

42 28634333 Šachta dno PP 425x150 30st ks 1,00 2 512,00 2 512,00 0,020

43 28634326 Šacht.korug. roura 425x1500mm ks 2,00 856,00 1 712,00 0,013

44 28670830 Telesk.adaptér 425x375 ks 2,00 2 160,00 4 320,00 0,012

45 C0921 Mont.+osaz.plast.šachet do výkopu kpl 2,00 598,40 1 196,80 0,000

46 28770990 Nádrž plastová D 1,65m, H=1,51 m ks 1,00 14 400,00 14 400,00 0,150

47 C0921 Mont.+osaz.plast.nádrže do výkopu kpl 1,00 2 000,00 2 000,00 0,000

48 R87131-3121 Mtž potr PVC ov do 20pr DN 100 * m 1,00 53,84 53,84 0,000

49 28611131 Trub PVC kan.hrd o KGEM 100x3 dl.1m 
+ 1*1.093

m 1,09 94,40
1,09

103,18 0,002

50 R87131-3121/01 Mtž potr PVC ov do 20pr DN 125 * 
+ 1
* od geigrů 
+ 1*2

m 3,00 58,32
1,00

2,00

174,96 0,000

51 28611130 Trub PVC kan.hrd o KGEM 125x3 dl 1m 
+ 3*1.093

m 3,28 116,00
3,28

380,36 0,008

52 C87131-3121 Mtž potr PVC ov do 20pr DN150 * 
+ 9.5+18.5

m 28,00 104,00
28,00

2 912,00 0,000
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Stavba : 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou
Objekt : 6230010 - D1 .SO 658-KODUS

Poř. | Číslo položky | Název položky m.j. | Výměra Cena/mj | Cena celkem  | Hmotnost

53 28611127 Trubka PVC kan.hrd KGEM DN 150 dl.1m 
+ 28*1.093

m 30,60 316,80
30,60

9 695,35 0,107

54 C87735-3121 Mtž tvar PVC ov odboč DN200 kus 1,00 298,40 298,40 0,000

55 28650792 Odbočka kanal.PVC D150/125mm 87st ks 1,02 455,20 462,03 0,003

56 C87731-3123 Mtž tvar PVC ov jednoos DN150 
+ 3+1+2+2

kus 8,00 165,60
8,00

1 324,80 0,000

57 28650661 Kolena PVC kanal pr.150 mm 45 st 
+ 3*1.015

ks 3,05 109,60
3,05

333,73 0,003

58 28650692 Koleno PVC KGB kanal.D 150 mm 30 st ks 1,02 248,00 251,72 0,001

59 28650666 Koleno PVC kanal pr. 125 mm 87,5 st 
+ 2*1.015

ks 2,03 109,60
2,03

222,49 0,002

60 28650662 Kolena PVC kanal pr.110 mm 87 st ks 2,03 47,20 95,82 0,001

61 C87735-5121 Výřez+mtž odboč tvar PVC DN200 ks 1,00 960,00 960,00 0,000

62 28650469 Odbočka odpad PVC KGEA 200/150/45 st ks 1,02 1 056,00 1 071,84 0,015

63 R89126-4121 Mtž filtru DN 100 kus 1,00 139,20 139,20 0,002

64 28696407 Filtr pro dešťovou vodu DN 100 
s automat.čištěním technolog."vod.skoku"

ks 1,00 3 300,00 3 300,00 0,002

Oddíl celkem 81 128,30 3,004

99 PŘESUN HMOT

65 C99827-6101 Přesun hm tr.plas.otevř.výkop * t 57,54 757,60 43 592,30 0,000
Oddíl celkem 43 592,30 0,000

621 21-M ELEKTROMONTAZE

66 M21 -810009/70 Mtž.kabel ulož.volně výkop/kanál 
CYKY 4x1,5

m 22,50 40,00 900,00 0,000

67 34140824 Vodič CY černý 2,50 drát m 22,00 6,40 140,80 0,001
Oddíl celkem 1 040,80 0,001

646 46-M ZEMNI PRAČE PRO ELEKROMONTAZE

68 M46-490012/01 Zakrytí kabelu výstraž.folií PVC 
šířka 33 cm

m 22,50 20,00 450,00 0,000

Oddíl celkem 450,00 0,000

711 IZOLACE PROTI VODĚ A VLHKOSTI

69 C71111-1001 Izol vlhk studená vod ALP m2 6,40 9,36 59,91 0,000
+ (3.14*1.075*1.075-3.14*0.62*0.62+3.14*1.24*0.2)*2 6,40

70 11163150 Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy 
+ 6.401*0.0002

t 0,00 41 760,00 
0,00

41,76 0,001

71 C71114-1559 Izol vlhk přitav vod NAIP * m2 3,20 38,16 122,11 0,001

72 62831116 Pasy asfalt.str.lPA 400/H-PE 
+ 3.2*1.15

m2 3,68 108,00
3,68

397,44 0,016
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Stavba : 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou
Objekt : 6230010 - D1.SO 658-KODUS

Poř. | Číslo po ložky Název položky m.j. | Výměra Cena/mj | Cena celkem Hmotnost

73 C99871-1101 Přesun hm izol.voda výška 6m * t 0,02 774,40 14,71 0,000
Oddíl celkem 635,94 0,018

722 VNITRNÍ VODOVOD

74 C72217-0944 Potrubí rPE spojka K 285 G 1" kus 2,00 28,00 56,00 0,001

75 C72214-0233 Potrubí ocel pozink IVCCT D 28x1,5mm m 1,10 108,00 118,80 0,017

76 C72222-9102 Mtž vodov armatur 1 závit G 3/4 kus 2,00 96,00 192,00 0,000

77 55196180 Kohout kulový vypouštěcí G 3/4" ks 1,00 192,00 192,00 0,001

78 55196179 Kohout kulový G 3/4"-zahrad.motýl ks 1,00 187,20 187,20 0,001

79 C72223-9103 Mtž vodov armatur 2závit G 1 kus 1,00 112,00 112,00 0,000

80 55121193 Kulový kohout G1" ks 1,00 104,00 104,00 0,001

81 C99872-2101 Přesun hm vodovod výška 6m * t 0,02 444,80 8,90 0,000
Oddíl celkem 970,90 0,020

724 STROJNÍ VYBAVENI

82 R72422-1152 Mtž dom ponor.vodárny soub 1,00 4 000,00 4 000,00 0,105

83 42697430 Ponorná dom.vodárna vč.sací soupravy 
P=1,1 kW, 230V,Qmax=95l/min,Hmax=46m

ks 1,00 4 000,00 4 000,00 0,011

84 C99872-4101 Stroj vyb přesun hmot výška -6m t 0,12 832,00 96,51 0,000
Oddíl celkem 8 096,51 0,116

998 DOPOČTY PRIRAZEK

85 C0942 VRN HSV - zařízení staveniště 2,3% 
/zadá se absol.částka základny/

TKč 259 122,34 0,02 5 959,81

Oddíl celkem 5 959,81 0,000

REKAPITULACE: 21,00% Celkem Hmotnost
Cena bez DPH:
Daň z přidané hodnoty:

265 082,15 
55 667,25

265 082,15 
55 667,25

Cena včetně DPH: 320 749,40 320 749,40 57,695



název akce: Hospodaření s dešť.vodou-1.etapa Horní Slavkov 
objekt: SO 658 - KODUS

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

i materiál ele ctromontážní 3 845 3 845
2 prořez 5,00 3 845 192
3 materiál podružný 3,00 3 845 115
4 elektromontáže 5 860 5 860
5 PPV pro elektromontáže 6,00 10012 601
6 materiál+výkony celkem 10613
7 ostatní náklady 0
8 NAKLADY hl.III celkem 10613

9 PV/ rušení provozem investora 0,80 10613 85
10 NÁKLADY ht.VI celkem 85

11 kompletační činnost 500
12 revize 2 500
13 dokumentace skutečného provedení 500
14 NAKLADY hl.XT celkem 3 500

15 CENA bez DPH (Kč) 14 198

Datum: 04.12.2018 
Vypracoval: Bc.Pavel Pruský 
Zkontroloval: Petr Malý



název akce: Hospodaření s dešť.vodou-1.etapa Horní Slavkov 
objekt: SO 658 - KODUS

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky' mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. |Nh celkem

Materiál elektromontážní
1 000438234 proudový chránič+jistič 2p/l+N  16A,30mA,10kA ks 1,00 450,00 450
2 000423211 zásuvka nástěnná 16A/250Vstř lP44(plast) ks 1,00 270,00 270
3 000312001 krabice na povrch IP66 81x81 x51 mm ks 1,00 110,00 110
4 000199112 svorka 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová ks 3,00 5,00 15
5 000101106 kabel CYKY-J 3x2,5 m 55,00 18,00 990
6 000322112 trubka PVC tuhá nízké namáhání prům.lómm m 40,00 15,00 600
7 000322172 /trubka PVC tuhá/ příchytka ks 40,00 5,00 200
8 000321500 roura korugovaná pr.40/32mm m 15,00 15,00 225
9 000171107 vodič CY 4 /H07V-U/ m 15,00 15,00 225

10 000295011 vedení FcZn pr.l0mm(0,63kg/m) m 15,00 30,00 450
11 000295073 svorka drátu zemnící RdlO/RdlO FeZn ks 2,00 50,00 100
12 000295442 svorka zemnicí pro pospojování nerez vč.pásku ks 2,00 50,00 100
13 000295444 páska nerez uzemňovací-délka 0,5 m ks 2,00 35,00 70
14 10.032.53 Jednotlivá příchytka kabelu pr.lOmm KS 5,00 8,00 40

součet 3 845
Elektromontáže

15 210120481 proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A ks 1,00 550,00 550 0,276 0,28
16 210111031 zásuvka nástěnná od TP.2 vč,zapojení 2P+Z ks 1,00 152,00 152 0,464 0,46
17 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 1,00 200,50 201 0,612 0,61
18 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 55,00 16,70 919 0,046 2,53
19 210010021 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 m 40,00 34,50 1 380 0,083 3,32
20 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 15,00 48,90 734 0,120 1,80
21 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 15,00 26,20 393 0,091 1,37
22 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 15,00 74,50 1 118 0,123 1,85
23 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 2,00 80,00 160 0,251 0,50
24 210220321 svorka na poh ubí vč.pásku ks 2,00 101,50 203 0,264 0,53
25 210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 3,00 16,51 50 0,050 0,15

součet 5 860 13,40
Ostatní náklady

26 219001214 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m ks 4,00 300,00 1 200 0,500 2,00
součet 1 200 2,00

Datum: 04.12.2018 
Vypracoval: Bc.Pavcl Pruský 
Zkontroloval: Petr Malý
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NORMEX MANAGER 
Rozpočet a NZ

Ing.Michaela Pelikánová

(C) NORMEX Praha 
software & normy

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou

Objekt: 6230030 - D3 SO 714 a 825-Hasiči+Technické služby

Středisko: 95 - Projektové práce Ing.M.Pelikánová

Cena vče tně  DPH : 783 718 K č

Cena bez DPH: 647 701 Kč

21% daň z PH: 136 017 Kč

Hmotnost: 151,913 T

Zpracoval: Hlaváčková
Dne: 2.12.2018



Ing.Michaela Pelikánová 2.12.2018
R E K A P I T U L A C E  

NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR
Stavba : 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou
O bjekt: 6230030 - D3 SO 714 a 825-Hasiči+Technické služby

Číslo Název stavebního oddílu Nabídková cena Hmotnost

1 ZEMNI PRAČE STAVEBNÍ 281 640,76 98,332
3 SVISLE KONSTRUKCE 56 446,07 22,651
4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 10 799,36 25,660
8 POTRUBÍ 158 275,26 5,108

99 PŘESUN HMOT 114 966,56 0,000
621 21-M ELEKTROMONTAZE 844,48 0,001
646 46-M ZEMNI PRAČE PRO ELEKROMONTAZE 364,00 0,000
711 IZOLACE PROTI VODĚ A VLHKOSTI 951,57 0,027
722 VNITRNÍ VODOVOD 754,45 0,019
724 STROJNÍ VYBAVENI 8 096,51 0,116
998 DOPOČTY PRIRAZEK 14 562,20 0,000

REKAPITULACE: Cena celkem Hmotnost
Cena bez DPH: 647 701,22
DPH 21%: 136 017,26

Cena včetně DPH: 783 718,48 151,913



Ing.Michaela Pelikánová NABÍDKOVÝ ROZPOČET VČ. VÝKAZU VÝMĚR Datum : 30.8.2019
Strana : 1

Stavba : 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou
Objekt : 6230030 - D3 SO 714 a 825-Hasiči+Technické služby

Poř. | Číslo po ložky Název položky | m.j. | Výměra Cena/mj | Cena celkem \ Hmotnost

1 ZEMNI PRAČE STAVEBNÍ

1 C11900-1401 Dočas zajišt potr ocel DN 200mm * m 1,00 218,40 218,40 0,009

2 C11900-1421 Dočas zajišť kabelu 3 kabely * m 3,00 176,80 530,40 0,111

3 C12000-1101
+

Příplatek ztížení vykopávky * 
1*1.2*1.7+1*15*1*3

m3 6,54 318,40
6,54

2 082,34 0,000

4 C13220-1202
*

Hlb rýh 2000mm hor 3 1000m3 * 
kanalizace

m3 242,95 340,00 82 603,00 0,000

+ (1.44*6.32+1.315*7.37+1.37*7.56+1.425*1.44+1.415*3 37,73
.24+1.45*1,34)*1

+ (1.87*8.46+2.46*3.5+1.8*17.12+1.515*4.49+1.52*6.44 133,14
+1.485*35.82+1.025*7.91)*1

* rozšíření pro nádrž
+ 2.7*3.7*2.095+3.7*3.7*2.245 51,66
* výtlak vody
+ 1.235*18.19*0.8 17,97
* rozšíření pro šachtu
+ 0.7*1.5*1.26+1.5*1.5*0.5 2,45

5 C13220-1209 Přípl za lepivost rýh v horn.3 * m3 242,95 22,00 5 344,90 0,000

6 C15110-1101
*

Pažení příložné hl.do 2m rýhy * 
kanalizace

m2 296,22 84,00 24 882,56 0,249

+ (1.44*6.32+1.425*1.44+1.415*3.24+1.45*1.34+1.87*8. 
46+2.46*3.5+1.8*17.12+1.515*4.49+1.52*6.44+1.485*3

296,22

5.82)*2+2.7*2*2

7 C15110-1111 Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.* m2 296,22 49,00 14 514,83 0,000

8 C15110-1201
+

Paž.stěn výkopu hl.do4m příl. * 
3.7*4*2.245

m2 33,23 66,00
33,23

2 192,92 0,023

9 C15110-1211 Odpaž.stěn příl.do 4m * m2 33,23 21,60 717,68 0,000

10 C16110-1101
+

Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m * 
242.95*0.5

m3 121,48 71,00
121,48

8 624,73 0,000

11 C16270-1105 Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4* m3 92,63 209,60 19 416,09 0,000
* lože kanalizace
+ (8+7+96.5)*1*0.1 11,15
* obsyp kanalizace
+ 8*1 *0.4+7*1 *0.425+96.5*1 *0.45 49,60
* lože výtlak vody
+ 18.2*0.8*0.1 1,46
* obsyp výtlak vody
+ 18.2*0.8*0.33 4,81
* nádrž na dešťovou vodu
+ 3.14*1.625*1.625*0.3+3.14*1.525*1.525*2.55+3.14*0. 22,72

62*0.62*1.2+3.14*0.42*0.42*0.3
* kanalizační šachty
+ 3.14*0.212*0.212*(2.07+1.36+1.4)+3.14*0.157*0.157* 0,79

1.37
* vodovodní šachta
+ 3.14*0.62*0.62*1.75 2,11

12 C16270-1109/00 Příplatek zkd 1000m tř. 1-4 m3 2 130,58 16,24 34 600,65 0,000
+ 92.634*23 2 130,58
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Stavba : 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou
Objekt : 6230030 - D3 SO 714 a 825-Hasiči+Technické služby

Poř. | Číslo po ložky Název položky m.j. | Výměra Cena/mj | Cena celkem | Hmotnost

13 C17120-1201 Uložení sypaniny na skládku * m3 92,63 13,70 1 269,09 0,000

14 90000007
+

Poplatek za skládku - zemina 
92.634*2

t 185,27 175,00
185,27

32 421,90 0,000

15 C17410-1101
+

Zásyp zhutnění jam * 
242.95-92.634

m3 150,32 76,00
150,32

11 424,02 0,000

16 C17510-1101
+

Obsyp potr bez prohoz sypaniny * m3
49.6+4.805-96.5*3.14*0.08*0.08-7*3.14*0.065*0.065-
8*3.14*0.06*0.06-18.2*3.14*0.015*0.015

52,27 494,40
52,27

25 842,29 0,000

17 58331183
+

Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z 
52.27*1.1*1.02

m3 58,65 255,00
58,65

14 954,99 97,940

Oddíl celkem 281 640,76 98,332

3 SVISLE KONSTRUKCE

18 C38032-6132

+
*

+

+

Kompl kon BŽV C 25/30 15-30cm tl 
podbetonování 
3.14*1.625*1.625*0.25 
obetonování
(3.14*1.525*1.525-3.14*1.275*1.275)*2.3 
strop nádrže
(3.14*1.525*1.525-3.14*0.49*0.49)*0.25

m3 8,77 3 528,00 

2,07 

5,06 

1,64

30 922,92 22,109

19 C38035-6221
+

Bed kompl kon omít pl zaobl zříz * m2 
3.14*2.35*0.3+3.14*3.05*2.55+3.14*0.98*0.25

27,40 746,40
27,40

20 454,35 0,333

20 R38036-2005

*

+
*

+
*

+

Výztuž stropu svařov sítě Kari * 
drát pr.8 100/100 - 7.892kg/m2 
stěny
3.14*2.8*2*7.9*1.15*0.001
dno
3.14*3.25*2*1.15*0.001
strop
(3.14*3.05-3.14*0.98)*2*1.15*0.001

t 0,20 25 600,00

0,16

0,02

0,02

5 068,80 0,209

|Oddíl celkem 56 446,07 22,651

4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE

21 C45157-3111
+

Lože výkopu ze štěrkopísku * 
11.15+1.456

m3 12,61 691,20
12,61

8 713,27 23,835

22 C45211-2111
+

Osaz B prstenců výšky do 100mm 
2+1

kus 3,00 113,60
3,00

340,80 0,020

23 59224667 Vyr.prstenec TBW Q.1 625/100/120 ks 2,02 216,00 436,32 0,137

24 59224654 Vyr.prstenec TBW Q.1 625/60/120 ks 1,01 200,00 202,00 0,040

25 C45231-1121
+

Desky B výkop B tř.C 8/10 
3.14*1.625*1.625*0.05

m3 0,42 2 096,00 
0,42

869,84 1,034

26 R45753-1111
+

Filtr vrstvy hrub drc nezh fr.8-16mm 
3.14*0.5*0.5*0.4

m3 0,31 755,20
0,31

237,13 0,593

Oddíl celkem 10 799,36 25,660

8 POTRUBÍ

27 C89224-1111 Tlak zkouška vodov potr DN do 80 * m 18,20 12,88 234,42 0,000
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Stavba : 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou
Objekt : 6230030 - D3 SO 714 a 825-Hasiči+Technické služby

Poř. | Číslo položky | Název položky m.j. | Výměra Cena/mj | Cena celkem \ Hmotnost |

28 C89223-3111 Dezinfekce vodov potr DN do 70 m 18,20 36,24 659,57 0,000

29 C89440-1211 OsazB dílců TBS 29/100/9 *
* nádrž 
+ 2
* vodovodní šachta 
+ 3

kus 5,00 453,60

2,00

3,00

2 268,00 0,107

30 59224375 SkružTBS Q 500/1000/120-SP 
+ 5*1.01

ks 5,05 800,00
5,05

4 040,00 2,500

31 C89440-3011 Osaz strop dílců - různé druhy 
* nádrž a vodovodní šachta 
+ 2

kus 2,00 204,80

2,00

409,60 0,078

32 59224378 Přechod.deska TZK Q 625/200/120/T ks 2,02 2 776,00 5 607,52 0,939

33 C89910-1111 Osaz poklopu s rámem do 50kg kus 1,00 432,80 432,80 0,005

34 28696985 Poklop litin.D 315mm 12,5T ks 1,00 2 240,00 2 240,00 0,054

35 C89910-2111 Osaz poklopu s rámem do 100kg *
* nádrž+kanalizační a vodovodní šachty 
+1+1+3

kus 5,00 432,80

5,00

2 164,00 0,035

36 55296006 Poklop HE-770 B125 D 600mm 
včetně těsnění a klíče

ks 2,00 6 464,00 12 928,00 0,192

37 28696296 Litinový poklop D 425/12,5T 3,00 2 240,00 6 720,00 0,255

38 C87116-1121 Mtž potr výkop tr polyetyl D 32 m 18,20 12,00 218,40 0,000

39 28613883 Trubka tlak PEHD PN 10 D 32x3mm 
+ 18.2*1.015

m 18,47 16,00
18,47

295,57 0,015

40 C87716-1121/98 Mtž elektrotvar. na potr z polyetyl. 
vnější průměr 32 mm 

+ 2+1

kus 3,00 145,60

3,00

436,80 0,000

41 28613977 El.koleno PE D 32/45 st 
+ 2*1.015

ks 2,03 253,60
2,03

514,81 0,000

42 28613937 El.koleno D 32/W90 st PE 100 
+ 1*1.015

ks 1,02 221,60
1,02

224,92 0,000

43 28634333 Šachta dno PP 425x150 30st ks 1,00 2 512,00 2 512,00 0,020

44 28634328 Šachta dno PP 425x150 60st ks 1,00 2 512,00 2 512,00 0,020

45 28634332 Šachta dno PP 425x150+přítok ks 1,00 2 512,00 2 512,00 0,020

46 28634326 Šacht.korug. roura 425x1500mm ks 3,00 856,00 2 568,00 0,019

47 28670830 Telesk.adaptér 425x375 ks 3,00 2 160,00 6 480,00 0,018

48 28645073 Spojka IN SÍTU DN 100 ks 1,00 1 904,00 1 904,00 0,000

49 C0921 Mont.+osaz.plast.šachet do výkopu kpl 3,00 598,40 1 795,20 0,000

50 28701291 Šachtové dno PP 315x150 sběr.45st ks 1,00 1 160,00 1 160,00 0,010
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Stavba : 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou
Objekt : 6230030 - D3 SO 714 a 825-Hasiči+Technické služby

Poř. | Číslo položky | Název položky I m.j. Výměra Cena/mj | Cena celkem Hmotnost

51 28696315 Šacht.korug.roura 315x1250 ks 1,00 480,00 480,00 0,005

52 28696058 Teleskop.adaptér 315x375 ks 1,00 520,00 520,00 0,005

53 C0921 Mont.+osaz.plast.šachet do výkopu kpl 1,00 598,40 598,40 0,000

54 28770991 Nádrž plastová D 2,55m, H=2,3m ks 1,00 36 000,00 36 000,00 0,350

55 C0921 Mont.+osaz.plast.nádrže do výkopu kpl 1,00 2 000,00 2 000,00 0,000

56 R87131-3121 Mtž potr PVC ov do 20pr DN 100 * m 8,00 53,84 430,72 0,000

57 28611131 Trub PVC kan.hrd o KGEM 100x3 dl.1m 
+ 8*1.093

m 8,74 94,40
8,74

825,43 0,016

58 R87131-3121/01 Mtž potr PVC ov do 20pr DN 125 * 
+ 1.45+1+3.2+1.35 
* od geigrů 
+ 6*1

m 13,00 58,32
7.00

6.00

758,16 0,000

59 28611130 Trub PVC kan.hrd o KGEM 125x3 dl 1m 
+ 13*1.093

m 14,21 116,00
14,21

1 648,24 0,036

60 C87131-3121 Mtž potr PVC ov do 20pr DN150 * 
+ 21.2+12.8+62.5+1.5

m 98,00 104,00
98,00

10 192,00 0,000

61 28611127 Trubka PVC kan.hrd KGEM DN 150 dl.1m 
+ 98*1.093

m 107,11 316,80
107,11

33 933,72 0,375

62 C87735-3121 Mtž tvar PVC ov odboč DN200 
+ 1+1

kus 2,00 298,40
2,00

596,80 0,000

63 28650476 Odbočka odpad.PVC KGEA 150/125/45 st 
* nádrž I 
+ 1*1.015

ks 1,02 455,20

1,02

462,03 0,001

64 28650792 Odbočka kanal.PVC D150/125mm 87st 
+ 1*1.015

ks 1,02 455,20
1,02

462,03 0,003

65 C87731-3123 Mtž tvar PVC ov jednoos DN150 
+ 6+2+1+2

kus 11,00 165,60
11,00

1 821,60 0,000

66 28650666 Koleno PVC kanal pr. 125 mm 87,5 st 
* od geigrů 
+ 6*1.015

ks 6,09 109,60

6,09

667,46 0,005

67 28650661 Kolena PVC kanal pr. 150 mm 45 st 
+ 1*1.015

ks 1,02 248,00
1,02

251,72 0,001

68 28650692 Koleno PVC KGB kanal.DN 150 30 st 
+ 2*1.015

ks 2,03 109,60
2,03

222,49 0,002

69 28650673 Koleno kanal.PVC KGB DN150 87 st 
+ 2*1.015

ks 2,03 47,20
2,03

95,82 0,000

70 C87735-5121 Výřez+mtž odboč tvar PVC DN200 ks 1,00 960,00 960,00 0,000

71 28650469 Odbočka odpad PVC KGEA 200/150/45 st ks 1,02 1 056,00 1 071,84 0,015

72 R89131-4121 Mtž filtru DN 150 kus 1,00 139,20 139,20 0,003
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Stavba : 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou
Objekt : 6230030 - D3 SO 714 a 825-Hasiči+Technické služby

Poř. | Číslo položky | Název položky I m.j. | Výměra Cena/mj | Cena celkem \ Hmotnost |

73 28696408 Filtr pro dešťovou vodu DN 150 
s automat.čištěním technolog."vod.skoku'

ks 1,00 3 300,00 3 300,00 0,006

Oddíl celkem 158 275,26 5,108

99 PŘESUN HMOT

74 C99827-6101 Přesun hm tr.plas.otevř.výkop * t 151,75 757,60 114 966,56 0,000
Oddíl celkem 114 966,56 0,000

621 21-M ELEKTROMONTAZE

75 M21-810009/70 Mtž.kabel ulož.volně výkop/kanál 
CYKY 4x1,5

m 18,20 40,00 728,00 0,000

76 34140824 Vodič CY černý 2,50 drát m 18,20 6,40 116,48 0,001
Oddíl celkem 844,48 0,001

646 46-M ZEMNI PRAČE PRO ELEKROMONTAZE

77 M46-490012/01 Zakrytí kabelu výstraž.folií PVC 
šířka 33 cm

m 18,20 20,00 364,00 0,000

Oddíl celkem 364,00 0,000

711 IZOLACE PROTI VODĚ A VLHKOSTI

78 C71111-1001 Izol vlhk studená vod ALP m2 9,35 9,36 87,53 0,000
+ (3.14*1.275*1.275-3.14*0.62*0.62+3.14*1,24*0.2)*2 9,35

79 11163150 Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy 
+ 9.352*0.0002

t 0,00 41 600,00 
0,00

83,20 0,002

80 C71114-1559 Izol vlhk přitav vod NAIP * 
+ 4.676

m2 4,68 38,16
4,68

178,44 0,002

81 62831116 Pasy asfalt.str.lPA 400/H-PE 
+ 4.676*1.15

m2 5,38 108,00
5,38

580,72 0,023

82 C99871-1101 Přesun hm izol.voda výška 6m * t 0,03 774,40 21,68 0,000
Oddíl celkem 951,57 0,027

722 VNITRNÍ VODOVOD

83 C72217-0944 Potrubí rPE spojka K 285 G 1" 
+ 2

kus 2,00 28,00
2,00

56,00 0,001

84 C72214-0233 Potrubí ocel pozink IVCCT D 28x1,5mm 
* nádrž I 
+ 1.1

m 1,10 108,00

1,10

118,80 0,017

85 C72222-9102 Mtž vodov armatur 1 závit G 3/4 
+ 1+1

kus 2,00 96,00
2,00

192,00 0,000

86 55196180 Kohout kulový vypouštěcí G 3/4" 
* nádrž I 
+ 1

ks 1,00 192,00

1,00

192,00 0,001

87 55196179 Kohout kulový G 3/4"-zahrad.motýl ks 1,00 187,20 187,20 0,001

88 C99872-2101 Přesun hm vodovod výška 6m * t 0,02 444,80 8,45 0,000
Oddíl celkem 754,45 0,019
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Stavba : 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou
Objekt : 6230030 - D3 SO 714 a 825-Hasiči+Technické služby

\Poř. Číslo po ložky | Název položky m.j. | Výměra Cena/mj \ Cena celkem | Hmotnost

724 STROJNÍ VYBAVENI

89 R72422-1152 Mtž dom ponor.vodárny soub 1,00 4 000,00 4 000,00 0,105

90 42697430 Ponorná dom.vodárna vč.sací soupravy 
P=1,1 kW, 230V,Qmax=95l/min,Hmax=46m

ks 1,00 4 000,00 4 000,00 0,011

91 C99872-4101 Stroj vyb přesun hmot výška -6m t 0,12 832,00 96,51 0,000
Oddíl celkem 8 096,51 0,116

998 DOPOČTY PRIRAZEK

92 C0942 VRN HSV - zařízení staveniště 2,3% 
/zadá se absol.částka základny/

TKč 633 139,02 0,02 14 562,20 0,000

Oddíl celkem 14 562,20 0,000

REKAPITULACE: 21,00% Celkem Hmotnost
Cena bez DPH:
Daň z přidané hodnoty:

647 701,22 
136 017,26

647 701,22 
136 017,26

Cena včetně DPH: 783 718,48 783 718,48 151,913



název akce: Hospodaření s dcšť.vodou-1.etapa Horní Slavkov 
objekt: SO 714 a 825 -  Hasiči + Technické služby

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 materiál elektromontážní 4 855 4 855
2 prořez 5,00 4 855 243
3 materiál podružný 3,00 4 855 146
4 elektromontáže 7 773
5 PPV pro elektromontáže 6,00 13 017 781
6 materiál+výkony celkem 13 798
7 ostatní náklady 0
8 NÁKLADY hl.III celkem 13 798

9 PV/ rušení provozem investora 0,80 13 798 110
10 NÁKLADY hl.VI celkem 110

11 kompletační činnost 500
12 revize 2 500
13 dokumentace skutečného provedení 500
14 NÁKLADY hl,XI celkem 3 500

15 CENA bez DPH (Kč) | 17 408

Datum: 04.12.2018 
Vypracoval: Bc.Pavel Pruský 
Zkontroloval: Petr Malý



název akce: Hospodaření s dešť.vodou-1.etapa Horní Slavkov 
objekt: SO 714 a 825 -  Hasiči + Technické služby

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Materiál elektromontážní
1 000438234 proudový chránič+jistič 2p/l+N 16A,30mA,10kA ks 1,00 450,00 450
2 000423211 zásuvka nástěnná 16A/250Vstř LP44(plast) ks 1,00 270,00 270
3 000312001 krabice na povrch 1P66 81x81x51 mm ks 1,00 110,00 110
4 000199112 svorka 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová ks 3,00 5,00 15
5 000101106 kabel CYKY-J 3x2,5 m 75,00 18,00 1 350
6 000322112 trubka PVC tuhá nízké namáhání prům.lómm m 50,00 15,00 750
7 000322172 /trubka PVC tuhá/ příchytka ks 50,00 5,00 250
8 000321500 roura korugovaná pr.40/32mm m 25,00 15,00 375
9 000171107 vodič CY 4 /H07V-U/ m 15,00 15,00 225

10 000295011 vedení FeZn pr.l0mm(0,63kg/m) m 25,00 30,00 750
11 000295073 svorka drátu zemnící Rdi0/Rdl0 FeZn ks 2,00 50,00 100
12 000295442 svorka zemnicí pro pospojování nerez vč.pásku ks 2,00 50,00 100
13 000295444 páska nerez uzemňovací-délka 0,5 m ks 2,00 35,00 70
14 10.032.53 Jednotlivá příchytka kabelu pr.lOmm KS 5,00 8,00 40

součet 4 855
Elektromontáže

15 210120481 proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A ks 1,00 550,00 550 0,276 0,28
16 210111031 zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z ks 1,00 152,00 152 0,464 0,46
17 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 1,00 200,50 201 0,612 0,61
18 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 75,00 16,70 1 253 0,046 3,45
19 210010021 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 m 50,00 34,50 1 725 0,083 4,15
20 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 25,00 48,90 1 223 0,120 3,00
21 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 15,00 26,20 393 0,091 1,37
22 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 25,00 74,50 1 863 0,123 3,08
23 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 2,00 80,00 160 0,251 0,50
24 210220321 svorka na potrubí vč.pásku ks 2,00 101,50 203 0,264 0,53
25 210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 3,00 16,51 50 0,050 0,15

součet 7 773 17,58
Ostatní náldady

261219001214 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.óOmm/tl.do 0,60m ks 6,00 300,00 1 800 0,500 3,00
součet 1 800 3,00

Datum: 04.12.2018 
Vypracoval: Bc.Pavel Pruský 
Zkontroloval: Petr Malý
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NORMEX MANAGER 
Rozpočet a NZ

Ing.Michaela Pelikánová

(C) NORMEX Praha 
software & normy

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou-1.etap

Objekt: 6230020 - D2.SO 786-ZŠ Školní-nádrže+dešť.kanal.+výtl.v

Středisko: 95 - Projektové práce Ing.M.Pelikánová

Cena vče tně  DPH :

Cena bez DPH:

21% daň z PH : 

Hmotnost:

1 112 437 K č

919 370 Kč

193 068 Kč 

199,045 T

Zpracoval: Hlaváčková
Dne: 2.12.2018



Ing.Michaela Pelikánová 2.12.2018
R E K A P I T U  L A C  E 

NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR
Stavba : 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou-1 .etapa
O bjekt: 6230020 - D2.SO 786-ZŠ Školní-nádrže+dešť.kanal.+výtl.vody

Číslo Název stavebního oddílu Nabídková cena Hmotnost

1 ZEMNI PRAČE STAVEBNÍ 320 964,38 114,121
3 SVISLE KONSTRUKCE 112 892,13 45,301
4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 12 883,44 30,865
8 POTRUBÍ 255 098,43 8,233

99 PŘESUN HMOT 150 399,51 0,000
621 21-M ELEKTROMONTAZE 696,00 0,000
646 46-M ZEMNI PRAČE PRO ELEKROMONTAZE 300,00 0,000
711 IZOLACE PROTI VODĚ A VLHKOSTI 1 901,70 0,054
721 VNITRNÍ KANALIZACE 3 392,00 0,036
722 VNITRNÍ VODOVOD 1 066,10 0,020
724 STROJNÍ VYBAVENI 16 216,22 0,232
764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ 22 889,78 0,181
998 DOPOČTY PRIRAZEK 20 670,09 0,000

REKAPITULACE: Cena celkem Hmotnost
Cena bez DPH: 919 369,79
DPH 21%: 193 067,66

Cena včetně DPH: 1 112 437,45 199,045
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1 ZEMNI PRAČE STAVEBNÍ

1 C13220-1202 Hlb rýh 2000mm hor 3 1000m3 * m3 287,44 340,00 97 728,24 0,000
■k Nádrž I
* kanalizace
+ (1.625*4.77+1.4*3.16+1.005*34.63+0.695*1.9+0.94*1. 108,30

98+1.375*7.68+1.55*0.74+1.495*24.71 +1.26*5.09+1.27
*2.42)*1

* rozšíření pro nádrž
+ 2.7*3.7*1.415+3.7*3.7*2.245 44,87
* výtlak vody
+ 1.26*10.26*0.8 10,34
* rozšíření pro šachtu
+ 0.7*1.5*1.24+1.5*1.5*0.5 2,43
* nádrž II
* kanalizace
+ (1.185*7.03+1.41*2.35+1.425*13.44+1.285*18.41+1.25 72,09

5*2.64+1.305*1.96+1.66*1.86+1,325*6.55)*1
* rozšíření pro nádrž
+ 2.7*3.7*1.17+3.7*3.7*2.245 42,42
★ výtlak vody
+ 1.205*4.7*0.8 4,53
* rozšíření pro šachtu
+ 0.7*1.5*1.27+1.5*1.5*0.5 2,46

2 C13220-1209 Přípl za lepivost rýh v horn.3 * m3 287,44 22,00 6 323,59 0,000

3 C15110-1101 Pažení příložné hl.do 2m rýhy * m2 159,27 84,00 13 379,02 0,134
* Nádrž I
* kanalizace
+ (1.625*4.77+1.4*3.16+1.55*0.74+1.495*24.71 )*2+2.7* 108,17

1.415*2
* Nádrž II
* kanalizace
+ (1.41 *2.35+1.425*13.44+1.66*1,86)*2 51,11

4 C15110-1111 Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.* m2 159,27 49,00 7 804,43 0,000

5 C15110-1201 Paž.stěn výkopu hl.do4m příl. * m2 66,45 66,00 4 385,83 0,047
* Nádrž I
+ 3.7*4*2.245 33,23
* Nádrž II
+ 3.7*4*2.245 33,23

6 C15110-1211 Odpaž.stěn příl.do 4m * m2 66,45 21,60 1 435,36 0,000

7 C16110-1101 Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m * m3 143,72 71,00 10 203,98 0,000
* Nádrž I
+ 165.934*0.5 82,97
* Nádrž II
+ 121.502*0.5 60,75

8 C16270-1105 Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4* m3 126,85 210,00 26 638,29 0,000
* Nádrž I
* lože kanalizace
+ 69*1*0.1+12.5*1*0.1 8,15
* obsyp kanalizace
+ 69*1*0.45+12.5*1*0.425 36,36
* lože výtlak vody
+ 10.3*0.8*0.1 0,82
* obsyp výtlak vody
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+ 10.3*0.8*0.33 2,72
* nádrž na dešťovou vodu
+ 3.14*1.625*1.625*0.3+3.14*1.525*1.525*2.55+3.14*0. 22,14

62*0.62*0.85
* kanalizační šachty
+ 3.14*0.212*0.212*1.22+3.14*0.157*0.157*(0.59+1.22) 0,31
* vodovodní šachta
+ 3.14*0.62*0.62*1.75 2,11
* Nádrž II
* lože kanalizace
+ 41.33*1*0.1+10.4*1*0.1 5,17
* obsyp kanalizace
+ 41.33*1 *0.45+10.4*1 *0.425 23,02
* lože výtlak vody
+ 4.7*0.8*0.1 0,38
* obsyp výtlak vody
+ 4.7*0.8*0.33 1,24
* nádrž na dešťovou vodu
+ 3.14*1.625*1.625*0.3+3.14*1.525*1.525*2.55+3.14*0. 21,74

62*0.62*0.45+3.14*0.42*0.42*0.15
* kanalizační šachty
+ 3.14*0.212*0.212*(2+1.45)+3.14*0.157*0.157*1.18 0,58
* vodovodní šachta
+ 3.14*0.62*0.62*1.75 2,11

9 C16270-1109/00 Příplatek zkd 1000m tř.1-4 
+ 126.849*23

m3 2 917,53 16,20 
2 917,53

47 263,94 0,000

10 C17120-1201 Uložení sypaniny na skládku * m3 126,85 13,70 1 737,83 0,000

11 90000007 Poplatek za skládku - zemina 
+ 126.849*2

t 253,70 175,00
253,70

44 397,15 0,000

12 C17410-1101 Zásyp zhutnění jam * 
+ 287.436-126.849

m3 160,59 76,00
160,59

12 204,61 0,000

13 C17510-1101 Obsyp potr bez prohoz sypaniny * m3
* Nádrž I
+ 36.363+2.719-69.04*3.14*0.08*0.08-12.5*3.14*0.065* 

0.065-10.3*3.14*0.015*0.015
* Nádrž II
+ 23.019+1.241-41.33*3.14*0.08*0.08-10.4*3.14*0.065* 

0.065-4.7*3.14*0.015*0.015

60,81 494,40

37,52

23,29

30 063,97 0,000

14 58331183 Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z 
+ 60.809*1.1*1.02

m3 68,23 255,00
68,23

17 398,14 113,941

Oddíl celkem 320 964,38 114,121

3 SVISLE KONSTRUKCE

15 C38032-6132 Kompl kon BŽV C 25/30 15-30cm tl m3
* nádrž I
* podbetonování
+ 3.14*1.625*1.625*0.25
* obetonování
+ (3.14*1.525*1.525-3.14*1.275*1,275)*2.3
* strop nádrže
+ (3.14*1.525*1.525-3.14*0.49*0.49)*0.25
* nádrž II
* podbetonování
+ 3.14*1.625*1.625*0.25

17,53 3 528,00 61 845,84 44,219

2,07

5.06 

1,64

2.07
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* obetonování
+ (3.14*1.525*1.525-3.14*1.275*1,275)*2.3 5,06
* strop nádrže
+ (3.14*1.525*1,525-3.14*0.49*0.49)*0.25 1,64

16 C38035-6221 Bed kompl kon omít pl zaobl zříz * m2 54,81 746,40 40 908,69 0,666
* nádrž I
+ 3.14*2.35*0.3+3.14*3.05*2.55+3.14*0.98*0.25 27,40
k nádrž II
+ 3.14*2.35*0.3+3.14*3.05*2.55+3.14*0.98*0.25 27,40

17 R38036-2005 Výztuž stropu svařov sítě Karí * t 0,40 25 600,00 10 137,60 0,417
drát pr.8 100/100 - 7.892kg/m2

k nádrž I
* stěny
+ 3.14*2.8*2*7.9*1.15*0.001 0,16
* dno
+ 3.14*3.25*2*1.15*0.001 0,02
* strop
+ (3.14*3.05-3.14*0.98)*2*1.15*0.001 0,02
* nádrž II
* stěny
+ 3.14*2.8*2*7.9*1.15*0.001 0,16
* dno
+ 3.14*3.25*2*1.15*0.001 0,02
* strop
+ (3.14*3.05-3.14*0.98)*2*1.15*0.001 0,02

|Oddíl celkem 112 892,13 45,301

4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE

18 C45157-3111 Lože výkopu ze štěrkopísku * m3 14,52 691,20 10 038,30 27,460
* Nádrž I
+ 8.15+0.824 8,97
* Nádrž II
+ 5.173+0.376 5,55

19 C45211-2111 Osaz B prstenců výšky do 100mm kus 2,00 113,60 227,20 0,013
k nádrž I
+ 1 1,00
k nádrž II
+ 1 1,00

20 59224667 Vyr.prstenec TBW Q.1 625/100/120 ks 2,02 200,00 404,00 0,137

21 C45231-1121 Desky B výkop B tř.C 8/10 m3 0,83 2 096,00 1 739,68 2,068
k Nádrž I
+ 3.14*1.625*1.625*0.05 0,42
k Nádrž II
+ 3.14*1.625*1.625*0.05 0,42

22 R45753-1111 Filtr vrstvy hrub drc nezh fr.8-16mm m3 0,63 755,20 474,27 1,187
* vodovodní šachta I
+ 3.14*0.5*0.5*0.4 0,31
* vodovodní šachta II
+ 3.14*0.5*0.5*0.4 0,31

| Oddíl celkem 12 883,44 30,865

8 POTRUBÍ

23 C89224-1111 Tlak zkouška vodov potr DN do 80 * m 15,00 12,88 193,20 0,000
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+ 10.3+4.7 15,00

24 C89223-3111 Dezinfekce vodov potr DN do 70 m 15,00 36,24 543,60 0,000

25 C89440-1211 OsazB dílců TBS 29/100/9 *
* nádrž I 
+ 1
* vodovodní šachta I 
+ 3
* nádrž II 
+ 1
* vodovodní šachta II 
+ 3

kus 8,00 453,60

1,00

3.00

1.00 

3,00

3 628,80 0,171

26 59224374 Skruž TBS Q 250/1000/120-SP ks 1,01 560,00 565,60 0,242

27 59224375 Skruž TBS Q 500/1000/120-SP 
+ (1+3+3)*1.01

ks 7,07 1 072,00 
7,07

7 579,04 3,500

28 C89440-3011 Osaz strop dílců - různé druhy
* nádrž a vodovodní šachta I 
+ 2
* nádrž a vodovodní šachta II 
+ 2

kus 4,00 460,00

2,00

2,00

1 840,00 0,156

29 59224378 Přechod.deska TZK Q 625/200/120/T ks 4,04 2 776,00 11 215,04 1,879

30 C89910-1111 Osaz poklopu s rámem do 50kg
* nádrž l-kanalizační šachty 
+ 2
* nádrž ll-kanalizační šachta 
+ 1

kus 3,00 432,80

2,00

1,00

1 298,40 0,014

31 28696985 Poklop litin.D 315mm 12,5T ks 3,00 2 240,00 6 720,00 0,162

32 C89910-2111 Osaz poklopu s rámem do 100kg *
* nádrž l+kanalizační a vodovodní šachta 
+1+1+1
* nádrž ll+kanalizační a vodovodní šachty 
+1+2+1

kus 7,00 432,80

3.00

4.00

3 029,60 0,049

33 55296006 Poklop HE-770 B125 D 600mm 
včetně těsnění a klíče 

+ 2+2

ks 4,00 6 464,00 

4,00

25 856,00 0,384

34 28696296 Litinový poklop D 425/12,5T 
+ 1+2

3,00 2 240,00 
3,00

6 720,00 0,255

35 C87116-1121 Mtž potr výkop tr polyetyl D 32
* nádrž I 
+ 10.3
* nádrž II 
+ 4.7

m 15,00 12,00

10,30

4,70

180,00 0,000

36 28613883 Trubka tlak PEHD PN 10 D 32x3mm 
+ 15*1.015

m 15,23 16,00
15,23

243,60 0,012

37 C87716-1121/98 Mtž elektrotvar. na potr z polyetyl. 
vnější průměr 32 mm 

* nádrž I 
+ 5+2

kus 8,00 145,60

7,00

1 164,80 0,000
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nádrž II
+ 1 1,00

38 28613937 El.koleno D 32/W90 st PE 100
* nádrž I 
+ 5*1.015
* nádrž II 
+ 1

ks 6,08 221,60

5,08

1,00

1 346,22 0,000

39 28634322 Šachta dno PP 425x150 sběrné
* nádrž I 
+ 1
* nádrž II 
+ 1

ks 2,00 2 512,00 

1,00 

1,00

5 024,00 0,040

40 28685050 Šachtové dno 425x150 průtočné 
* nádrž II 
+ 1

ks 1,00 2 512,00 

1,00

2 512,00 0,012

41 28634326 Šacht.korug. roura 425x1500mm
* nádrži 
+ 1
* nádrž II 
+ 2

ks 3,00 856,00

1,00

2,00

2 568,00 0,019

42 28670830 Telesk.adaptér 425x375 ks 3,00 2 160,00 6 480,00 0,018

43 C0921 Mont.+osaz.plast.šachet do výkopu kpl 3,00 598,40 1 795,20 0,000

44 28701291 Šachtové dno PP 315x150 sběr.45st
* nádrž I 
+ 2
* nádrž II 
+ 1

ks 3,00 2 400,00 

2,00 

1,00

7 200,00 0,030

45 28696315 Šacht.korug.roura 315x1250 ks 3,00 760,00 2 280,00 0,015

46 28696058 Teleskop.adaptér 315x375 ks 3,00 2 040,00 6 120,00 0,015

47 C0921 Mont.+osaz.plast.šachet do výkopu kpl 3,00 598,40 1 795,20 0,000

48 28770991 Nádrž plastová D 2,55m, H=2,3m
* nádrž I 
+ 1
* nádrž li 
+ 1

ks 2,00 36 000,00 

1,00 

1,00

72 000,00 0,700

49 C0921 Mont.+osaz.plast.nádrže do výkopu kpl 2,00 1 200,00 2 400,00 0,000

50 C81731-4111 Mtž B útesů s hrdlem DN 150 
napojení na stáv.šachtu 

* nádrž II 
+ 1

kus 1,00 1 200,00 

1,00

1 200,00 0,003

51 R87131-3121/01 Mtž potr PVC ov do 20pr DN 125 *
* nádrž I
+ 1.9+2+6.2+2.4
* od geigrů 
+ 4
* nádrž II 
+ 2+2+6.5

m 30,00 58,30

12.50 

4,00

10.50

1 749,00 0,000
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* od geigrů 
+ 3 3,00

52 28611130 Trub PVC kan.hrd o KGEM 125x3 dl 1m 
+ 30*1.093

m 32,79 116,00
32,79

3 803,64 0,082

53 C87131-3121 Mtž potr PVC ov do 20pr DN150 *
* nádrž I
+ 4.8+32.2+32+1.75
* nádrž II
+ 1.5+40+1.75

m 114,00 104,00

70,75

43,25

11 856,00 0,000

54 28611127 Trubka PVC kan.hrd KGEM DN 150 dl.1m 
+ 114*1.093

m 124,60 316,80
124,60

39 473,91 0,436

55 C87735-3121 Mtž tvar PVC ov odboč DN200
* nádrž I 
+ 1
* nádrž II 
+ 2

kus 3,00 298,40

1,00

2,00

895,20 0,000

56 28650476 Odbočka odpad. PVC KGEA 150/125/45 st 
* nádrž I 
+ 1*1.015

ks 1,02 455,20

1,02

462,03 0,001

57 28650792 Odbočka kanal.PVC D150/125mm 87st 
* nádrž II 
+ 2*1.015

ks 2,03 455,20

2,03

924,06 0,005

58 C87731-3123 Mtž tvar PVC ov jednoos DN150
* nádrž I
+1+5+4+2
* nádrž II
+1+1+2+4+2

kus 22,00 165,60

12,00

10,00

3 643,20 0,000

59 28650665 Koleno PVC kanal pr.125 mm 45 st 
* nádrž I 
+ 1*1.015

ks 1,02 109,60

1,02

111,24 0,001

60 28650664 Koleno PVC kanal D 125 mm 30 st 
* nádrž II 
+ 1*1.015

ks 1,02 248,00

1,02

251,72 0,001

61 28650666 Koleno PVC kanal pr.125 mm 87,5 st
* nádrž I 
+ 4*1.015
* nádrž II 
+ 4*1.015

ks 8,12 109,60

4.06

4.06

889,95 0,006

62 28650914 Redukce kanal.PVC KGR 150/125mm 
* nádrž II 
+ 1*1.015

ks 1,02 48,00

1,02

48,72 0,001

63 28650661 Kolena PVC kanal pr.150 mm 45 st
* nádrž I 
+ 5*1.015
* nádrž II 
+ 2*1.015

ks 7,11 52,00

5,08

2,03

369,46 0,007

64 28650673 Koleno kanal.PVC KGB DN150 87 st ks 4,06 60,00 243,60 0,000
* nádrž I
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+ 2*1.015 
* nádrž II 
+ 2*1.015

2.03

2.03

65 R89131-4121 Mtž filtru DN 150
* nádrž l 
+ 1
* nádrž II 
+ 1

kus 2,00 139,20

1,00

1,00

278,40 0,006

66 28696408 Filtr pro dešťovou vodu DN 150 
s automat.čištěním technolog."vod.skoku'

ks 2,00 3 300,00 6 600,00 0,013

Oddíl celkem 255 098,43 8,233

99 PŘESUN HMOT

67 C99827-6101 Přesun hm tr.plas.otevř.výkop * t 198,52 757,60 150 399,51 0,000
Oddíl celkem 150 399,51 0,000

621 21-M ELEKTROMONTAZE

68 M21-810009/70 Mtž.kabel ulož.volně výkop/kanál 
CYKY 4x1,5

m 15,00 40,00 600,00 0,000

69 34140824 Vodič CY černý 2,50 drát m 15,00 6,40 96,00 0,000
Oddíl celkem 696,00 0,000

646 46-M ZEMNI PRAČE PRO ELEKROMONTAZE

70 M46-490012/01 Zakrytí kabelu výstraž.folií PVC 
šířka 33 cm

m 15,00 20,00 300,00 0,000

Oddíl celkem 300,00 o,ooo|

711 IZOLACE PROTI VODĚ A VLHKOSTI

71 C71111-1001 Izol vlhk studená vod ALP
* nádrž I
+ (3.14*1.275*1.275-3.14*0.62*0.62+3.14*1
* nádrž II
+ (3.14*1.275*1.275-3.14*0.62*0.62+3.14*1

m2 

24*0.2)*2 

24*0.2)*2

18,70 9,36

9.35

9.35

175,07 0,000

72 11163150 Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy 
+ 18.704*0.0002

t 0,00 41 600,00 
0,00

166,40 0,004

73 C71114-1559 Izol vlhk přitav vod NAIP *
* nádrž I 
+ 4.676
* nádrž II 
+ 4.676

m2 9,35 38,16

4.68

4.68

356,87 0,004

74 62831116 Pasy asfalt.str.lPA 400/H-PE 
+ 9.352*1.15

m2 10,76 108,00
10,76

1 161,54 0,046

75 C99871-1101 Přesun hm izol.voda výška 6m * t 0,05 774,40 41,82 0,000
Oddíl celkem 1 901,70 0,0541

721 VNITRNÍ k a n a l iz a c e

76 R72124-2116 Mtž lapače střeš splavenin DN 125 * 
* nádrž II 
+ 1

kus 1,00 2 232,00 

1,00

2 232,00 0,026
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Stavba : 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou-1 .etapa
Objekt : 6230020 - D2.SO 786-ZŠ Školní-nádrže+dešť.kanal.+výtl.vody

Poř. Číslo po ložky \ Název položky | m.j. | Výměra \ Cena/mj Cena celkem Hmotnost

77 28702230 Lapač střeš.splav.Geiger HL 660/2 
DN 125

ks 1,00 1 160,00 1 160,00 0,010

78 C99872-1101 Přesun hm kanalizace výška 6m * t 0,04 0,00 0,000
Oddíl celkem 3 392,00 0,036

722 VNITRNÍ VODOVOD

79 C72217-0944 Potrubí rPE spojka K 285 G 1"
* nádrž I 
+ 2
* nádrž II 
+ 1

kus 3,00 28,00

2,00

1,00

84,00 0,001

80 C72214-0233 Potrubí ocel pozink IVCCT D 28x1,5mm 
* nádrž I 
+ 1.1

m 1,10 108,00

1,10

118,80 0,017

81 C72222-9102 Mtž vodov armatur 1 závit G 3/4
* nádrž I 
+ 1+1
* nádrž II 
+ 1

kus 3,00 96,00

2,00

1,00

288,00 0,000

82 55196180 Kohout kulový vypouštěcí G 3/4" 
* nádrž I 
+ 1

ks 1,00 192,00

1,00

192,00 0,001

83 55196179 Kohout kulový G 3/4"-zahrad.motýl
* nádrž I 
+ 1
* nádrž II 
+ 1

ks 2,00 187,20

1,00

1,00

374,40 0,001

84 C99872-2101 Přesun hm vodovod výška 6m * t 0,02 444,80 8,90 0,000
Oddíl celkem 1 066,10 0,020

724 STROJNÍ VYBAVENI

85 R72422-1152 Mtž dom ponor.vodárny
* nádrž I 
+ 1
* nádrž II 
+ 1

soub 2,00 4 000,00 

1,00 

1,00

8 000,00 0,210

86 42697430 Ponorná dom.vodárna vč.sací soupravy 
P=1,1 kW, 230V,Qmax=95l/min,Hmax=46m

ks 2,00 4 000,00 8 000,00 0,022

87 C99872-4101 Stroj vyb přesun hmot výška -6m t 0,23 932,00 216,22 0,000
Oddíl celkem 16 216,22 0,232

764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ

88 C76455-4503/01 M.trouby odpad.kruh.d120mm Rheinzink 
komplet

m 33,00 99,20 3 273,60 0,096

89 C76455-4503/69 V.trouby odpad.kruh.d120mm Rheinzink 
komplet

m 33,00 586,40 19 351,20 0,085

90 C99876-4101 Přesun hmot klmp-50m výška-6m * t 0,18 1 464,00 264,98 0,000
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Stavba : 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou-1.etapa
Objekt : 6230020 - D2.SO 786-ZŠ Školní-nádrže+dešť.kanal.+výtl.vody

Poř. | Číslo po ložky | Název položky m.j. | Výměra | Cena/mj | Cena celkem  | Hmotnost

Oddíl celkem 22 889,78 0,181

998 DOPOČTY PRIRAZEK

91 C0942 VRN HSV - zařízení staveniště 2,3% TKč 898 699,70 0,02 20 670,09 0,000
______________________ /zadá se absol.částka základny/________________________________________________________________
Oddíl celkem  20 670,09______ 0,000

REKAPITULACE: 21,00% Celkem Hmotnost
Cena bez DPH: 919 369,79 919 369,79
Daň z přidané hodnoty: 193 067,66 193 067,66

Cena včetně DPH: 1 112 437,45 1 112 437,45 199,045



název akce: Hospodaření s dešť.vodou-1.etapa Horní Slavkov 
objekt: SO 786 -  ZŠ Školní

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 materiál elektromontážní 8 310 8310
2 prořez 5,00 8 310 416
3 materiál podružný 3,00 8 310 249
4 elektromontáže 12 798 12 798
5 PPV pro elektromontáže 6,00 21 773 1 306
6 materiál+výkony celkem 23 079
7 ostatní náklady 0
8 NAKLADY hl.ffl celkem 23 079

9 PV/ rušení provozem investora 0,80 23 079 185
10 NAKLADY hl.VT celkem 185

11 kompletační činnost 1 000 1 000
12 revize 2 500 2 500
13 dokumentace skutečného provedení 500 500
14 NÁKLADY hl.XI celkem 4 000

_
15 CENA bez DPH (Kč) 27 264

Datum: 04.12.2018 
Vypracoval: Bc.Pavel Pruský 
Zkontroloval: Petr Malý



název akce: Hospodaření s déšť.vodou-1.etapa Horní Slavkov 
objekt: SO 786 -  ZŠ Školní

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nli/mj. Nh celkem

Materiál elektromontážní
1 000438234 proudový chránič+jistič 2p/l+N 16A,30mA,10kA ks 2,00 450,00 900
2 000423211 zásuvka nástěnná 16A/250Vstř IP44(plast) ks 2,00 270,00 540
3 000312001 krabice na povrch IP66 81x81x51 mm ks 2,00 110,00 220
4 000199112 svorka 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová ks 6,00 5,00 30
5 000101106 kabel CYKY-J 3x2,5 m 125,00 18,00 2 250
6 000322112 trubka PVC tuhá nízké namáhání prům.lómm m 90,00 15,00 1 350
7 000322172 /trubka PVC tuhá/ příchytka ks 90,00 5,00 450
8 000321500 roura korugovaná pr.40/32mm m 35,00 15,00 525
9 000171107 vodič CY 4 /H07V-U/ m 25,00 15,00 375

10 000295011 vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m) m 35,00 30,00 1 050
11 000295073 svorka drátu zemnící RdlO/RdlO FeZn ks 4,00 50,00 200
12 000295442 svorka zemnicí pro pospojování nerez vč.pásku ks 4,00 50,00 200
13 000295444 páska nerez uzemňovací-délka 0,5 m ks 4,00 35,00 140
14 10.032.53 Jednotlivá příchytka kabelu pr.lOmm KS 10,00 8,00 80

součet 8 310
Elektroraontáže

15 210120481 proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A ks 2,00 550,00 1 100 0,276 0,55
16 210111031 zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z ks 2,00 152,00 304 0,464 0,93
17 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 2,00 200,50 401 0,612 1,22
18 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 125,00 16,70 2 088 0,046 5,75
19 210010021 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 m 90,00 34,50 3 105 0,083 7,47
20 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 35,00 48,90 1 712 0,120 4,20
21 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 25,00 26,20 655 0,091 2,28
22 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 35,00 74,50 2 608 0,123 4,31
23 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 4,00 80,00 320 0,251 1,00
24 210220321 svorka na potrubí vč.pásku ks 4,00 101,50 406 0,264 1,06
25 210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 6,00 16,51 99 0,050 0,30

součet 12 798 29,07

Ostatní náklady
26 219001214 vybour.otvoru ve zdi/cihla/do pr.60mm/tl.do 0,60m ks 12,00 300,00 3 600 0,500 6,00

součet 3 600 6,00

Datum: 04.12.2018 
Vypracoval: Bc.Pavel Pruský 
Zkontroloval: Petr Malý
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NORMEX MANAGER 
Rozpočet a NZ

Ing.Michaela Pelikánová

(C) NORMEX Praha 
software & normy

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou

Objekt: 6230040 - D4.SO 1010-Dům s pečov.službou

Středisko: 95 - Projektové práce Ing.M.Pelikánová

Cena vče tně DPH : 657 485 K č

Cena bez DPH: 543 376 Kč

21% daň z PH : 114 109 Kč

Hmotnost: 131,027 T

Zpracoval: Hlaváčková
Dne: 2.12.2018



Ing.Michaela Pelikánová 2.12.2018
R E K A P I T U L A C E  

NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR
Stavba : 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou
O bjekt: 6230040 - D4.SO 1010-Dům s pečov.službou

Číslo Název stavebního oddílu Nabídková cena Hmotnost

1 ZEMNI PRAČE STAVEBNÍ 222 555,04 83,162
3 SVISLE KONSTRUKCE 51 387,91 20,929
4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 8 765,88 21,762
8 POTRUBÍ 138 821,36 5,011

99 PŘESUN HMOT 99 143,32 0,000
621 21-M ELEKTROMONTAZE 477,92 0,000
646 46-M ZEMNI PRAČE PRO ELEKROMONTAZE 206,00 0,000
711 IZOLACE PROTI VODĚ A VLHKOSTI 951,12 0,027
722 VNITRNÍ VODOVOD 754,45 0,019
724 STROJNÍ VYBAVENI 8 096,51 0,116
998 DOPOČTY PRIRAZEK 12 216,67 0,000

REKAPITULACE: Cena celkem Hmotnost
Cena bez DPH: 543 376,18
DPH 21%: 114 109,00

Cena včetně DPH: 657 485,18 131,027
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Stavba : 
Objekt :

623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou 
6230040 - D4.SO 1010-Dům s pečov.službou

Poř. | Číslo po ložky | Název položky \ m.j. \ Výměra Cena/mj | Cena celkem Hmotnost \

1 ZEMNI PRAČE STAVEBNÍ

1 C13220-1202 Hlb rýh 2000mm hor 3 1000m3 * m3 197,34 
* kanalizace
+ (1.64*3.63+1.1 *21.26+1.2*0.29+1.25*15.92+1.265*0.9 

7+1.075*1.32+1.39*1.8)*1 
+ (1.875*2.33+1.905*2.56+1.865*3.44+1.735*7.66+1.585 

*4.44+1.47*22.32+1.32*3.18+1.15*2.97+1.41 *3.05+1.2

340,00 67 094,24 

54,74 

84,48

0,000

*3.14)*1
* rozšíření pro nádrž
+ 2.7*3.7*1.86+3.7*3.7*1.945 45,21
* výtlak vody
+ (1.31*4.02+1.49*2.86+1.285*1.12+0.89*2.3)*0.8 10,41
* rozšíření pro šachtu
+ 0.7*1.5*1.31+1.5*1.5*0.5 2,50

2 C13220-1209 Přípl za lepivost rýh v horn.3 * m3 197,34 22,00 4 341,39 0,000

3 C15110-1101 Pažení příložné hl.do 2m rýhy * m2 168,15 84,00 14 124,60 0,141
* kanalizace
+ (1.64*3.63+1.875*2.33+1.905*2.56+1.865*3.44+1.735* 168,15

7.66+1.585*4.44+1.47*22.32+1,41*3.05)*2+2.7*1.86*2

4 C15110-1111 Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.* m2 168,15 49,00 8 239,35 0,000

5 C15110-1201 Paž.stěn výkopu hl.do4m příl. * 
+ 3.7*4*1.945

m2 28,79 66,00
28,79

1 899,88 0,020

6 C15110-1211 Odpaž.stěn příl.do 4m * m2 28,79 21,60 621,78 0,000

7 C16110-1101 Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m * 
+ 197.336*0.5

m3 98,67 71,00
98,67

7 005,43 0,000

8 C16270-1105 Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4* m3 80,03 210,00 16 806,72 0,000
* lože kanalizace
+ (30+68)*1*0.1 9,80
* obsyp kanalizace
+ 30*1*0.425+68*1*0.45 43,35
* lože výtlak vody
+ 10.3*0.8*0.1 0,82
* obsyp výtlak vody
+ 10.3*0.8*0.33 2,72
* nádrž na dešťovou vodu
+ 3.14*1.625*1.625*0.3+3.14*1.525*1.525*2.25+3.14*0. 20,42

62*0.62*1.2+3.14*0.42*0.42*0.1
* kanalizační šachty
+ 3.14*0.212*0.212*(1.88+1.8+1,24)+3.14*0.157*0.157* 0,81

1.43
* vodovodní šachta 
+ 3.14*0.62*0.62*1.75 2,11

9 C16270-1109/00 Příplatek zkd 1000m tř.1-4 
+ 80.032*23

m3 1 840,74 16,20 
1 840,74

29 819,92 0,000

10 C17120-1201 Uložení sypaniny na skládku * m3 80,03 13,76 1 101,24 0,000

11 90000007 Poplatek za skládku - zemina 
+ 80.032*2

t 160,06 175,00
160,06

28 011,20 0,000

12 C17410-1101 Zásyp zhutnění jam * 
+ 197.336-80.032

m3 117,30 76,00
117,30

8 915,10 0,000
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Stavba : 
Objekt :

623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou 
6230040 - D4.SO 1010-Dům s pečov.službou

Poř. | Číslo po ložky | Název položky I m.j. | Výměra \ Cena/mj | Cena celkem | Hmotnost

13 C17510-1101 Obsyp potr bez prohoz sypaniny * m3 
+ 43.35+2.719-68*3.14*0.08*0.08-30*3.14*0.065*0.065 

10.3*3.14*0.015*0.015

44,30 494,40
44,30

21 900,44 0,000

14 58331183 Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z 
+ 44.297*1.1*1.02

m3 49,70 255,00
49,70

12 673,76 83,001

Oddíl celkem 222 555,04 83,162

3 SVISLE KONSTRUKCE

15 C38032-6132 Kompl kon BŽV C 25/30 15-30cm tl
* podbetonování
+ 3.14*1.625*1.625*0.25
* obetonování
+ (3.14*1.525*1.525-3.14*1.275*1,275)*2
* strop nádrže
+ (3.14*1.525*1.525-3.14*0.49*0.49)*0.25

m3 8,11 3 528,00 

2,07 

4,40 

1,64

28 597,97 20,447

16 C38035-6221 Bed kompl kon omít pl zaobl zříz * m2 
+ 3.14*2.35*0.3+3.14*3.05*2.25+3.14*0.98*0.25

24,53 746,40
24,53

18 309,94 0,298

17 R38036-2005 Výztuž stropu svařov sítě Kari * 
drát pr.8 100/100 - 7.892kg/m2

* stěny
+ 3.14*2.4*2*7.9*1.15*0.001
* dno
+ 3.14*3.25*2*1.15*0.001
* strop
+ (3.14*3.05-3.14*0.98)*2*1.15*0.001

t 0,18 25 600,00

0,14

0,02

0,02

4 480,00 0,184

Oddíl celkem 51 387,91 20,929

4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE

18 C45157-3111 Lože výkopu ze štěrkopísku * 
+ 9.8+0.824

m3 10,62 691,20
10,62

7 343,31 20,088

19 C45211-2111 Osaz B prstenců výšky do 100mm kus 1,00 113,60 113,60 0,007

20 59224654 Vyr.prstenec TBW Q.1 625/60/120 ks 1,01 200,00 202,00 0,040

21 C45231-1121 Desky B výkop B tř.C 8/10 
+ 3.14*1.625*1.625*0.05

m3 0,42 2 096,00 
0,42

869,84 1,034

22 R45753-1111 Filtr vrstvy hrub drc nezh fr.8-16mm 
+ 3.14*0.5*0.5*0.4

m3 0,31 755,20
0,31

237,13 0,593

Oddíl celkem 8 765,88 21,762

8 POTRUBÍ

23 C89224-1111 Tlak zkouška vodov potr DN do 80 * m 10,30 12,88 132,66 0,000

24 C89223-3111 Dezinfekce vodov potr DN do 70 m 10,30 36,24 373,27 0,000

25 C89440-1211 Osaz B dílců TBS 29/100/9 *
* nádrž 
+ 2
* vodovodní šachta 
+ 3

kus 5,00 453,60

2,00

3,00

2 268,00 0,107

26 59224375 Skruž TBS Q 500/1000/120-SP ks 5,05 800,00 4 040,00 2,500
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Stavba : 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou
Objekt : 6230040 - D4.SO 1010-Dům s pečov.službou

|Por. Číslo po ložky | Název položky I m.j. Výměra Cena/mj | Cena celkem \ Hmotnost

+ 5*1.01 5,05

27 C89440-3011 Osaz strop dílců - různé druhy 
* nádrž a vodovodní šachta 
+ 2

kus 2,00 204,80

2,00

409,60 0,078

28 59224378 Přechod.deska TZK Q 625/200/1207T ks 2,02 2 776,00 5 607,52 0,939

29 C89910-1111 Osaz poklopu s rámem do 50kg kus 1,00 432,80 432,80 0,005

30 28696985 Poklop litin.D 315mm 12.5T ks 1,00 2 240,00 2 240,00 0,054

31 C89910-2111 Osaz poklopu s rámem do 100kg *
* nádrž+kanalizační a vodovodní šachty 
+1+1+3

kus 5,00 432,80

5,00

2 164,00 0,035

32 55296006 Poklop HE-770 B125 D 600mm 
včetně těsnění a klíče

ks 2,00 6 464,00 12 928,00 0,192

33 28696296 Litinový poklop D 425/12,5T 3,00 2 240,00 6 720,00 0,255

34 C87116-1121 Mtž potr výkop tr polyetyl D 32 m 10,30 12,00 123,60 0,000

35 28613883 Trubka tlak PEHD PN 10 D 32x3mm 
+ 10.3*1.015

m 10,46 16,00
10,46

167,28 0,008

36 C87716-1121/98 Mtž elektrotvar. na potr z polyetyl. 
vnější průměr 32 mm

kus 1,00 145,60 145,60 0,000

37 28613937 El.koleno D 32/W90 st PE 100 
+ 1*1.015

ks 1,02 253,60
1,02

257,40 0,000

38 28634333 Šachta dno PP 425x150 30st ks 1,00 2 512,00 2 512,00 0,020

39 28634328 Šachta dno PP 425x150 90st ks 1,00 2 512,00 2 512,00 0,020

40 28634332 Šachta dno PP 425x150+přítok ks 1,00 2 512,00 2 512,00 0,020

41 28634326 Šacht.korug. roura 425x1500mm ks 3,00 856,00 2 568,00 0,019

42 28670830 Telesk.adaptér 425x375 ks 3,00 2 160,00 6 480,00 0,018

43 28645070 Spojka IN SÍTU D 160 ks 1,00 280,00 280,00 0,000

44 C0921 Mont.+osaz.plast.šachet do výkopu kpl 3,00 598,40 1 795,20 0,000

45 28701291 Šachtové dno PP 315x150 sběr.45st ks 1,00 1 160,00 1 160,00 0,010

46 28696315 Šacht.korug.roura 315x1250 ks 1,00 480,00 480,00 0,005

47 28696058 Teleskop.adaptér 315x375 ks 1,00 520,00 520,00 0,005

48 C0921 Mont.+osaz.plast.šachet do výkopu kpl 1,00 598,40 598,40 0,000

49 28770992 Nádrž plastová D 2,55m, H=2m ks 1,00 28 000,00 28 000,00 0,330

50 C0921 Mont.+osaz.plast.nádrže do výkopu kpl 1,00 2 000,00 2 000,00 0,000

51 R87131-3121/01 Mtž potr PVC ov do 20pr DN 125 * 
+ 13.4+1+1.4+1.8+6.2+6.2 
* od geigrů

m 36,00 68,00
30,00

2 448,00 0,000
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Stavba : 623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou
Objekt : 6230040 - D4.SO 1010-Dům s pečov.službou

Poř. | Číslo položky | Název položky m.j. | Výměra Cena/mj | Cena celkem Hmotnost

+ 6*1 6,00

52 28611130 Trub PVC kan.hrd o KGEM 125x3 dl 1m 
+ 36*1.093

m 39,35 116,00
39,35

4 564,37 0,098

53 C87131-3121 Mtž potr PVC ov do 20pr DN150 * 
+ 27.7+4.9+35.4+1.5

m 69,50 104,00
69,50

7 228,00 0,000

54 28611127 Trubka PVC kan.hrd KGEM DN 150 dl.1m 
+ 69.5*1.093

m 75,96 316,80
75,96

24 065,40 0,266

55 C87735-3121 Mtž tvar PVC ov odboč DN200 
+1+1+1

kus 3,00 298,40
3,00

895,20 0,000

56 28650792 Odbočka kanal.PVC D150/125mm 87st 
+ 3*1.015

ks 3,05 455,20
3,05

1 386,08 0,008

57 C87731-3123 Mtž tvar PVC ov jednoos DN150 
+ 6+1+3+2

kus 12,00 165,60
12,00

1 987,20 0,000

58 28650666 Koleno PVC kanal pr.125 mm 87,5 st 
* od geigrů 
+ 6*1.015

ks 6,09 109,60

6,09

667,46 0,005

59 28650661 Kolena PVC kanal pr. 150 mm 45 st 
+ 1*1.015

ks 1,02 248,00
1,02

251,72 0,001

60 28650692 Koleno PVC KGB kanal.DN 150 30 st 
+ 3*1.015

ks 3,05 109,60
3,05

333,73 0,002

61 28650673 Koleno kanal.PVC KGB DN150 87 st 
+ 2*1.015

ks 2,03 47,20
2,03

95,82 0,000

62 C87737-5121 Výřez+mtž odboč tvář PVC DN300 ks 1,00 960,00 960,00 0,000

63 28650478 Odbočka odpad PVC KGEA 250/150/45 st ks 1,02 1 056,00 1 071,84 0,002

64 R89131-4121 Mtž filtru DN 150 kus 1,00 139,20 139,20 0,003

65 28696408 Filtr pro dešťovou vodu DN 150 
s automat.čištěním technolog."vod.skoku"

ks 1,00 3 300,00 3 300,00 0,006

Oddíl celkem 138 821,36 5,011

99 PŘESUN HMOT

66 C99827-6101 Přesun hm tr.plas.otevř.výkop * t 130,87 757,60 99 143,32 0,000
Oddíl celkem 99 143,32 o,ooo|

621 21-M ELEKTROMONTAZE

67 M21-810009/70 Mtž.kabel ulož.volně výkop/kanál 
CYKY 4x1,5

m 10,30 40,00 412,00 0,000

68 34140824 Vodič CY černý 2,50 drát m 10,30 6,40 65,92 0,000
Oddíl celkem 477,92 o,ooo|

646 46-M ZEMNI PRAČE PRO ELEKROMONTAZE

69 M46-490012/01 Zakrytí kabelu výstraž.folií PVC 
šířka 33 cm

m 10,30 20,00 206,00 0,000

Oddíl celkem 206,00 o,ooo|
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Stavba : 
Objekt :

623 - Horní Slavkov-hospodaření s dešťovou vodou 
6230040 - D4.SO 1010-Dům s pečov.službou

\Poř. Číslo položky | Název položky m.j. Výměra j Cena/mj | Cena celkem \ Hmotnost

711 IZOLACE PROTI VODĚ A VLHKOSTI

70 C71111-1001 Izol vlhk studená vod ALP m2 
+ (3.14*1.275*1.275-3.14*0.62*0.62+3.14*1,24*0.2)*2

9,35 9,36
9,35

87,53 0,000

71 11163150 Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy 
+ 9.352*0.0002

t 0,00 41 760,00 
0,00

83,52 0,002

72 C71114-1559 Izol vlhk přitav vod NAIP * 
+ 4.676

m2 4,68 38,16
4,68

178,44 0,002

73 62831116 Pasy asfalt.str.lPA 400/H-PE 
+ 4.676*1.15

m2 5,38 108,00
5,38

580,72 0,023

74 C99871-1101 Přesun hm izol.voda výška 6m * t 0,03 774,40 20,91 0,000
Oddíl celkem 951,12 0,027

722 VNITRNÍ v o d o v o d

75 C72217-0944 Potrubí rPE spojka K 285 G 1" 
+ 2

kus 2,00 28,00
2,00

56,00 0,001

76 C72214-0233 Potrubí ocel pozink IVCCT D 28x1,5mm 
* nádrž I 
+ 1.1

m 1,10 108,00

1,10

118,80 0,017

77 C72222-9102 Mtž vodov armatur 1 závit G 3/4 
+ 1+1

kus 2,00 96,00
2,00

192,00 0,000

78 55196180 Kohout kulový vypouštěcí G 3/4" 
* nádrž I 
+ 1

ks 1,00 192,00

1,00

192,00 0,001

79 55196179 Kohout kulový G 3/4"-zahrad.motýl ks 1,00 187,20 187,20 0,001

80 C99872-2101 Přesun hm vodovod výška 6m * t 0,02 444,80 8,45 0,000
Oddíl celkem 754,45 0,019

724 STROJNÍ VYBAVENI

81 R72422-1152 Mtž dom ponor.vodárny soub 1,00 4 000,00 4 000,00 0,105

82 42697430 Ponorná dom.vodárna vč.sací soupravy 
P=1,1 kW, 230V,Qmax=95l/min,Hmax=46m

ks 1,00 4 000,00 4 000,00 0,011

83 C99872-4101 Stroj vyb přesun hmot výška -6m t 0,12 832,00 96,51 0,000
Oddíl celkem 8 096,51 0,116

998 DOPOČTY PRIRAZEK

84 C0942 VRN HSV - zařízení staveniště 2,3% 
/zadá se absol.částka základny/

TKč 531 159,51 0,02 12 216,67 0,000

Oddíl celkem 12 216,67 o,ooo|

REKAPITULACE: 21,00% Celkem Hmotnost
Cena bez DPH:
Daň z přidané hodnoty:

543 376,18 
114 109,00

543 376,18 
114 109,00

Cena včetně DPH: 657 485,18 657 485,18 131,027



název akce: Hospodaření s dcšť.vodou-1.etapa Horní Slavkov 
objekt: SO 1010 -  Dům s pečovatelskou službou

Rekapitulace cenyv ip.c.| % základ cena /Kč/
1 materiál elektromontážní 3 650 3 650
2 prořez 5,00 3 650 183
3 materiál podružný 3,00 3 650 110
4 elektromontáže 6 424 6 424
5 PPV pro elektromontáže 6,00 10 367 622
6 materiál+výkony celkem 10 989
7 ostatní náklady 0
8 NAKLADY hl.III celkem 10 989

9 PV/ rušení provozem investora 0,80 10 989 88
10 NAKLADY hl.VI celkem 88

11 kompletační činnost 500
12 revize 2 500
13 dokumentace skutečného provedení 500
14 NÁKLADY hl.XI celkem 3 500

15 CENA bez DPH (Kč)
,

14 577

Datum: 04.12.2018 
Vypracoval: Bc.Pavel Pruský 
Zkontroloval: Petr Malý



název akce: Hospodaření s dešť.vodou-1.etapa Horní Slavkov 
objekt: SO 1010-D ům  s pečovatelskou službou

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. 1 Nh celkem

Materiál elektromontážní
1 000438234 proudový chránič+jistič 2p/l+N 16A,30mA,10kA ks 1,00 450,00 450
2 000423211 zásuvka nástěnná 16A/250Vstř IP44(plast) ks 1,00 270,00 270
3 000312001 krabice na povrch IP66 81x81x51 mm ks 1,00 110,00 110
4 000199112 svorka 3x2,5mm2 krabicová bczšroubová ks 3,00 5,00 15
5 000101106 kabel CYKY-J 3x2,5 m 40,00 18,00 720
6 000322112 trubka PVC tuhá nízké namáhání prům.lómm m 10,00 15,00 150
7 000322172 /trubka PVC tuhá/ příchytka ks 10,00 5,00 50
8 000321500 roura korugovaná pr.40/32mm m 30,00 15,00 450
9 000171107 vodič CY 4 /TI07V-U/ m 15,00 15,00 225

10 000295011 vedení FeZn pr.l 0mm(0,63kg/m) m 30,00 30,00 900
11 000295073 svorka drátu zemnící RdlO/RdlO FeZn ks 2,00 50,00 100
12 000295442 svorka zemnicí pro pospojování nerez vč.pásku ks 2,00 50,00 100
13 000295444 páska nerez uzemňovací-délka 0,5 m ks 2,00 35,00 70
14 10.032.53 Jednotlivá příchytka kabelu pr. 1 Omm KS 5,00 8,00 40

součet 3 650
Elektromontáže

15 210120481 proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A ks 1,00 550,00 550 0,276 0,28
16 210111031 zásuvka nástěnná od 1P.2 vč.zapojení 2P+Z ks 1,00 152,00 152 0,464 0,46
17 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 1,00 200,50 201 0,612 0,61
18 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 40,00 16,70 668 0,046 1,84
19 210010021 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 m 10,00 34,50 345 0,083 0,83
20 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 30,00 48,90 1 467 0,120 3,60
21 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 15,00 26,20 393 0,091 1,37
22 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 30,00 74,50 2 235 0,123 3,69
23 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 2,00 80,00 160 0,251 0,50
24 210220321 svorka na potrubí vč.pásku ks 2,00 101,50 203 0,264 0,53
25 210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 3,00 16,51 50 0,050 0,15

součet 6 424 13,86
Ostatní náklady

26 219001214 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m ks 3,00 300,00 900 0,500 1,50
součet 900 1,50

Datum: 04.12.2018 
Vypracoval: tíc.Pavel Pruský 
Zkontroloval: Petr Malý
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