
SMLOUVA O DÍLO  

smlouva o dílo sjednaná dle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

1.      Smluvní strany 

Objednatel:            Statutární město Ústí nad Labem 

    Městský obvod – Ústí nad Labem 

Velká Hradební 8A,    401 18 Ústí nad Labem 

Zastoupené: Ing. Kamilem Hýbnerem 

IČ: 00081531 DIČ : CZ00081531 

Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. - Ústí nad Labem 

Č. účtu:  

 

Zhotovitel:             Patrik Hart, KUBOTA 

Malečov 9,       PSČ   403 27 Ústí n.L. 

Zastoupena  panem Patrikem Hartem - majitelem 

IČ:     64692426 

DIČ:  CZ7101142895 

Bankovní spojení:   ČSOB, a.s. - Ústí nad Labem 

Č. účtu:

                                  

 

2.       Předmět a místo plnění smlouvy 
 

2.1.   Předmět plnění :     Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  spočívající   v  „Opravy vjezdu do   

         garážového dvora ul. Koněvova  p.p.č. 1034/2 a 1035/1 v k.ú. Ústí nad Labem“ Předmětem   

         dodávky  je  zejména, popis  prací  v  rozsahu   položkového   rozpočtu   zhotovitele,  který  je    

         nedílnou  součástí  této smlouvy  jako  její  příloha č. 1. 

 

2.2.   Obě strany prohlašují za nesporné, že  je  jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob jejich   

         provádění , a   že   o   tomto  není  mezi  nimi  pochybností.  Kromě  vlastního  provedení  prací  je  

         neoddělitelnou součástí předmětu plnění a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán     

         zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován (dále jen „dílo“). 

 

2.3.   Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli ceny za provedení díla. 

 

2.4.   Místo plnění:   Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně s havarijním stavem opravovaného 

objektu a je vědom toho že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu 

smluvních podmínek z důvodů, které mohl a měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a 

se stavem komunikace a celého staveniště (pracoviště). 
 

2.5. Víceprací se rozumí změna formy, kvality či kvantity díla oproti řešení, které objednatel 

odsouhlasil při jednání o uzavření smlouvy a které zadal jako podmínky pro přípravu nabídky 

zhotovitele ,   pokud   taková   změna   byla   odsouhlasena  objednatelem   nebo  TDI  objednatele  
         a  pokud  byl  uzavřen  dodatek  ke  smlouvě, ve kterém byla sjednána cena víceprací, jejich rozsah  

         a platební podmínky.Práce, které zhotovitel provede bez předchozího uzavření dodatku ke smlouvě          



nad rámec sjednaného rozsahu díla nemá objednatel povinnost uhradit. Trvá-li na tom objednatel, 

musí zhotovitel takové práce odstranit na svůj náklad a uvést stav do souladu s poskytnutými 

odklady. 

 

2.6.    Objednatel  si  vyhrazuje  právo  rozhodnout  jednostranně  i  po  uzavření  této  smlouvy  o zúžení    

          rozsahu  díla  o  některé  práce a výkony obsažení v cenové nabídce zhotovitele. O takovém zúžení  

          předmětu díla, který celkově nesmí přesáhnout 15 % z ceny díla se smluvní strany zavazují uzavřít    

do jednoho týdne od návrhu objednatele dodatek ke smlouvě. Zhotoviteli  v  takovém  případě  

nevzniká  nárok  na náhradu  škody  ani ušlého zisku, kromě případů,  kdy  již  prokazatelně 

nakoupil materiál na zhotovení té části díla, o kterou má být rozsah díla zúžen. Na  tuto  skutečnost  

je povinen objednatele upozornit. Objednatel je oprávněn toto své  právo použít  pouze do doby, 

kdy objednatel zahájil práce na té části díla, o kterou má být předmět plnění zúžen.  

 

 

3.      Termín plnění smlouvy 

 

3.1     Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a.  Termín předání a převzetí staveniště:  15.8.2016 

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)   

b. Termín zahájení stavebních prací: 20.8.2016 

c. Termín dokončení stavebních prací: 30.9.2016 

d. Termín předání a převzetí díla:  1.10.2016 

                                ( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 

 

3.2. . Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla neprodleně po předání staveniště, ke kterému dojde 

nejpozději do 3 dnů ode dne uzavření smlouvy. Doba plnění je stanovena ve prospěch dlužníka 

(zhotovitele).  
 

3.3.  Dílo  se  považuje  za  řádně  splněné  dnem  jeho  písemného  předání  a  převzetí. zápis o předání  
        a  převzetí   bude  potvrzen oprávněnými  zástupci obou smluvních stran, kterými jsou osoby                 

         uvedené dále ve smlouvě.  

 

3.4.   Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v důsledku 

okolností neležících na jeho straně, a to zejména: 
 

a)    při prodlení objednatele s plněním jeho  závazků  dle této smlouvy nebo obecně závazných předpisů    

       (opožděné   předání  objektu  způsobilého   k   provedení  díla ,  nepředložení  příslušných   dokladů     

       /povolení/  nutných  k zahájení prací na díle, vady v projektu, neposkytnutí potřebné součinnosti, ke  

       které se smluvně zavázal, apod.) O dobu prodlení objednatele se prodlužuje sjednaný termín plnění.  

 

b)   úředním zásahem /zákaz prací na díle vydaný k tomu oprávněným orgánem z důvodů neležících na 

straně zhotovitele, změna technických nebo právních předpisů, které neumožňují  řádné dokončení 

díla a jeho předání, apod./, 

 

c)    vyšší mocí /nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla dle platných technických a    
       technologických norem, výbuch, požár, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, válka apod./, 

 

d)   v důsledku změn v rozsahu nebo druhu prací na díle vyžádaných nad rámec sjednaného rozsahu díla 

objednatelem, změny projektu apod. 

 

V těchto případech dohodnou smluvní strany vhodná opatření k odstranění uvedených skutečností nebo 

jejich následků a vyžaduje-li to situace, dohodnou i změnu termínu plnění.  

 

 



 

4.      Cena díla a fakturace 

 

4.1.   Cena díla je smluvní, pevná a konečná a činí 216 258,- Kč bez DPH a  261 672,- Kč včetně DPH 

(v tom DPH 21%). Celková cena byla stanovena dle jednotkové ceny 965,60 Kč za 1 m
2
 včetně 

DPH (v tom DPH 21%). Strany  prohlašují  za  nesporné,  že  v ceně  jsou  zahrnuty  rovněž mmj. 

náklady na spotřebované energie,  odvoz  a  likvidaci  odpadů,  vybudování, provoz. údržbu a 

vyklizení staveniště, dopravu materiálu a jeho pořízení. 
 

4.2.  Objednatel  souhlasí  se  zvýšením  ceny  díla  nad uvedenou smluvní cenu v případě že zhotovitel   

provede vícepráce případně vícedodávky, ke kterým dal objednatel písemný souhlas (dodatkem 

k uzavřené  smlouvě)  a jejichž  cena  bude  sjednána  v  souladu s principy ocenění použitými pro  

  stanovení   smluvní  ceny  nebo  jinou   dohodou   smluvních  stran.   Smluvní  strany  považují  za  

  sjednané  a  nezpochybnitelné, že zhotovitel nemá bez uzavření dodatku smlouvy o rozsahu a ceně 

  víceprací nárok na zaplacení.  

 

4.3.  Pokud  nebudou  provedeny  některé  práce  a  výkony, které jsou sjednány v rámci rozsahu plnění 

  zhotovitele, pak má objednatel právo na přiměřenou slevu  z ceny.  O tomto bude sjednán dodatek 

  ke  smlouvě.  Hodnota  prací  neprovedených  bude  vypočtena  a  oceněna  v  souladu  s  principy 

  ocenění použitými pro stanovení smluvní ceny nebo jinou dohodou smluvních stran. 

 

4.4.   Objednatel  uhradí  zhotoviteli  cenu  díla  na  základě  účetního  a  daňového dokladu   („faktura“)    

         vystaveného  zhotovitelem,  převodním příkazem na účet zhotovitele. Splatnost faktury zhotovitele  

         je  14  dnů  od  data  doručení  faktury  objednateli. V  pochybnostech  se má za to, že faktura byla  

         objednateli  doručena třetího dne po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví  

         této  smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových  

         předpisů. V  případě,  že  faktura   nebude  obsahovat  potřebné náležitosti   nebo  bude  obsahovat   

         chybné  či  neúplné  údaje,  je  objednatel  oprávněn  ji  vrátit  zhotoviteli  k opravě či doplnění. Po   

         vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

 

4.5.    Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit neprodleně poté, co bude dílo převzato objednatelem. 

 

4.6.    Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta záloha. 

 

4.7.    Smluvní strany se dohodly o tom, že bude-li zhotovitel v prodlení s placením daňových a účetních   

          dokladů svým subdodavatelům, má objednatel právo převzít jeho dluh vůči těmto subdodavatelům  

          s tím, že takové plnění bude započteno na úhradu pohledávek zhotovitele vůči objednateli. 

 

4.8.    Objednatel je povinen dílo převzít i tehdy, pokud má drobné vady a nedodělky,které samy o sobě,   

          ani  ve  svém  souhrnu  nebrání   řádnému   provozování   a  užívání  díla.  Takové   vady musí být   

          odstraněny do pěti pracovních dnů po předání a převzetí díla. V případě, že se strany nedohodnou  

          na specifikaci  vad  a  nedodělků,  není  povinen  objednatel  dílo   převzít  a  dílo  se  považuje za  

          nesplněné. Pro  případ  předání díla s vadami a nedodělky je oprávněn navíc objednatel pozastavit  

          v souladu  s  výše  uvedenými  podmínkami  zhotoviteli  10%   z  ceny  díla  a to do doby úplného  

          odstranění veškerých vad a nedodělků. 

 

 4.9.   Objednatel  i  zhotovitel  prohlašují,  že  s   takto   určenou   cenou  díla a platebními podmínkami   

          souhlasí.  Objednatel  prohlašuje,  že  má  dostatečné  prostředky  na  úhradu  smluvní  ceny díla a  

          zavazuje  se  zaplatit  sjednanou  cenu  díla   včetně   DPH   včas   a   řádným způsobem v souladu    

          s uvedenými podmínkami. 

 

4.10.  Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že není oprávněn požadovat žádnou finanční náhradu a  

          to z důvodu  bezdůvodného obohacení v případě, kdy provede bez uzavření písemného dodatku ke  

          smlouvě vícepráce nad rámec sjednaného rozsahu díla. 

 

 



 

5.  Záruka za jakost díla 

 

5.1     Zhotovitel  prohlašuje,  že  dílo  dle  bodu 2.1 této smlouvy bude mít vlastnosti obvyklé a uvedené           

          v příslušných  technických  normách,  které  se  na  dílo  vztahují  po dobu záruční doby a přejímá                                                 

          záruku  za  jakost  díla  po  dobu 24 měsíců od data písemného převzetí celého díla objednatelem. 

          Záruka  se  nevztahuje  na vady vzniklé neodborným zásahem objednatele nebo třetí osoby a vady                                                          

           vzniklé  nahodilou  událostí.  Po  dobu  záruky  za  jakost  díla odstraní zhotovitel na svoje vlastní 

           náklady  případné vady díla, na  které  se  záruka  vztahuje.  V  případě  odstranění vady dodáním 

           nového plnění  běží ohledně nového plnění nová záruční doba. 

 

5.2     Objednatel je povinen na vady zjištěné v záruční  době neprodleně písemně upozornit  zhotovitele 

          a k posouzení oprávněnosti  reklamace a důvodu vzniku vad umožnit jeho pracovníkům odbornou 

          prohlídku  ve  stavu,  v jakém byly zjištěny. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 

          3 pracovních  dnů  ode  dne  písemného  vyrozumění,  pokud  si  smluvní  strany nedohodnou jiný    

          termín. 

 

 5.3    Vady zjištěné a uplatněné v průběhu přejímacího řízení  odstraní zhotovitel do konce přejímacího   

          řízení  v   případě  nejpozději  do  pěti  pracovních dnů od  podpisu předávacího protokolu. U vad                          

          zjištěných  v  záruční  době  je  povinen zhotovitel vady odstranit do 14 dnů ode dne zhotovitelem 

          provedené  prohlídky  ( nejpozději  ovšem  do  21  dnů  ode  dne  reklamace objednatele ) , pokud 

          si  smluvní  strany  nedohodnou jiný termín. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel ze svého. 

          Zhotovitel  nesmí  použít  k  odstranění  vad jiné než sjednané materiály, pokud se s objednatelem 

          nedohodne v konkrétním případě jinak. 

 

5.4    Objednatel  se  zavazuje  poskytnou při odstraňování vad potřebnou součinnost, kterou lze po něm 

         spravedlivě požadovat, zejména umožnit zhotoviteli provádění prací na odstranění vad. Objednatel       

         je povinen na žádost zhotovitele mu vydat potvrzení o odstranění vady a termínu odstranění. 

 

5.5    Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny  použitím podkladů objednatele a zhotovitel                         

         nemohl  zjistit  jejich  nevhodnost,  případně na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval.  

         Odstranění takto vzniklých vad není obsaženo ve smluvní ceně. 

 

 

6.  Smluvní pokuty, sankce 

 

 6.1.   Pro případ   prodlení  zhotovitele  se splněním povinnosti zhotovit dílo řádně a včas v termínu     

30.9.2016 a také pro případ prodlení se splněním povinnosti předat dílo objednateli ve sjednaném termínu 

01.10.2016 se zhotovitel  zavazuje   zaplatit  smluvní   pokutu  ve  výši  10 000,- Kč za  každý  započatý 

den prodlení. 

           

           

 

6.2.    Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtách dohodnutých v zápise o odevzdání a  

          převzetí  díla  nebo  v  zápise  o  projednání  reklamace, či v termínu sjednaném v této smlouvě, se   

          zhotovitel  zavazuje  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši 500,-Kč za každou vadu a den   

          prodlení. 

 

6.3.   Pro  případ   porušení  povinností  zhotovitele  sjednaných  v  odstavcích  7.1 ,7.5, 7.6,  je  povinen   

         zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý případ porušení smlouvy. 

 

6.4.   Právo  objednatele  na  úhradu   smluvní  pokuty  není  podmíněno  vznikem škody na jeho straně a  

         zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

 

 

 



 

7.1.   Základní povinnosti zhotovitele 

 

7.1    Zhotovitel  je  povinen   dodržovat  při   provádění   prací  dle  smlouvy  technické a technologické 

     normy vztahující se na tyto práce, dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnost při práci a 

ekologické zásady ve smyslu platných předpisů. Dále je zhotovitel povinen neobtěžovat nad míru 

přiměřenou poměrům obyvatele domu nadměrným hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, 

parami, pachy, pevnými a tekutými odpady a vibracemi. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid 

pracoviště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které 

vzniknou při provádění díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne předání díla vyklidit staveniště. 

 

7.2.   Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen neprodleně   

         písemně na tyto skutečnosti objednatele resp. TDI upozornit. 

 

7.3.   Zhotovitel   je   povinen   při   provádění  prací   neprodleně   upozornit   objednatele   na   zřejmou   

         nevhodnost  věcí  či  dokumentů  nebo  pokynů  převzatých  od  objednatele  k provádění prací a to   

         zápisem do stavebního deníku. 

 

7.4.    Zhotovitel je povinen umožnit oprávněných osobám objednatele kontrolu provádění díla. 

 

7.5     Zhotovitel  je  povinen  vést  na  stavbě  stavební  deník  v souladu s příslušnými předpisy ode dne  

          zahájení  prací  až  do  odstranění  vad  z  předávacího protokolu. Během provádění prací musí být  

          stavební deník trvale na  stavbě  přístupný  pro  oprávněné  osoby.  Denní  zápisy musí být vedeny   

          v den,kdy byly  práce  prováděny  nebo  kdy  nastaly  zapisované skutečnosti a v deníku nesmí být   

          volná  místa.  Za  objednatele  sleduje  obsah  stavebního  deníku  technický   dozor  a další osoby  

          oprávněné  k  jednání  dle  této  smlouvy.  Zhotovitel  je  povinen  ukládat kopie denních záznamů   

          odděleně od originálu tak, aby byly kopie k dispozici v případě zničení originálu. 

 

7.6.  Zhotovitel není oprávněn přesunout do subdodávky dílo jako celek, je však oprávněn nechat provést 

v subdodávce části díla, nepřesahující svým rozsahem 50% z ceny díla. Toto jej však nezbavuje 

odpovědnosti za provedení díla vůči objednateli. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele mu 

sdělit údaje o subdodavatelích díla. Porušení povinností sjednané ve větě prvé je považováno za 

důvod odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

 

7.7.   Technický dozor je oprávněn pozastavit provádění prací na díle a to po předchozím písemném 

upozornění zhotovitele na nedostatky prací. O tomto budou učiněny zápisy do SD. Zhotovitel je 

oprávněn přerušit dodávky prací tehdy, pokud upozornil objednatele na nevhodnost pokynů TDI, 

jestliže má za to, že takové pokyny ztěžují či znemožňují provádění díla. 

 

7.8.    Zjistí-li zhotovitel při provádění díla podstatné překážky, týkající se  provádění díla a tyto    

překážky  znemožňují provedení díla řádně nebo včas, je povinen  toto oznámit objednateli 

neprodleně zápisem do SD spolu s návrhem na technické řešení. Do dosažení dohody o řešení je 

zhotovitel oprávněn dílo přerušit. 

 

7.9.   V   případě   oprávněného  odstoupení  zhotovitele  od  smlouvy  není  tento  oprávněn   uplatňovat     

          náhradu ušlého zisku. 

 

7.10. Aby zhotovitel mohl nabídnou dílo k převzetí, musí zabezpečit splnění těchto předpokladů: 

 - musí dokončit dílo v souladu se smlouvou a pokyny tech. dozoru             

- musí zabezpečit, že řádně proběhlo vyzkoušení díla 

- zabezpečit,  aby  byly  provedeny  předepsané zkoušky, vyžadované technickými normami   

  nebo  obecně  závaznými  předpisy  či pokyny výrobců předat u použitých materiálů atesty 

            a další doklady, předepisované obecně závaznými předpisy  (např. prohlášení o shodě ap.) 

7.11. Zhotovitel je vždy  povinen upozornit objednatele na skutečnost, že budou zakryty provedené práce 

a vyzvat jej ke kontrole zakrývaných prací. Takovou kontrolu je povinen objednatel uskutečnit 

nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud ji neučiní je oprávněn vyzvat zhotovitele k odkrytí 



zakrytých prací kdykoliv s tím, že náklady nese objednatel, pokud zjistí, že zakryté práce byly 

provedeny řádně. 

 

8.      Základní povinnosti objednatele 

 

8.1.    Objednatel   se   zavazuje   převzít   na   výzvu   zhotovitele   bez  zbytečného  odkladu  dílo řádně           

          dokončené v dohodnutém rozsahu, případně v rozsahu dle objednatelem odsouhlasených změn a v             

          souladu s ostatními ujednáními této smlouvy. 

 

8.2.    Objednatel předá zhotoviteli staveniště ( pracoviště ) tak, aby zhotovitel mohl nejpozději do 3 dnů 

po uzavření této smlouvy zahájit práci na díle. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že nebude předáno 

staveniště prosté práv třetích osob, když práce budou prováděny v objektu, užívanému nájemci 

bytů k bydlení. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že toto není překážkou k provádění díla. 

 

8.3.    Objednatel  je  povinen  bez  zbytečného  odkladu písemně sdělit zhotoviteli zda požaduje provést   

          vícepráce, na které byl zhotovitelem upozorněn a vyjádřit se k cenovému návrhu. 

 

8.4.   Objednatel  se  zavazuje  poskytnout  při  provádění  díla zhotoviteli na jeho výzvu další potřebnou  

         součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. 

 

 

9.       Další ujednání 

 

9.1.   Osoby oprávněné k jednání za smluvní strany: 

Za objednatele jednají: 

a)    ve věcech smlouvy:  Ing. Kamil Hýbner 

b)    ve věcech technických:    Ing. Kamil Hýbner   

c)    ve věcech převzetí díla:    Ing. Kamil Hýbner        

 Za zhotovitele jednají: 

a) ve věcech smlouvy:        Patrik Hart         

b) ve věcech technických:  Patrik Hart 

c) ve věcech převzetí díla:  Patrik Hart     

 

9.2.  Výše uvedené osoby mohou v rámci své pravomoci zápisem ve stavebním deníku pověřit jednáním   

         jinou osobu objednatele či zhotovitele. 

 

10.     Veřejná smlouva  

 

1Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva je smlouvou veřejnou a žádné její ujednání nemá     

charakter obchodního tajemství. Současně bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem povinně 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.  
 

 

11.     Závěrečná ustanovení 

 

11..1  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

11.2.  Tato smlouva má celkem 7 stran a vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, po   

           dvou pro každou ze smluvních stran. 

 

11.3.  Skutečnosti  výslovně  neupravené  touto  smlouvou  se řídí obecně závaznými právními předpisy.  

            

11.4.  Smluvní strany se zavazují kromě písemného styku vedeného prostřednictvím stavebního deníku 

zasílat veškeré písemnosti na adresu druhé smluvní strany uvedenou výše ve smlouvě. Pro účely 

doručování se považují v pochybnostech písemnosti za doručené třetím dnem po odeslání 



písemností doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany. Písemnost se považuje za 

doručenou i v případě, že se již druhá smluvní strana na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy 

nezdržuje nebo když změnila sídlo či bydliště, ale neoznámila druhé smluvní straně písemně 

takovou změnu adresy pro doručování písemností a v případě, že doručení písemností zmařila. 

 

11.5.  Změny nebo doplňky této smlouvy a uvedených příloh mohou být provedeny pouze s písemným 

dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. 

 

11.6.   Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při 

provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku 

objednatele i třetích osob, v tom rozsahu, jak lze u činnosti zhotovitele dle této smlouvy vznik škod 

objektivně předpokládat. 

 

 

 

 

           V Ústí nad Labem  

 

 

 

……………………………………..                                        …………………………………. 

Za objednatele                                                                             Za zhotovitele 

 

 

 

 

Smlouva byla podepsána dne : …………………………………………… 

 

 




