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Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MS/2019/00168 SAP S/4 Hana: 8020000637 
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: ANO 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
ıčo: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zapsaná v obchodním rejstříku udu V Praze pod sp. zn. B 20623 
zastoupená na základě pověřen  supervizorem pro výstavbu sítě 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen ,,CETlN“)

a 

Statutární město Přerov 
se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov IČO: 00301825 
Dıčz CZ00301825 
zastoupené Michalem Záchou, DiS., náměstkem primátora, na základě pověření dle bodu 2 
usnesení Rady m 6/2019 ze dne 21.8.2019 
bankovní spojení:
číslo účtu: transparentní účet 
(dále jen ,,Stavebník“) 

CETIN a Stavebník dále společně označování jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana", 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen ,,občanský Zákoník“) a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon O elektronických komunikacích“) 
tuto 

Smlouvu O realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen ,,SmIouva“) 

DEFINICE 

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je 
Přílohou č. 1 Smlouvy; 

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 
4.1 písmeno (a) Smlouvy; 

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví 
společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován V CTN; 

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy; 
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Číslo Smlouvy společnosti CETIN: VPI/MS/2019/00168 SAP S/4 Hana: 8020000637 
Číslo Smlouvy Stavebníka: Registr smluv: ANO 

SEK je sít' elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
Spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí S komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 

Vyjádření O existenci SEK je „Vyjádření O existenci Sítě elektronických komunikac/ 
Společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.S.“ ze dne 22.7.2016 vydané pod čj. 

664990/16 a ze dne 18.7.2019 pod č. j. 688453/19 jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné 
podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník; 

„Zákon O vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., O odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 

1. úvoDNí USTANOVENÍ 

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy. 

1.2 Stavebník dle Vyjádření O existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 

1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u Společnosti CETIN pod označením 
,,VPIC_KoZIovice_chodníky S0_403“. 

2. PŘEDMĚT sMLouvY 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, 
který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené 
S Překládkou, které by společnosti CETIN nevznìkly, kdyby Překládka nebyla 
Stavebníkem vyvolána. 

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
3.1 Překládka bude realizována vrozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v CTN. 

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládkyjsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání Společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí O 
umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části, 

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
osmlouvě budoucí o zřízení služebnosti svlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci PřekIádky“). 

3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
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Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MS/2019/00168 SAP S/4 Hana: 8020000637 
Cıslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: ANO 

nebude Překládka realizována. 

Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN. 

Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETlN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama. 

ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
Společnost CETlN se zavazuje 
(a) před realizací Překládky: 

(i) zajistit zpracování CTN; 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu O smlouvě budoucí O zřízení Služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky: 

(i) Zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
O dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu svyznačením rozsahu Služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem; 

(iii) zajistit uzavření smluv O zřízení Služebnosti S vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad Služebnosti dle smluv O zřízení Služebnosti svlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí. 

Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky: 

(i) po splnění Předpokladü pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc 
od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETlN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen ,,Kvalifikovaná 
výZva“). 

Společnost CETIN se zavazuje Zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, 
kdy bude splněna poslední Z následujících podmínek: 
(a) společnosti CETlN je doručena Kvalifikovaná výzva; 
(b) Stavebník uhradil náklady za CTN Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy; 
(c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy; 

Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona O elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy O budoucí smlouvě O Zřízení Služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy O zřízení Služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení Služebnosti, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona O elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETlN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v Souvislosti S Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
Služebnosti do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETlN 
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Čıslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MS/2019/00168 SAP S/4 Hana: 8020000637 
Čıslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: ANO 

v souvislosti S vyvlastňovacím řízením. 

Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budouci 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena Z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 
uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

NÁKLADY SPOJENÉ s PŘEKLÁDKOU 
Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona O elektronických komunikacích 
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 
243.363,- Kč, (slovy dvě stě čtyřicet tři tisíc tři sta šedesát dva korun českých). 
Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. 

Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 
hodnoty. 

V případě, že vsouvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit. 

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 

dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím, 

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) Z katastru nemovitostí, 

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a Ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými, 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel, 
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

vúčinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
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potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti S realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., O místních 
poplatcích v účinném Znění, 

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění, 

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí Z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti S realizací Překládky, 

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a Zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady Související se Záchranným archeologickým dohledem. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Náklady spojené S Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.2 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě 
jednotlivých daňových dokladů (dále jen ,,Faktura“). Faktury budou společností CETIN 
vystaveny takto: 

(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 14.090,- Kč, (sIovy.` čtrnáct tisíc devadesát 
korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření 
této Smlouvy, 

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od 
ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy. 

Náklady společnosti CETIN uvedené V odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 
odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 

Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou V hlavičce Smlouvy. 

Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 
v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 
jinak. 

Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 

SANKCE 
Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 
Smluvní straně k její úhradě.
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Čıslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MS/2019/00168 SAP S/4 Hana: 8020000637 
Cıslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: ANO 

Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 

KONTAKTNÍ A ODPOVÉDNÉ OSOBY sMLuvNícH STRAN 
Za společnost CETIN: 
ve věcech smluvních:
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK 
e-mail:

ve věcech technických 
funkce: specialista Sítě 
e-mail: 

Za Stavebníka: 
ve věcech smluvních: Michal Zácha, Dis. 
funkce: náměstek primátora 
e-mail: 

ve věcech technických
funkce: vedoucí oddělení investic 
e-mail:

oDsTouPENí OD SMLOUVY 
Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti. 

Dostane-li se Stavebník do prodlení S úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit. 

Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti S plněním 
ze Smlouvy. 

Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 

Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků zprodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají tn/at i po ukončení Smlouvy. 

RozvAZovAcí PODMÍNKA 
Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 
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10.2 

10.3 

10.4 

11. 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku. 

Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
učiněná za Splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy. 

Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti S plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou. 

Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků Z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti S ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 
se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen ,,0sobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a O zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajù, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 

Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu S čl. 6 odst. 1 GDPR. 

Smluvní Strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a S ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 

Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i S podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, kteréjsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://wvvw.cetín.cz/zasady-ochrany-osobních-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
vtomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 
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12. 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 

12.7 

ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
následujícím po dni jejího uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon O registru smluv), vúčinném znění (dále jen „Zákon O registru smluv“). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení O uveřejnění Smlouvy dle 
Zákona O registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a 
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

\ˇ/ztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
Ceské Republiky, zejména občanským zákoníkem. 

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním Z těchto způsobů: 

(a) v listinné podobě; 
(b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; 
(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, takjakjsou specifikovány 

v čl. 8 Smlouvy. 
Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy a 
pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a 
(C)- 

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a kjejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány Z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 

Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 
výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě spodpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. 

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
Zákoníku: 

- § 557; 
- § 1767 odst. 2; 
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a 
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- § 1743. 

12.8 Smluvní strany na sebe V souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 
nebezpečí změny okolností. 

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 
a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo Z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

12.10Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro Závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání O Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu S výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

12.1 1 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství a Zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

12.12SpolečnoSt CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými 
právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je 
předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - 

https://\N\Nw.cetin.cz/corporate-compliance)_ Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo 
právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností 
ze Smlouvy nebo v Souvislosti sjejím uzavření a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo 
externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních 
smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a 
tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé 
nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho 
Zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní 
předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli 
však výlučně i na jakékoliv nezákonně ovlivnění, neoprávněné platby/platby 
bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, 
zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník 
pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo. 

12.13Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, Z nichž každé má platnost originálu. 
Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 

12.14Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 

Příloha č. 1 - CTN 
Příloha č. 2 - Dohoda O převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění 

č.29/2017 vydané Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního úřadu 
a životního prostředí, Č.j.: MMPr/030588/2017/Sk 

Příloha č. 3 - Stavební povolení č. 34/2017 vydané Magistrátem města Přerova, Odbor 
stavebního úřadu a životního prostředí, Č.j.: MMPr/084463/2017/Bo 

Doložka 
Smlouva byla schválena Radou města Přerova na schůzi č. 21 dne 21.8.2019 usnesením č. 
705/21 /6/201 9. 
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Číslo smlouvy společn 
Číslo smlouvy Stavebníka: 

CETIN: 

V Brně 

68 SAP S/4 Hana' 8020000637 Osti CETIN: VPI/MS/2019/001 . 

' 

: ANO Regıstr smluv 

Stavebník:
V 

V Qê/'//'/Z 1 9. 09. 2019 

\ 21/; fr Struktura a.S. Česká ın a 

Supervizor pro výstavbu Sítě 
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