

Požadavky na realizaci v roce 2019, dle rámcové smlouvy
č. S21287/2018-SŽDC-GŘ-O8 IS Plán, IS C.E.Sta

Pořadí	Požadavek	Upřesnění	Člověk o dny
1.	Automatické ukládání snímku akce.	Automatické ukládání snímku akce.	■
2.	Evidence investičních záměrů.	Evidence investičních záměrů projektů.	■
3.	Evidence náhradní autobusové dopravy.	Evidence náhradní autobusové dopravy.	■
4.	Evidence výlukového ramene.	Evidence výlukového ramene.	■
5.	Chybové hlášky.	Chybové hlášky.	■
6.	Ukládání výprav RO.	Ukládání výprav RO.	■
7.	Úprava termínů.	Úprava termínů.	■
8.	Úpravy uživatelského prostředí Plánu	Generování S-kód u statusu návrh - nastavit aby se S-kód generoval vždy.	■
		Kraje - umožnit výběr hlavního kraje z krajů dotčených.	■
		Změnit rozložení karty financování, přesunout zadání termínů a zobrazení aktuálního čerpání.	■
		Změna hodnocení čerpání	■
		Změna načítání dropdown menu výběr plánů - doplnění pořadí.	■
		Kopírování limitů plánu do RO jen za všechny jmenovité.	■
		Změna zobrazení akcí v plánu ve vztahu ke konkrétní ekonomce.	■
		Multiselect akcí v plánu stejně jako v RO.	■
		Hromadné operace jako v RO.	■
		Kopírování položek plánu - plán jedné akce do jiného plánu - po globálech.	■
Ukládání layout jako v RO - pořadí sloupců.	■		

Pořadí	Požadavek	Upřesnění	Člověk o dny
9.	Úpravy v sestavě 2B	Přidat sloupec stav zasmluvnění do 2b.	■
		Podbarvit název akce v případě že je hodnota ve sloupci kteréhokoliv zdroje aktuálního RO - v aktuálním RO se dělá změna.	■
		Upravit sestavu 2b z hlediska úpravy návaznosti plánů.	■
		Upravit sestavu 2b z hlediska úpravy návaznosti plánů.	■
		Odebrat sloupec Převody	■
		Zobrazovat všechny zdroje obsažené v RO i když jsou prázdné.	■
10.	Výstup - rozpis globálních položek pro SFDI.	Výstup - rozpis globálních položek pro SFDI.	■
11.	Výstup třídící akce dle zadané hodnoty SR70	Výstup třídící akce dle zadané hodnoty SR70	■
12.	Vytvoření výstupu pro SS monitorující změny provedené v rámci RO/ZŘ	Vytvoření výstupu pro SS monitorující změny provedené v rámci RO/ZŘ.	■
13.	Vyhledávání v celém plánu + zobrazení čerpání v plánu.	Umožnit v sekci plán vyhledávat v rozsahu všech akcí, nyní lze pouze v rámci Globální položky	■
		Doplnit čerpání do gridu Kontrola RO po zdrojích	■
		Doplnit do gridu plánu čerpání a procento čerpání z limitu.	■
14.	Přehled faktur po splatnosti.	Přehled faktur po splatnosti.	■

Celkem

■

■

■

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 412993

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 42113024-22e7-489c-8654-a7c4db76b814

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana BOUŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.09.2019 06:26:00



c3899d69-ada3-477f-9f6c-4a48106fb471