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Čj. 26110-   /2019-VLRZ/R/ZR 

                                            RIS: 2019/OU1/15/000049 

                                           

 

SMLOUVA O DÍLO 

 
 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění 

(dále jen občanský zákoník) 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

SMLUVNÍ STRANY  

 

Objednatel:   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 

 sídlem:   Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10 

 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10   

 zastoupená:  Ing. Milanem Lauberem, Ph.D., ředitelem 

 IČ:   00000582 

 DIČ:   CZ 00000582 

 bankovní spojení: ČNB, Praha 1  

 číslo účtu:  30007-512588/0710 

 telefon:  973 201 607 

 fax:   973 201 605 

  

 

 

Zhotovitel:   Zotcone s.r.o.    

sídlem:   Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 

zapsána:  v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka č.271228  

  

zastoupený: Oldřichem Mikuleckým, jednatelem 

 IČ:   05812259 

 DIČ:   CZ05812259 

 bankovní spojení: Fio banka a.s. 

 číslo účtu:  2001162908/2010 

 telefon:   

 e-mail:   info@zotcone.cz 

  

 

Pověření: 

 

Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn 

 

 

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických je oprávněn 
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Článek I. 

Předmět plnění 

 

I.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své náklady v níže uvedeném 

termínu, rozsahu a kvalitě, za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy dílo „VLRZ – 

oprava fasády objektu Magnitogorská 12“ v souladu se zadávací dokumentací 

čj. 26110-1/2019-VLRZ/R/ZR, zveřejněnou na profilu zadavatele v elektronickém 

nástroji NEN pod ID N006/19/V00024697. Ten k ní nemá žádné výhrady. 

 

I.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, dle projektu stavby a v souladu 

s dohodami odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve 

stavebním deníku při respektování platných norem a předpisů vztahujících se na toto 

dílo. 

 

Článek II. 

Místo plnění 

 

II.1. Místem plnění je budova ředitelství Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení, 

Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10.  

 

Článek III. 

Cena  

 

III.1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako cena nejvýše přípustná 

po celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí: 

 

bez   DPH 1 999 597,94 Kč 

 

 DPH bude účtováno podle aktuálně platné sazby. 

 

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při 

zadaném termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. 

 

III.2. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 

koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu 

měny. 

 

III. 3. Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy při zadané době plnění díla. 

Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celé stavby 

v rozsahu zadávací dokumentace.  

 

III.4. Cena díla zahrnuje: 

 

❖ veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

❖ veškeré náklady na dodávku, výrobu, dopravu, skladování, správu, zabudování a 

montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení díla, 

❖ veškeré náklady na zařízení a odstranění staveniště, 

❖ veškeré provozní náklady zhotovitele včetně nákladů na ubytování a stravování, 

❖ veškeré náklady na zábory, 

❖ veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace, 
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❖ veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek vody a energií 

během provádění díla, 

❖ náklady na provádění všech příslušných normami a vyhláškami stanovených 

zkoušek materiálů, dílů, souborů a zařízení včetně komplexních předávacích 

zkoušek a předepsaných revizí souborů a zařízení,   

❖ veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 

❖ náklady na smluvně sjednané bankovní záruky a pojištění odpovědnosti 

zhotovitele a převod práv, 

❖ náklady na schvalovací řízení, 

❖ veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděním díla, 

❖ všechny náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení díla, 

❖ náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, 

❖ náklady na používání cizích zdrojů a služeb až do skutečného ukončení díla, 

❖ náklady na potřebnou výrobní dokumentaci zabudovaných dílců a prvků. 

 

Článek IV. 

Doba plnění 

 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

 Zahájení plnění díla do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.  

 

Dokončení celého díla (včetně odstranění vad a nedodělků bránících užívání) 

nejpozději do 2 měsíců od zahájení prací. 

 

IV.2. Objednatel si vyhrazuje právo průběžnou i konečnou dobu plnění díla změnit 

v souvislosti s postupným přidělováním finančních prostředků ze státního rozpočtu.  

 

Článek V. 

Staveniště 

 

V.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání formou zápisu do 

stavebního deníku, a to v takovém termínu, aby bylo možné práce zahájit v souladu 

s touto smlouvou, zpravidla nejpozději tři pracovní dny před zahájením prací. 

 

V.2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu dle spotřeby: 

 

❖ zdroj vody, 

❖ zdroj elektrické energie. 

 

Zhotovitel se zavazuje platit za dodávku elektřiny, vodné + stočné a za všechny další 

používání zdrojů a služeb až do okamžiku ukončení díla. Zhotovitel zařídí 

s odpovídajícími organizacemi potřebné odečty měřidel v den, kdy dílo bude předáno 

objednateli.  

 

Článek VI. 

Stavební deník 

 

VI.1. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

po celou dobu provádění díla stavební deník, popřípadě jednoduchý záznam o stavbě 

(v textu jen stavební deník). Povinnost vedení stavebního deníku vzniká zahájením 

prací a končí dnem, kdy budou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím 

nebo kolaudačním řízení. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, 

zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité 
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pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní 

správy. Objednatel bude sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svoje 

stanovisko (souhlas, námitky apod.) a to do 72 hodin. Nepřipojí-li své stanovisko 

v tomto termínu, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

 

VI.2. Zhotovitel se bude při vedení stavebního deníku řídit pokyny stanovenými přílohou   

č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 

VI.3. Objednatel zajistí technický dozor pro výše uvedené dílo, který bude kontrolovat 

soulad prováděných prací s projektem pro provedení stavby, bude odsouhlasovat 

změny stavby a toto bude zapisovat do stavebního a technického deníku stavby. 

Organizace kontrolních dnů bude stanovena zápisem ve stavebním deníku. Technický 

dozor svým podpisem ve stavebním deníku vyjadřuje souhlas objednatele se 

způsobem provádění díla dle projektové dokumentace, technických norem a podmínek 

této smlouvy. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla je objednatel povinen 

zhotovitele bezodkladně upozornit zápisem ve stavebním deníku. 

 

VI.4. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů vodohospodářských, 

hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné 

podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Na základě 

výsledků těchto jednání budou odpovídajícím způsobem změněny také smluvní 

podmínky.  

 

Článek VII. 

Provádění díla 

 

VII.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ve stavebním deníku alespoň 3 

dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které 

byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se objednatel 

na základě výzvy nedostaví nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel 

pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto 

prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že 

se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady 

zhotovitel. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor do stavebního deníku.  

 

VII.2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

 

VII.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. V případě změny subdodavatele 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci musí 

nový subdodavatel prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní 

subdodavatel. 

 

VII.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy a 

bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají 

jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda, 

nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel. 

 

VII.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 

subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o 

dílo, zákona, technických či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez 
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zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je pro tento případ pojištěn. 

 

VII.6.  Zhotovitel je povinen při provádění prací dle zadávací dokumentace a této smlouvy 

respektovat ustanovení zák. č. 309/2006Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení 

vlády č. 101/2005 Sb. a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi 

přípravy a ve fázi realizace. 

 

VII.7. Povolení k dočasnému užívání veřejných i jiných ploch obstará zhotovitel. 

 

VII.8. Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady na 

vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 

součástí ceny podle čl. III. této smlouvy. 

 

VII.9. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních 

hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště. 

 

VII.10. Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti vstupu 

nepovolených osob, krádeži a dalším škodám, a to až do doby předání díla a jeho 

převzetí objednatelem. Zhotovitel zajistí osvětlení staveniště. Na staveniště mohou 

vstoupit jen pověření pracovníci objednatele. 

 

VII.11. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 

náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

  

Článek VIII.  

Předání díla 

 

VIII.1. Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisů o 

předání a převzetí, předání předepsaných dokladů o zkouškách a revizích, 

dokumentace skutečného provedení stavby a odstranění případných vad a nedodělků.  

Odevzdání díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li touto smlouvou 

stanoveno jinak. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel jej převezme formou 

zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady 

a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou. 

Zhotovitel nejpozději 10 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno 

k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 

základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení. 

 

VIII.2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno. 

V případě, že převezme dílo s vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se 

do zápisu o předání a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich 

odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 30 

dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuelních 

sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. To platí obdobně pro vady a nedodělky díla 

zjištěné při kolaudačním řízení. 

 

VIII.3. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného 

vyklizení staveniště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto 

dohodnuto, pak platí, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy 

staveniště do původního stavu nejpozději do 5 pracovních dnů po předání díla. 

 

VIII.4. Zhotovitel předá při dokončení díla, dle požadavku objednatele, zejména tyto doklady: 

❖ dokumentaci skutečného provedení stavby, 
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❖ stavební deník, 

❖ revizní zprávu elektroinstalace - hromosvodu, žaluzií. 

❖ záruční listy, návody k obsluze a protokoly o zaškolení obsluhy instalovaných 

technických zařízení, 

❖ doklady o provedení všech příslušných normami a vyhláškami stanovených 

zkoušek, 

❖ osvědčení o jakosti zabudovaných výrobků a instalovaných zařízení, včetně 

případných atestů, 

❖ zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí, 

❖ prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky, 

❖ doklad o ekologické likvidaci vytěženého materiálu. 

 

VIII.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, nebo parametrech díla stanovených 

projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami 

a předpisy. 

 

VIII.6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti projektu. 

 

Článek IX. 

Jakost díla a jeho sledování 

 

IX.1. Jakost díla je dána dokumentací a popisem v příslušných technických normách, 

přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Při realizaci díla 

mohou být použity pouze výrobky a matriály, na které bylo provedeno posouzení 

shody podle § 12 vyhlášky č. 22/1997 Sb., a bylo na ně vydáno „ES prohlášení o 

shodě“ a byly opatřeny označením CE. 

 

Článek X. 

Nebezpečí škody na zhotoveném díle 

 

X.1. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí 

díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí. 

 

X.2. Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na 

již zabudovaných materiálech a provedených pracích. 

 

X.3 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná 

částka předmětného pojištění musí činit minimálně 5 mil. Kč. Maximální spoluúčast 

zhotovitele na pojistné události může činit 50 000 Kč. Doklady osvědčující výše 

uvedené skutečnosti předloží zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté 

kdykoliv v průběhu realizace díla, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů od výzvy 

objednatele učiněné zápisem ve stavebním deníku. 

 

Článek XI. 

Záruka 

 

XI.1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba 

 počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků. 

 

XI.2. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná 

údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, 

neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, 

s nimiž byl objednatel písemně seznámen při předání díla či jeho dílčí části.  
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XI.3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a 

telefonní čísla, na kterých bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit 

reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Tento seznam bude nedílnou součástí 

zápisu o předání a převzetí díla.  

 

XI.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle odst. XI.1. 

vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti 

obvyklé. 

 

XI.5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má 

objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 

 

XI.6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění do 24 

hodin od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co  

nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou 

formou. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě 

telefonického nahlášení. 

 

XI.7. Jestliže se ukáže, že vada díla je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dní 

od zjištění této skutečnosti náhradní plnění, pokud toto není možné je objednatel 

oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla s přihlédnutím k povaze a rozsahu 

vad.  

 

XI.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po 

jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.  

 

XI.9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 12 měsíců na opravu vad, které budou 

provedeny v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. XI.1 této smlouvy.  

 

Článek XII. 

Fakturování a placení 

 

XII.1. Objednatel bude zhotoviteli provádět úhradu prací v uplynulém měsíci dílčími 

platbami na základě měsíčních faktur zhotovitele. Podkladem pro fakturaci bude 

soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený technickým dozorem či jinými tím 

pověřenými pracovníky objednatele. Zhotovitel je povinen předložit podklady 

k odsouhlasení tak, aby objednatel mohl do 3 dnů po uplynutí měsíce provést jejich 

kontrolu. Zálohu objednatel neposkytuje. 

 

XII.2. Objednatel poskytne dílčí platby až do výše 90 % ceny díla. Záznam o pozastavení 

proplácení měsíčních faktur provede objednatel do stavebního deníku. 

 

XII.3. Po předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků objednatel 

uvolní pozastávku s doplatkem ceny díla. 

 

XII.4. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem je 21 dnů ode 

dne jejich doručení objednateli. 

 

XII.5. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 a 29, zákona          

č. 235/2004 Sb. a dle § 435 občanského zákoníku. 

Na fakturách – daňových dokladech bude dále uvedeno číslo smlouvy a lhůta 

splatnosti. 
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Fakturační adresa: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 

Magnitogorská 12  

101 00 Praha 10 

IČ: 00000582 

DIČ: CZ00000582 

 

V případě, že faktury – daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti je 

objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti 

doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli. 

 

XII.6. Vzhledem k postupnému uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu, 

zavazuje se v ojedinělých případech zhotovitel přistoupit na prodloužení splatnosti 

faktur až na 60 dní, a to na základě jednostranného opatření objednatele. Tuto potřebu 

objednatel zhotoviteli sdělí alespoň 2 měsíce předem. 

 

XII.7. Zhotovitel ručí za závazky svých subdodavatelů vůči objednateli, které vzniknou 

v souvislosti se zhotovením díla. 

 

XII.8. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku odečíst 

částku připadající na jeho nároky (např. ubytování zaměstnanců zhotovitele, úhrady za 

energie, vodné, stočné a další služby, smluvní pokuta, sleva z ceny díla, závazky 

z titulu ručení apod.) vyplývající z této smlouvy. 

 

Článek XIII. 

Smluvní pokuty 

 

XIII.1. Za nesplnění termínu předání díla, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, 

až do splnění závazku plynoucího z této smlouvy. 

 

XIII.2. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla 

sjednaného v zápise o odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit 

samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý 

započatý kalendářní den prodlení až do odstranění veškerých vad, nebo nedodělků 

díla.  

 

XIII.3. Za prodlení s dohodnutým termínem vyklizení staveniště po skončení prací, se 

zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH 

za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

XIII.4. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad dle odst. 

XI.6. se zhotovitel zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

XIII.5.  Za porušení každé dohody odsouhlasené dle odst. I. 3. se zhotovitel zavazuje zaplatit 

samostatnou smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč. 

 

XIII.6. Za porušení každé povinnosti předložit doklady dle čl. X.3. se zhotovitel zavazuje 

zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

XIII.7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne doručení jejího vyúčtování. 
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XIII.8. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada 

škody bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut. 

 

Článek XIV. 

Zvláštní ujednání 

 

XIV.1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů. 

 

XIV.2. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je 

kterákoliv ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované 

zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě 

strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako 

nesprávný. 

 

XIV.3. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště 

reklamní tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh. 

 

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních 

dnech či jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související se 

stavbou a nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou zapsaná ve stavebním 

deníku nebo i jiném zápisu doloženém dodatečně do stavebního deníku jsou pro obě 

strany závazná. 

 

Článek XV. 

Změna smlouvy 

 

XV.1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce ocení zhotovitel se souhlasem 

objednatele za podmínek shodných s podmínkami soutěžními, a to následovně:  

❖ za použití jednotkových cen uvedených v nabídce, 

❖ použije ceník RTS Brno či URS Praha v platném znění, nebude-li možné použít 

jednotkové ceny uvedené v nabídce, 

❖ individuální kalkulací – zisk, 

❖ pro ostatní práce hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 280,- Kč. 

 

Článek XVI. 

Ukončení smluvního vztahu 

 

XVI..1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

 

XVI..2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, když je objednatel v prodlení se 

zaplacením faktury po dobu delší než dvou kalendářních měsíců.  

 

XVI..3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

 

- prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. IV. této smlouvy delší než 

15 kalendářních dní, 

- zhotovitel neodstranil do 10 kalendářních dnů vadná plnění či nedostatky na které 

byl objednatelem či technickým dozorem písemně upozorněn, za to se považuje i 

zápis ve stavebním deníku,  

- je-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,  

- že je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen dostát 

svému závazku z této smlouvy, tj. provést dílo řádně a včas. 
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XVI..4. Jestliže smlouva zaniká dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní 

strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek 

provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní 

strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění s tím, že objednatel je 

oprávněn v případě, že dojde k jeho odstoupení od smlouvy v souladu s odst. XVI.3., 

od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na jeho nároky (smluvní pokuta, 

sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této smlouvy. 

 

XVI..5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení 

od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.  

 

Článek XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

XVIII.1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti okamžikem, kdy se smluvní strany dozví, že 

byla smlouva podepsána oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv dnem jejího zveřejnění 

v registru smluv. 

 

XVIII.2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 

dodatků, podepsaných zástupci smluvních stran. 

 

XVIII.3. Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá 

ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne 

objednateli smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že tato 

smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání 

připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je 

v elektronické podobě uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou 

smluvních stran. 

 

XVIII.4. V případě rozporu příloh této smlouvy a znění smlouvy, má přednost znění této 

smlouvy. 

 

XVIII.5. Text tohoto smluvního ujednání vč. dodatků bude zveřejněn v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.  

 

XVIII.6. Smluvní strany prohlašují, že se se smlouvou řádně seznámily a s jejím obsahem 

souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

 

XVIII.7. Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

V Praze dne 

       

Za objednatele              Za zhotovitele 

 

 

Ing. Milan Lauber, Ph.D.             Oldřich Mikulecký 

             ředitel                                                                              jednatel společnosti 

  

 

Přílohy smlouvy o dílo: 

č. 1 oceněný výkaz výměr   



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Magnitogorská 1494/12 Datum: 4. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27 64 24 11

DEKPROJEKT s.r.o. DIČ: CZ 699 00 07 97

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

1 999 597,94

1 999 597,94 419 915,57

0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

01

Magnitogorská 12 P10

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CZK 2 419 513,51
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba:

Místo: Magnitogorská 1494/12 Datum:

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA2 419 513,511 999 597,9401 Magnitogorská 12 P10

1 999 597,94 2 419 513,51

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

DEKPROJEKT s.r.o.

Magnitogorská 12 P10

4. 6. 2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Magnitogorská 1494/12 Datum: 4. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27 64 24 11

DEKPROJEKT s.r.o. DIČ: CZ 699 00 07 97

Poznámka:

Cena bez DPH 1 999 597,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 1 999 597,94 21,00% 419 915,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 419 513,51

Magnitogorská 12 P10

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Magnitogorská 1494/12 Datum: 4. 6. 2019

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DEKPROJEKT 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 999 597,94

HSV - Práce a dodávky HSV 1 154 700,38

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 566 936,23

      62 - Úprava povrchů vnějších 566 936,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 531 999,15

      94 - Lešení a stavební výtahy 128 614,88

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 8 762,40

      96 - Bourání konstrukcí 0,00

      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 228 378,97

      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 166 242,90

    998 - Přesun hmot 55 765,00

PSV - Práce a dodávky PSV 802 897,56

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 97 050,00

    751 - Vzduchotechnika 19 600,00

    764 - Konstrukce klempířské 210 015,20

    765 - Krytina skládaná 52 424,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 238 808,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 42 000,00

Magnitogorská 12 P10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Magnitogorská 1494/12 Datum: 4. 6. 2019

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DEKPROJEKT 

s.r.o.

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 999 597,94

D HSV Práce a dodávky HSV 1 154 700,38

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 566 936,23

D 62 Úprava povrchů vnějších 566 936,23

53 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně 

celoplošně stěn
m2 774,166 145,00 112 254,07 CS ÚRS 2019 01

VV 12,74*7,36+7,92*7,36+18,5+19,59*7,36 314,740

VV -(12*1*1,93+13*1*1,15+0,65) -38,760

VV 2*7,36*0,36 5,299

VV 12*(2*1,93+1)*(0,06)+11*(2*1,15+1)*(0,06)+2*(2*1,15+1)*(0,15)+2,82*(0,06) 6,836

VV Mezisoučet 288,115

VV 19,7*7,36+13,15*7,36 241,776

VV -(8*1*1,93+4*(2,4*4,4+1,61)) -64,120

VV 2*0,36*7,36 5,299

VV 7,4*7,36+15,5 69,964

VV -(4*1*1,93+4*(2,4*1,7+0,73)+0,65) -27,610

VV 12*(2*1,93+1)*(0,06)+4*(2*2,4+1,61)*(0,31) 11,448

VV 4*(2*2,4+0,73)*(0,55)+2,82*(0,06) 12,335

VV Mezisoučet 249,092

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV -(2*1*1,93+2*1*1,15+0,65) -6,810

VV 13,3*(0,79+0,6)/2 9,244

VV 2*(2*1,93+1)*(0,06)+2*(2*1,15+1)*(0,06)+2,82*(0,06) 1,148

VV Mezisoučet 120,662

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV -(3*1*1,93+2*1*1,15+0,65) -8,740

VV 13,3*(0,52+0,46)/2 6,517

VV 3*(2*1,93+1)*(0,06)+2*(2*1,15+1)*(0,06)+2,82*(0,06) 1,440

VV Mezisoučet 116,297

VV Součet 774,166

64 M adhezní 

emulze
Emulze ke zvýšení přilnavosti omítky s plastifikačním účinkem kg 77,417 360,00 27 870,12

VV 12,74*7,36+7,92*7,36+18,5+19,59*7,36 314,740

VV -(12*1*1,93+13*1*1,15+0,65) -38,760

VV 2*7,36*0,36 5,299

Magnitogorská 12 P10
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P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

VV 12*(2*1,93+1)*(0,06)+11*(2*1,15+1)*(0,06)+2*(2*1,15+1)*(0,15)+2,82*(0,06) 6,836

VV Mezisoučet 288,115

VV 19,7*7,36+13,15*7,36 241,776

VV -(8*1*1,93+4*(2,4*4,4+1,61)) -64,120

VV 2*0,36*7,36 5,299

VV 7,4*7,36+15,5 69,964

VV -(4*1*1,93+4*(2,4*1,7+0,73)+0,65) -27,610

VV 12*(2*1,93+1)*(0,06)+4*(2*2,4+1,61)*(0,31) 11,448

VV 4*(2*2,4+0,73)*(0,55)+2,82*(0,06) 12,335

VV Mezisoučet 249,092

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV -(2*1*1,93+2*1*1,15+0,65) -6,810

VV 13,3*(0,79+0,6)/2 9,244

VV 2*(2*1,93+1)*(0,06)+2*(2*1,15+1)*(0,06)+2,82*(0,06) 1,148

VV Mezisoučet 120,662

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV -(3*1*1,93+2*1*1,15+0,65) -8,740

VV 13,3*(0,52+0,46)/2 6,517

VV 3*(2*1,93+1)*(0,06)+2*(2*1,15+1)*(0,06)+2,82*(0,06) 1,440

VV Mezisoučet 116,297

VV Součet 774,166

VV 774,166*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 77,417

60 K 622321191 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých 

dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn
m2 1 548,332 45,00 69 674,94 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 

5 mm.

2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.

VV 12,74*7,36+7,92*7,36+18,5+19,59*7,36 314,740

VV -(12*1*1,93+13*1*1,15+0,65) -38,760

VV 2*7,36*0,36 5,299

VV 12*(2*1,93+1)*(0,06)+11*(2*1,15+1)*(0,06)+2*(2*1,15+1)*(0,15)+2,82*(0,06) 6,836

VV Mezisoučet 288,115

VV 19,7*7,36+13,15*7,36 241,776

VV -(8*1*1,93+4*(2,4*4,4+1,61)) -64,120

VV 2*0,36*7,36 5,299

VV 7,4*7,36+15,5 69,964

VV -(4*1*1,93+4*(2,4*1,7+0,73)+0,65) -27,610

VV 12*(2*1,93+1)*(0,06)+4*(2*2,4+1,61)*(0,31) 11,448

VV 4*(2*2,4+0,73)*(0,55)+2,82*(0,06) 12,335

VV Mezisoučet 249,092

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV -(2*1*1,93+2*1*1,15+0,65) -6,810

VV 13,3*(0,79+0,6)/2 9,244

VV 2*(2*1,93+1)*(0,06)+2*(2*1,15+1)*(0,06)+2,82*(0,06) 1,148

VV Mezisoučet 120,662

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV -(3*1*1,93+2*1*1,15+0,65) -8,740

VV 13,3*(0,52+0,46)/2 6,517

VV 3*(2*1,93+1)*(0,06)+2*(2*1,15+1)*(0,06)+2,82*(0,06) 1,440
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

VV Mezisoučet 116,297

VV Součet 774,166

VV 774,166*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 548,332

75 K 622325319 Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu 

opravované plochy přes 80 do 100%
m2 774,166 360,00 278 699,76 CS ÚRS 2019 01

VV 12,74*7,36+7,92*7,36+18,5+19,59*7,36 314,740

VV -(12*1*1,93+13*1*1,15+0,65) -38,760

VV 2*7,36*0,36 5,299

VV 12*(2*1,93+1)*(0,06)+11*(2*1,15+1)*(0,06)+2*(2*1,15+1)*(0,15)+2,82*(0,06) 6,836

VV Mezisoučet 288,115

VV 19,7*7,36+13,15*7,36 241,776

VV -(8*1*1,93+4*(2,4*4,4+1,61)) -64,120

VV 2*0,36*7,36 5,299

VV 7,4*7,36+15,5 69,964

VV -(4*1*1,93+4*(2,4*1,7+0,73)+0,65) -27,610

VV 12*(2*1,93+1)*(0,06)+4*(2*2,4+1,61)*(0,31) 11,448

VV 4*(2*2,4+0,73)*(0,55)+2,82*(0,06) 12,335

VV Mezisoučet 249,092

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV -(2*1*1,93+2*1*1,15+0,65) -6,810

VV 13,3*(0,79+0,6)/2 9,244

VV 2*(2*1,93+1)*(0,06)+2*(2*1,15+1)*(0,06)+2,82*(0,06) 1,148

VV Mezisoučet 120,662

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV -(3*1*1,93+2*1*1,15+0,65) -8,740

VV 13,3*(0,52+0,46)/2 6,517

VV 3*(2*1,93+1)*(0,06)+2*(2*1,15+1)*(0,06)+2,82*(0,06) 1,440

VV Mezisoučet 116,297

VV Součet 774,166

93 M 63127261 tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 314g/m2 m2 774,166 80,00 61 933,28 CS ÚRS 2019 01

3 K 629991012 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch 

fólií přilepenou na začišťovací lištu
m2 146,040 60,00 8 762,40 CS ÚRS 2019 01

VV 1*1,93*(12+12+2+3) 55,970

VV 1*1,15*(13+0+2+2) 19,550

VV (2,4*4,4+1,61)*4 48,680

VV (2,4*1,7+0,73)*4 19,240

VV 0,65*4 2,600

VV Součet 146,040

4 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 774,166 10,00 7 741,66 CS ÚRS 2019 01

VV 12,74*7,36+7,92*7,36+18,5+19,59*7,36 314,740

VV -(12*1*1,93+13*1*1,15+0,65) -38,760

VV 2*7,36*0,36 5,299

VV 12*(2*1,93+1)*(0,06)+11*(2*1,15+1)*(0,06)+2*(2*1,15+1)*(0,15)+2,82*(0,06) 6,836

VV Mezisoučet 288,115

VV 19,7*7,36+13,15*7,36 241,776

VV -(8*1*1,93+4*(2,4*4,4+1,61)) -64,120

VV 2*0,36*7,36 5,299

VV 7,4*7,36+15,5 69,964

VV -(4*1*1,93+4*(2,4*1,7+0,73)+0,65) -27,610

VV 12*(2*1,93+1)*(0,06)+4*(2*2,4+1,61)*(0,31) 11,448
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

VV 4*(2*2,4+0,73)*(0,55)+2,82*(0,06) 12,335

VV Mezisoučet 249,092

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV -(2*1*1,93+2*1*1,15+0,65) -6,810

VV 13,3*(0,79+0,6)/2 9,244

VV 2*(2*1,93+1)*(0,06)+2*(2*1,15+1)*(0,06)+2,82*(0,06) 1,148

VV Mezisoučet 120,662

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV -(3*1*1,93+2*1*1,15+0,65) -8,740

VV 13,3*(0,52+0,46)/2 6,517

VV 3*(2*1,93+1)*(0,06)+2*(2*1,15+1)*(0,06)+2,82*(0,06) 1,440

VV Mezisoučet 116,297

VV Součet 774,166

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 531 999,15

D 94 Lešení a stavební výtahy 128 614,88

11 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 

3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 886,999 45,00 39 914,96 CS ÚRS 2019 01

VV 12,74*7,36+7,92*7,36+18,5+19,59*7,36 314,740

VV 2*7,36*0,36 5,299

VV Mezisoučet 320,039

VV 19,7*7,36+13,15*7,36 241,776

VV 2*0,36*7,36 5,299

VV 7,4*7,36+15,5 69,964

VV Mezisoučet 317,039

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV 13,3*(0,79+0,6)/2 9,244

VV Mezisoučet 126,324

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV 13,3*(0,52+0,46)/2 6,517

VV Mezisoučet 123,597

VV Součet 886,999

12 K 941111211 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 

3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111
m2 886,999 40,00 35 479,96 CS ÚRS 2019 01

VV 12,74*7,36+7,92*7,36+18,5+19,59*7,36 314,740

VV 2*7,36*0,36 5,299

VV Mezisoučet 320,039

VV 19,7*7,36+13,15*7,36 241,776

VV 2*0,36*7,36 5,299

VV 7,4*7,36+15,5 69,964

VV Mezisoučet 317,039

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV 13,3*(0,79+0,6)/2 9,244

VV Mezisoučet 126,324

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV 13,3*(0,52+0,46)/2 6,517

VV Mezisoučet 123,597

VV Součet 886,999

13 K 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením 

tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 886,999 45,00 39 914,96 CS ÚRS 2019 01
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[CZK]
Cenová soustava

VV 12,74*7,36+7,92*7,36+18,5+19,59*7,36 314,740

VV 2*7,36*0,36 5,299

VV Mezisoučet 320,039

VV 19,7*7,36+13,15*7,36 241,776

VV 2*0,36*7,36 5,299

VV 7,4*7,36+15,5 69,964

VV Mezisoučet 317,039

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV 13,3*(0,79+0,6)/2 9,244

VV Mezisoučet 126,324

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV 13,3*(0,52+0,46)/2 6,517

VV Mezisoučet 123,597

VV Součet 886,999

14 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 886,999 5,00 4 435,00 CS ÚRS 2019 01

VV 12,74*7,36+7,92*7,36+18,5+19,59*7,36 314,740

VV 2*7,36*0,36 5,299

VV Mezisoučet 320,039

VV 19,7*7,36+13,15*7,36 241,776

VV 2*0,36*7,36 5,299

VV 7,4*7,36+15,5 69,964

VV Mezisoučet 317,039

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV 13,3*(0,79+0,6)/2 9,244

VV Mezisoučet 126,324

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV 13,3*(0,52+0,46)/2 6,517

VV Mezisoučet 123,597

VV Součet 886,999

15 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 886,999 5,00 4 435,00 CS ÚRS 2019 01

VV 12,74*7,36+7,92*7,36+18,5+19,59*7,36 314,740

VV 2*7,36*0,36 5,299

VV Mezisoučet 320,039

VV 19,7*7,36+13,15*7,36 241,776

VV 2*0,36*7,36 5,299

VV 7,4*7,36+15,5 69,964

VV Mezisoučet 317,039

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV 13,3*(0,79+0,6)/2 9,244

VV Mezisoučet 126,324

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV 13,3*(0,52+0,46)/2 6,517

VV Mezisoučet 123,597

VV Součet 886,999

16 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 886,999 5,00 4 435,00 CS ÚRS 2019 01

VV 12,74*7,36+7,92*7,36+18,5+19,59*7,36 314,740

VV 2*7,36*0,36 5,299

VV Mezisoučet 320,039

VV 19,7*7,36+13,15*7,36 241,776
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Cenová soustava

VV 2*0,36*7,36 5,299

VV 7,4*7,36+15,5 69,964

VV Mezisoučet 317,039

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV 13,3*(0,79+0,6)/2 9,244

VV Mezisoučet 126,324

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV 13,3*(0,52+0,46)/2 6,517

VV Mezisoučet 123,597

VV Součet 886,999

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 8 762,40

17 K 952901104 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří 

jednoduchých omytím, plochy do přes 2,5 m2
m2 146,040 60,00 8 762,40 CS ÚRS 2019 01

VV 1*1,93*(12+12+2+3) 55,970

VV 1*1,15*(13+0+2+2) 19,550

VV (2,4*4,4+1,61)*4 48,680

VV (2,4*1,7+0,73)*4 19,240

VV 0,65*4 2,600

VV Součet 146,040

D 96 Bourání konstrukcí 0,00

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 228 378,97

47 K 978015391 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s 

očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %
m2 774,166 295,00 228 378,97 CS ÚRS 2019 01

VV 12,74*7,36+7,92*7,36+18,5+19,59*7,36 314,740

VV -(12*1*1,93+13*1*1,15+0,65) -38,760

VV 2*7,36*0,36 5,299

VV 12*(2*1,93+1)*(0,06)+11*(2*1,15+1)*(0,06)+2*(2*1,15+1)*(0,15)+2,82*(0,06) 6,836

VV Mezisoučet 288,115

VV 19,7*7,36+13,15*7,36 241,776

VV -(8*1*1,93+4*(2,4*4,4+1,61)) -64,120

VV 2*0,36*7,36 5,299

VV 7,4*7,36+15,5 69,964

VV -(4*1*1,93+4*(2,4*1,7+0,73)+0,65) -27,610

VV 12*(2*1,93+1)*(0,06)+4*(2*2,4+1,61)*(0,31) 11,448

VV 4*(2*2,4+0,73)*(0,55)+2,82*(0,06) 12,335

VV Mezisoučet 249,092

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV -(2*1*1,93+2*1*1,15+0,65) -6,810

VV 13,3*(0,79+0,6)/2 9,244

VV 2*(2*1,93+1)*(0,06)+2*(2*1,15+1)*(0,06)+2,82*(0,06) 1,148

VV Mezisoučet 120,662

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV -(3*1*1,93+2*1*1,15+0,65) -8,740

VV 13,3*(0,52+0,46)/2 6,517

VV 3*(2*1,93+1)*(0,06)+2*(2*1,15+1)*(0,06)+2,82*(0,06) 1,440

VV Mezisoučet 116,297

VV Součet 774,166
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Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 166 242,90

23 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím 

mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
t 48,356 1 000,00 48 356,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 

km
t 48,356 1 000,00 48 356,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 48,356 400,00 19 342,40 CS ÚRS 2019 01

27 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 55,765 900,00 50 188,50 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 55 765,00

28 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy výšky přes 6 do 12 m

t 55,765 1 000,00 55 765,00 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 802 897,56
67 K MVŽ Montáž venkovních předokenních žaluzií s ele. pohonem kus 25,000 950,00 23 750,00

VV 12+13 25,000

68 M 553 VS Žaluzie venkovní C-80 vč. ele. pohonu, Al lamely, p.ú. práškovým lakováním kus 25,000 5 000,00 125 000,00

83 M 345 ovladač Elektronický ovladač pro lokální / místní a centrální ovládání venkovních žaluzií kus 25,000 1 250,00 31 250,00

VV 12+13 25,000

84 M čidlo větrné větrné čidlo s bezdrátovým přenosem povelů pro ochranu markýz a venkovních žaluzií kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 97 050,00

80 K 741112103
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 

přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných
kus 25,000 350,00 8 750,00 CS ÚRS 2019 01

VV 12+13 25,000

82 M 34571521 krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 

12x4mm2 D 73,5mm x 43mm
kus 25,000 200,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

78 K 741120101
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách 

zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-

R(V)) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2

m 200,000 140,00 28 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV (12+13)*8 200,000

79 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 200,000 89,00 17 800,00 CS ÚRS 2019 01

50 K 742230003 Montáž kamerového systému venkovní kamery kus 4,000 750,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01

51 K 742230803 Demontáž kamery venkovní kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

30 K 742110001 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání m 130,000 250,00 32 500,00 CS ÚRS 2019 01

D 751 Vzduchotechnika 19 600,00

69 K 751 VZT 

rozvody
Montáž rozvodů klimatizace kus 7,000 1 000,00 7 000,00

49 K 751721111 Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek kus 7,000 1 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2019 01

48 K 751721811 Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek kus 7,000 800,00 5 600,00 CS ÚRS 2019 01

D 764 Konstrukce klempířské 210 015,20

54 K 764 MKL Montáž krycí lišty rš do 400 mm m 108,540 180,00 19 537,20
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Č
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p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

VV (12,74+7,92+19,59+2*0,36)*2 81,940

VV 13,3*2 26,600

VV Součet 108,540

55 M KL Al 180 Krycí lišta r.š. 180mm, lakovaný hliník tl. 0,8mm m 108,540 450,00 48 843,00

5 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 46,000 150,00 6 900,00 CS ÚRS 2019 01

VV (12+12+2+3)*1 29,000

VV (13+0+2+2)*1 17,000

VV Součet 46,000

46 K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti m 26,000 150,00 3 900,00 CS ÚRS 2019 01

VV 13*2 26,000

56 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 106,800 150,00 16 020,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 764004863 Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití m 34,000 150,00 5 100,00 CS ÚRS 2019 01

VV 4*(7,5+1) 34,000

42 K 764226442 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm m 46,000 900,00 41 400,00 CS ÚRS 2019 01

VV (12+12+2+3)*1 29,000

VV (13+0+2+2)*1 17,000

VV Součet 46,000

45 K 764228425 Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené 

rš 400 mm
m 26,000 1 250,00 32 500,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.

VV 13*2 26,000

8 K 764508131 Montáž svodu kruhového, průměru svodu m 34,000 400,00 13 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV 4*(7,5+1) 34,000

59 M 55344823 svod kruhový Al 120mm m 34,000 650,00 22 100,00 CS ÚRS 2019 01

52 K 998764101 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,115 1 000,00 115,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně 

procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích.

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 765 Krytina skládaná 52 424,00

72 K 762342216 Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti 

latí přes 360 do 600 mm
m2 40,080 260,00 10 420,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na 

dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-

5000.

VV (7,96*2*2+5,9*2+4,9*2)*0,75 40,080

73 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,128 2 500,00 320,00 CS ÚRS 2019 01

VV (7,96*2*2+5,9*2+4,9*2)*0,0024 0,128
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P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

71 K 762342812 Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními 

konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m
m2 40,080 60,00 2 404,80 CS ÚRS 2019 01

VV (7,96*2*2+5,9*2+4,9*2)*0,75 40,080

70 K 765111015 Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 11 do 12 ks/m2 m2 40,080 700,00 28 056,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek.

2. Oplechování štítových hran, úžlabí a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800–764 Konstrukce klempířské.

3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.

VV (7,96*2*2+5,9*2+4,9*2)*0,75 40,080

65 K 765111803 Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití m2 40,080 280,00 11 222,40 CS ÚRS 2019 01

VV (7,96*2*2+5,9*2+4,9*2)*0,75 40,080

D 783 Dokončovací práce - nátěry 238 808,36

57 K 783 A01 OO Oprava povrchových úprav oken a dveří - vybroušení, 2x lazura, lak - podrobná specifikace v 

technické zprávě projektu
m2 21,010 950,00 19 959,50

VV 0,88*12+0,79*13+2,59*0+1,19*0+0,18*1 21,010

58 K 783 A01 OOp Oprava povrchových úprav oken a dveří - povrchová oprava - podrobná specifikace v technické 

zprávě projektu
m2 16,890 850,00 14 356,50

VV (17*0,88+4*0,79+4*2,59+4*1,19+3*0,18)*0,5 16,890

36 K 783106801 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením m2 37,900 240,00 9 096,00 CS ÚRS 2019 01

VV (17*0,88+4*0,79+4*2,59+4*1,19+3*0,18)*0,5 16,890

VV 0,88*12+0,79*13+2,59*0+1,19*0+0,18*1 21,010

VV Součet 37,900

35 K 783118201 Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 37,900 160,00 6 064,00 CS ÚRS 2019 01

VV (17*0,88+4*0,79+4*2,59+4*1,19+3*0,18)*0,5 16,890

VV 0,88*12+0,79*13+2,59*0+1,19*0+0,18*1 21,010

VV Součet 37,900

34 K 783168211 Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením olejový m2 29,455 350,00 10 309,25 CS ÚRS 2019 01

VV (17*0,88+4*0,79+4*2,59+4*1,19+3*0,18)*0,5*0,5 8,445

VV 0,88*12+0,79*13+2,59*0+1,19*0+0,18*1 21,010

VV Součet 29,455

9 K 783823135 Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 

stupně členitosti 1 a 2 silikonový
m2 606,858 75,00 45 514,35 CS ÚRS 2019 01

VV 12,74*(7,36-0,6)+7,92*(7,36-0,6)+18,5+19,59*(7,36-0,5) 292,549

VV -(12*1*1,93+13*1*1,15+0,65) -38,760

VV 2*(7,36-0,06)*0,36 5,256

VV Mezisoučet 259,045

VV (19,7-6,4)*(7,36-0,5)+13,15*(7,36-0,8) 177,502

VV -(8*1*1,93+4*(2,4*4,4+1,61)) -64,120

VV 2*0,36*(7,36-0,65) 4,831

VV 6,4*(7,36-0,5)+7,4*(7,36-0,5)+15,5 110,168

VV -(4*1*1,93+4*(2,4*1,7+0,73)+0,65) -27,610

VV Mezisoučet 200,771

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV -(2*1*1,93+2*1*1,15+0,65) -6,810

VV Mezisoučet 110,270

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV -(3*1*1,93+2*1*1,15+0,65) -8,740

VV Mezisoučet 108,340
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Č
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

VV -((((1+0,2)*2+(1,93+0,2)*2)*0,2)*29) -38,628

VV -((((1+0,2)*2+(1,15+0,2)*2)*0,2)*17) -17,340

VV -(((4,9+2,5*2)*0,2)*4) -7,920

VV -(((2,4+2,5*2)*0,2)*4) -5,920

VV -(0,44*4) -1,760

VV Mezisoučet -71,568

VV Součet 606,858

39 K 783827425 Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých 

nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový
m2 606,858 220,00 133 508,76 CS ÚRS 2019 01

VV 12,74*(7,36-0,6)+7,92*(7,36-0,6)+18,5+19,59*(7,36-0,5) 292,549

VV -(12*1*1,93+13*1*1,15+0,65) -38,760

VV 2*(7,36-0,06)*0,36 5,256

VV Mezisoučet 259,045

VV (19,7-6,4)*(7,36-0,5)+13,15*(7,36-0,8) 177,502

VV -(8*1*1,93+4*(2,4*4,4+1,61)) -64,120

VV 2*0,36*(7,36-0,65) 4,831

VV 6,4*(7,36-0,5)+7,4*(7,36-0,5)+15,5 110,168

VV -(4*1*1,93+4*(2,4*1,7+0,73)+0,65) -27,610

VV Mezisoučet 200,771

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV -(2*1*1,93+2*1*1,15+0,65) -6,810

VV Mezisoučet 110,270

VV 29,3+6,6*13,3 117,080

VV -(3*1*1,93+2*1*1,15+0,65) -8,740

VV Mezisoučet 108,340

VV -((((1+0,2)*2+(1,93+0,2)*2)*0,2)*29) -38,628

VV -((((1+0,2)*2+(1,15+0,2)*2)*0,2)*17) -17,340

VV -(((4,9+2,5*2)*0,2)*4) -7,920

VV -(((2,4+2,5*2)*0,2)*4) -5,920

VV -(0,44*4) -1,760

VV Mezisoučet -71,568

VV Součet 606,858

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 42 000,00
88 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce … 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

89 K 020001000 Příprava staveniště … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

90 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2019 01

91 K 045203000 Kompletační činnost … 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2019 01

92 K 045303000 Koordinační činnost … 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2019 01
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Plný popis položky

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH
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