
Ceník: VP-STAND. - 2019.07
Položková d; 2019.07

PPD - Propočet projektové dokumentace

Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:
VUJ:

CTN - Rokycansko přeložka SO 450

Technické údaje:
KMVYK: 0.170 KMP: 7.500 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.150 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.000 PPHR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Městská zástavb 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km

Předměstí 0.000 km

Předměstí 0.000 km

Předměstí 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

25 912,20 Kč
80 669,70 Kč
39 284,42 Kč

6 379,95 Kč
12 279,69 Kč
10 289,95 Kč
22 669,05 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

35 221,30 Kč
0,00 Kč

20 000,00 Kč

Celkové náklady:
Celkové náklady zaokrouhlené: 
STAVEBNÍ ČINNOST 
NESTAVEBNÍ ČINNOST

252 706,26 Kč
252 706 Kč

167 455,11 Kč
85 251,15 Kč

Seznam položek
Číslo SAP Stavební činnost Název položky
PŘÍPRAVA

Množství

1.00 ks
20174.80 JV

Celková cena

5 737,40 Kč
20 174,80 Kč

958210
953634

Návrh cenový a technický bez projednání 
Projekt tlkm liniové metalické sítě

ZEMNÍ PRÁCE
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 280.00 m 5 132,40 Kč
956267 S Převzetí a zához pod fólii se zřízením kabelového lože 130.00 m 12 712,70 Kč



GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

952345 S Rýha v trávě 35/70-100 170.00 m 58 182,50 Kč
954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 40.00 m 3 911,60 Kč
955052 S Vytyčení trasy ve volném terénu 150.00 m 730,50 Kč

MONTÁŽ
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 2.00 ks 317,82 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 168.00 ks 6 162,24 Kč
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 168.00 ks 4 109,28 Kč
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 2.00 ks 171,14 Kč
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 340.00 ks 8 316,40 Kč
955282 S Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek 2.00 ks 3 422,50 Kč
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 2.00 ks 2 322,42 Kč
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 150.00 m 3 855,00 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 3720.00 JV 3 720,00 Kč

kolaudace
955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě 2.00 ks 2 180,72 Kč
955042 S Zrušení úložných kabelů do 300 XN 110.00 m 2 827,00 Kč
955041 S Zrušení úložných kabelů do 50 XN 110.00 m 1 879,90 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

956280 Předměření trasy nad 100 m do lkm 50.00 m 892,00 Kč
956279 Předměření trasy nad 100 m do lkm pevná částka 1.00 ks 5 487,95 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956283 S Doměření trasy nad 100 m do lkm 50.00 m 755,00 Kč
956282 S Doměření trasy nad 100 m do lkm pevná částka 1.00 ks 5 487,95 Kč
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 2.00 ks 6 036,74 Kč

poplatky za VBŘ

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 5.00 ks 10 289,95 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 5.00 ks 12 347,90 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 5.00 ks 9 292,15 Kč
958459 Zápis dokumentu do systému Objednatele 5.00 ks 1 029,00 Kč

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 20000.00 JV 20 000,00 Kč

Limitka materiálu
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 150.00 ks 5 703,00 Kč
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 20.00 m 76,80 Kč
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 170.00 m 751,40 Kč
300120 S Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6 150.00 m 14 370,00 Kč
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 2.00 ks 407,32 Kč
312425 S Modul konektor. 9700-10P 24.00 ks 553,44 Kč
320297 S Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-500 2.00 ks 1 599,10 Kč
320299 S Spojka smršťovací XAGA 550 92/25-500 2.00 ks 2 285,90 Kč
302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm 4.00 ks 2 052,92 Kč
302361 S Trubka vrapovaná 50/40 s lankem 130.00 m 2 277,60 Kč
302255 S Trubka vrapovaná 90/75/6000 mm 22.00 ks 5 143,82 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 10.00 ks 0,00 Kč



Ceník: VP-STAND. - 2019.07
Položková d; 2019.07

PPD - Propočet projektové dokumentace

Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD:
KPO:
HOST:
VUJ:

CTN - Rokycansko přeložka SO 452

Technické údaje:
KMVYK: 0.750 KMP: 309.000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 1.350 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 2.180 PP HR: 0
KMOK: 2.300 PP UR: 0
KMVL: 55.200
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón: 
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 66 682,16 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 241 244,90 Kč
MONTÁŽ 270 784,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 37 732,07 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 6 173,97 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 13 601,43 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 705 418,03 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 25 000,00 Kč

Celkové náklady:
Celkové náklady zaokrouhlené:
STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

1 366 636,56 Kč
1 366 637 Kč

1 255 179,00 Kč
111457,56 Kč

Seznam položek
Číslo SAP Stavební činnost Název položky
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě

Množství

1.00 ks
37307.88 JV

Celková cena

5 737,40 Kč
37 307,88 Kč

953635 Projekt tlkm liniové optické sítě 23636.88 JV 23 636,88 Kč

ZEMNÍ PRÁCE



GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 80.00 m 1 466,40 Kč
954977 S Povrchy nad rámec litý beton 10.00 m2 6 941,00 Kč
952354 S Rýha v poli 35/100 750.00 m 229 185,00 Kč
955052 S Vytyčení trasy ve volném terénu 750.00 m 3 652,50 Kč

MONTÁŽ
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 2840.00 m 10 280,80 Kč
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310,1550 a 1625 nm) - stavba 72.00 ks 26 825,04 Kč
958314 S Měření přímou metodou (1310,1550 a 1625 nm) - stavba 72.00 ks 5 550,48 Kč
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 3.00 ks 476,73 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 232.00 ks 8 509,76 Kč
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 232.00 ks 5 674,72 Kč
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 3.00 ks 256,71 Kč
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 3.00 ks 476,73 Kč
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 470.00 ks 11 496,20 Kč
955003 S Montáž ochranného boxu pro spojku 1.00 ks 706,58 Kč
955286 S Montáž spojky bez montáže vláken 1.00 ks 1 024,88 Kč
955282 S Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek 2.00 ks 3 422,50 Kč
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 4.00 ks 4 644,84 Kč
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 24.00 ks 1 137,60 Kč
952602 S Montáž trubky úložné 2180.00 m 25 833,00 Kč
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 580.00 m 21 274,40 Kč
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 770.00 m 19 789,00 Kč
958325 S Pofukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 1690.00 m 23 829,00 Kč
958592 S Provádění PEW v maintenance window 1.00 ks 31181,51 Kč
958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks 16 443,88 Kč
958330 S Svaření jednotlivého vlákna v přístupové sítí 72.00 ks 8 324,64 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 3720.00 JV 3 720,00 Kč

kolaudace
958336 S Zaf u ková ní/vyf uková ní OK do 144 vl. do HDPE trubky 2300.00 m 39 905,00 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955200 S Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m) 8.00 ks 18 659,12 Kč
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkm 550.00 m 13 585,00 Kč
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkm pevná částka 1.00 ks 5 487,95 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 3.00 ks 6 173,97 Kč

poplatky za VBŘ

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 3.00 ks 7 408,74 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 3.00 ks 5 575,29 Kč
958459 Zápis dokumentu do systému Objednatele 3.00 ks 617,40 Kč

POPLATKY
955366 Poplatky k nadzemním tratím síťovým 25000.00 JV 25 000,00 Kč

Limitka materiálu
Číslo SAP Stavební činnost Název položky
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová
300218 S Kabel opt. MiDia ,24vl. AW+,0D 7,5mm,Cu
300123 S Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,6
300109 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4
300156 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 50x4x0,8
321713 S Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x300
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball
312417 S Modul konektor. 4000-25P
312479 S Modul konektor. 4005-25P
312425 S Modul konektor. 9700-10P
312863 S Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ
318524 S Spojka optická COYOTE DOME 9,5"x 28"

Množství Celková cena

750.00 m 
2300.00 m 
580.00 m 
580.00 m 
190.00 m 
1.00 ks 
9.00 ks 
8.00 ks 
4.00 ks 
2.00 ks
2.00 ks
1.00 ks

3 315,00 Kč
54 027,00 Kč

415 077,00 Kč
50 958,80 Kč
80 254,10 Kč

7 847,68 Kč
1 832,94 Kč

385,92 Kč
238,84 Kč

46,12 Kč
1 041,48 Kč

14 052,92 Kč



320297 S Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-500 2.00 ks 1 599,10 Kč
320298 S Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500 2.00 ks 1 681,94 Kč
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 24.00 ks 5 181,12 Kč
300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 360.00 m 9 874,80 Kč
300028 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x červené pr. 360.00 m 9 874,80 Kč
300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 360.00 m 9 874,80 Kč
300035 S Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x černé pruhy 190.00 m 5 211,70 Kč
300041 S Trubka HDPE 40/33 oranžová -2x fialové p 190.00 m 5 211,70 Kč
300032 S Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh 360.00 m 9 874,80 Kč
300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 360.00 m 9 874,80 Kč
302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm 14.00 ks 7 185,22 Kč
308513 S Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 5.00 ks 895,45 Kč



O - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP- STAND. - 2019.07
Položková d; 2019.07

Název stavby:
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD:
KPO:
HOST:
VUJ:

CTN - Rokycansko přeložka SO 453

Technické údaje:
KMVYK: 0.170 KMP: 0.000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.340 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km

Předměstí 0.000 km

Předměstí 0.000 km

Předměstí 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 
PROVOZNÍ PRÁCE 
MATERIÁL DOD. CETIN 
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 
POPLATKY

5 737,40 Kč
53 387,68 Kč
56 466,62 Kč

0,00 Kč 
13 253,69 Kč

6 173,97 Kč 
13 601,43 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč 

27 739,52 Kč
0,00 Kč 

20 000,00 Kč

Celkové náklady:
Celkové náklady zaokrouhlené:
STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

196 360,31 Kč
196 360 Kč

150 847,51 Kč
45 512,80 Kč

Seznam položek
Číslo SAP Stavební činnost Název položky
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání
ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky
952354 S Rýha v poli 35/100
955052 S Vytyčení trasy ve volném terénu

MONTÁŽ

Množství Celková cena

1.00 ks 5 737,40 Kč

36.00 m 659,88 Kč
170.00 m 51 948,60 Kč
160.00 m 779,20 Kč



kolaudace

955079 S Demontáž spojky bez demontáže vláken 1.00 ks 906,76 Kč
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 1660.00 m 6 009,20 Kč
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310,1550 a 1625 nm) - stavt 24.00 ks 8 941,68 Kč
958314 S Měření přímou metodou (1310,1550 a 1625 nm) -•stavba 24.00 ks 1 850,16 Kč
955003 S Montáž ochranného boxu pro spojku 1.00 ks 706,58 Kč
955286 S Montáž spojky bez montáže vláken 1.00 ks 1 024,88 Kč
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 4.00 ks 189,60 Kč
952602 S Montáž trubky úložné 340.00 m 4 029,00 Kč
958325 S Pofukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 700.00 m 9 870,00 Kč
958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks 16 443,88 Kč
958330 S Svaření jednotlivého vlákna v přístupové sítí 24.00 ks 2 774,88 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 3720.00 JV 3 720,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 2.00 ks 6 036,74 Kč
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkm 70.00 m 1 729,00 Kč
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkm pevná částk. 1.00 ks 5 487,95 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření smi. o SB o VBŘ 3.00 ks 6 173,97 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
955315 Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 3.00 ks 7 408,74 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 3.00 ks 5 575,29 Kč
958459 Zápis dokumentu do systému Objednatele 3.00 ks 617,40 Kč

POPLATKY
955368 Poplatky k podzemním tratím síť.optickým 20000.00 JV 20 000,00 Kč

za VBŘ

Limitka materiálu
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 170.00 m 751,40 Kč
400299 S Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267 2.00 ks 7,02 Kč
321713 S Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x300 1.00 ks 7 847,68 Kč
313249 S Průchodka spojky Coyote 2x vstup ll-15mm 1.00 ks 710,78 Kč
306732 S Spojka opt.univerzál.Coyote RUNT In-Line 1.00 ks 5 153,54 Kč
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 4.00 ks 863,52 Kč
300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 170.00 m 4 663,10 Kč
300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 170.00 m 4 663,10 Kč
302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm 6.00 ks 3 079,38 Kč



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
odbor stavební
Masarykovo nám. 1
Střed
337 01 Rokycany

Spis. zn. (č.J.): 3675/OST/09 Háj
C.j. dokumentu.: WW0ST/I I

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
ID datové schránky:

Na vědomí:

V Rokycanech: 7.11.201 I

SDĚLENÍ

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí 
ze dne 19.9.2011 č.j. 3675/OST/09 Háj na stavbu

Napojení severního Rokycanska na dálnici 1)5,1. etapa na pozemcích v k.ú. Rokycany, 
Litohlavy, Osek u Rokycan, Vitinka, Březina u Rokycan

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisu dne 
1.11.2011 a je vykonatelné.

Otisk úředního razítka

vedoucí stavebního odboru

Za správnost vyhotovení:

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Zástupce stavebníka: (dodcika)
Valbek, spol. s.r.o., IDDS: bebs53h
Na vědomí:
Správa a údržba silnic Rokycany, Roháčova č.p. 773, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany I
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona 
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 
kterou dne 13.8.2009 podal:

Správa a údržba silnic Rokycany, IČ 075957, Roháčova č.p. 773, Plzeňské Předměstí, 337 01 
Rokycany 1,
kterou zastupuje Valbek, spol. s.r.o., 1Č 48266230, Vaňurova č.p. 505/17, 460 02 Liberec

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa na pozemcích v: 

k.ú. Rokycany: Dle KN: st. 4385/2, 4385/3, pare. č. 1518/1, 1525/3, 1525/18, 1525/20, 1525/22, 
1525/24, 1525/28, 1525/30, 1530/3, 1576/7, 2867/1, 2867/6, 2867/7, 3803/35, 3804/1,3805/1, 3806/5, 
3809/2, 3810/1.

k.ú. Litohlavy:
Dle KN: 67, 68, 70/4. 636/1,649/1,651,674. 759/3, 864/1, 864/4, 885/1,885/9, 1126/1, 1126/2, 

1335, 1369, 1378/1, 1378/2, 1378/5, 1378/6, 1378/8, 1383/8, 1383/9, 1395/6, 1477, 1478, 1479, 1480, 
1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1487, 1597.

Dle PK: 646, 649/1, 650, 659, 660, 661, 662/1, 665, 666, 668/2, 671, 674, 675, 678, 679, 680,
681, 709, 713, 715, 718, 719, 734, 736, 737, 738/1, 738/2, 739/2, 740, 741/1, 741/2, 742, 745, 750/1, 
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751/1, 751/2, 758/2, 763/4, 764/2, 771, 772, 781/1, 782/1, 783, 787, 788/2, 869/1, 869/2, 870, 871, 872, 
873, 874, 875/1, 875/2, 876, 877, 878/1, 879, 893, 894, 895/1, 1386, 1389, 1390, 1394, 1385, 1394/1, 
1378, 1126/1, 1126/2, 895/2, 1374, 878/2, 97, 758/1, 650/2.

k.ú. Osek u Rokycan:
Dle KN: 93/1, 93/3, 93/4, 102, 177/1, 216/1, 285/1, 391/4, 411,428/1, 442/1,442/3, 474/2, 474/3, 

566/1,665,674/1,674/5, 1095/1, 1095/8, 1097, 1137, 1138/1, 1138/2, 1140/2, 1143/1, 1143/11, 1143/12, 
1147/1,1151/1, 1247/1, 1247/2.

Dle PK: 90/4, 96, 97, 99, 100, 101, 131, 134/2, 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 135, 136, 141/1, 
141/2, 142, 144, 145, 146, 149, 166, 167, 168, 169, 207, 208, 217/1,220, 221/1,221/2, 223, 226/1, 226/2, 
227/2, 228/1,228/2, 228/3, 228/4. 230, 231, 232, 269 (V). 270 (V), 286, 287, 288, 294, 295/1,295/2, 300, 
301, 307/1, 309/1, 314/1, 315, 316, 319, 320, 321, 322, 323, 327/1, 327/2, 327/3, 327/4, 327/9, 327/10, 
329/9, 329/10, 329/11,329/12, 329/13, 361/1, 361/2, 361/3, 363, 364/1, 364/2, 365/1, 391,397, 401/1, 
401/2,403. 404,406, 407, 411,412/1,412/2, 459/2,460,465, 467, 474/2, 475, 476/1, 479, 484,485,486. 
487, 492, 493, 495, 673 (L), 674, 675, 678, 679, 680/1, 680/2, 681,682, 683, 685, 688, 703, 704/1,705, 
707/1,707/2, 708, 709, 710/1,710/2, 712, 719,721,724/2, 726, 727, 757, 773, 774, 1040/2, 1096, 1097, 
1124, 1132, 1143, 1147, 1149, 1151, 1152, 90/1, 1095/1, 90/3, 91/3, 1138/1, 1137, 724/3, 1138/2, 1138/3. 
(L) - dle PK původně k.ú. Litohlavy. (V) - dle PK původně k.ú. Vitinka

k.ú. Vitinka:
Dle KN: 285/1,439/1,513;
Dle PK: 254, 255, 399/1 (Os), 435(Os), 436(Os), 440(Os), 441(0s), 445/l(Os), 448(Os),452(Os), 

460(Os), 464(Os), 465(Os), 467(Os), 1141 (Os), 1142/2(Os). (Os) - dle PK původně k.ú.Osek u Rokycan

k.ú. Březina u Rokycan: Dle KN: 216/18, 216/29.

Popis stavby přeložky

Jedná se o přeložku silnice II. třídy vedenou v extravilánu obcí ve volném terénu s křížením 
stávajících silnic, polních cest, s mostními objekty a nenáročnými přeložkami inženýrských sítí.

Přeložka silnice 11/232 odkloní dopravu od sídelních útvarů a zajistí bezpečnější a kapacitně 
vyhovující vedení dopravní zátěže v této lokalitě.

Začátek stavby je navržen v místě napojení větve mimoúrovňové křižovatky na silnici 11/183, dál 
trasa probíhá severojižním směrem extravilánem města Rokycany směrem na obec Litohlavy a Osek. 
Trasa je ukončena severně od obce Osek v blízkosti rozhraní katastrů Osek u Rokycan a Březina u 
Rokycan. Nová trasa je navržena v délce 5,15845km. Stavba zahrnuje provizorní napojení na stávající sil. 
11/232 na konci trasy.

Přeložka silnice 11/232 umožní přímé napojení severního Rokycanska na silniční a dálniční systém 
Plzeňské aglomerace, čímž přispěje ke zkvalitnění obslužnosti dané lokality a povede k dalšímu rozvoji 
tohoto území. Tato stavba odvede tranzitní dopravu z přilehlých obcí, což povede ke zvýšení bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu a také ke zvýšení kvality životního prostředí v dotčených obcích.

Stavba je v souladu se schválenými zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje.
V rámci koncepce dopravy Plzeňského kraje je přeložka sil. 11/232 součástí tzv„ „Regionálního 

okruhu“, který v okruhu cca 15 - 25 km od Plzně doplňuje „příměstský a aglomerační okruh“, obvodově 
propojuje radiálně vedené silnice I. a II. třídy a komunikačně posiluje a obsluhuje sídelní strukturu spíše 
okrajových venkovských prostorů Plzeňské aglomerace. Celý „regionální okruh“ je rozdělen na několik 
staveb. Ve sledovaném území je trasa H/232 napojena na dálnici D5 - MÚK Rokycany, dále je vedena 
v nové trase se západním obchvatem Oseká, západním obchvatem Březiny s průchodem v koridoru mezi 
Břasy a Radnicemi a s napojením na stáv. sil. 11/232 severně od Újezda u Sv. Kříže. „Regionální okruh“ 
v severovýchodním segmentu výhledově pokračuje od Němčovic v nové stopě s přemostěním Berounky 
do prostoru Kaznějova (výhledově navrhované prodloužení silnice 11/204).

Předmětem tohoto řízení je pouze část tohoto úseku v délce 5,15845km. Kategorie komunikace je 
navržena S 9,5/70. Zahájení výstavby „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa“ se 
předpokládalo v termínu 07/2010. Realizační termín bude upřesněn na základě vydání územního 
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rozhodnutí a následně stavebního povolení po výběru zhotovitele stavby na základě přidělení finančních 
prostředků pro realizaci stavby. Z uvedeného důvodu není možné konkrétní termín realizace stanovit. 
Stavební úřad stanoví platnost územního rozhodnutí na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

Stavba bude probíhat bez vyloučeného provozu na sil. II. a HI. třídy. Po dobu výstavby navržených 
křižovatek bude doprava převedena přes novou trasu napojení provizorními komunikacemi. Lhůty trvání 
jednotlivých fází a případné souběhy budou určeny v dalším stupni PD.

Stavba se člení na tyto stavební objekty:

Přehled objektů

Číslo 
objektu Název objektu Správce (Uživate ) Vlastník1 Řada 000 Přípravné práce II

001 Přípravné práce Zhotovitel
| Řada 100 Komunikacer ioí Hlavní trasa jsús Plzeňský' kraj

102 Napojení na dálnici D5 SÚS Plzeňský kraj
103 Napojení Litohiav sús Plzeňský kraj
104 Přeložka silnice 111/2322 SÚS Plzeňský kraj
105 Přeložka silnice 111/2325 SÚS Plzeňský kraj
106 Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr Osek Osek
107 Napojení obce Osek v km 4,500 SÚS Plzeňský kraj
108 Provizorní napojení na sil. 11/232 SÚS Plzeňský kraj
109 Napojení polní cesty v km 0,485 Vlastník Vlastník
Ill Napojení MK v km 3,689 [Osek Osek
122 Stezka pro péší a cyklisty v k.ú. Rokycany Rokycany Rokycany
123 Stezka pro péší a cyklisty v k.ú. Litohlavy Litohlavy Litohlavy
130 Provizorní komunikace Zhotovitel
150 Provizorní dopravní značení Zhotovitel
151 Definitivní dopravní značení SÚS, Obec Plzeňský kraj

[ 152 Rekonstrukce komunikací užívaných stavbou SÚS, Obec Plzeňský kraj, Obec 1

| Řada 200 Mosty
201 Víost v km 1,493 přes Voldušský potok SÚS Plzeňský kraj
202 ^ávka v km 0,464 48 Litohlavy Litohlavy
203 Opčmá zeď v km 0,160 Rokycany Rokycany

Řada 300 Vodohospodářské objekty
301 Úpravy meliorací k.ú Litohlavy Vlastník pozemku Vlastník pozemku
302 Jpravy meliorací k.ú. Osek u Rokycan Vlastník pozemku Vlastník pozemku 1
303 Úpravy meliorací k.ú. Vitinka Vlastník pozemku Vlastník pozemku

L 304 štáliradní vodní zdroj Litohlavy Litohlavy Litohlavy
| 305 [Přeložka vodovodu v km 4,540 Osek Osek

306 Ochrana hlavního odvodňovacího zařízení v km 5,070 ZVHS ZVHS
307 [Protažení kanalizace do km 0,600 SÚS 3lzeňský kraj

I Řada 400 Elektro objekty
401 Úprava VVN v km 1,910 ČEZ ČEZ
402 Úprava VN Rokycany - ubytovny dálnice v km 0,820 ČEZ ČEZ
403 [úprava VN vývod Hrudkovny v km 1,080 ČEZ ČEZ
404 [Přeložka VN Drúbežárna v km 0,110 u sjezdu Litohlavy ČEZ ČEZ

|| 405 [úprava VN Litohlavy - Osek v km 0,300 u sil. HI/2322 ČEZ ČEZ
406 (úprava VN Osek - Bušovice v km 3,870 ČEZ ČEZ
407 (přeložka VN Osek - Březina v km 3,970 - 4,520 ČEZ ČEZ

[Úprava VN vývod Královice v km 4,400 a 0,560 u MK na
408 Nový Dvůr

ČEZ (ČEZ

409 (Přípojka NN k čerpací stanici objektu SO 304 ČEZ <ČEZ
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450 Přeložka metal, kabelů u sjezdu Litohlavy Telefonica Telefonica
452 Přeložka opi. sděl, kabelů v km 4.500 Telefonica Telefonica
453 Přeložka opt. sděl, kabelů v km 5,300 u proviz. napojení. Telefonica Telefonica

Řada 500 Objekty trubních vedení
501 Přeložka VTL plynovodu DN 80 v km 1,050 RWE RWE
502 Přeložka STL plynovodu v km 3,710 RWE RWE

Řada 700 Pozemní objekty
701 Protihluková zed’ v km 4,400 až 4,500 SÚS Plzeňský kraj

Řada 800 Objekty úpravy úženu
801 Vegetační úpravy SÚS, Obec Plzeňský kraj. Obec
802 Rekultivace zrušených komunikací Vlastník Vlastník
803 Monitoring vodních zdrojů Zhotovitel

Řada 900 Objekty zařízení staveniště
901 Plochy zařízení staveniště a skládek Zhotovitel
902 šekultivace ploch zařízeni staveniště a skládek Zhotovitel

Uvedený popis stavby je vzhledem k rozsahu stavby stručný a rámcově pojatý. Kompletní 
informace je třeba čerpat z celé projektové dokumentace pro územní řízení zpracované f. Valbek, spol. 
s.r.o., z 10/2008, zodpovědný projektant Ing. Kasová, č. 08PL22006.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna /provedena na pozemcích v k.ú. Rokycany, Litohlavy, Osek u Rokycan,
Vitinka a Březina u Rokycan, v okrese Rokycany, jak je stavba naprojektována v projektové 
dokumentaci pro územní řízení zpracované f. Valbek, spol. s.r.o., z 10/2008, zodpovědný 
projektant včetně reakcí projektanta a doplnění.

2. Pro další stupeň PD budou navrženy výrobky a materiály v souladu s ustanovením § 156 výše 
citovaného stavebního zákona. Projektová dokumentace stavby bude vypracována ve smyslu § 
158, 159 stavebního zákona fyzickou osobou, která získala oprávnění k výkonu těchto činností 
dle zvláštního předpisu (osvědčení o autorizaci)

3. Při zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení budou respektovány platné 
vyhlášky, zejména č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby, 499/2006 o dokumentaci 
staveb.

4. V dalším stupni PD bude navržena ochrana, souběh a křížení stavby s dotčenými inženýrskými 
sítěmi (zejména: RWE (VTL, STL, NTL, RS, přípojka), Telefónici 02, Čez Distribuce (VN, 
VVN, NN), Veoliola voda, Vodohospodářská společnost Rokycanska, vodovody (obec Osek a 
Litohlavy), kanalizace, sdělovací vedení a.j.) dle platných ČSN, zejména ČSN 74 6005 
Prostorové uspořádání sítí tech, vybavení. Budou splněny, případně dohodnuty podmínky 
jednotlivých správců nadzemních i podzemních sítí a vlastníků těchto sítí dotčených stavbou, 
uvedené v jejich vyjádření, zejména činnosti v ochranných pásmech těchto vedení. Před 
započetím prací budou tyto činnosti předem projednány s jednotlivými správci a vlastníky. Další 
stupeň PD bude poskytnut k odsouhlasení, pokud si toto organizace ve svém písemném vyjádření 
vyžádaly.

5. Při projektování dalšího stupně PD a vlastní realizaci budou splněny připomínky a podmínky 
ostatních účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy uvedené v dokladové části projektu 
k územnímu řízení navrhované stavby.

6. Skládka vybouraného a přebytečného materiálu je možná pouze na povolení řízené skládce. 
Likvidace odpadů musí probíhat v zařízeních, které jsou k tomuto účelu určeny a schváleny. 
Odpady musí být tříděny dle jednotlivých kategorií.

7. Další stupeň PD bude odsouhlasen těmi účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy, kteří 
si to vyžádali ve svém vyjádření, stanovisku či souhlasu viz. dokladová část.

8. Budou provedeny příslušné průzkumy a posudky k zajištění mechanické odolnosti a stability 
navrhovaných i přilehlých staveb zejména s ohledem na provádění stavby na poddolovaném 
území.
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9. Ke stavebnímu řízení u staveb (objektů navrhované stavby) vodních děl a staveb pozemních 
komunikací na silnicích II. a III. třídy jsou příslušným speciálním stavebním úřadem odbor 
životního prostředí a odbor dopravy MěÚ Rokycany. Ke stavebnímu řízení na ostatní stavby je 
příslušným stavebním úřadem ke stavebnímu řízení obecný stavební úřad MěÚ Rokycany, odbor 
stavební. Stavby na dálnici D5 náleží do kompetence speciálního stavebního úřadu, Ministerstva 
dopravy. V pochybnostech je vždy určující stanovisko speciálního stavebního úřadu. Rozsah a 
kompetence jednotlivých speciálních a obecného stavebního úřadu může být před stavebním 
řízením upřesněn a upraven oproti předběžnému rozdělení.

Na základě jednání, které se uskutečnilo dne 14.7.2010, byly kompetence předběžně 
projednány s jednotlivými speciálními stavebnímu úřady takto:

MěÚ Rokycany odbor životního prostředí:
SO 301, SO 302, SO 303, SO 304, SO 305, SO 306, SO 307, SO 803.

MěÚ Rokycany odbor dopravy:
SO 101, SO 103, SO 104, SO 105, SO 106, SO 107, SO 108, SO 109, SO 111, SO 122, 

SO 123, SO 130, SO 150, SO 151, SO 152, SO 201, SO 202, SO 203, SO 701, SO 801, SO 802, 
SO 901, SO 902.

MěÚ Rokycany odbor stavební:
SO 001, SO 401, SO 402, SO 403, SO 404, S 405, SO 406, SO 407, SO 408, SO 409, SO 

450, SO 452, SO 453, SO 501, SO 502.

Ministerstvo dopravy:
SO 102

10. Dle vyjádření MěÚ Rokycany, OŽP č.j. 4707/OŽP/09 ze dne 19.10.2009 stavby SO304 a 305 
podléhají vodoprávnímu povolení, stavba SO 201 podléhá souhlasu vodoprávního úřadu, Stavba 
SOI01 od km 1,13-1,33 je v ochranném pásmu vodního zdroje Litohlavy, od km 4,8- 4,9 
v ochranném pásmu vodního zdroje obce Osek, podléhají souhlasu vodoprávního úřadu.

11. Žádost o povolení stavby bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů na 
jednotlivých úsecích příslušných stavebních úřadů.

12. Stavba se zčásti nachází na pozemku stavebníka, zčásti na sousedních pozemcích. Je proto 
nutné, aby projektová dokumentace stavby, která bude předložená ke stavebnímu řízení byla 
komplexně projednána v souladu s platnými zákony a vyhláškami ČR. Jednotlivé připomínky 
z jednotlivých projednání musí být zapracovány do projektové dokumentace.

13. Při zpracování projektu stavby (včetně její realizace) bude v úseku vedeném přes poddolovaném 
území postupováno v souladu s ČSN 73 0039, Navrhování objektů na poddolovaném území. 
Jedná se o poddolované území v k.ú.Litohlavy Č. 1126 Litohlavy a v k.ú. Osek Rokycan se 
okrajové dotýká poddolované území č. 1130 Vitinka - August. Obě plochy jsou výsledkem těžby 
železné rudy o nichž byl záznam pořízen v roce 1988.

14. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, před vydáním stavebního povolení pro stavbu, bude 
požádán MěÚ Rokycany odbor životního prostředí o souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo 
les dle zák.č. 114/1992 Sb.

15. Vzhledem k rozsáhlosti stavby budou v dalším stupni aktualizovány vyjádření, připomínky a 
stanoviska, které pozbyly platnosti. Dále budou aktualizovány snímky z katastru nemovitostí a 
výpisy na dotčené pozemky, případně souhlasy se stavbou na těchto pozemcích.

16. Do stavebního řízení musí být vyřešeny majetkoprávní vztahy. Stavebník ve stavebním řízení 
musí prokázat, že má k dotčeným pozemkům vlastnické právo nebo právo jiné (doložené 
smlouvou) v souladu s § 110 odst. 2. písm. a) stavebního zákona.

17. Budou dodrženy podmínky Pozemkového úřadu v Rokycanech uvedené ve vyjádření č.j. 
1345/2010/PURo ze dne 9.7.2010: „Zachovat všechny stávající přístupy a sjezdy na zemědělské 
pozemky. Budou napojeny všechny polní cesty s komunikace na silnici 11/232. U nového 
mostního objektu pře Osecký potok zabezpečil po jeho obou březích průjezdy v dostatečné šíři 
pro výstavbu polních cest při zachovám dostatečné podjezdní výšky. V dalším stupni PD prověřit 
možnost sjezdů na přilehlé zemědělské pozemky a toto předložit pozemkovému úřadu k dalšímu 
vyjádření.“

18. Nutno v dalším stupni PD dodržet a v povolení stavby respektovat všechny podmínky uvedené 
v souhlasu s vynětím půdy ze ZPF Ministerstva životního prostředí, č.j. 49610/ENV709 ze dne
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9.9.2009, zejména: Před započetím prací budou v terénu vytýčeny hranice budoucího záboru 
zemědělské půdy v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Na celé ploše odnímané ze 
ZPF bude provedena na vlastní náklad žadatele odděleně skrývka ornice a dalších hlouběji 
uložených, zúrodnění schopných vrstev půdy v souladu s pedologickým průzkumem, který 
zpracovala firma GeoVision s.r.o., pracoviště Plzeň, Částková 73, 326 00 Plzeň. O provedení 
skrývky a způsobu využití sejmuté ornice a dalších kulturních vrstev půdy bude vedena evidence. 
Sejmutá omice a další kulturní vrstvy půdy budou uloženy na deponiích a zabezpečeny proti 
znehodnocení a zcizení. Součástí dokumentace ke stavebnímu povolení bude podrobný návrh na 
využití omice, který bude obsahovat zpřesněnou bilanci skrývek, plán jejich odvozu a 
rozprostření, včetně údajů o mocnosti rozprostírané vrstvy na konkrétní pozemky a písemné 
souhlasy jejich vlastníků (uživatelů). Tento návrh bude, zaslán Ministerstvu životního prostředí 
ke schválení a k případné kontrole, plnění podmínek tohoto souhlasu. Pro ohumusování svahů 
stavby bude použito přednostně podorničí a omice z pozemků s nižší třídou ochrany půdy o 
mocností max. 15 cm. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením 
kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny 
skutečností rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelností využití těchto zemin v 
souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. Tento doklad bude předložen orgánům 
ochrany ZPF při případné kontrole dodržování podmínek tohoto souhlasu. Bude zajištěn přistup k 
okolním zemědělským pozemkům. V případě likvidace nebo narušení přístupových cest k těmto 
pozemkům, bude zřízena na náklad žadatele jejich náhrada. Dojde-li vlivem realizace stavby k 
nepříznivému ovlivněni okolních pozemků nebo zařízení na nich vybudovaných, zajistí žadatel 
na svůj náklad provedení nápravných opatření. Termín zahájeni prací bude stanoven po dohodě s 
vlastníky a uživateli dotčených pozemků tak, aby nedošlo ke vzniku Škody na porostech, přičemž 
zahájení skrývky omice bude v předstihu oznámeno orgánu ochrany ZPF Městského úřadu 
Rokycany. Na celé ploše zemědělských pozemků určených k nezemědělskému využití na dobu 
kratší než jeden rok zajistí žadatel uvedení pozemků do původního stavu. Ministerstvo schvaluje 
plán rekultivace ploch dočasného záboru, který je součástí textové části-ZPF projektové 
dokumentace č. zakázky 08PL22006 a na jehož základě zajistí žadatel na svůj náklad provedení 
technické a biologické rekultivace ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Bude 
veden stavební deník o provádění rekultivace a vyhotoven protokol o jejím ukončení. Na základě 
schváleného protokolu bude předložena orgánu ochrany ZPF ministerstva Žádost o ukončení 
dočasného odnětí zemědělské půdy ze ZPF a současně o ukončení platby odvodů za stanovené 
období. Žadatel učiní opatření, aby během stavby nedošlo ke kontaminaci půdy. Nejpozději 30 
dnů před kolaudačním řízením předloží žadatel orgánu ochrany ZPF ministerstva doklady o 
využití ornice a potvrzení vlastníků o převzetí a následném rozprostření určeného množství omice 
a podorničí na jednotlivých pozemcích. V souladu s ustanovením § 9 odst. 6 písmo d) zákona 
bude za odnímanou půdu zaplacen odvod za odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Výše odvodů bude 
stanovena na základě předloženého výpočtu odvodů, který vypracovala firma Valbek, spol.s.r.o., 
středisko Plzeň, Radyňská 21, Plzeň a který je součástí předkládané dokumentace. Výše odvodů 
za trvalé odnětí činí 1862835 Kč a za dočasné odnětí 29030 Kč/rok. Výpočet může být změněn v 
souvislosti se zpřesněním, které vyplyne z dokumentace pro řízení podle stavebního zákona. Na 
základě zpřesněného výpočtu odvodů, který bude předložen orgánu ochrany ZPF Městského 
úřadu Rokycany po nabytí právní moci rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních 
předpisů, vydá tento orgán rozhodnutí o platbě odvodů. Odvod za trvalé odnětí bude podle § 11 
odst. 10 zákona placen jednorázově. Odvod za dočasné odnětí bude podle § 11 odst. 11 placen 
každoročně, až do doby ukončení rekultivace podle schváleného plánu včetně splnění podmínek 
uvedených v bodu 8 tohoto souhlasu.

19. Stavebník musí ohlásit již od doby přípravy stavby záměr provést zemní práce Ar cheologickému 
ústavu Akademie věd ČR prostřednictvím ZPČ muzea v Plzni, oddělení záchranných 
archeologických výzkumů (OZAV).

20. Nutno v dalším stupni PD dodržet a v povolení stavby respektovat všechny podmínky uvedené 
v souhlasu k zásahu do VKP MČÚ Rokycany, odboru životního prostředí č.j. 2570-1/OŽP/09 ze 
dne 22.9.2009 zejména: Pro posílení ekologicko-stabilizační funkce vymezeného lokálního 
biokoridoru podél Voldušského potoka, bude provedena nová výsadba keřů a dřevin, která rovněž 
napomůže nasměrování migrujících živočichů do bezpečného průchodu pod novou komunikací. 
Nová výsadba bude provedena z geograficky původních druhů keřů a dřevin. Bude zabráněno 
úniku či vyplachování cementových směsí a jiných závadných látek do vodních toků. 
Mechanismy používané při stavbě budou udržovány v řádném technickém stavu, aby nedošlo k 
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poškozeni okolního prostředí ropnými a jinými škodlivými látkami. Skládky materiálu a zařízeni 
staveniště nebudou umístěny v těsné blízkosti toků. Dřeviny v okolí stavby a na staveništi, které 
nejsou určeny ke kácení, budou chráněny před poškozením a zničením. Po skončeni prací bude 
okolí stavby uvedeno do původního stavu.

21. Nutno v dalším stupni PD dodržet a v povolení stavby respektovat všechny podmínky uvedené 
v souhlasu k zásahu do krajinného rázu MěÚ Rokycany, odboru životního prostředí č.j. 2574- 
l/OŽP/09 ze dne 22.9.2009 zejména: V zájmovém území se nachází prvky lokálního ÚSES : 
Lokální biokoridor funkční -nprochází údolím Voldušského potoka, lokální biokoridor nefunkční 
- prochází přibližně ve směru sever-jih od místní komunikace na Nový dvůr přes Nový rybník, 
rybník Labutinka a Karásek až k hranici katastrálních území Osek - Litohlavy. V blízkostí 
zájmového území se nachází lokální biocentrum - rybník Karásek a Labutinka. Pro posílení 
ekologicko-stabilizační funkce prvků lokálního ÚSES, které se nachází v zájmovém území (v 
místě křížem a přiblížení s novou komunikaci), bude provedena nová výsadba keřů a dřevin. 
Ozelenění svahů podél nově vzniklé komunikace bude provedeno do kolaudace stavby. Nová 
výsadba bude provedena z geograficky původních druhů keřů a dřevin. Pro výsadby budou 
použity kvalitní odrostlé sazenice a investor zajistí následnou rozvojovou péči po dobu pěti let - 
tzn. provádět jejich pravidelnou zálivku, chránit je proti mechanickému poškození a proti 
škůdcům. Správní orgán dále upozorňuje investora, že dle § 5a odst. 6 zákona ČNR č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů je každý, kdo buduje nebo 
rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí povinen opatřit je ochrannými prostředky, které 
účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.

22. V případě nutnosti užití silničních pozemků silnic IT. A lil. tříd, nebo místních komunikací např. 
pro manipulaci se stavebním materiálem, se stavebními stroji nebo při nárůstu těžké nákladní 
dopravy je nutno projednat podmínky s majetkovými správci citovaných pozemních komunikací.

23. Bude dodržen rozsah stavebních objektů uvedených v části popisu stavby v tomto rozhodnutí.
24. Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebního zákona označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební 

řízení.
25. Další stupeň PD bude navržen tak, aby splňoval požadavky pro pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Zejména PD pro stavební řízení bude zpracována podle přílohy č. 
4 k vyhl. č. 503/2006 Sb., (DÚR) souhrnná technická zpráva musí obsahoval návrh řešení pro 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s požadavky § 4 
včetně příloh vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích za nezpěčující 
bezbariérové užívání staveb. Další stupeň může být konzultován s organizací NIPI ČR, 
Koterovská 134, 32600, Plzeň.

26. Stavba nebude řešena na etapy. Stavba bude povolena, kolaudována a spuštěna do provozu jako 
jeden celek.

27. Po dokončení stavby bude provedeno kontrolní měření hluku, aby se ověřily závěry z akustické 
studie u protihlukové stěny na křižovatce do Nového Dvora. Tato podmínka bude převzata do 
stavebního povolení pro stavební objekt protihlukové zdi.

28. Stavba a její stavební objekty budou navzájem při zpracování projektové dokumentace pro 
stavební řízení navzájem koordinovány, zejména SO 304- vodovodní přivaděč po obec Litohlavy.

29. Bude respektováno ochranné pásmo letiště Rokycany dle vyjádření Úřadu pro civilní letectví č.j. 
4728/09-701 ze dne 9.10.2009.

30. Nutno v dalším stupni PD dodržet a v povolení stavby respektovat všechny podmínky uvedené ve 
vyjádření ŘSD ČR č.j. 6160/09-33020/D5/Bo ze dne 10.8.2009 zejména: bude předložena 
projektová dokumentace pro stavební povoleni k vyjádřeni ŘSO ČR, Správy Plzeň obnova 
obrusné vrstvy bude provedena z asfaltové směsi SMA 11 S v tloušťce 40 mm veškeré pracovní 
spáry vzniklé při pokládce obrusné vrstvy budou proříznuty a zality modifikovanou zálivkou 
obnova vodorovného značeni bude provedena ze strukturálního dvousložkového plastu (vodicí 
čáry V4 se zvučícím a vibračním účinkem) úpravy svahů pro zlepšeni rozhledových poměrů 
nebudou zasahovat do tělesa hlavní trasy dálnice D5 a neporuší jeho odvodnění veškeré 
příslušenství a součásti dálnice D5 zasažené stavebními pracemi budou uvedeny do řádného stavu 
před zahájením správního řízení pro vydáni stavebního povoleni uzavře stavebník s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, Správou Plzeň smlouvu o právu k provedení stavby.

31. Nutno v dalším stupni PD dodržet a v povolení stavby respektovat všechny podmínky uvedené ve 
vyjádření ČGS Geofond č.j. 333/X-1233-2009 ze dne 27.10.2009 ve smyslu vyjádření 
Ministerstva životního prostředí, zejména: Zájmové území (je vykresleno ve Vámi dodané mapě 
se nachází na mapě 1 : 50 000, list 12-33 Plzeň. V zájmovém území nejsou evidována žádná
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34.

35.

36.

výhradní ložiska nerostných surovin ani území s předpokládanými výskyty ložisek tj. 
prognózními zdroji ani území náchylná k sesuvům. Upozorňujeme Vás, že v zájmovém území je 
evidováno poddolované území č. 1126 Litohlavy a v těsné blízkosti je evidováno Č. 1130 
Vitinka-Augustus, kde byly v minulosti těženy železné rudy. Poddolovaná území představuj í 
plochy s ověřeným nebo předpokládaným výskytem hlubinných důlních děl, která mohou v 
některých úsecích ztížit podmínky pro zakládání staveb. Z toho důvodu doporučujeme při 
přípravě stavební činnosti zadat zpracování odborného inženýrsko-geologického posudku a v 
případě zjištění možnosti vlivu důlních děl na povrch postupovat v souladu s normou ČSN 73 
0039 "Navrhování objektů na poddolovaném území”.

32. Nutno v dalším stupni PD dodržet a v povolení stavby respektovat všechny podmínky uvedené ve 
vyjádření MČÚ Rokycany, odboru dopravy č.j. 1415/OD/09 ze dne 19.3.2009 zejména: Příslušný 
silničně správní úřad rozhodne o povolení úprav napojení na stávající pozemní komunikaci.
K žádosti bude předložena PD spolu se stanoviskem vlastníka dotčené komunikace a stanovisko 
Police ČR, OŘ Dl Rokycany. Budou zajištěna účinná opatření, aby stavbou nedocházelo 
k znečišťování pozemních komunikací. V rámci dalších stupňů PD požadujeme, aby v případě 
nutnosti užití silničních pozemků silnic II. a III. tříd nebo místních komunikací např. pro 
manipulaci se stavebním materiálem, se stavebními stroji, nebo při nárůstu těžké nákladní 
dopravy, projednal investor (stavebník) podmínky s majetkovými správci dotčených pozemích 
komunikací.

33. Nutno v dalším stupni PD dodržet a v povolení stavby respektovat všechny podmínky uvedené ve 
vyjádření MěÚ Rokycany, odboru školství a kultury č.j. OŠK 2009/0215 ze dne 24.2.2009 
zejména: Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby ohlásit záměr provádět zemní práce 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Národní tř. 3,11000 Praha 1, tel. 257533782. 
Organizace pověřené provádět archeologické výzkumy a vlastník (správce, uživatel) jsou povinni 
uzavřít před samotným zahájením archeologických výzkumů dohodu o podmínkách realizace 
těchto výzkumů. Investor (stavebník) je povinen umožnit dohled a provedeni záchranného 
archeologického výzkumu odbornému pracovníkovi oprávněné organizace. V případě 
archeologického nálezu je nezbytné dodržet ust. § 23 památkového zákona, a to zejména 
oznamovací povinnost (ve lhůtě nejpozději do druhého dne) a zajištění archeologického nálezu a 
naleziště proti pozměnění situace, poškození nebo odcizení. Úhrada nákladů záchranného 
archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
V prostoru plánované stavby komunikace v extravilánu obcí Osek a Litohlavy jc možno 
očekával výskyt pozitivních archeologických situací. Archeologická prospekce pomocí 
povrchových sběrů zjistila pravěké sídliště na mírném návrší JV od Litohlav nad soutokem 
Oseckého a Voldušského potoka (poloha L). Plánovaná komunikace probíhá v jeho bezprostřední 
blízkosti. Počet archeologických lokalit nemusí být konečný. Další je možné očekávat podél 
horního toku Oseckého potoka v blízkosti obce Osek.
Nutno v dalším stupni PD dodržet a v povolení stavby respektovat všechny podmínky uvedené ve 
vyjádření Povodí Vltavy s.p., č.j. 2009/12217/342/Ron ze dne 26.2.2009, zejména: Dle 
ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon) bude zpracován havarijní plán platný po dobu stavby. Bude vypracován 
povodňový plán platný po dobu provádění stavby mostu přes Voldušský potok.
Nutno v dalším stupni PD dodržet a v povolení stavby respektovat všechny podmínky uvedené ve 
vyjádření ČEZ distribuce, č.j. 12432001/VA ze dne 30.7.2009, zejména: Realizací silniční stavby 
nesmí dojít k žádnému znehodnoceni stávajících zařízení ani ke zhoršeni jejích parametrů, 
předepsaných příslušnými normami. Přeložky zařízení se zajišťuji v režimu §47 zákona Č. 
458/2000 Sb. v platném znění. Investor stavby proto musí podat na ČEZ Distribuce, a.s. na každý 
objekt „Žádost o přeložku" v dostatečném časovém předstihu před požadovanou realizací. V 
dalším stupni projektové dokumentace je nutno zpracovat výškové řezy navržené komunikace v 
místech křížení a souběhů se zařízeními ČEZ Distribuce, a.s. včetně zakresleni skutečných výšek 
vodičů těchto zařízení nad budoucí komunikací. Trasu silnice je nutno projektovat tak, aby 
vodorovná vzdálenost silničního tělesa, příkopů, násypů nebo hran svahu byla minimálně 5 m od 
viditelně části opěrných bodů všech vedeni 22 kV a 110 kV. Před zahájením vlastni realizace 
stavby musí vybraný zhotovitel požádat ČEZ Distribuce, a.s. o vydáni podmínek pro prováděni 
Činnosti v ochranných pásmech. Technologii stavby silniční komunikace je třeba navrhnout tak, 
aby nebylo nutné vypínat křižující a souběžná vedení VN a VVN (mimo realizaci přeložek). Před
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zahájením realizace stavby musí býl opětovné ověřena existence nadzemních i podzemních sítí 
ČEZ Distribuce, a.s. v místě stavby. Požadujeme předkládat k vyjádření každý další stupeň PD.

III. Stanoví platnost rozhodnutí na 5 let od nabytí právní tohoto rozhodnutí.

IV. Rozhodnutí o námitkách a připomínkách.

Ke stavbě byly uplatněny námitky a připomínky dle níže uvedeného seznamu.

1. Dne 9.8.2011 správní orgán obdržel stanovisko obce Osek ke stavbě ze dne 8.8.2011 znění: 
Nesouhlasíme s tím, aby tato uvedená stavba byla rozdělena na dvě etapy, II) etapa; ZÚ - 

křižovatka III/2322 (km 0,0-2,554 65), 2) etapa: křižovatka III/2322 -KÚ (km 2,554 65 -5,15878) 
jak se u vádí ve veřejné vyhlášce.

Tato alternativa by znamenala, že po skončení 1. etapy stavby by byla doprava ve směru 
na Březinu a Radnice (a také opačně) vedena z konečné křižovatky napojení po současné 
komunikaci z Litohlav do Oseká, na nebezpečnou a nepřehlednou křižovatku u Sokolovny, na 
které jsou časté dopravní nehody, z toho již dvě smrtelná zranění. Nutno také připomenout, že 
tato komunikace z Litohlav do Oseká nemá parametry pro tak silnou dopravu a není zde povolena 
nákladní doprava.

Toto řešení by pro zajištění bezpečnosti na křižovatce u Sokolovny bylo neúnosné, neboť 
se dá předpokládat, že doprava na této křižovatce bude pokračovat ze všech směrů, i ze směru od 
Rokycan.

- námitce se vyhovuje

2. Dne 9.8.2011 správní orcán obdržel námitku účastníků řízení ze dne 8.8.2011
tohoto 

znění:
Podáváme tímto jako účastníci řízení námitku k územnímu řízení o umístění stavby 

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa”.
Jako většinoví spoluvlastníci pozemku PK 329/9 v k. ú. Osek u Rokycan, který je 

navrhovanou stavbou přímo dotčen, nesouhlasíme s navrhovaným rozšířením silnice 111/2322 a s 
plánovaným záborem části výše uvedeného pozemku.

Navrhované rozšíření by jednoznačně znemožnilo plánovanou realizaci inženýrských sítí 
pro budoucí stavební parcely na tomto pozemku vedeném ve schválené ÚPO Obce Osek jako 
území bydlení - rodinné domy. Zároveň by zvýšená dopravní zátěž, vzniklá v důsledku realizace 
této stavby (hlavně nákladní kamionová doprava zajišťující obslužnost průmyslové zóny ve 
Volduchách), znehodnocovala plánovanou použitelnost těchto budoucích stavebních parcel a 
jejich faktickou tržní hodnotu. Došlo by tak finančně i uživatelsky k zásadnímu znehodnocení 
tohoto pozemku a k poškození jeho vlastníků.

Z tohoto důvodu nedají níže podepsaní většinoví spoluvlastníci (a i zbylí spoluvlastníci) 
souhlas s odprodejem části dotčeného pozemku pod plánovaným záborem. Připomínáme, že na 
jednání konaném dne 22. 10.2008 vyjádřil nesouhlas s odprodejem zájmové části pozemku i 
původní vlastník.

- námitka týkající se nesouladu se stavbou na pozemku 329/9 se zamítá
• námitka týkající se zvýšené dopravní zátěže se zamítá

3. Dne 9.8.2011 správní orgán obdržel připomínky veřejnosti k územnímu řízení ze dne 8.8.2011 
podali:
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tohoto znění:
Podáváme tímto připomínky veřejnosti - vlastníků nemovitostí přímo dotčených 

možnými důsledky realizace stavby - k územnímu řízení o umístění stavby "Napojení severního 
Rokycanska na dálnici D5,1. etapa".

Zásadně nesouhlasíme s alternativním rozdělením stavby na dvě etapy (části). 
Provedení označované 1) etapa (km 0,0- 2,55465) bude mít za následek přivedení veškeré 
dopravy do obce Ose k na nebezpečnou křižovatku silnic II - 232 a 1111/2322 (u sokolovny). 
Nákladní kamionová doprava směřující od dálnice D5 na sever Rokycanska spolu s kamionovou 
dopravou zajišťující obslužnost průmyslové zóny ve Volduchách a opačným směrem bude mít za 
následek neúnosné zatížení v území bydleni, a to zejména nadměrným hlukem a exhalacemi. 
Paradoxně tak fakticky dojde ke zvýšení dopravní zátěže v obci Osek namísto projektovaného 
snížení, což byl původní záměr přípravy této stavby.

Realizace objektu č. 104, tj. přeložky silnice III/2322 s napojením na stávající část 
komunikace v obci bude mít za následek jednoznačně podstatné zvýšení dopravní zátěže a tím i 
zvýšení nebezpečnosti v dotčené části obce.

- námitce týkající se etapizace se vyhovuje
- námitka týkající se zvýšené dopravní zátěže se zamítá

4. Dne 10.8.2011 byly uplatněny na veřejném projednání námitky, připomínky a stanoviska:

Obec Osek požaduje po dokončení stavby kontrolní měření hluku, aby se ověřily závěry 
z akustické studie u protihlukové stěny na křižovatce do Nového Dvora. K našemu stanovisku ze 
dne 8.8.2011 požadujeme zamezení nákladní kamionové dopravy na silnici III/2322 z důvodu, že 
v neupravované části se bude jezdit po hrázi Kněžského rybníka, která již nyní vykazuje 
poškození na několika místech. Předpokládaná doprava by ji zničila. Vzhledem k estetickým 
požadavkům požadujeme aby protihluková stěna byla porostlá zelení.

- Námitce týkající se měření hluku se vyhovuje.
■ Námitka ohledně vyloučení kamionové dopravy se zamítá

Obec Litohlavy požaduje zkoordinovat stavbu vodního přivaděče do obce se stavbou 
Napojení severního Rokycanska. V první fázi by měl být zhotoven vodovod, nebo při výstavbě 
komunikace počítat s jeho průchodem touto komunikací- viz. ÚR, nebo SO 304 - Náhradní zdroj 
vody Litohlavy. Požadujeme zajistit projednanost mostu SO 201 pro místní manipulaci, kam by 
obec chtěla přivést účelovou komunikaci polní, která je na pozemku 1386 PK, v k.ú. Litohlavy, 
která je momentálně zrušená, ale obec by ji chtěla eventuelně při KPÚ obnovit a podjezdem pod 
SO 201 zajistit její návaznost na k.ú. Osek.

- Námitce týkající se koordinace stavby se vyhovuje.
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- Námitce týkající se pojízdnosti SO 201 a možnosti zřídit účelovou komunikaci se 
vyhovuje.

5. Námitky obce Březina uvedené ve vyjádření č.j. 29/2009 ze dne 10.9.2009: Zastupitelstvo obce 
opakovaně konstatovalo, že tato akce tak, jak je připravována, není v zájmu obce Březina. 
Důvody:

1. průjezd obcí je jedním z nej horších na celém úseku silnice Rokycany - Břasy vzhledem 
k členitosti terénu, šířkovému uspořádání komunikace. Tato komunikace je přetížena již dnešním 
provozem.

2. obci Březina nebyly předloženy žádné návrhy řešení zvýšeného průjezdu vozidel, 
zvýšení hluku, otřesů již dnes způsobují poškozování nemovitostí, předpokládané opravy 
stávajícího stavu komunikace a v neposlední řadě i řešení přecházení komunikace při navýšení 
provozu. Zastupitelstvo obce odmítá názor, že po zprovoznění I. etapy nedojde k nárůstu dopravy 
přes obec. 3. nejzávažnějším důvodem pro odmítavé stanovisko je obava z toho, že již nebude 
následovat II. etapa a to z nejrůznějších možných důvodů a veškerá doprava bude trvale vedena 
přes obec Březina. Zastupitelstvo obce navrhuje řešit I. etapou rovněž obchvat obce Březina.

- Námitka týkající se nesouhlasu se stavbou proti zájmu obce se zamítá.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Rokycany, IČ 075957, Roháčova č.p. 773, Plzeňské Předměstí, 337 01, Rokycany

Odůvodnění:

I. Postup správního oránu v řízení:

Dne 13.8.2009 byla podána žádost o umístění stavby. Opatřením ze dne 18.8.2009 správní orgán 
sdělil občanským sdružením informaci o podané žádosti se stručným popisem celé akce. Občanská 
sdružení vyzval v případě zájmu o písemnou žádost o postavení účastníka řízení. Této možnosti 
organizace nevyužily. Opatřením ze dne 19.8.2009 správní orgán informoval o tiskové chybě ve sdělení 
ze dne 18.8.2009. V tomto sdělení došlo k tiskové chybě v názvu stavby a ve výčtu katastrálních území, 
na kterých se stavba nachází. Dne 24.8.2009 správní orgán obdržel sdělení od MěÚ Rokycany, odboru 
životního prostředí.

Dne 26.8.2009 správní orgán vydal výzvu k odstranění nedostatků podání a řízení usnesením 
přerušil do doby úplného doplnění podkladů. Výzvu opatřením ze dne 9.9.2009 správní orgán upřesnil. 
Správní orgán požadoval řešil střet plánované stavby s koridorem VRT a následně požadoval dokladovou 
část doplnit o vyjádření mimo jiné i o vyjádření příslušného správního orgánu, kterým je Ministerstvo 
dopravy. Dne 21.10.2009 správní orgán obdržel sdělení MěÚ Rokycany odbor životního prostředí ke 
stavbě.

Dne 16.2.2010 správní orgán obdržel žádost od obce Osek o zachování komunikace na p.p.č. 
1151/1 v k.ú. Osek u Rokycan, kterou následně opatřením dne 9.3.2010 zaslal stavebníkovi a jeho 
zástupci. Odpověď stavebníka obdržel dne 23.3.2010

Dne 25.6.2010 správní orgán obdržel sdělení MěÚ Rokycany, odboru životního prostředí ke 
kácení dřevin rostoucích mimo les. Správní orgán následně sdělil svůj názor na řešení vzniklého 
problému ohledně vyžadovaného kácení dřevin rostoucích mimo les. Správní orgán doporučil řešit situaci 
neprodleně.

První doplnění podkladů správní orgán obdržel od zástupce stavebníka dne 5.5.2010. Následně 
dne 9.6.2010 proběhla osobní konzultace na MěÚ Rokycany, odboru stavebním.

Správní orgán dne 11.6.2010 posoudil doplněnou žádost a zjistil, že podání nelze považovat za 
úplné doplnění podkladů uvedených ve výzvě č.j. 3675/OST/09 ze dne 26.8.2009. Nadále bylo třeba 
spisový materiál doplnit.
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Dne 25.6.2010 správní orgán obdržel vyjádření od MěÚ Rokycany, odboru životního prostředí ke 
stavbě. MěÚ Rokycany, odbor životního prostředí sděluje, že je třeba před vydáním stavebního povolení 
vydat povolení ke kacení dřevin rostoucích mimo ies.

Správní orgán opatřením ze dne 30.6.2010 sdělil MěÚ Rokycany, odboru životního prostředí 
dohodnutý postup na poradě Krajského úřadu v případě kácení dřevin rostoucích mimo les (požadavek na 
vydání povolení ke kácení dřevin před vydáním územního rozhodnutí). Uvedený nesoulad byl vyřešen 
písemným vyjádření Krajského úřadu, odboru regionálního rozvoje, č.j. RR/3830/10 ze dne 22.10.2010. 
Dle názoru Krajského úřadu odboru regionálního rozvoje je rozhodující v tomto případě stanovisko 
dotčeného orgánu, tedy MěÚ Rokycany, odboru životního prostředí. Z uvedeného důvodu správní orgán 
doplnění povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dále nevyžadoval a stanovil podmínku rozhodnutí- 
před vydáním stavebního povolení bude vydáno rozhodnutí o povolení kácení dřevin mimo les.

Dne 15.7.2010 správní orgán obdržel od MěÚ Rokycany, odboru dopravy oznámení a následně 
dne 2.8.2010 správní orgán obdržel od MěÚ Rokycany, odboru dopravy rozhodnutí na připojení 
komunikací.

Správní orgán obdržel dne 30.8.2010 druhé doplnění podkladů od zástupce stavebníka. 
Doplněnou žádost dne 8.10.2010 správní orgán posoudil a zjistil, že podám nelze považovat za úplné 
doplnění podkladů uvedených ve výzvě č.j. 3675/OST/09 ze dne 26.8.2009 ve smyslu dokumentu ze dne 
11.6.2010. Nadále bylo třeba spisový materiál doplnit.

Následně dne 18.11.2010 správní orgán obdržel třetí doplnění podkladů od zástupce stavebníka. 
Třetím doplněním nedošlo k doplnění žádosti ve smyslu předchozích výzev. Zástupce stavebníka 

věc ohledně vyjádření Policie ČR, DI s PD a vydání stanoviska MŽP odmítl řešit. Z uvedeného důvodu 
se správní orgán pokusil uvedený soulad a podklady zajistit.

Dne 29.11.2010 správní orgán požádal Ministerstvo životního prostředí o vyjádření ke stavbě 
z důvodu, že stavba je z části navrhována na poddolovaných územích. (Zástupce stavebníka obdržel 
vyjádření č.j. 53018/EVN/10 ze dne 24.6.2010, kde je pouze potvrzeno stanovisko ČGS - Geofondu 
k akci (stavba se nachází na poddolovaných územích). Dále byla podána informace o organizační složce 
státu - o České geologické službě a právního rámce organizace. Vyjádření nebylo vydáno k územnímu 
řízení nebo ke stavbě. Ministerstvo ŽP jsme požádali o rychlou odpověď vzhledem k tornu, že řízení bylo 
přerušeno a zahájení řízení bránilo jen vydání závazného stanoviska.

Dne 30.11.2010 správní orgán požádal Policii ČR. Dl o vydání vyjádření ke stavbě. Po 
prostudování PD pro stavbu správní orgán zjistil, že dle vyjádření Policie Dl ze dne 28.6.2010, č.j. KRPP- 
320-196/ČJ-2010-030806 je třeba také řešit křižovatku v obci Osek a odbočovaní pruh vlevo. Dle 
stanoviska projektanta výhledová intenzita vozidel nedosahuje hodnot potřebných pro návrh 
samostatného pruhu pro levé odbočení. Po zprovoznění nové trasy dojde dle tvrzení projektanta stavby 
naopak k výraznému snížení průjezdu motorových vozidel na křižovatce v obci Osek.

Na základě výše uvedeného nesouladu správní orgán vyzval stavebníka k uvedení stanoviska do 
souladu s PD. Správní orgán upozornil, že ve stanovisku Polici Dl není uvedeno, na základě jakého 
právního předpisu správní orgán posoudil uvedenou situaci, na základě jakého předpisu došel k závěru, že 
je třeba křižovatku řešit.

Dne 14.12.2010 správní orgán obdržel vyjádření Policie Dl k žádosti. Na uvedené vyjádření MěÚ 
Rokycany, odbor stavební reagoval opatřením ze dne 22.12.2010 a vyzval Polici Dl k novému vyjádření 
ke stavbě.

Neboť Policie ČR, Dl sdělila: „Bylo konstatováno, že danou křižovatku lze považovat za 
nebezpečnou a nepřehlednou. Ve vyjádření dále sděluje názor, že projednávaná stavba Napojení 
severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa je napojena na tuto nebezpečnou a nepřehlednou 
křižovatku, a proto zastává názor, že je nutné tuto křižovatku také řešit, neboť je hlavním dopravním 
uzlem propojující průmyslové zóny v Oseku a ve Volduchách s dálniční sítí D5.“

Správní orgán sdělil, že dle odborného posudku se stavba na nebezpečnou křižovatku nenapojuje. 
Nebližší místo napojení stavby na již stávající komunikaci, která dále ústí na uvedené křižovatce, je 
vzdálené od křižovatky cca 933 metrů a je součástí stávající silniční sítě. Stavba se napojuje na 
komunikaci III. třídy. Plánovaná stavba bude zařazena do kategorie II. třídy. Kapacita stávající 
komunikace III. třídy v místě budoucího křížení (napojení) kapacitně vyhovuje a její kapacita nebude 
měněna. Správní orgán upozornil: „Pokud je křižovatka svými parametry již v současné době nepřehledná 
a nebezpečná, měla by Police ČR, Dl situaci neprodleně řešit ve spolupráci se silničním správním úřadem 
MěÚ Rokycany, odborem dopravy, který může nařídit vlastníkovi komunikace zjednat v místě nápravu. 
Určitě nelze čekat, až se uskuteční stavba Napojení severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa.“

Dne 5.1.2011 správní orgán obdržel vyjádření Policie Dl se závěrem, že předchozí stanoviska 
považuje dopravní inspektorát za dostatečné. Policie Dl nehodlá na stanovisku nic měnit.
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Dne 4.2.2011 správní orgán opatřením zaurgovai vyřízení žádosti na ministerstvu ŽP.
Dne 8.3.2011 správní orgán obdržel žádost od zástupce stavebníka o sdělení informací o průběhu 

řízení k akci.
Dne 28.3.2011 správní orgán zástupci stavebníka odpověděl na žádost s uvedeným popisem 

všech provedených úkonů od podání žádosti.
Dne 28.3.2011 podruhé zaurgovai na Ministerstvu životního prostředí podanou žádost o vydání 

stanoviska ke stavbě. Urgence byla zaslána nadřízenému správnímu orgánu ve smyslu § 178 správního 
řádu. Nadřízeným správním orgánem ústředního správního úřadu se rozumí státní tajemník ministerstva, 
nevyhradí-li si konkrétní pravomoc ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu.

Opatřením ze dne 30.3.2011 správní orgán vyzval druhou urgencí Ministerstvo životního 
prostředí o příslušné vyjádření.

Dne 7.6.2011 správní orgán obdržel závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí.
Opatřením ze dne 14.6.2011 správní orán oznámil všem známým účastníkům řízem a dotčeným 

orgánům zahájení územního řízení a nařídil veřejné ústní jednání, které se mělo konat dne 10.8.2011 
v 9:00.

Opatřením ze dne 14.6.2011 požádal dotčené obce o vyvěšení veřejných vyhlášek na úřední 
desky úřadů. Opatřením ze dne 14.6.2011 správní orgán vyzval stavebníka na základě ustanovení § 87 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon k zajištění povinnosti vyvěsit informace o záměru na 
místě stavby nebo pozemku.

Opatřením ze dne 18.8.2011 správní orgán vyzval dotčené obce k vrácení svěšených veřejných 
vyhlášek.

Dne 19.9.2011 obdržel správní orgán vyjádření projektanta k námitkám a připomínkám podaných 
v rámci územního řízení.

II. Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek:

Ke stavbě byly uplatněny námitky a připomínky dle níže uvedeného seznamu.

1. Dne 9.8.2011 správní orgán obdržel stanovisko obce Osek ke stavbě ze dne 8.8.2011 znění:
Nesouhlasíme s tím, aby tato uvedená stavba byla rozdělena na dvě etapy, II) etapa: ZÚ - 

křižovatka m/2322 (km 0,0-2,554 65), 2) etapa: křižovatka 111/2322 -KÚ (km 2,554 65 -5,15878) 
jak se uvádí ve veřejné vyhlášce.

Tato alternativa by znamenala, že po skončení 1. etapy stavby by byla doprava ve směru 
na Březinu a Radnice (a také opačně) vedena z konečné křižovatky napojení po současné 
komunikaci z Litohlav do Oseká, na nebezpečnou a nepřehlednou křižovatku u Sokolovny, na 
které jsou časté dopravní nehody, z toho již dvě smrtelná zranění. Nutno také připomenout, že 
tato komunikace z Litohlav do Oseká nemá parametry pro tak silnou dopravu a není zde povolena 
nákladní doprava.

Toto řešení by pro zajištění bezpečnosti na křižovatce u Sokolovny bylo neúnosné, neboť 
se dá předpokládat, že doprava na této křižovatce bude pokračovat ze všech směrů, i ze směru od 
Rokycan.

Správní orgán uvedl údaj o etapizaci z průvodní zprávy projektové dokumentace pro ÚR 
odst. 2) písmeno d) etapizace výstavby. Dle vyjádření stavebníka i zpracovatele dokumentace na 
veřejném jednání stavba nebude zprovozněna po částech. Ústně podanou informaci dále zástupce 
stavebníka potvrdil dopisem: „Vyjádření projektanta k námitkám a připomínkám podaným 
v rámci územního řízení.“ Stavba bude kolaudována a spuštěna do provozu jako jeden celek. 
Správní orgán námitce vyhověl stanovením podmínky rozhodnutí: „Stavba nebude řešena na 
etapy. Stavba bude povolena, kolaudována a spuštěna do provozu jako jeden celek.“

2. Dne 9.8.2011 správní orgán obdržel námitku účastníků řízení ze dne 8.8.2011
tohoto 

zněni:
Podáváme tímto jako účastníci řízení námitku k územnímu řízení o umístění stavby 

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5.1. etapa".
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Jako většinoví spoluvlastníci pozemku PK 329/9 v k. ú. Osek u Rokycan, který je 
navrhovanou stavbou přímo dotčen, nesouhlasíme s navrhovaným rozšířením silnice IH/2322 a s 
plánovaným záborem části výše uvedeného pozemku.

Navrhované rozšíření by jednoznačně znemožnilo plánovanou realizaci inženýrských sítí 
pro budoucí stavební parcely na tomto pozemku vedeném ve schválené ÚPO Obce Osek jako 
území bydlení - rodinné domy. Zároveň by zvýšená dopravní zátěž, vzniklá v důsledku realizace 
této stavby (hlavně nákladní kamionová doprava zajišťující obslužnost průmyslové zóny ve 
Volduchách), znehodnocovala plánovanou použitelnost těchto budoucích stavebních parcel a 
jejich faktickou tržní hodnotu. Došlo by tak finančně i uživatelsky k zásadnímu znehodnocení 
tohoto pozemku a k poškození jeho vlastníků.

Z tohoto důvodu nedají mže podepsaní většinoví spoluvlastníci (a i zbylí spoluvlastníci) 
souhlas s odprodejem části dotčeného pozemku pod plánovaným záborem. Připomínáme, že na 
jednání konaném dne 22. 10.2008 vyjádřil nesouhlas s odprodejem zájmové části pozemku i 
původní vlastník.

Správní orgán námitku zamítl. Navrhovaná stavba je vedena v Krajské územně plánovací 
dokumentaci (Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje, vydalo zastupitelstvo Plzeňského 
kraje, číslo usnesení 834/08 datum vydání dne 2.9.2008) jako stavba veřejně prospěšná s názvem: 
„232/02 - Osek - Břasy - Újezd u Svatého Kříže, přeložka s obchvaty sídel, kapitola č. 8.1.3.1.“ 
Veřejně prospěšné stavby, převzaté ze schválených ÚP VÚC beze změny. V souladu s § 86 odst. 
3) jestliže žadatel nemá vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést 
stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka anebo dohodu o 
parcelaci; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vy vlastnit nebo vyměnit.

Z uvedené důvodu lze pro stavbu a další související stavební objekty nutné pro realizaci 
vlastní stavby pozemky vyvlastnit nebo práva k nim přiměřeně omezit.

K informaci uvádíme: Dle platného územního plánu obce Osek nedojde rozšířením 
komunikace k záboru navrhovaných ploch pro bydlení v rodinných domech. Rozšíření 
komunikace by bylo provedeno na úkor plochy označené v územním plánu bílou barvou. Dle 
vyjádření projektanta k námitkám a připomínkám podaným v rámci územního řízení se 
rozšířením stávající komunikace in/2322 myslí oprava a pročištění souběžných silničních 
příkopů z důvodu zajištění větší bezpečnosti a plynulosti provozu v dotčeném úseku.

Druhá část námitky, která se týká obavy ze zvýšené dopravní zátěže se nepochybně týká 
obavy účastníků a dalších osob z narušení pohody bydlení.

Dle odborného posudku se stavba na okružní křižovatku sokolovny nenapojuje. Nebližší 
místo napojení stavby na již stávající komunikaci, která dále ústí na uvedené křižovatce je 
vzdálené od křižovatky cca 933 metrů a je součástí stávající silniční sítě. Stavba se napojuje na 
komunikací III. třídy. Plánovaná stavba bude zařazena do kategorie II. třídy. Kapacita stávající 
komunikace lil. třídy v místě budoucího křížení (napojení) kapacitně vyhovuje a její kapacita 
nebude měněna.

Správní orgán při rozhodnutí musí řádně posoudit i uplatněných námitek a připomínek, 
možný zásah stavby do pohody bydlení v lokalitách, které jsou v současné době převážně určena 
pro bydlení v rodinných domech historicky bez blízkosti komunikace II. Třídy.

Správní orgán vycházel při posouzení, zda dojde k zásahu do pohody bydlení, zejména 
z rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. As 44/2005-116 ze dne 2.2.2006.

Vyhláška č. 137/1998 Sb. stanoví ve svém § 4 odst. 1, že při umísťování staveb a jejich 
začleňování do území musí být respektována omezení vyplývající z právních předpisů chránících 
veřejné zájmy a předpokládaný rozvoj území, vyjádřený v územně plánovací dokumentaci, 
popřípadě v územně plánovacích podkladech. Umístění staveb musí odpovídat urbanistickému a 
architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení.

Podle § 8 odst. 1 věty první citované vyhlášky pak vzájemné odstupy staveb musí 
splňovat zejména požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, 
veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, ochrany památek, požární ochrany, 
bezpečnosti, civilní ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunéní a na zachování pohody 
bydlení.
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Podle § 13 odst. 1 cit. vyhlášky negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní 
prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování 
vod a pozemních komunikací a zastínění budov, nesmí překročit limity uvedené v příslušných 
předpisech.

Výše uvedená ustanovení nelze vykládat tak, že vždy, když jsou splněny požadavky 
stanovené v § 13 odst. 1 vyhlášky č. 137/1998 Sb., jsou automaticky také splněny požadavky 
podle § 8 odst. 1 cit. vyhlášky, zejména požadavek na zachování pohody bydlení a požadavky 
vyplývající z § 4 odst. 1 cit. vyhlášky. Pokud účastníci řízení ve správním řízení poukazují na 
konkrétní skutečnosti, které zpochybňovaly splnění požadavku na pohodu bydlení i když 
stanoviska dotčených orgánů státní správy konstatovala souhlas se stavbou, je přesto nutné se 
zabývat jejich tvrzeními.

„Pohodou bydlení“ lze podle jedné z možných definic, která se snaží tento pojem 
kategorizovat subjektivně, rozumět takový stav, kdy někdo bydlí v klidu, spokojeně, příjemně a 
šťastně (viz Marek Hanák, Pohoda bydlení, Právní rádce internetová verze, 28. 4. 2005, 
http://pravniradce.ihned.cz/). Z objektivistického úhlu pohledu lze „pohodou bydlení“ rozumět 
souhrn Činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny 
kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení 
je v tomto pojeď dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou 
hladinou hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, 
přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod.; pro 
zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho 
důsledky, tedy objektivně existující souhrn činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a 
všechny ve vzájemných souvislostech (z obdobně pojaté definice vychází ve své praxi 
Ministerstvo pro místní rozvoj, viz Marek Hanák, cit. dílo). Nejvyšší správní soud se ve svém 
výkladu legálního pojmu „pohoda bydlení“ přiklání k druhé z výše nastíněných definic, tedy 
definici objektivistické, která lépe odpovídá ústavním principům zákazu libovůle a neodůvodněně 
nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod), nicméně podotýká, 
že správní orgán při posuzování, zdaje v konkrétním případě pohoda bydlení zajištěna, nemůže 
zcela abstrahovat ani od určitých subjektivních hledisek daných způsobem života osob, kterých se 
má stavba, jejíž vliv na pohodu bydlem je zkoumán, dotýkat; podmínkou zohlednění těchto 
subjektivních hledisek ovšem je, že způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí 
subjektivní nároky na pohodu bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně 
požadovatelných standardů se zohledněním místních zvláštností dané lokality.

V konkrétním případě tedy zhodnocení, zda vliv hluku, prachu produkovaných provozem 
povolované stavby nepřípustně snižuje pohodu bydlení, není proto pouze otázkou obsahu 
závazného stanoviska dotčeného orgánu, nýbrž je věcí autonomního posouzení stavebním úřadem 
po zhodnocení všech relevantních okolností.

Je ovšem nutno zdůraznit, že požadavky na pohodu bydlení nelze absolutizovat a že 
určité zatížení okolí způsobuje každá stavba, přičemž po vlastnících okolních staveb je 
spravedlivé požadovat, aby takovéto zatížení snášeli, je-li přiměřené poměrům. Ostatně i normy 
soukromoprávní operují v právu imisí s pojmem zatížení „nad míru přiměřenou poměrům“ (§ 5 
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).

Dle vyjádření projektanta k námitkám a připomínkám podaným v rámci územního řízení 
a dle projektové dokumentace předpokládané navýšení kamionové dopravy se účastníky 
předpokládá ve směru a v úseku, který stavba neřeší. Řešení tras kamionové dopravy v dotčeném 
území ve vztahu k dopravnímu značení schvaluje místně příslušný silničně správní úřad ve 
spolupráci se zástupci Police ČR, Dl.

Druh dopravy v tomto úseku komunikace IJI. třídy nestanovuje toto územní rozhodnutí, 
nýbrž příslušný silničně správní úřad z hlediska únosnosti komunikace ve spolupráci s Polici ČR, 
Dl z hlediska bezpečnosti silničního provozu.

Z uvedeného důvodu: „Namítaný úsek komunikace není stavebně řešen ve smyslu změny 
kategorie nebo kapacity, v územním řízení se pro tento úsek nestanovuje druh dopravy.“ Správní 
orgán proto námitky a připomínky zamítnul.

3. Dne 9.8.2011 správní orgán obdržel připomínky veřejnosti k územnímu řízení ze dne 8.8.2011 
podali:
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tohoto znění:
Podáváme tímto připomínky veřejnosti - vlastníků nemovitostí přímo dotčených 

možnými důsledky realizace stavby - k územnímu řízení o umístění stavby "Napojení severního 
Rokycanska na dálnici D5,1. etapa".

Zásadně nesouhlasíme s alternativním rozdělením stavby na dvě etapy (části).
Provedení označované 1) etapa (km 0,0- 2,55465) bude mít za následek přivedení veškeré 
dopravy do obce Ose k na nebezpečnou křižovatku silnic II - 232 a 1111/2322 (u sokolovny). 
Nákladní kamionová doprava směřující od dálnice D5 na sever Rokycanska spolu s kamionovou 
dopravou zajišťující obslužnost průmyslové zóny ve Volduchách a opačným směrem bude mít za 
následek neúnosné zatížení v území bydleni, a to zejména nadměrným hlukem a exhalacemi. 
Paradoxně tak fakticky dojde ke zvýšení dopravní zátěže v obci Osek namísto projektovaného 
snížení, což byl původní záměr přípravy této stavby.

Realizace objektu č. 104, tj. přeložky silnice III/2322 s napojením na stávající Část 
komunikace v obci bude mít za následek jednoznačně podstatné zvýšení dopravní zátěže a tím i 
zvýšení nebezpečnosti v dotčené části obce.

Správní orgán uvedl údaj o etapizaci z průvodní zprávy projektové dokumentace pro ÚR 
odst. 2) písmeno d) etapizace výstavby. Dle vyjádření stavebníka i zpracovatele dokumentace na 
veřejném jednání stavba nebude zprovozněna po částech. Ústně podanou informaci dále zástupce 
stavebníka potvrdil dopisem: „Vyjádření projektanta k námitkám a připomínkám podaným 
v rámci územního řízení.“ Stavba bude kolaudována a spuštěna do provozu jako jeden celek. 
Správní orgán námitce vyhověl stanovením podmínky rozhodnutí: „Stavba nebude řešena na 
etapy. Stavba bude povolena, kolaudována a spuštěna do provozu jako jeden celek.“

Druhá část námitky, která se týká obavy ze zvýšené dopravní zátěže se nepochybně týká 
obavy účastníků a dalších osob z narušení pohody bydlení.

Dle odborného posudku se stavba na okružní křižovatku sokolovny nenapojuje. Nebližší 
místo nápojem stavby na již stávající komunikaci, která dále ústí na uvedené křižovatce je 
vzdálené od křižovatky cca 933 metrů a je součástí stávající silniční sítě. Stavba se napojuje na 
komunikaci III. třídy. Plánovaná stavba bude zařazena do kategorie II. třídy. Kapacita stávající 
komunikace III. třídy v místě budoucího křížení (napojení) kapacitně vyhovuje a její kapacita 
nebude měněna.

Správní orgán při rozhodnutí musí řádně posoudit i uplatněných námitek a připomínek 
možný zásah stavby do pohody bydlení v lokalitách, které jsou v současné době převážně určena 
pro bydlení v rodinných domech historicky bez blízkosti komunikace II. Třídy.
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Správní orgán vycházel při posouzení, zda dojde k zásahu do pohody bydlení, zejména 
z rozsudku Nejvyššího správního soudu Č.j. As 44/2005-116 ze dne 2.2.2006.

Vyhláška č. 137/1998 Sb. stanoví ve svém § 4 odst. 1, že při umísťování staveb a jejich 
začleňování do území musí být respektována omezení vyplývající z právních předpisů chránících 
veřejné zájmy a předpokládaný rozvoj území, vyjádřený v územně plánovací dokumentaci, 
popřípadě v územně plánovacích podkladech. Umístění staveb musí odpovídat urbanistickému a 
architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení.

Podle § 8 odst. 1 věty první citované vyhlášky pak vzájemné odstupy staveb musí 
splňovat zejména požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, 
veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, ochrany památek, požární ochrany, 
bezpečnosti, civilní ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování pohody 
bydlení.

Podle § 13 odst. 1 cit. vyhlášky negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní 
prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování 
vod a pozemních komunikací a zastínění budov, nesmí překročit limity uvedené v příslušných 
předpisech.

Výše uvedená ustanovení nelze vykládat tak, že vždy, když jsou splněny požadavky 
stanovené v § 13 odst. 1 vyhlášky č. 137/1998 Sb., jsou automaticky také splněny požadavky 
podle § 8 odst. 1 cit. vyhlášky, zejména požadavek na zachování pohody bydlem' a požadavky 
vyplývající z § 4 odst. 1 cit vyhlášky. Pokud účastníci řízení ve správním řízení poukazují na 
konkrétní skutečnosti, které zpochybňovaly splnění požadavku na pohodu bydlení i když 
stanoviska dotčených orgánů státní správy konstatovala souhlas se stavbou, je přesto nutné se 
zabývat jejich tvrzeními.

„Pohodou bydlem“ lze podle jedné z možných definic, která se snaží tento pojem 
kategorizovat subjektivně, rozumět takový stav, kdy někdo bydlí v klidu, spokojeně, příjemně a 
šťastné (viz Marek Hanák, Pohoda bydlení, Právní rádce internetová verze, 28. 4. 2005, 
http://pravniradce.ihned.cz/). Z objektivistického úhlu pohledu lze „pohodou bydlení“ rozumět 
souhrn Činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny 
kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení 
je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou 
hladinou hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, 
přiměřeným množstvím zelené, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod.; pro 
zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho 
důsledky, tedy objektivně existující souhrn činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a 
všechny ve vzájemných souvislostech (z obdobně pojaté definice vychází ve své praxi 
Ministerstvo pro místní rozvoj, viz Marek Hanák, cit. dílo). Nejvyšší správní soud se ve svém 
výkladu legálního pojmu „pohoda bydlení“ přiklání k druhé z výše nastíněných definic, tedy 
definici objektivistické, která lépe odpovídá ústavním principům zákazu libovůle a neodůvodněně 
nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod), nicméně podotýká, 
že správní orgán při posuzování, zdaje v konkrétním případě pohoda bydlení zajištěna, nemůže 
zcela abstrahovat ani od určitých subjektivních hledisek daných způsobem života osob, kterých se 
má stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat; podmínkou zohlednění těchto 
subjektivních hledisek ovšem je, že způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí 
subjektivní nároky na pohodu bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně 
požadovatelných standardů se zohledněním místních zvláštností dané lokality.

V konkrétním případě tedy zhodnocení, zda vliv hluku, prachu produkovaných provozem 
povolované stavby nepřípustně snižuje pohodu bydlení, není proto pouze otázkou obsahu 
závazného stanoviska dotčeného orgánu, nýbrž je věcí autonomního posouzení stavebním úřadem 
po zhodnocení všech relevantních okolností.

Je ovšem nutno zdůraznit, že požadavky na pohodu bydlení nelze absolutizovat a že 
určité zatížení okolí způsobuje každá stavba, přičemž po vlastnících okolních staveb je 
spravedlivé požadovat, aby takovéto zatížení snášeli, je-li přiměřené poměrům. Ostatně i normy 
soukromoprávní operují v právu imisí s pojmem zatížení „nad míru přiměřenou poměrům“ (§ 5 
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).

Dle vyjádření projektanta k námitkám a připomínkám podaným v rámci územního řízení 
a dle projektové dokumentace předpokládané navýšení kamionové dopravy se účastníky 
předpokládá ve směru a v úseku, který stavba neřeší. Řešení tras kamionové dopravy v dotčeném 
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území ve vztahu k dopravnímu značení schvaluje místně příslušný silničně správní úřad ve 
spolupráci se zástupci Police ČR, Dl.

Druh dopravy v tomto úseku komunikace III. třídy nestanovuje toto územní rozhodnutí, 
nýbrž příslušný silničně správní úřad z hlediska únosnosti komunikace ve spolupráci s Polici ČR, 
Dl z hlediska bezpečnosti silničního provozu.

Z uvedeného důvodu: „Namítaný úsek komunikace není stavebně řešen ve smyslu změny 
kategorie nebo kapacity, v územním řízení se pro tento úsek nestanovuje druh dopravy.“ Správní 
orgán proto námitky a připomínky zamítnul.

4. Dne 10.8.2011 byly uplatněny na veřejném projednání námitky, připomínky a stanoviska:

Obec Osek požaduje po dokončení stavby kontrolní měření hluku, aby se ověřily závěry 
z akustické studie u protihlukové stěny na křižovatce do Nového Dvora. K našemu stanovisku ze 
dne 8.8.2011 požadujeme zamezení nákladní kamionové dopravy na silnici III/2322 z důvodu, že 
v neupravované části se bude jezdit po hrázi Kněžského rybníka, která již nyní vykazuje 
poškození na několika místech. Předpokládaná doprava by ji zničila. Vzhledem k estetickým 
požadavkům požadujeme aby protihluková stěna byla porostlá zelení.

Dle vyjádření projektanta k námitkám a připomínkám podaným v rámci územního řízení 
po dokončení stavby bude provedeno kontrolní měření hluku za účelem ověření předpokládaných 
hodnot, které byly stanoveny v rámci akustické studie, která je součástí projektové dokumentace. 
Proto správní orgán připomínce vyhověl. Technické řešení protihlukové stěny bude součástí 
dalšího stupně projektové dokumentace. Předpokládané navýšení kamionové dopravy se 
předpokládá ve směru a v úseku, který stavba neřeší. Druh dopravy v tomto úseku komunikace 
III. třídy nestanovuje toto územní rozhodnutí, nýbrž příslušný silničně správní úřad z hlediska 
únosnosti komunikace ve spolupráci s Polici ČR, Dl z hlediska bezpečnosti silničního provozu. 
Z uvedeného důvodu správní orgán námitku zamítl.

Obec Litohlavy požaduje zkoordinovat stavbu vodního přivaděče do obce se stavbou 
Napojení severního Rokycanska. V první fázi by měl být zhotoven vodovod, nebo při výstavbě 
komunikace počítat s jeho průchodem touto komunikací- viz. ÚR, nebo SO 304 - Náhradní zdroj 
vody Litohlavy. Požadujeme zajistit projednanost mostu SO 201 pro místní manipulaci, kam by 
obec chtěla přivést účelovou komunikaci polní, která je na pozemku 1386 PK, v k.ú. Litohlavy, 
která je momentálně zrušená, ale obec by ji chtěla eventuelně při KPÚ obnovit a podjezdem pod 
SO 201 zajistit její návaznost na k.ú. Osek.

Správní orgán připomínce ohledně koordinace stavby vodovodního přivaděče a této 
stavby vyhověl. Stavby byly již v přípravných fázích vzájemně koordinovány a až později byly 
rozděleny na stavby dvě. Správní orgán stanovil podmínku územního rozhodnutí o vzájemné 
koordinaci staveb při zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a tímto připomínce 
vyhověl.

Správní orgán týkající se požadavku na podjízdnost SO 201 a možnosti zřízení účelové 
komunikace pod tímto objektem vyhověl. Uvedená problematika byla již řešena se zástupcem 
Pozemkového úřadu v Rokycanech s as projektantem v přípravné fázi
stavby. Stavba dle Vyjádření projektanta k námitkám a připomínkám podaným v rámci územního 
řízení je stavba navržena tak, že uvedenému požadavku vyhovuje. Viz. řez SO 201, výkres č. l.D 
č. 8.

5. Námitky obce Březina uvedené ve vyjádření č.j. 29/2009 ze dne 10.9.2009: Zastupitelstvo obce 
opakovaně konstatovalo, že tato akce tak, jak je připravována, není v zájmu obce Březina. 
Důvody:

1. průjezd obcí je jedním z nejhorších na celém úseku silnice Rokycany - Břasy vzhledem 
k členitosti terénu, šířkovému uspořádání komunikace. Tato komunikace je přetížena již dnešním 
provozem

2. obci Březina nebyly předloženy žádné návrhy řešení zvýšeného průjezdu vozidel, 
zvýšení hluku, otřesů již dnes způsobují poškozování nemovitostí, předpokládané opravy 
stávajícího stavu komunikace a v neposlední řadě i řešení přecházení komunikace při navýšení 
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provozu. Zastupitelstvo obce odmítá názor, že po zprovoznění I. etapy nedojde k nárůstu dopravy 
přes obec.

3. nejzávažnějším důvodem pro odmítavé stanovisko je obava z toho, že již nebude 
následovat II. etapa a to z nejrůznějších možných důvodů a veškerá doprava bude trvale vedena 
přes obec Březina. Zastupitelstvo obce navrhuje řešit I. etapou rovněž obchvat obce Březina.

Namítaný úsek komunikace procházející obcí Březina není stavebně řešen ve smyslu 
změny kategorie, nebo kapacity v tomto územním řízení. Stavba končí ve vzdálenosti cca 0,5 Km 
od intravilánu obce. Dle názoru správního orgánu nemůže vlastní stavba zpříčinit nárůst dopravy 
v obci, neboť navrhovaná komunikace řeší prioritně obchvat sídla obce Litohlavy a Osek s 
napojením na dálnici D5. Cestující využívající stávající komunikaci D7232 bodu stejného počtu 
jako po realizaci stavby. V této trase není další alternativní komunikace, z které by se doprava 
přesunula do trasy a tím vrostla doprava centrem obce Březina.

Uvedené vyjádření vydal bývalý starosta obce. Nové zastupitelstvo obce během lhůty 
k vyjádření v zahájeném řízení nevzneslo připomínek nebo námitek.

Správní orgán z uvedeného důvodu námitky obce Březina zamítl.

III. Odůvodnění rozhodnutí:

Správní orgán posoudil umístění a provedení stavby dle platných právních předpisů.

Správní orgán posoudil předloženou žádost a postupoval i v souladu s hlavou II základní zásady 
činnosti správních orgánů zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Zejména s ustanovením § 3, správní orgán 
postupuje tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je 
nezbytný. Tzn. neprovádí další dokazování, pokud není o věci důvodná pochybnost.

V souladu s §37 stavebního zákona správní orgán zajistil podklady územního rozhodnutí. 
Podkladem pro vydání územního rozhodnutí je územně plánovací dokumentace. Nebyla-li pro území 
zpracována územně plánovací dokumentace, opatří stavební úřad jiné podklady v rozsahu nezbytném pro 
územní rozhodnutí, například územně plánovací podklady, skutečnosti zjištěné vlastním průzkumem a při 
místním šetření.

Stavební úřad v územním řízení posoudil návrh především z hlediska péče o životní prostředí a 
potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledků; přezkoumal návrh a jeho soulad s podklady podle 
předchozího odstavce a předchozími rozhodnutími o území, posoudil, zda vyhovuje obecným technickým 
požadavkům na výstavbu a popřípadě předpisům, které stanoví podmínky hygienické, protipožární, 
bezpečnosti práce a technických zařízení, dopravní, ochrany přírody, péče o kulturní památky, ochrany 
zemědělského půdního fondu, lesního půdního fondu apod., pokud posouzení nepříslušelo jiným 
orgánům.

V souladu s § 39 stavebního zákona má v územním rozhodnutí stavební úřad vymezit území pro 
navrhovaný účel, stanovit podmínky k ochraně veřejných zájmů v území; jimi má zabezpečit zejména 
soulad s cíli a záměry územního plánování, včetně architektonických a urbanistických hodnot v území, 
věcnou a Časovou koordinaci jednotlivých staveb a jiných opatření v území, požadavky k ochraně zdraví 
a životního prostředí a rozhodne o námitkách účastníků řízení.

Základními nástroji územního plánování jsou územně plánovací podklady, územně plánovací 
dokumentace a územní rozhodnutí. Územní plánování vychází z poznatků přírodních, technických a 
společenských věd. z vlastních průzkumů a rozborů řešeného území, jakož i z dalších podkladů, které 
byly pro řešené území zpracovány. Proto správní orgán posoudil navrhovaný záměr s ustanovením § 1 a 2 
cíle a úkoly územního plánování: Územní plánování soustavně a komplexně řeší funkční využití území, 
stanoví zásady jeho organizace a věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj 
území. Územní plánování vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, 
civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho 
hlavních složek - půdy, vody a ovzduší. Územní plánování zahrnuje tyto úkoly a činnosti: stanoví limity 
využití území, reguluje funkční a prostorové uspořádání území, určuje nutné asanační, rekonstrukční nebo 
rekultivační zásahy do území a stanoví způsob jeho dalšího využití, vymezuje chráněná území, chráněné 
objekty, oblasti klidu a ochranná pásma, pokud nevznikají podle zvláštních předpisů jinak, a zabezpečuje 
ochranu všech chráněných území, chráněných objektů, oblastí klidu a ochranných pásem, určuje zásady a 
podmínky pro věcnou a časovou koordinaci místně soustředěné výstavby jednoho nebo více stavebníků,
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posuzuje a hodnotí územně technické důsledky připravovaných staveb a jiných opatření v území a 
navrhuje nezbytný rozsah staveb a opatření, které podmiňují jejich plné využití, řeší umístění staveb, 
stanoví územně technické, urbanistické a architektonické zásady pro jejich projektové řešení a realizaci, 
navrhuje využití zdrojů a rezerv území pro jeho společensky nejefektivnéjší urbanistický rozvoj, vytváří 
podklady pro tvorbu koncepcí výstavby a technického vybavení území, navrhuje pořadí výstavby a 
využití území, navrhuje územně technická a organizační opatření nezbytná k dosažení optimálního 
uspořádání a využití území, vymezuje území dotčená požadavky ochrany obyvatelstva.

Správní orgán dále zjistil, zda není na území obce zpracována územně plánovací dokumentace, 
nebo územně plánovací podklady.

Územně plánovací dokumentace:

Na úrovni ČR:

Na úrovni ČR je vydaná Politika územního rozvoje ČR vydaná usnesením vlády ČR dne 24. 
srpna 2009, která je zveřejněna ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí č. 4/2009 pod č. 929 z 
roku 2009 o Politice územního rozvoje České republiky. Na předmětnou stavbu se vztahují pouze 
všeobecné priority a zásady uvedené v politice. Území navrhované stavby leží v ploše rozvojové osy 
OS1. Jedná se o území ovlivněné dálnicí D5, železniční tratí č. 170 v úseku Praha-Stříbro (III. 
tranzitní železniční koridor) a spolupůsobením center osídlení Hořovice, Rokycany, Stříbro a 
Tachov. Navazuje na rozvojovou osu v zahraničí.

S ohledem na příslušná ustanovení stavebního zákona a prováděcích předpisů přísluší 
krajům, na základě jejich znalosti území, jeho podmínek a potřeb a podmínek sídelní struktury 
zpřesnit vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os (viz příl. č. 4 vyhl. č. 500/2006 Sb.). 
Vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os v PÚR ČR je tedy rámcem pro tuto navazující 
územně plánovací činnost krajů, které v oblastech a osách vymezených v PÚR ČR ponechají území 
pouze těch obcí, které skutečně a prokazatelně vykazují zvýšené požadavky na změny v území z 
důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu.

V PÚR ČR jsou všechny rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezeny správními ob-vody 
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP), případně jejich částmi. Z úrovně 
celorepublikového dokumentu nelze rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezit podle území 
jednotlivých obcí, upřesnění se provádí v zásadách územního rozvoje (§5 stavebního zákona).

Navrhovaná stavba kříží plánovaný koridor VRT, který prochází severně od dálnice D5 a je PÚR 
navrhován. Stavba byla koordinována s Ministerstvem dopravy.

Na Krajské úrovni:

Pro území navrhované stavby jsou vydané Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje což 
je Krajská územně plánovací dokumentace (Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje, vydalo 
zastupitelstvo Plzeňského kraje, číslo usnesení 834/08 datum vydání dne 2.9.2008). Výkresy jsou 
v měřítku 1:100 000 nebo 1 : 200 000, širší vztahy B8 v 1:500 000. V měřítku 1:100 000 - A2, A3, A5 
(VPS), B1 (koordinační), B7 a výkresy 1:200 000 - AI, A4, A6, B2-B6 (B5 - plyn), B9, BIO, Cl

V uvedené územně plánovací dokumentaci je stavba vedena jako stavba veřejně prospěšná
s názvem: 232/02 - Osek - Břasy - Újezd u Svatého Kříže, přeložka s obchvaty sídel, kapitola č. 8.1.3.1. 
Veřejně prospěšné stavby, převzaté do ZÚR ze schválených ÚP VÚC beze změny.

V kapitole Č. 9 se jedná o stavbu nadmístního významu a je vysloven požadavek na koordinaci 
územně plánovací činnosti obcí a na řešení záměru v územně plánovací dokumentacích obcí, zejména s 
přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury.

Vymezené plochy a koridory VPS v ZÚR PK zahrnují i plochy a koridory provozně souvisejících 
staveb a zařízení.

Stavba křižuje plochu rezervy pro vysokorychlostní trať /ZÚR i ÚP/. V tomto území není možné 
povolit stavbu, která by znemožnila umístění stavby, pro kterou je rezerva rezervována. O koordinaci 
rozhodne subjekt, který tuto rezervu do ÚPD prosadil, tedy postačí vyjádření Ministerstvem dopravy ČR 
jako příslušným dotčeným orgánem.
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Na úrovni obcí:

Město Rokycany má zpracovaný územní plán obce z dubna roku 2000, nabyl účinnosti 18.4.2000, 
usnesením číslo 3. Územní plán stavbu neřeší. Katastr obce končí u hranice dálnice směrem na Litohlavy.

Obec Osek má zpracovaný územní plán obce z června roku 2003, schváleno usnesením č. 156, 
z 26.2.2004. Územní plán v severo-západní části stavbu řeší na Části katastrálního území v ploše návrhu.

Obec Litohlavy má zpracovaný územní plán sídelního útvaru z prosince roku 1996. Územní plán 
stavbu řeší v ploše výhledu, rezervy. Územní plán má dále pořízeny 4 změny.

Obec Březina má zpracovaný územní plán z července 2010, nabyl účinnosti dne 3.8.2011. 
Územní plán stavbu plně řeší v návrhu. Stavba je zahrnuta v tomto ÚP do veřejně prospěšných staveb.

Územně plánovací podklady (§ 25-30 stavebního zákona):

Na Krajské úrovni:

Na území Plzeňského kraje jsou zpracovány Územně analytické podklady Plzeňského kraje - 
aktualizace 2011. Datum projednání 9.6.2011 Krajské územně analytické podklady nemají další 
požadavky na předmětné úženu stavby. Stavbu rovněž zahrnují. Stavba je v souladu s Krajskými ÚAP. 
Vyhodnocení je shodné jako v případě ÚAP Rokycany viz. níže.

Na úrovni obce s rozšířenou působností:

Na území obcí jsou zpracovány územně analytické podklady obce s rozšířenou působností 
Rokycany a jejich úplná aktualizace.

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rokycany povolovanou řeší jako: 
Známý investiční záměr v oblasti dopravy. Veřejně prospěšnou stavbu převzatou ze Zásad územního 
rozvoje Plzeňského kraje, zastavitelnou plochu.

Rozborem udržitelného rozvoje území v projektu ÚAP bylo zjištěno, že je potřeba navrhnout 
stavbu komunikace, která bude sloužit k řešení problému dostupnosti severního Radnická a jeho rozvoje.

Z rozboru dále vychází problémy k řešení v územních plánech. Konkrétně se jedná o 
problematickou dostupnost periferních oblastí ORP Rokycany, zejména oblasti Radnická, jako zásady 
řešení je navrženo napojení odlehlých částí ORP Rokycany na centrum-Město Rokycany.

Uvedený záměr stavby je proto naprosto v souladu s výsledky projektu ÚAP. Stavba je v projektu 
ÚAP řešena.

Stavba je prakticky celá vedena mimo intravilány obcí. Je umísťována v nezastavěném území 
v souladu s § 18 odst. 5) lze stavbu v tomto území umístit, neboť v nezastavěném území lze v souladu s 
jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pro pro veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu.

Souhrnně k problematice povolení stavby dle vydaných ÚPD a ÚPP:

1.)  Správní orgán zjistil, že stavba je vedena v ZUR - PK jako stavba veřejně prospěšná. 
V podrobnější dříve vydané územně plánovací dokumentaci je vedena v obci Litohlavy jako veřejně 
prospěšná v rezervě /výhledu/ a v jiné trase. V obci Osek je vedena jako stavba veřejně prospěšná 
v návrhu, trasa je kreslena schematicky a některá její část bude pravděpodobně vybočovat ze schématické 
osy, která je značená obdélníčky. Obec Březina má nový územní plán, který stavbu řeší jako VPS.

Správní orgán postupoval zejména dle § 18 odst. 5, na základě kterého je možné stavbu umístit 
bez ohledu na to, jakým způsobem je vedena ve stávajících územních plánech ve spojení s ustanovením § 
54 odst. 5 SZ nelze rozhodovat podle částí územně plánovací dokumentace obce, které jsou v rozporu 
s následně vydanou krajskou územně plánovací dokumentací. Ve smyslu § 36 odst. 5 jsou v těchto 
lokalitách závazné pro rozhodování v území zásady územního rozvoje. Zpřesnění trasy je úkolem 
podrobnější územně plánovací dokumentace, případně projektové dokumentace k územnímu řízení.

Správní orgán proto umisťuje stavbu přímo dle zásad územního rozvoje Plzeňského kraje bez 
ohledu na vydané nižší územně plánovací dokumentace Uvedený postup byl konzultován s Krajským 
úřadem Plzeňského kraje, odborem Regionálního rozvoje i s Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem 
územního plánování, viz. vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. RR/1312/09 ze dne 14.4.2009.
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2.)  Stavbou je dotčeno mnoho pozemků. Někteří vlastníci se stavbu nesouhlasí. Navrhovatel musí 
přiložit souhlasy všech vlastníků stavbou dotčených pozemků se stavbou, jestliže nemá vlastnické právo 
nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží 
souhlas jejich vlastníka anebo dohodu o parcelaci; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit nebo 
vyměnit.

Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb, lze odejmout nebo omezit, jsou-lí 
vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci /tzn. i v zásadách územního rozvoje Plzeňského 
kraje a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k 
zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel (nutné související stavby a stavební objekty, 
které jsou prokazatelně vyvolané stavbou uvedené v zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje. 
Vymezené plochy a koridory VPS v ZÚR PK zahrnují i plochy a koridory provozně souvisejících staveb 
a zařízení).

Správní orgán zjistil, že je stavba v ZÚR PK vedena jako veřejně prospěšná a z tohoto důvodu 
nebylo nutné souhlasy vlastníků dotčených pozemků v územním řízení dokládat.

V územní řízení správní orgán postupoval v řízení souladu s § 76-93 stavebního zákona a
v souladu s vyhláškou č. 503/ 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření.

Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití 
území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

V rozhodnutí o umístění stavby správní orgán vymezil stavební pozemky, umístil navrhovanou 
stavbu, stanovil její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu.

Vzhledem k tomu, že stavba vyžaduje provedení zemních prací nebo terénních úprav, byl 
stavebník povinen zajistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit 
jejich ochranu.

Správní orgán v souladu s § 85 stavebního zákona určil okruh účastníků řízení. Účastníky 
územního řízení jsou: Žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastník 
pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, 
kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno, osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, společenství vlastníků 
jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle 
zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na 
společných částech domu činí více než jednu polovinu. Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových 
prostor nebo pozemků. Správní orgán určil vliv stavby na 30m od vnější hrany záboru pozemků. Uvedená 
vzdálenost byla zvolena s ohledem na místo umístění stavby mimo zastavěné území obcí.

V souladu s § 86 žádost o vydání územního rozhodnutí obsahovala kromě obecných náležitostí 
základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje pozemků a staveb. K žádosti žadatel 
rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, závazná stanoviska, stanoviska 
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, dokumentaci záměru.

V souladu s 86 odst. 3 nemusel žadatel doložit právo zřídit stavbu na cizím pozemku, neboť 
pozemek pro stavbu lze vyvlastnit nebo vyměnit.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízem a k projednání žádosti nařídil veřejné ústní 
jednání vzhledem k rozsahu stavby a počtu účastníků nepovažoval správní orgán za účelné, spojit veřejné 
ústní jednání s ohledáním na místě; konání veřejného ústního jednání oznámil nejméně 15 dnů předem.

V území je vydán územní plán, proto správní orgán doručoval oznámení o zahájení územního 
řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení 
uvedeným v § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou.

Žadatel zajistil, vyvěšení informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního 
rozhodnutí. Informace byla na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku vyvěšena. 
Správní orgán zástupce stavebníka o vyvěšení požádal samostatnou žádostí.
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Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti byly 
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. Účastníci řízení byli upozorněni, že k později 
uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

V územním řízení stavební úřad posoudil, zdaje záměr žadatele v souladu s vydanou územně 
plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou 
práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

V územním rozhodnutím stavební úřad schválil navržený záměr a stanovil podmínky pro využití 
a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu 
stavby. V rozhodnutí stavební úřad rozhodnul o námitkách účastníků řízení, v odůvodnění vyhodnotil 
připomínky veřejnosti a stanovil dobu platnosti rozhodnutí, neboť je delší než stanoví stavební zákon.

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení 
územního rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou v měřítku 
katastrální mapy; územní rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti zašle také obci, pokud není 
stavebním úřadem, a popřípadě speciálnímu stavebnímu úřadu, který povede stavební řízení.

Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo 
užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhúté platnosti podána úplná žádost o stavební 
povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních 
předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné 
povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního 
rozhodnutí.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že 
upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

V souladu s § 9 vyhlášky č. 503/ 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření rozhodnutí o umístění stavby kromě obecných náležitostí rozhodnutí a 
náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje druh a účel umisťované stavby, parcelní čísla 
a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje, umístění stavby na pozemku, 
určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její 
kapacitě, vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Rozhodnutí o umístění stavby dále obsahuje podmínky, kterými se zabezpečí soulad umístění 
stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací, urbanistické a 
architektonické podmínky pro zpracování projektové dokumentace, která bude řešit začlenění stavby do 
území, zachování civilizačních, kulturních a přírodních hodnot v území, ochranu veřejného zdraví a 
životního prostředí, další podmínky pro projektovou přípravu stavby (§ 92 odst. 1 stavebního zákona), 
podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů, napojení stavby na 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, ochrana práv a právem chráněných zájmů vztahujících se 
k nemovitostem, užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba je označena 
jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení (§117 odst. 1 stavebního zákona), je proto toto označení 
obsahovou náležitostí rozhodnutí o umístění stavby.

S ohledem na rozsáhlou liniovou stavbu a projektovou přípravu této stavby, stanovil stavební 
úřad platnost územního rozhodnutí ve smyslu § 92 odst. 1 a § 93 odst. 1 stavebního zákona 5 let ode dne 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

S ohledem na charakter stavby správní orán stanovil podmínkou rozhodnutí stavbu jako 
nezpůsobilou pro zkrácené stavební řízení.

Zkrácené stavební řízení znamená uzavření smlouvy s autorizovaným inspektorem. V případě, že 
spolu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, certifikátem vydaným autorizovaným inspektorem 
předloží stavebník stavebnímu úřadu ještě souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření 
osob, které by byli účastníky stavebního řízení, může takovou stavbu stavebník stavebnímu úřadu pouze 
oznámit. Stavební úřad toto oznámení pouze vezme na vědomí. Vzhledem k velkém rozsahu stavby a 
složitému členění dokumentace správní orgán vyloučil možnost povolit stavbu ve zkrácené řízení 
z důvodu koordinace všech složek projektové dokumentace mezi čtyřmi stavebními úřady.
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IV. Závěr

sir. 24

Stavební úřad při posouzení žádosti dospěl k závěru, že záměr žadatele je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na 
využívání území. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Poučení účastníků:
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Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně 
obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, 
popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Doporučujeme projektovou dokumentaci v dalším stupni členit dle působnosti jednotlivých 
stavebních úřadů a další stupeň PD konzultovat s organizací Národní institut pro životní prostředí 
zdravotně postižených.

Otisk úředního razítka

vedoucí stavebního odboru

Za správnost vyhotovení:

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšeno dne:

Datum sejmutí z úřední desky: 
Sejmuto dne:

V elektronické podobě umožňující 
dálkový přístup zveřejněno od:

V elektronické podobě umožňující 
dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
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Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písni, a) ve výši 1000 
Kč byl zaplacen.

Obdrží:
Účastníci řízení: (doručuje se veřejnou vyhláškou)
Vlastníci dotčených pozemků:
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Vlastníci sousedních pozemků:
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Ostatní organizace:

Veolia voda Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o. - provoz Rokycany, IDDS: iwfuegx
ČEZ Distribuce, a. s„ IDDS: v95uqfy
ČEZ ICT Services, a.s., IDDS: zbsdk9i
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
RWE Distribuční služby, s.r.o.,, IDDS: jnnyjsó
Správa železniční dopravní cesty, Stavební správa Plzeň, státní organizace, IDDS: uccchjm
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská č.p. 12, 140 00 Praha 4
AEROKLUB ROKYCANY - Letecká amatérská asociace o.s., Nad Husovými Sady č.p. 486, 337 01 
Rokycany 1
Česká geologická služba - Geofond, IDDS: k2fabc5
Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Radnicko, Nám. Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice u 
Rokycan
NIPI ČR, o.s., Konzultační středisko Plzeňského kraje, Koterovská č.p. 134, 326 00 Plzeň 26
Statek OSEK, Osek č.p. 1,338 21 Osek u Rokycan
Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., IDDS: 2cefeau
RUMPOLD - R Rokycany s.r.o., IDDS: 9fy7w63
Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Rokycany, Šťáhlavská č.p. 817, 337 01 Rokycany 1 
Vodohospodářské sdružení Rokycanska, Masarykovo nám. č.p. 1, Střed-Rokycany, 337 01 Rokycany I 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, Prešovská č.p. 7, 306 37 Plzeň 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS:

Zástupce stavebníka: (dodejka)
Valbek, spol. s.r.o., IDDS: bebs53h

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Obecní úřad Osek, IDDS: 89say7c
Obecní úřad Březina, IDDS: jnrbhrj
Obecní úřad Litohlavy, IDDS: 85bbrfr
MěÚ Rokycany, Sekretariát starosty, Masarykovo nám. 1, Střed, 337 01, Rokycany

Dotčené obce
Obec Osek, IDDS: 89say7c
Obec Litohlavy, IDDS: 85bbrfr
Obec Březina, IDDS: jnrbhij
Město Rokycany, Masarykovo nám. č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

Dotčené správní úřady
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Obecní úřad Osek, IDDS: 89say7c
Obecní úřad Březina, IDDS: jnrbhrj
Obecní úřad Litohlavy, IDDS: 85bbrfr

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 215, Střed, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor rozvoje města, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor majetku, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p

Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo vnitra, IDDS: óbnaawp
Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad Rokycany, Klostermannova Č.p. 635, Plzeňské předměstí- 
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk

Český telekomunikační úřad, odbor pro západočeskou oblast. IDDS: a9qaats
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Plzeň, IDDS: 82bdy9x
Drážní úřad sekce stavební, oblast Plzeň, IDDS: Smjaatd
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36abók
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Rokycany, IDDS: samai8a
Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, IDDS: ghwaipy
Obvodní báňský úřad v Plzni, IDDS: m4eadvu
Pozemkový fond ČR. odloučené pracoviště Plzeň, IDDS: mrbaiz9
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, 
IDDS: 5ixai69
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
Úřad pro civilní letectví, ČR, odbor řízení letového provozu a letišť, oddělení letišť, IDDS: v8gaaz5 
Rokycany, 337 01 Rokycany 1
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha. IDDS: hjyaavk



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1. Střed, 337 01 Rokycany 
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Toto rozhodnutí nabylo pí

V Rokycanech dne ../.’.Ý- 2#

Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizu je / tel / email
2.7.2018 spis.zn.:MeRo/7334/OD/18 Ant

č j. dokumentu MéRo/Í4t<2/OD/l9

V Rokycanech dne
22.2.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad (dále jen speciální stavební 
úřad) příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 
15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle 
§ 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 2.7.2018 podala Správa 
a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 
462/162, 326 00 Plzeň, kterou zastupuje HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IČO 
45797170, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto 
přezkoumání:
I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu:

„Napojení severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa“ (dále jen "stavba")
na pozemkových parcelách pare. č. 718, 740, 741/1, 864/20, 864/21, 864/22, 885/8, 885/9, 
885/16, 1378/1, 1378/2, 1378/9, 1378/10, 1378/11, 1395/11, 1478. 1483, 1487, 1597, 1612/1, 
1612/2, 1612/3, 1612/4, 1612/5, 1612/6, 1612/7, 1612/8, 1613/1, 1613/2, 1613/3, 1613/4, 
1613/5, 1613/6, 1613/7, 1613/8, 1613/9, 1613/10, 1613/11, 1613/12, 1613/13, 1613/14, 1613/15, 
1613/16, 1613/17, 1613/18, 1613/19, 1613/20, 1613/21, 1613/22, 1613/23, 1613/24, 1613/25,
1613/26, 1613/27, 1613/28, 1613/29, 1613/30, 1613/31, 1613/32, 1613/33, 1613/34, 1613/35,
1613/36, 1613/37, 1613/38, 1613/39, 1613/40, 1613/41, 1613/42, 1613/44, 1613/45, 1613/46,
1613/47, 1613/48, 1613/49, 1613/50, 1613/51, 1613/52, 1613/53, 1613/54, 1613/55, 1613/56,
1613/57, 1613/58, 1613/59, 1613/60, 1613/61, 1613/62, 1613/63, 1613/64, 1613/65, 1613/66,
1613/67, 1613/68. 1613/69, 1613/70. 1613/71, 1613/72, 1613/73 v katastrálním území Litohlavy, 
na pozemkových parcelách pare. č. 1095/1, 1095/8, 1095/9, 1321/1, 1321/2, 1321/3, 1321/4, 
1321/6, 1321/7, 1321/8, 1321/10, 1321/11, 1321/12, 1321/13, 1321/14, 1321/15, 1321/16, 
1321/17, 1321/18, 1321/19, 1321/20, 1321/21, 1321/22, 1321/23, 1321/24, 1321/25, 1321/26.
1321/27, 1321/28, 1321/29, 1321/30, 1321/31. 1321/32, 1321/33, 1321/34, 1321/35, 1321/36,
1321/37, 1321/38, 1321/39, 1321/40. 1321/41, 1321/42, 1321/43, 1321/44, 1321/45, 1321/46,
1321/47, 1321/48, 1322/1, 1322/2, 1322/3, 1322/4, 1322/5, 1322/6, 1322/7, 1322/8, 1322/9, 
1322/10, 1322/11, 1322/12, 1322/13, 1322/14, 1322/15, 1322/16, 1322/17, 1322/18, 1322/19,
1322/20, 1322/21, 1322/22, 1322/23, 1322/24, 1322/25, 1322/26, 1322/27, 1322/28, 1322/29.
1322/30, 1322/31. 1322/32, 1322/33, 1322/34, 1322/35, 1322/36, 1322/37, 1322/38, 1322/39,
1322/40, 1322/41, 1322/42, 1322/43. 1322/44. 1322/45, 1322/46, 1322/47. 1322/48. 1322/49,
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1322/50, 1322/51, 1322/52, 1322/53, 1322/54, 1322/55. 1322/56, 1322/57, 1322/58, 1322/59,
1322/60, 1322/61, 1322/62, 1322/63, 1322/64, 1322/65, 1322/66, 1322/67, 1322/68, 1322/69,
1322/70, 1322/71, 1322/72, 1322/73, 1322/74, 1322/75, 1322/76, 1322/77, 1322/78, 1322/79.
1322/80, 1322/81, 1322/82, 1322/83, 1322/84, 1322/85, 1322/86, 1322/87. 1322/88, 1322/93,
1322/94, 1322/95, 1322/96, 1322/98, 1322/99, 1322/100, 1322/101, 1322/102, 1322/103, 
1322/104, 1322/105, 1322/106, 1322/111, 1322/112, 1322/113, 1322/114, 1322/115, 1322/116, 
1322/117, 1322/1 18, 1322/119, 1322/120, 1322/122 v katastrálním území Osek u Rokycan, 
na stavební parcele pare. č. 4385/2, na pozemkových parcelách pare. č. 1525/3, 1576/7, 3803/35, 
3804/1,3805/1,4169/1, 4169/2, 4169/3, 4169/5, 4170/1,4170/2 v katastrálním území Rokycany, 
na pozemkových parcelách pare. č. 285/12, 285/13, 285/14, 285/15, 285/16, 285/17, 285/18, 
285/19, 285/20, 285/21,285/22, 285/23, 439/5, 513/2 v katastrálním území Vitinka, 
na pozemkových parcelách pare. č. 899/1, 899/2 v katastrálním území Březina u Rokycan.

Stavbou je:
přeložka silnice 11/232 v délce 5,309 45 km. Začátek stavby je v místě napojení větve 
mimoúrovňové křižovatky na silnici 11/183, ukončena je v blízkosti rozhraní katastru obcí 
Osek a Březina. Komunikace je dvoupruhová, směrově nerozdělená, s úrovňovými 
kříženími. Kategorie komunikace je S 9,5/70. Součástí stavby jsou přeložky inženýrských 
sítí vyvolaných stavbou.
přípravné práce spočívají v kácení 102 ks stromů a 6 575 m2 ostatních dřevinných 
vegetačních prvků.
šířka jízdního pruhu 3,5 m vodicí proužek šířky 0,25 m. zpevněná krajnice konstrukce šířky 
0,50 m, tl. konstrukčních vrstev 590 mm. V místech osazení směrových sloupků je silniční 
koruna rozšířena o 0,25 m a v místech se svodidly o 1,00 m.
most přes Voldušský potok je navržen třípolový, ve středním poli budou vedeny přeložky 
polních cest.
lávka v km 0,464 48 je jednopólový mostní objekt pro pěší a cyklisty, nosná konstrukce je 
betonová, monolitická.

Stavba je členěna na objekty:
SO 001 - Přípravné práce
SO 101 - Hlavní trasa
SO 102 - Napojení na dálnici D5
SO 103 - Napojení Litohlav
SO 104 -Přeložka silnice 111/2322
SO 105 - Přeložka silnice III/2325
SO 106 - Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr
SO 107 - Napojení obce Osek v km 4.500
SO 108 - Provizorní napojení silnice 11/232
SO 109 - Napojení polní cesty v km 0,485
SO 111 - Napojení MK v km 3,689
SO 122 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Rokycany
SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú Litohlavy
SO 130 - Provizorní komunikace
SO 140 - Sjezdy
SO 150- Provizorní dopravní značení
SO 151 - Definitivní dopravní značení
SO 152 - Rekonstrukce komunikací užívaných stavbou
SO 201 - Most v km 1,493 přes Voldušský potok
SO 202 - Lávka v km 0,464 48
SO 801 - Vegetační úpravy
SO 802 - Rekultivace zrušených komunikací
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SO 901 - Plochy zařízení staveniště a skládek
SO 902 - Rekultivace ploch zařízení staveniště a skládek

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 

vypracoval HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IČO 45797170, Sokolovská 
100/94. 186 00 Praha, zakázka č. CA 1663, datum 06/2018; případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu předem:
• termín zahájení stavby,
• název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
• kontaktní osobu zhotovitele včetně telefonického spojení,
• osobu, která bude vykonávat technický dozor na stavbě, včetně telefonického spojení.

3. Před termínem předání staveniště stavebník zajistí obnovení či prodloužení platnosti 
stanovisek správců inženýrských sítí a dotčených orgánu státní správy, která by byla s 
prošlým datem platnost.

4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky 
stavby:

převzetí staveniště,
kontrola přechodného dopravního značení,

- po dokončení stavby.
5. Budou splněny podmínky vlastníků/správců technické infrastruktury, které dali:

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, dne 26.9.2018, zn. 37385/2018/342/Ron SP- 
2018/8823,
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., dne 26.6.2018, zn. 221/18/P,

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., dne 26.9.2018, dne 12.12.2017 čj. 791414/17,
- ČEZ Distribuce, a.s., dne 23.1 1.2018, zn. 1101465343,
- Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., Osek, dne 15.5.2018.

Město Rokycany, odbor rozvoje města, dne 20.1 1.2018, čj. MeRo/1910/ORM/l 8.
6. Budou splněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, které stanovili:

- Ministerstvo dopravy ČR. odbor pozemních komunikací, dne 28.11.2018, zn. 414/2018- 
120-SSU/5:
• Stavba bude umístěna a provedena dle předložené projektové dokumentace ,.Napojení 

severního Rokycanska na dálnici D5, 1. Etapa“ HaskoningDHV Czech Republic, 
spol. s r.o., 06/2018.

• V důsledku realizace a užívání stavby nesmí být poškozeno těleso ani součásti a 
příslušenství dálnice. V případě, že by se v důsledku činnosti žadatele objevily během 
nebo po dokončení prací poruchy, žadatel bezodkladně sjedná nápravu.

• Stavba bude provedena tak, aby její součásti a příslušenství neoslňovaly nebo nijak 
nerušily provoz na dálnici (např. světelnými zdroji, odrazy světla, sváděním vod na 
silniční pozemek apod.).

• Po ukončení stavby předá žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ,.ŘSD ČR) 
zaměření skutečného provedení stavby včetně inženýrských sítí v digitální formě 
provedené podle příslušného předpisu ŘSD ČR. a to v rozsahu silničního ochranného 
pásma dálnice D5.

• Na stavbě v silničním ochranném pásmu nebude jakýmkoliv způsobem prováděna 
písemná obrazová, světelná reklama nebo propagace, která by byla viditelná z 
dálnice.
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- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko 
dne 6.9.2018:
• Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby ohlásit záměr provádět zemní práce 

Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel. 
257 014 300.

• Organizace pověřené provádět archeologické výzkumy a vlastník (správce, uživatel) 
jsou povinni uzavřít před samotným zahájením archeologického výzkumu dohodu o 
podmínkách realizace těchto výzkumu.

• Investor (stavebník) je povinen umožnit dohled a provedení záchranného 
archeologického výzkumu odbornému pracovníkovi oprávněné organizace.

• V případě archeologického nálezu je nezbytné dodržet ust. § 23 památkového zákona, 
a to zejména oznamovací povinnost (ve lhůtě nejpozději do druhého dne) a zajištění 
archeologického nálezu a naleziště proti pozměnění situace, poškození a odcizení.

• Stavba křížení komunikace s koryty Voldušského a Oseckého potoka (most, 
propustky) podléhá souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona. 
Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Rokycany, odbor životního 
prostředí.

• Přeložka vodovodu v km 4,540 a km 0,530 je vodním dílem a podléhá povolení 
vodoprávního úřadu dle § 15 vodního zákona. Příslušným vodoprávním úřadem je 
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí.

• Stavební úpravy staveb k vodohospodářským melioracím pozemku podléhají ohlášení 
vodoprávního úřadu dle § 15a vodního zákona. Příslušným vodoprávním úřadem je 
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí.

• Při realizaci stavby „Napojení severního Rokycanska na dálnic D5,1. Etapa“ dojde ke 
kácení dřevin rostoucích mimo les. Stavebník má o povolení kácení ve všech 
dotčených katastrálních územích o povolení zažádáno.

• Stavební a demoliční odpady (odpady uvedené pod kódy 17 01 01 02 - cihly, 17 01 
03 - tašky a keramické výrobky, 17 01 07 - směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihle, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06 - zemina a 
kamení neuvedené pod Číslem 17 05 03. 17 05 06 - vytěžená hlušina a jalová hornina 
neuvedená pod číslem 17 05 05, 17 06 04 - izolační materiály neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) budou přednostně recyklovány.

• Po dokončení realizace stavby bude předložena průběžná evidence všech odpadů 
vzniklých při realizaci záměru a doklady o způsobech jejich dalšího využití, popř. 
zneškodnění. Čestné prohlášení není dokladem a nenahrazuje průběžnou evidence 
odpadu a doklady o způsobu nakládání s odpady vzniklými při realizaci záměru.

• Zemina a kamení nebo vytěžená jalová hornina a hlušina, která bude využita v rámci 
stavby, tak na základě § 2 odst. 3 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se tento zákon nevztahuje na 
nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým 
během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použil ve svém 
přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, dne 13.8.2018. čj. KHSPL 
17777.20997/21/2018:
• Před vydáním stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo na KUS měření 

hluku z provozu nové komunikace 11/232, kterým se ověří dodržení hygienických 
limitu hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb ve 
smyslu nařízení vlády č. 272/201 1 Sb. Měření bude provedeno v denní a noční době, 
místo měření: lokalita U Cihelny (samota U koupaliště) - rodinný dům Osek Čp. 156 
(v hlukové studii referenční body č. 1, 2 a 8). a to držitelem akreditace nebo 
autorizace (ust. § 30 a § 32a zákona č. 258/2000 Sb.).
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7. Budou splněny podmínky, které stanovili:
- Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury', dne 3.1.2019, MeRo/l/OŠK/19/Koh 

(archeologické nálezy),
- Západočeské muzeum v Plzni, dne 24.9.2018 (archeologické nálezy),
- Ministerstvo životního prostředí ČR. dne 9.9.2009, čj. 49610/ENV/09 (vynětí ze ZPF),

Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne 3.7.2018, zn. 24 337/18-12 110, body 1-2 a 5 - 18.
8. O vydání povolení částečné nebo úplné uzavírky dotčených pozemních komunikacích a 

stanovení přechodného dopravního značení bude požádán příslušný silniční správní úřad 
zhotovitelem stavby v předstihu nejpozději 1 měsíc před požadovaným termínem částečné 
nebo úplné uzavírky.

9. Pro vydání kolaudačního souhlasu opatří stavebník závazná stanoviska dotčených orgánů k 
užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a geometrický plán.

10. Stavba bude dokončena do 31.12.2023.
11. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, 

nebude stavba zahájena.
12. V tomto řízení je souběžně vedeno vyvlastňovací řízení na pozemkové parcely pare. č. 

1613/37, 1613/47 a 1613/57 v k.ú. Litohlavy. V souladu s ustanovením § 2 odst. 3) zákona č. 
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 
vyvlastňovacího řízení se bčh lhutv platnosti rozhodnutí o povolení stavby staví.

III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníku řízení:
Speciální stavební úřad rozhodl o námitkách účastníků řízení takto:

Nesouhlas společnosti GridServices, s.r.o.. ze dne 4.1.2018, zn. 5001637095 s povolením 
stavby přeložky VTL a STL plynovodního zařízení v rámci řízení o této stavbě - námitce 
vyhověno, o přeložkách je vedeno samostatné řízení.
Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 25.9.2018 č.j. 24337/18-12110 - podmínka pod body 3. 
a 4. - doložení k odsouhlasení detailu napojení nové křižovatky na stávající vozovku větve 
MÚK. Rokycany a podmínka složení konstrukce vozovky na stavbě SO 102, námitce 
vyhověno,
Státní pozemkový úřad ze dne 24.9.2018 č.j. SPU 434747/2018/Her - připomínky ve věci 
koordinace se stavbou polních cest - námitce vyhověno.
N1PI bezbariérové prostředí, o.p.s., Konzultační středisko Plzeňského kraje, ze dne 
23.9.2018 č.j. 111180073 - připomínky pod body 1. - 7. - námitce vyhověno.

Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Účastnící řízení, na něž sc vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

Odůvodnění:
Dne 2.7.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Uzemní rozhodnutí o umístění stavby bylo 
vydáno Městským úřadem Rokycany, odborem stavebním, dne 19.9.201 i pod č.j. 3675/OST/09 
Háj.
Speciální stavební úřad oznámil 21.12.2018 zahájení stavebního řízení známým účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil 
od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost 
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 30 dnu od 
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doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 
stanoviska.
Dne 8.1.2019 obdržel speciální stavební úřad námitku

kterou zastupuje cituji:
Klientka je v dané věci jako účastník řízení, neboť je přímo dotčena touto stavbou, protože 
stavba má procházet přes její pozemky, o kterých vede jednání již více jak rok jak se SÚS 
Plzeňského kraje, tak i s Plzeňským krajem. Jedná se o pozemky pare. č. 1613/37, 1613/47 a 
1613/57 v k.ú. Litohlavy.
Vzhledem k výše uvedenému klientka podává jako účastnice řízení prostřednictvím svého 
zmocněnce námitky proti zahájení stavebního řízení, neboť je přímo dotčeno její vlastnické 
právo, které nebylo do současné doby žádným způsobem vyřešeno a klientka nesouhlasí s tím, 
aby přes její pozemky, jichž je právoplatným vlastníkem, procházela výše uvedená stavby a bylo 
tak porušováno její vlastnické právo. Konec citace.
Dne 22.1.2019 obdržel speciální stavební úřad sdělení
kterým klientka bere zpět námitku, kterou prostřednictvím svého právního zástupce podala proti 
zahájení stavebního řízení výše uvedené stavby (pozn. ..Napojení severního Rokycanska na 
dálnici D5, I. etapa“), které bylo oznámeno veřejnou vyhláškou MěÚ Rokycany, odboru 
dopravy, dne 21.12.2018 (klientce doručeno dne 7.1.2019).
Vzhledem ke skutečnosti, že účastník řízení vzal svou námitku zpět, neřešil speciální stavební 
úřad ani skutečnost, že doložená právní moc nesplňuje
podmínky ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. ve znění pozdějších 
předpisu, a tímto se dále námitkou nezabývá.
Stavba je vedena mimo jiné po pozemkových parcelách pare. č. 1613/37. 1613/47 a 1613/57 v 
k.ú. Litohlavy ve vlastnictví (dále jen
„vyvlastňovaná“), která s vedením trasy komunikace po pozemcích v jejím vlastnictví 
nesouhlasí. Na stavbu je vydáno dne 19.9.2011, pod čj. 3675/OST/09 Háj rozhodnutí o umístění 
stavby (územní rozhodnutí), které nabylo právní moci dne 1.1 1.2011. Proto je souběžně s tímto 
řízením vedeno vyvlastňovací řízení na citované pozemkové parcely.
V souladu s ustanovením § 2 odst. 3) zákona č. 416/2009 Sb.. o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění 
pozdějších předpisů, po dobu vyvlastňovacího řízení se běh Ihúty platnosti rozhodnutí o povolení 
stavby staví. Speciální stavební úřad proto nebude stavební řízení z důvodu souběžně vedeného 
vyvlastňovacího řízení přerušovat.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z 
hledisek uvedených v § 11 1 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými kjcho provedení a zvláštními předpisy. Projektová 
dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o 
umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 
povolení stavby.

Stanoviska, vyjádření, souhlasy sdělili:
Městský úřad Rokycany, odbor .stavební, dne 19.9.2011 č.j. 3675/OST/09 Háj - územní 
rozhodnutí, právní moc 1.1 1.2011.
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, závazné stanovisko dne 6.9.2018 č.j. 
MeRo/3358-4/OŽP/18,
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, 
závazné stanovisko dne 13.8.2018 č.j. KI ISPL 17777,20997/21/2018.
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, závazné stanovisko dne 
16.7.2018 č.j. HSPM-2789-2/2018 RO,
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Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní 
inspektorát, stanovisko dne 15.10.2018 č.j. KRPP-91395/ČJ-2018-030806,
Ministerstvo obrany ČR, závazné stanovisko dne 26.1.2018 č.j. 99465/2017-8201-OÚZ- 
PHA,
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací a Odbor infrastruktury a územního 
plánu, závazné stanovisko dne 28.11.2018 č.j. 414/2018-120-SSU/5,

- Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecné policie, zbraní a 
dopravního inženýrství, stanovisko dne 19.7.2018 č.j. MV-73178-2/OBP-2018,
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, dne 26.9.2018, zn. 37385/2018/342/Ron SP- 
2018/8823,
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., dne 26.6.2018, zn. 221/18/P,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., dne 26.9.2018, dne 12.12.2017 čj. 791414/17,

- ČEZ Distribuce, a.s., dne 23.11.2018, zn. 1101465343,
- Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., Osek, dne 15.5.2018,
- Město Rokycany, odbor rozvoje města, dne 20.11.2018, čj. MeRo/1910/ORM/18,

Obec Osek, souhlas dne 24.9.2018,
Obec Litohlavy, vyjádření dne 7.11.2018, zn. OÚ/210/2018,
Obec Březina, vyjádření dne 4.7.2018.

- Město Rokycany, odbor rozvoje města, souhrnné stanovisko dne 20.11.2018, čj.
MeRo/1910/ORM/18,

- Lesy ČR, s.p., vyjádření dne 28.6.2018, čj. LCR955/001494/2018,
ČD Telematika a.s., souhrnné stanovisko dne 16.1.2018, čj. 1201800863,
ČEZ energetické služby, s.r.o., sdělení dne 2.1.2018,
Telco Pro Services, a.s., sdělení dne 2.1.2018, zn. 0200690546,
ČEPRO, a.s, sdělení dne 12.1.2018. čj. 8774/17,
PilsFree, z.s., sdělení dne 14.12.2018,
Rumpold - R Rokycany, sdělení dne 13.12.2017,
ENERGIE AG Teplo Rokycany s.r.o., sdělení dne 3.1.2018,

- KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s., sdělení dne 3.1.2018.
- UPC Česká republika, s.r.o., vyjádření dne 12.12.2017,

České radiokomunikace a.s., sdělení dne 15.12.2017, zn. UPTS/OS/084041/2017,
T-Mobile Czech Republic a.s., sdělení dne 12.12.2017, zn. E42955/17,
Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření dne 12.12.2017,
Lesy ČR, s.p., Lesní správa Přeštice, stanovisko dne 28.6.2018, čj. LCR212/000870/2018.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisu ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
pare. č. 216/18, 216/29, 216/34 v katastrálním území Březina u Rokycan, 
st. p. 102, 107. 108/1, 109, 110. 117, 119, 122, 123, 130, 131, 132/1, 133, 140/1, 141, 146, 153, 165, 188. 
190, 197. pare. č. 591/1, 592, 595/6. 595/9. 595/10, 595/11, 595/45, 596/1, 596/12, 596/13, 597/1, 597/2. 
597/3, 597/5, 674/15, 674/20, 711, 716, 717, 719, 736, 737, 758/3, 759/1, 759/2, 759/3, 781/2, 784. 786. 
788/1, 858, 864/3, 864/4, 864/5, 864/8, 864/12, 864/13, 864/14, 864/15, 864/16, 864/17, 864/18, 864/23, 
864/24, 864/25, 864/27, 864/30. 864/31,864/32, 864/34, 864/36, 864/37, 864/38, 864/39, 864/40, 864/41, 
864/42, 864/43, 864/44, 864/45, 864/46, 864/47, 864/54, 864/55, 864/56, 864/57, 864/58, 864/59, 864/60, 
864/62, 864/63, 864/65, 864/66, 864/67, 864/68, 864/69, 864/70, 864/71, 864/72, 864/73, 864/74, 869/1, 
869/2, 873, 874, 875/2, 876, 877, 879, 884, 885/7. 885/10, 885/28. 886, 887, 889, 890, 891, 893, 894, 
895/1, 1126/1, 1126/2, 1128/2, 1133/3, 1133/6, 1136/2. 1136/5, 1137/2, 1137/3, 1137/5, 1138/9, 1140/1, 
1140/3. 1140/4. 1140/7, 1140/8, 1140/11, 1141/3, 1141/7. 1149/7. 1149/13, 1149/30. 1149/33, 1149/40, 
1360/1, 1369, 1371/3, 1371/4, 1378/3, 1378/4, 1378/5, 1378/6, 1378/7. 1378/12, 1378/17. 1395/6, 
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/395/13, 1395/14, 1477, 1479, 1480, 1481, 1482, 1484, 1485, 1486, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 
1613/43 v katastrálním území Litohlavy,
parc. č. 102/1, 102/2, 102/3, 177/1, 177/5, 216/1, 216/11, 216/12, 285/19, 285/20, 285/21, 411/1,411/2, 
428/21, 442/1, 442/4, 474/2, 474/3, 665, 674/1, 674/10, 674/11, 674/12, 1138/6, 1140/2, 1143/11, 
1143/20 v katastrálním území Osek u Rokycan,
pare. č. 1411/23, 141 1/24, 1411/25, 1518/1, 1518/2, 1525/12, 1525/18. 1525/20, 1525/22, 1525/28, 
1525/30, 1525/37, 1525/49, 1525/55, 1530/2, 1530/3, 2982/28, 3128/12, 3803/8, 3804/12, 3806/5, 
3807/1, 3809/2, 3810/1, 4169/4 v katastrálním území Rokycany,
pare. č. 285/1,285/24. 513/1 v katastrálním území Vitinka.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Litohlavy čp. 100, čp. 103, čp. 104, čp. 105, čp. 106, čp. 112, čp. 113, čp. 116, čp. 117, čp. 27, čp. 21, čp. 
53, čp. 56, čp. 89, čp. 122, čp. 133, čp. 134, čp. 140, čp. 169, čp. 166 a čp. 32.

Vypořádáni s návrhy a námitkami účastníků:
Zamítnuté návrhy a námitky:

nejsou
Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

GridServices, s.r.o., ze dne 4.1.2018, zn. 5001637095
Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 25.9.2018 č.j. 24337/18-12110 - zapracováno do 
dokumentace,
Státní pozemkový úřad ze dne 24.9.2018 č.j. SPLJ 434747/2018/Her - zapracováno do 
dokumentace,
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Konzultační středisko Plzeňského kraje, ze dne 23.9.2018 
č.j. 111180073 - zapracováno do dokumentace.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u Městského úřadu 
Rokycany, odboru dopravy.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou 
část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace předá vlastníkovi stavby, pokud není 
stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u 
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením 
údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povoleni nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabyjo právní moci.

vedoucí odboru dopravy
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum zveřejnění na úřední desce: 
Vyvěšeno dne:

Datum sejmutí z úřední desky:
Sejmuto dne:

V elektronické podobě umožňující 
dálkový přístup zveřejněno od:

V elektronické podobě umožňující 
dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18, se nevyměřuje.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.. IDDS: Ssxyvci

Ubec Usek
Obec Březina
Obec Litohlavy
Město Rokycany

Účastníci ostatní - doručení veřejnou vyhláškou

Dotčené správní úřady
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, Masarykovo náměstí čp. I. Střed, 337 01 Rokycany
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí čp. 1, Střed, 337 01 Rokycany 
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí čp. I, Střed. 337 01 Rokycany 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS: 
samaiSa
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany. IDDS: p36ab6k
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát. 
IDDS: 5ixai69
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací a Odbor infrastruktury a územního plánu, IDDS: 
n75aau3
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecné policie, zhraní a dopravního 
inženýrství. IDDS: óbnaawp
Vojenský stavební úřad. P.O. Box čp. 150. 304 50 Plzeň

IJřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Rokycany, Obecni úřad Litohlavy, Obecní úřad Březina. Obecní úřad Osek


