
SMLOUVA O DÍLO
č. 262-Ta-14/2019

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: , vedoucím 
Správy toků - oblast povodí Labe, 
ve věcech technických jedná:

 vedoucí ST, číslo tel.: , e-mail: 
 správce toku, číslo tel.:  e-mail: 

 referent pro provozní činnosti, číslo tel.: e-mail
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel44)

a

MULTIAQUA s.r.o.
sídlo: Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové 
IČO: 60113111 
DIČ: CZ60113111
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596 
statutární orgán:  jednatel společnosti 
zastoupený:  jednatelkou společnosti 
číslo telefonu  e-mail: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tuto

smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (rozhodnutí o umístění stavby a 

stavebního povolení) a pro provádění stavby:

„RVT Bučnice - k.ú. Zdoňov44; dále jen „projektová dokumentace44, 
na vodním toku: Bučnice, bezejmenný levostranný přítok; 
číslo hydrologického pořadí: 1-01-03-005,
IDVT: 10167790, 10167791
Bučnice: ř.km 1,320 — 2,646, bezejmenný levostranný přítok: 0,000 — 0,180. 
katastrální území: Zdoňov,
vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením, správními akty a touto smlouvou.
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1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentací.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění 
s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí 
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; touto smlouvou 
včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o 
technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví 
technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, v účinných zněních).

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a 
zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 
oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:
- geodetické práce - výškopis BPV a polohopis v souřadnicovém systému JTSK, vyhotovené 

geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě 
(formáty dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely 
projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech,

- provedení rozborů zemin (provedení rozborů výkopků dle přílohy č. 10, tab.10.1, 10.2 a přílohy 2 
(vyluhovatelnost) dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., ve znění vyhlášky 387/2016 Sb. Součástí rozboru 
bude vyhotovený základní popis odpadu.), a to včetně posouzení, zda se jedná o odpad či nikoli a 
zatřídění odpadu,

- zpracování geometrického plánu a jeho potvrzení KU, před potvrzením KU bude GP předložen 
objednateli ke schválení

- aktuální údaje CHMU (n-leté i m-denní vody),
- přírodovědný průzkum dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na 

rostliny a živočichy (biologické hodnocení dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.) a biologického 
posouzení území v návaznosti na plánované opatření.

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se 
samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a 
právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich 
připomínek.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání společného povolení (územního a 
stavebního povolení) a pro realizaci projektované stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách 
stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). 
V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné 
stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 
(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby 
závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této 
smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to 
včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům,
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které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo 
návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván 
objednatelem, a to alespoň 7 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 
objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství: 

pro společné povolení a pro provádění stavby: 10 ks paré,

z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf. *, editovatelné - formát doc. xls. 
dwg. dgn. *)

n.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15. 9. 2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení (zaměření, data ČHMU, hydrotechnické 
výpočty), návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů 
pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb - uzavření smluv o 
smlouvách budoucích kupních a zajištění vyjádření vlastníků.

Termín dokončení dílčího plnění a): 31. 3. 2020

V případě neuzavření všech potřebných smluv - zajištění pouze nesouhlasných vyjádření 
rozhodne objednatel o dalším postupu - např. ukončení provádění díla po předání 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

b) zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ. Dle přílohy č. 2 Obecné 
postupy řešení MPV,
Termín odevzdání k odsouhlasení návrhu GP 30. 4. 2020 
Termín dokončení dílčího plnění b) 31.5. 2020

c) zpracování dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby, zajištění 
podkladů pro stavební povolení.

Termín dokončení dílčího plnění d) 15.12. 2020

3) Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) 
má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující závažné 
zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel připraví práce 
k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

4) Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu 
provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního 
souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li 
kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby 
objednatelem.



III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli 
cena za dílo v celkové výši 448 000 Kč bez DPH, slovy čtyři sta čtyřicet osm tisíc korun českých bez 
DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:
a) 93 000,- Kč bez DPH
b) 40 000,- Kč bez DPH
c) 315 000,- Kč bez DPH

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení 
objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li 
objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího 
plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po 
odstranění těchto vad.

1.3. V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle 
příslušného právního předpisu.
1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 
dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za 
účast na stavbě činí 3 000 Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu — v případě, že je zhotovitel plátce DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. 
V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I, odst. 10 
v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností 
spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Zálohy objednatel neposkytuje.

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), 
vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí 
objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech 
vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p. Správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí 
věty rozumí:

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle článku II., odst. 1.

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za 
všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za 
jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury 
(daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, 
nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného 
objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této 
smlouvy,

— nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
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IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa 

.

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným 
předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části 
projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.

3.1. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise, konané v průběhu zpracování PD, 
potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě - formát 
pdf, xls) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním DK).
3.2. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla 
2 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu 
nejpozději 14 dní před termínem odevzdání díla (případně dílčího plnění).

3.3. Zápis zjednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán 
nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů 
ze strany zhotovitele). Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové 
dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve, než ve stanovený termín.

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci společného územního a stavebního řízení.
5. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby a pro 

provádění stavby) bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) 
a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré 
projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu 
a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou 
grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.

5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované 
projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně 
případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované 
„R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech 
jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací 
bude vypracován v aktuální cenové soustavě URS . Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat 
požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré č. 
1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě URS a 
v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným 
dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě 
s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě URS platné ke dni předání řádně 
dokončeného díla objednateli.

8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), na nichž má být provedena stavba dle projektové 
dokumentace, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy kupní, na jejichž 
základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou část pozemku (dotčené části pozemků) do vlastnictví 
státu s právem hospodařit pro objednatele a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky
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tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření spolu s návrhem smlouvy, předem 
objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem dle věty první.

9. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru 
provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace 
pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled 
odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude 
toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich 
vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá 
vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.

10. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a 
činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel 
jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

11. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a 
činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5) nebo, že bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti 
doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, bude součástí projektové 
dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. V takovémto případě bude plán BOZP zpracován na náklady objednatele, zhotovitel 
poskytne potřebnou součinnost

12. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace 
stavebních objektů.

13. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

14. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a 
pro zadání a provádění stavby.

V.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, 
s.p. Správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08Hradec 
Králové.

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstranění. Tím není dotčena lhůta pro provedení díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy.

3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 
potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li 
způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o 
kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání 
díla nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za 
jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání 
kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle 
této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, 
zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel
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písemně pří oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. 
Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), 
je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 
dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za 
dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo 
odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i 
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího 
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé vlivem vad projektové dokumentace.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. II. odst. 1 této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, 
den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3.2. této smlouvy (zhotovitel nepředloží 
objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační 
komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (dílčí 
plnění) bez DPH.

3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 
spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů 
uvedených v čl. VIL odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové 
částky za dílo bez DPH.

6. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho 
vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a 
časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu 
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.
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VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek
stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo 
po dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
- provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž 
v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být 
dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby 
stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž 
objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. 
V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku 
odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III. této 
smlouvy.

5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

vin.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) 
celé této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy
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účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost íyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. 
(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 
neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

9. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Hradci Králové dne Iff/i V dne:

vedoucí Správy toků - oblast povodí Labe 
Lesy České republiky, s.p.

jednatelka společnosti 
MULTIAQUA s.r.o.

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3

Zadávací list projekčních prací 
Obecné postupy řešení MPV 
Nabídkový rozpočet
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Správa toků - oblast povodí Labe

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace,

Název akce: RVT Bučnice - k.ú. Zdoňov

Stupeň projektové dokumentace (dále jen ..PD11):

Projektová dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení 
a pro provádění stavby

Místo: Zdoňov - místní části města Teplice nad Metují Obec s rozšířenou působností: Broumov 
Kraj: Královéhradecký Katastrální území: Zdoňov
Název toku: Bučnice
ČHP: 1-01-03-005 IDVT: 10167790
bezejmenný tok (levostranný přítok)
ČHP: 1-01-03-005 IDVT: 10167791

Druh prací: Revitalizace vodního toku formou rozvolnění, vymělčení a doplnění tůněmi pro 
obojživelníky, včetně obnovení vodní nádrže na přítoku Bučnice 
Charakter akce: neinvestiční
Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD.ajeho délka:
Bučnice: ř.km 1,320 - 2,646 - 1326 m

bezejmenný tok (levostranný přítok): 0,000,0,180 - 180 m

Popis stávajícího stavu:
V ř.km 2,070 - 2,646 se nachází úprava toku kamennou dlažbou. V další části toku se nachází zbytky 
historických úprav, které již nemají vlastníka. Tok byl v minulosti napřímen a byly do něho zaústěny 
vody z okolních zmeliorovaných pozemků. Úprava je dnes již špatně patrná - koryto toku přirozeně 
renaturuje. V některých částech je tok příliš zahloubený. Na levostranném přítoku se nachází 
historická malá vodní nádrž se špatně funkčním kbelem. Parcely koryta toku vk,ú, Zdoňov jsou 
v majetku soukromého vlastníka, Města Teplice nad Metují a SPÚ.

Popis návrhu a požadavků investora:
Koryto vodního toku bube rozvolněno, stávající opevnění (včetně historických zbytků opevnění) bude 
rozebráno a odstraněno dle zákona o odpadech. V místech zahloubení koryta bude tok vymělčen. 
Hloubka koryta cca 0,5m, šíře 2 - 3m. Pro zmírnění spádu a stabilizaci budou doplněny příčné 
objekty. Součástí revitalizace bude i obnova vodní nádrže na levostranném přítoku a doplnění o tůně 
pro obojživelníky. Konkrétní tvar rozvolnění a umístění tůní bude předmětem základní části projektové 
dokumentace.

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 3500 tis. Kč bez DPH

Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:



• zajištění podkladů pro návrh technického řešení (zaměření, data ČHMÚ, hydrotechnické 
výpočty), návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů 
pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb - uzavření smluv o 
smlouvách budoucích kupních a zajištění vyjádření vlastníků,

V případě neuzavření všech potřebných smluv - zajištění pouze nesouhlasných vyjádření 
rozhodne objednatel o dalším postupu - např. ukončení provádění díla po předání dokumentace 
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Termín dokončení dílčího plnění a) 31.3.2020

• zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ. Dle přílohy č. 2 Obecné 
postupy řešení MPV,

Termín dokončení dílčího plnění b) 31.5.2020

• zpracování dokumentace pro společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) 
a pro provádění stavby.

Termín dokončení dílčího plnění c) 15.12.2020

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do 3 měsíců od podpisu 
smlouvy.
Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem 
schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání objednateli.

Projekt dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení a 
pro provádění stavby bude vyhotoven v 9 samostatných paré + 1 paré v elektronické podobě.

PD bude dále rozšířena o požadavky investora:
Požadované podklady:

• geodetické práce, zaměření celé lokality s důrazem na kontinuální zaměření vodního toku 
a jeho okolí (vyznačené porušené úseky, zaústění meliorací, propustek atd), výškopis - 
BPV a polohopis v souřadnicovém systému JTSK, vyhotovené geodetické podklady pro 
projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf., dgn.), 
včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou 
být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech,

• podklady pro majetkoprávní vypořádávání - zpracování geometrického plánu a jeho 
potvrzení KÚ, před potvrzením KÚ bude GP předložen objednateli ke schválení,

• aktuální údaje ČHMÚ (n-leté i m-denní vody),

• přírodovědný průzkum dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného 
zásahu na rostliny a živočichy (biologické hodnocení dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.)

Biologické hodnocení bude využito pro zpracování samostatné částí:

Biologického posouzení území v návaznosti na plánované opatření 
Bude obsahovat následující části:
a) popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací opatření vč. 
fotodokumentace
a biologického posouzení (nemusí být v rozsahu biologického hodnocení zpracovaného 
autorizovanou osobou);
b) zdůvodnění potřeby realizace opatření - popis změn přispívajících k posílení 
přirozených funkcí krajiny dosažených realizací opatření (z popisu musí být zřejmý 
rozsah - kvantita i kvalita dosažených pozitivních změn);
c) posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu 
a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci (např. etapizace



realizace opatření, záchranné transfery organismů, vytváření dočasných záchranných 
refugií během realizace apod.).

Při zpracování biologického posouzení budou využita veškerá dostupná biologická
data z daného území, tj. vlastní přírodovědný průzkum, průzkum zhotovitele,
databáze, průzkumy a mapování AOPK ČR.

• základní rozbory zemin - výkopků. Zajištění odběru a rozboru dle příslušných norem a 
platné legislativy. Součástí bude rovněž komentář k vyhodnocení testovaného vzorku a 
možnostech nakládání vyplývajících z výsledků rozborů dále posouzení, zda se jedná o 
odpad či nikoli, případné zatřídění odpadu dle katalogu odpadů a zajištění (vyhotovení) 
základního popisu odpadu v souladu se zákonem č. 185/2009 Sb. o odpadech. V případě, 
že budou překročeny limitní hodnoty testovaných vzorků v základním rozboru, bude 
dohodnut další postup s možností zadání dodatečných rozborů na náklady objednatele 
(množství odebraného vzorku musí umožnit případný dodatečný rozbor, včetně nezbytně 
nutné doby pro archivaci). Rozbor zemin dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, příloha č. 10, tabulka č. 
10. 1. a 10. 2.

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle 
vyhlášky):

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace,

• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, 
seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (trvalých 
i dočasných),

• fotodokumentace,

• přehledná mapa povodí 1 : 50 000 s vyznačením povodí

• přehledná mapa 1:10 000 s vyznačením úseků - objektů,

• hydrotechnické výpočty - vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi 
vstupními parametry, nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy či 
pouhé konzumpční křivky

• situace,

• podélný profil vodního toku (minimálně 20 m pod a nad navrženou úpravou vodního toku),

• příčné profily - každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje 
vztahující se k navrhovaným opatřením (mocnost drnu, délky svahování a označení 
břehů,

• vzorové příčné profily - pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce. 
Vzorový příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily,

• výkresy objektů

• prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí - (např. spoje dřevěných prvků, řešení 
přechodů konstrukcí,),

• prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - (v případě nutnosti převádění 
vody, ochrany dřevin, dočasných specifických přístupů (sjezdů) apod.),

• podklady pro vytýčení stavby - vytyčovací schéma (bude objednateli předáno v písemné i 
elektronické podobě

• katastrální snímky (informativní výpis z ČUZK),

• situace s vlastnickými vztahy - situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů 
vyžádaných u příslušného katastrálního úřadu (podklady katastrálního úřadu budou platné 
ke dni odevzdání PD), podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že 
dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných katastrálním 
úřadem, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další 
postup,



• zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště 
přístupů, skládek, mezídeponií apod.,

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,

• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 
kvalitativních požadavků,

• zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačního titulu,

• seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) 
s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) - dočasný i trvalý zábor,

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, 
elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,

• v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ 
položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor 
takovýchto položek,

• posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (komentář zda plán BOZP vypracovávat či 
nevypracovávat a uvedení důvodů).

• návrh harmonogramu prací,

Požadovaný obsah dokladové části:

• zápisy z výrobních výborů,

• aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,

• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,

• vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob

• řešení majetkoprávního vypořádání - zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), na 
nichž má být provedena stavba dle projektové dokumentace, podmínky uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní a smlouvy kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl stavbou 
dotčenou část/části pozemku/pozemků do vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele a 
zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a 
zároveň mu předá vyjádření spolu s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, 
podepsaným vlastníkem dle věty první.

• stanovisko obce (zastupitelstva obce),

• stanovisko správce povodí,

• koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,

• podklady pro povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou 
v terénu vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu 
dle náležitostí žádosti o povolení ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být 
k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský 
vztah),

• vyjádření uživatele rybářského revíru,

• vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle § 14 lesního zákona,

• vynětí ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF")



• stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky

• stanovisko příslušné správy chráněné krajinné oblasti,

• souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích podle § 44 zákona č. 114/1992 
Sb., v účinném znění,

• výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona č, 
114/1992 Sb., v účinném znění,

• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro povolení a provádění stavby, včetně uvedení 
způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:

• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a 
ř. km stavby (dle CEVT),

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 
stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, 
neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat 
povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový 
plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu 
na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci ve fázi přípravy díla

• způsob použití, využití a likvidace výkopků v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná a 
jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace a to včetně 
zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, vyhláška č. 
294/2005 Sb. a 383/2001 Sb., a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) - 
ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky 
nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci 
dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně 
podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí 
objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelem 
odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),

• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 
prostředků (provozní), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví 
dle klasifikace stavebních objektů,

• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobním výboru, který svolá v průběhu 
zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran 
dotčených stavbou, zhotovitelem vypracovaný zápis z výrobního výboru bude součástí 
dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným 
osobám bude předem projednán s objednatelem,

• pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady
v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru

• zhotovitel předloží objednateli pro účely kontroly před odevzdáním díla jedno paré projektové 
dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 14 dní předem,

• PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát 
doc. xls. dwg. Shp.), projektová dokumentace bude komplementována do souborů GIS (QGIS),

• originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace,
• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a 

realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související 
se stavbou,

• součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 
zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad 
prováděné stavby sjím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se



stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, 
které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve 
dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové 
ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách

Přílohy:
1) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř.km dle CEVT)

Objednatel; Zhotovitel.
Dne: D

vedouc ST-OPL
Lesy ČR. s.p.
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Příloha č.2 - Obecné postupy řešení majetkoprávních vztahů

1. Vyhotovení geometrického plánu (GP)

Vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků dle rozsahu záboru plánované stavby 
z projektové dokumentace (případně zaměření části upraveného koryta vodního toku) 
s vyznačením nově zaměřené hranice pozemků a případnou změnu druhu pozemku v GP dle 
skutečnosti.
Při venkovní (terénní) práci (měření) bude přítomen správce vodního toku a Zhotovitel. 
Zástupce Objednatele na místě odsouhlasí přesný rozsah zaměření.
Termín provádění prací bude správci vodního toku oznámen minimálně 7 dní před jejich 
zahájením.
Vlastníci dotčených pozemků budou v průběhu zaměřování Zhotovitelem seznámeni 
s průběhem nové vlastnické hranice.
Nová vlastnická hranice bude označena trvalým způsobem. K označení bodů v terénu budou 
využity plastové mezníky (či jiné označení dle situace v terénu). Označení bodů trvalým 
způsobem bude provedeno jak u nově vzniklých lomových bodů, tak i v místech křížení se 
stávajícími hranicemi parcel. Případné souhlasné prohlášení vlastníků o průběhu hranic pro 
zpřesnění geometrického a polohového určení bude součástí dodání geometrického plánu. 
Použitý způsob označení a předběžný počet bodů bude na základě domluvy odsouhlasen během 
měření v terénu zástupcem Objednatele.
Zhotovitel zašle GP k odsouhlasení správci vodního toku a referentovi pro katastr, před jeho 
podáním na příslušné katastrální pracoviště katastrálního úřadu. Objednatel odsouhlasí, 
případně bude připomínkovat návrh GP nejpozději do 8 pracovních dnů od jeho předání k 
odsouhlasení.
Zhotovitel odevzdá 4 ks ověřených GP a zajistí příslušný počet GP potřebných pro zápis listin 
do katastru.
Odevzdání GP bude potvrzeno na předávacím protokolu vyhotoveným Zhotovitelem.
Během zpracování GP zajistí Zhotovitel s vlastníky uzavření smlouvy budoucí kupní. Vzor 
smlouvy bude na vyžádání zaslán Objednatelem. Smlouvy budou protokolárně předány 
společně s GP.

2. Zajištění podkladů pro uzavření kupní smlouvy

Zhotovitel vyzve Objednatele emailem, případně současně i telefonicky k zadání znaleckého 
posudku pro zjištění ceny pozemků pod zaměřeným vodním tokem či stavbou (dále jen 
,,výzva“). Objednatel na základě výzvy objedná neprodleně, nejdříve však po vydání územního 
rozhodnutí (bude - li vydáváno), znalecký posudek a oznámí Zhotoviteli do 50 dnů kupní cenu. 
Zhotovitel zajistí vyjádření pro zápis oddělených pozemků dle GP do KN (katastru nemovitostí) 
- rozsah a typ potřebných dokumentů dle požadavků konkrétního KN a dalších úřadů státní 
správy - zpravidla:
o souhlas s dělením pozemků (vydává stavební úřad - SÚ) - ke každému vlastníkovi (SU 

požádá na formuláři úřadu prostřednictvím Zhotovitele vlastník pozemku), 
o souhlas s dělením lesního pozemku (vydává odbor životního prostředí - OZP),



o vyjádření, souhlas se změnou druhu pozemku (vydává SÚ, příp. OŽP), rozhodnutí 
v pochybnostech - pokud bude třeba vynětí ze ZPF, PUPFL, bude postup před podáním 
žádosti konzultován s Objednatelem!

o jiná stanoviska úřadů i vlastníků pozemků dle požadavku KN a úřadů státní správy 
Zhotovitel zajistí kopie nabývací listiny od vlastníka - nabytí bude uvedeno v kupní smlouvě 
Výše uvedené dokumenty budou předány Objednateli v kopii, pokud originál bude vložen na 
katastr.

Uzavření kupní smlouvy a zajištění vkladu změny vlastnictví do KN

Zhotovitel připraví kupní smlouvy (vzor bude na vyžádání zaslán Objednatelem) a návrh na 
vklad do KN a zašle Objednateli ke kontrole.
Zhotovitel zajistí uzavření kupní smlouvy prodávajícího (první podpis, na jedné smlouvě 
úředně ověřený) a kupujícího (Objednatel). Zhotovitel není oprávněn podepisovat smlouvy! 
Zhotovitel zajistí podpis návrhu na vklad od kupujícího (příp. i od prodávajícího).
Do 100 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí Zhotovitel zašle návrh na vklad 
s potřebnými přílohami na příslušné katastrální pracoviště.
V případě výzvy katastru k doplnění návrhu na vklad, Zhotovitel dané doplnění v termínu 
zajistí.
Majetkoprávní vypořádání je dokončeno až po přepisu vlastnictví na KN!
V případě dotčení pozemku se zástavním právem, Zhotovitel ve spolupráci s vlastníkem zajistí 
zrušení zástavního práva ze strany banky na oddělenou parcelu zápisem do KN (nelze provést 
společně se zápisem kupní smlouvy).
V případě dotčení věcným břemenem bude zrušení věcného břemene součástí kupní smlouvy 
- oprávněný z věcného břemene bude další stranou v kupní smlouvě (popř. Zhotovitel zajistí 
jeho vyjádření). Zajištění vyjádření bude probíhat zároveň s vyhotovováním znaleckého 
posudku.



Strukturovaná cenová nabídka pro zpracování PD

Název akce: Revitalizace Bučnice
BilcT 
plnění dle 
SOD

Cena bez DPH

a) Zajištění podkladů pro zpracování PD

Geodetické práce 28 000 Kč

Návrh technického řešení 42 000 Kč

Rozbor sedimentů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu, příloha č. 10, tabulka 
č. 10. 1., 10.2

15 000 Kč

Údaje ČHMÚ (n-leté i m-denní vody) 8 000 Kč

b) Zpracování GP 40 000 Kč

c)

Přírodovědný průzkum dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného 
zásahu na rostliny a živočichy (biologické hodnocení dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.),
+ biologické posouzení území v návaznosti na plánované opatření

25 000 Kč

Projekční práce k společnému ÚR a DSP a DPS
218 000 Kč

inženýrská činnost k k společnému ÚR a DSP a DPS
72 000 Kč

celkem za PD (Cpd) 448 000 Kč

Cena autorského dozoru (Cdoz) 
kalkulovaný za jednu návštěvu 
projektanta na stavbě (Kč/den)

3 000 Kč

Předpokládaný počet dní autorského 
dozoru na stavbě 7x cena za návštěvu 
(Pdoz)

7 21 000 Kč

cena celkem za 7 účastí autorského dozoru na stavbě (Pdoz x Cdoz) 21 000 Kč

Nabídková cena (Nc) celkem bez DPH 469 000 Kč

Pro účely hodnocení (porovnání) nabídek podaných na příslušnou veřejnou zakázku účastník zadávacího řízení v nabídce 
stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce: Nc = Cpd + (Pdoz x Cdoz), přičemž Ncje nabídkovou cenou, Cpd je 
účastníkem zadávacího řízení nabízená cena za díla (projektové dokumentace) dle čl. III. odst. 1 návrhu smlouvy, Pdoz je 
zadavatelem předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech - 7 dny, Cdoz je účastníkem zadávacího řízení 
nabízená sazba za jeden den účasti na stavbě dle čl. III. odst. 2 návrhu smlouvy, Pdoz zadavatel stanovil pouze pro účejy 
hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.




