
Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele
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SMLOUVA O ZHOTOvENí PROJEKTOVÉ

DOKUMENTACE
uzavřená podle ustanovení § 1724 a násl., Zák. c. 89/2012 Sb. Občanský Zákoník v platném
Zněnímezi:

OBJEDNATELEjl/I:

142%.. éWÍZÄ//MOW/„Ĺ
Sidıøz i /ÍĹ/Mf'/ J̀ 1f w z
Zasloupený:

MM“0,

IČ
I

Bankovní Spojení: měď/EM V Čaıž'ê/ 0 "(/ı'ˇ
čfsıø účtu: /ÝV//g//Éďťfi ` àyű/Oó)

(dále pro účely této Smlouvy rovněž jen „Objednatel")

a

ZHOTOVITELEM:

AQUATIS a.S. v
Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno, Okr. Brno - mesto
Zastoupený: na Základè pověření ze dne 15. 11. 2016 společně

generálním ředitelem a
Zapsáný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Brně, Oddíl B, lZka 775
IČ: 46 34 75 26
DIČ: CZ46347526
Plátce DPH: Ano
Bankovní spojení: ČSOB, as., č. ú. 117729743/0300

pzìípadě, Že je předmět téw smlouvy (veřejné Zakázky) plném několika dodavateřš společně,
uvedexš'ggšasżník v předchozím Odstavcš Název, adresu Osobiby oprávněné jednat Za Společnosí:
a bankovÍírì-šęgojení, které bude spošečrıos'ì používat. Ostatní údaje v předchozím Odstavcí se
nevyjaìñuìà ldešfišírjfikační údaje jednotíšvýclı dodavatelů: -fl členů společnosti uvede účastník do
následující čásíšš: 'na

Vedoucí společnosti: Í'rx\\.I r
se Sídlem ........................................Íìr .............................................................................................'rx

:co ......................................................."\
ŰIC ................................................................. Í"\-_
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném ê'ejstříkovým`soudem v ........................ v Oddíle ..............
spisová Značka ..................... "r~
Bankovní spojeni ............................................

Zastoupen ...................... ............................

Člen společnosżi:
Se sídlem ................'.......
šČO .................................................................
oič .................................................................
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Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v ........................ v oddíle ...............
spisová značka .....................
Bankovní spojení .............................................

zastoupen ...........................................................................................................................

Člen společnesti:
se sídăem................... ............................. . .................. . ................................................................

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném šˇejstřš'kovým soudem v ........................ v oddíle ...............
Spisová značka ..................... '
Bankovní Spojerší ............................................

zastoupen .......................................................................... .............................................................
v
Glen Společnosti:
Se sídlem ...........................................
lČO ..................................................................
ošč .................................... . .......... .
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v ........................ v oddíle ...............
Spisová značka .....................
Bankovní spojení ............................................
Číslo účtu
zastoupen ......................................................................................................................................... '.

(dále pro účely této Smlouvy rovněž jen „Zhotovitel")

PREAllłlBULE
Tato smlouva byla uzavřena na Zakladé výsledků Zadávacího řízení pro zadání veřejné Zakázky malého rozsahu na služby
s názvem „Zhotovení projektové dokumentace „Obnova Přivaděče Štěpánovice Čebín Hobas DN 1400 v úseku
24,894 - 25,284 km - l. etapa", v němž se Zhotovitel stal vybraným dodavatelem a předložil nejvýhodnější nabídku (dále
pro účely této smlouvy rovněž jen „NABÍDKA") Zpracovanou podle Zadávací dokumentace Objednatele. Obě smluvní
Strany Se Zavazují plnit podmínky Obsažené V následujících ustanoveních této Smlouvy, přičemž Za Závazné Se pro Obě
smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a Zadávací dokumentace.

čLÁNęK 1.
vYMEZENı POJMŮ

Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:

"r .1 OBJEDNÄŘTEL
1.1.1 Objednatélem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený takto v Záhlaví této Smlouvy, který

Objednal a Zadal předmět plnění specifikovaný v této smlouvě.
1.1.2 ZMOcNĚNí

Objednatel tímto Zmocňuje (pověřuje) Zhotovitele, aby jednal jako jeho Zástupce ve všech Záležitostech
Zhotovení, projednání a součinnosti při prováděníjednotlivých stupňů projektové dokumentace, zejména
při Získávání všech nezbytných Souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a nutných právoplatných
povolení od dotčených Správních Orgánü a fyzických nebo právnických Osob, které jsou uvedeny V této
Smlouvě nebo které Z této Smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Na žádost
Zhotovitele předá Objednatel Zhotoviteli písemnou plnou moc jako samostatný dokument.

1.2 ZHOTOVITEL
1.2.1 Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt Označený takto v Záhlaví této smlouvy.
1.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně právně a Odborně Způsobilý křádnému a včasnému plnění všech

povinností vyplývajících mu Z této Smlouvy.

PoDDoDAvATELÉ
1.3.1 Zhotovitel je po předchozím písemném souhlasu (schválení) Objednatele Oprávněn Zadat část plnění, ke

kterému Se touto Smlouvou zavázal, Zejména provedení Speciálních výkonů (profesí), poradcům a

'w
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1.5

1.5

1.8

1.7

1.3.2

1.3.3

1.3.4

DíLo
1.4.1

1.4.2

specialistům Z řad třetích Osob (dále též jen „poddodavatelé“), to neplatí v případě podle OdSt. 1.3.2. této
Smlouvy. Vtěchto případech doloží Zhotovitel Objednateli pro potřeby posouzení požadavku
v dostatečném předstihu Základní identifikační údaje těchto poddodavatelů, kalkulaci výše nákladů na
Zajištění jejich Služeb a kopie jejich platných Oprávnění k Zajištění požadovaného výkonu nebo Služby.
Objednatel Schválení poddodavatelů bezdůvodně neodmitne. Zhotovitel se Zavazuje rozhodnutí
Objednatele respektovat.
Zhotovitel není oprávněn plnit prostřednictvím poddodavatele funkci členů realizačního týmu, kteří jsou
uvedeni v Odst. 7.12. této Smlouvy.
Zhotovitel přebírá plnou Odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od poddodavatelů, tzn., že
Zhotovitel Za plnění Svých povinností vyplývajících Ztéto Smlouvy realizované prostřednictvím
poddodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil Sám.
Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, musí se takový
poddodavatel podílet na plnění předmětu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém prokázal splnění
kvalifikace. Pokud to není možné, je Zhotovitel Oprávněn takového poddodavatele vyměnit Za jiného za
předpokladu, že jiný poddodavatel prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, vjakém kvalifikaci
prokázal původní poddodavatel. Doklady O prokázání kvalifikace je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli.

Dílem Se rozumi předmět plnění podle této Smlouvy, tedy projektová dokumentace a související inženýrské
činnosti, které provede Zhotovitel pro Objednatele podle této Smlouvy.
Cenou díla Se rozumí honorář Zhotovitele sjednaný touto smlouvou Za realizaci předmětu plnění podle
této smlouvy, tedy cena Za Zpracování projektové dokumentace a související inženýrské činnosti, které
provede Zhotovitel pro Objednatele podle této smlouvy. Aby byl odlišen pojem „cena stavby" (v návaznosti
na odst. 1.5. této Smlouvy), je pro účely této smlouvy cena díla označena jako „honorář Zhotovitele“ nebo
jen „honorář“.

STAVBA
1.5.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumi inženýrská Stavba dle čl. 4.1. této smlouvy ve všech jejích

částech, S příslušenstvím, Zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní
soubory, práce a dodávky s jejím provedením související. Stavba bude vbudoucnu ZrealiZována na
podkladě projektové dokumentace Zpracované podše této smlouvy.
Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady budoucí stavby tak, jak byly
vyprojektovane' Zhotoviteiem a stanovené za podmínek Stanovených v této smlouvě.

ZHUTOVWEL STAVBY
Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat stavbu dle odst. 1.5. této smlouvy na
Základě projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA (TDS)
1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4-

Technický dozor Stavebníka jako investora je Zástupcem Objednatele na stavbě při její realizaci.
Zabezpečuje pro Objednatele kontrolu kvality prováděných prací a dodávek na stavbě podle projektové
dokumentace, řídí kontrolní dny Stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, čerpání nákladů stavby
a vyjadřuje se ke Změnám stavby.
TDS může Objednatel Zajistit vlastními kapacitami nebo jeho činnost může sjednat dodavatelsky
prostřednictvím odborně Způsobilého subjektu.
Z povahy činnosti TDS vypiývá úzká spolupráce se Zhotovitelem zejména v průběhu realizace autorského
dozoru a spolupráce při dokončení stavby. Pokud je TDS Sjednán ve fázi Zpracování projektové
dokumentace, spolupracuje TDS a Zhotovitel ve všech etapách realizace dila.
Osobu vykonávající TDS Objednatel Zhotoviteli písemně oznámí.

zt/LÁSTNÍ 'PODMÍNKY
1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

Zhotovitel si je vědom Skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný Zadavatel je povinen podle Zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (Zákon o registru Smluv) uveřejnit v registru smluv úplné Znění této smlouvy vč. všech jejich dodatků
S tím, Že tato smlouva nabývá účinnosti až dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
Zhotovitel si je vědom Skutečnosti, že podle § 2 pism. e) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, v platném Znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel
se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finančni kontroly a umožní přístup
kontrolních orgán k potřebným dokladům vč. smluv a Souvisejicich dokumentů, které podléhají ochraně
podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) Za předpokladu, že
budou Splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po
celou dobu realizace díla a trvání Záruční doby. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční
kontroly se Zhotovitel Zavazuje Zajistit u svých subdodavatelů.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Obsahu smlouvy nebo jejich částí podle zákona č. 106/1999 Sb., O
svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel Si je vědom Skutečnosti, Že
Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., Zveřejnit na svém profilu
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1.8.4-

1.8.5

1.8.5

Zadavatele úplné Znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh a výši Skutečně uhrazené ceny po
ukončení platnosti Smlouvy. Pokud se Objednatele vztahuje Zákon č. 340/2015 Sb. o registru Smluv, je
povinen tuto Smlouvu Zveřejnit v souladu s tímto Zákonem. Zhotovitel je seznámen se skutečností, Že
poskytnutí těchto informací se dle citovaných Zákonů nepovažuje Za porušení Obchodního tajemství a
S jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
Při jakékoliv změně osob Zhotovitele podle odst. 7.12. této smlouvy v průběhu provádění díla je Zhotovitel
povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto Osob, Z nichž bude patrné, Že nově navrhovaní
osoby splňují kvalifikaci Stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazovai kvalifikaci
ve Své NABIDCE.
Zhotovitel není Oprávněn postoupit pohledávku plynoucí ztéto Smlouvy třetí osobě bez písemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není Oprávněn Započíst jakékoliv Své pohledávky za
Objednatelem Z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele Za Objednatelem`
Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související S realizací díla dle této smlouvy minimálně
do uplynutí záruční lhůty podle této Smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní Orgány budou
mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se Zavazuje zajistit Stejné podmínky i u Svých
případných subdodavatelů.

ˇ v čLÁNEK 2. I I
PREDMET sMLouvY A vYMEZENı DıLA

2.-ı PŘEDMĚT SMLouvY, DíLo
2.1.1 Předmětem této smlouvy je Závazek Zhotovitele provést a dodat Objednateli dílo, na vlastní náklady a

nebezpečí, kterým se pro účely této Smlouvy rozumí vypracování jednotlivých stupňů projektové
dokumentace stavby „Obnova Přivaděče Stěpánovice Cebín Hobas DN 1400 vúseku 24,894 -
25,284 km - I. etapa“ (dále souhrnně téžjen „projektová dokumentace“ nebo „PD") a poskytnutí veškerých
dalších inženýrských činností, výkonů a Služeb, které souvisí S vypracováním této projektové dokumentace
a Zajištěním inženýrských činností, a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen „dilo").
Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu, přičemž uhrazení kterékoliv z částí díla přechází
vlastnické právo a nebezpečí škody k uhrazeně částí díla na Objednatele.

Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a
výkonů Zhotovitelem, které jsou nezbytné křádnému a včasnému vypracování PD vrozsahu a Za
podmínek vyplývajících Ztéto Smlouvy, příslušných právních předpisů a norom, případně vlastnosti
Obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností.

Dílo dle této Smlouvy se člení na jednotlive' stupně projektové dokumentace a další výkony a Služby
(etapy), přičemž bližší specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 této Smlouvy a v následujících článcích
této smlouvy. Podrobnosti k rozsahu Zpracování etap jednotlivých částí PD jsou uvedeny v přílohách č. 3
- 6 této smlouvy. Základní členěníjednotlivých stupňů PD (etap) je následující:
2.1.3.1 Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
2.1.3.2 Obstarání rozhodnutí O umístění Stavby (UR)
2.1.3.3 zhotovení dokumentace pro vydání Stavebního povolení (DSP)
2.1.3.4 Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS)
2.1.3.5 technická pomoc v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele Stavby (HN)
2.1.3.6 výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD)
2.1.3.7 Spolupráce při dokončení Stavby (AD-D)

Dílo bude realizováno na Základě zejména následujících podkladů, které Objednatel předal Zhotoviteli
před podpisem této smlouvy:
2.1.4.1 Projektová dokumentace ve Stupni studie Zpracovaná projektantem Aquatis a.S. se Sídlem

Botanická 834/56, 602 00 Brno pod Zakázkovým číslem 32/2018, dále jen STUDIE. STUDlE je
autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., ve Znění pozdějších předpisů - podrobně
v čl. 10 této smlouvy.

2.1.4.2 Další podklady, pokud budou nutné, si smluvní strany předají v rámci upřesnění podkladů podle
odst. 3.2. a 3.3. této smlouvy.

2.2 FORMÁLNÍ NÁLEžıTosTı PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
2.2.1

2.2.2

Projektová dokumentace bude Zpracována zejména v souladu s touto smlouvou, S odsouhlasenými
Záměry a požadavky Objednatele a S připomínkami a podmínkami příslušných institucí.

Zhotovitel Zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i
Směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny Objednatelem. Součástí projektové dokumentace bude
také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým Stavebním Objektům a provozním souborům,
popř. Soupis jiných předpisů vztahujících se knávrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále ZavaZuje
vypracovat projektovou dokumentaci v Souladu S příslušnými právními předpisy zejména:

2.2.2.1. Zákon č.225/2017 Sb., kterým Se mění zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním
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3.1

3.2

3.3

3.4

řádu, Stavební Zákon, v platném Znění,
2.2.2.2. vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., O dokumentací staveb Ve

Znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 503/2006 Sb., podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a Stavebního řádu, jak vyplývá Ze Změn provedených vyhláškou
č. 63/2013 Sb.,

2.2.2.3. zákon č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných Zakázek,
2.2.2.4. vyhláška č. 169/2016 Sb., O Stanovení rozsahu dokumentace veřejné Zakázky na Stavební práce

a soupisu Stavebních prací, dodávek a Služeb s výkazem výměr, ve Znění vyhlášky č. 405/2017
Sb.,

2.2.2.5. a dále v souladu s výkonovými fázemi, které jsou specífikovány v přílohách sazebníku UNIKA
2017 (dále jen UNIKA).

2.2.3 Každý stupeň PD bude Objednateli Odevzdán v6 tištěných vyhotoveních a vjednom elektronickém
vyhotovení na vhodném datovém nosiči die následujícího odstavce; další Objednatelem vyžádaná
vyhotovení budou Zhotovitelem účtována jako vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení PD Odevzdané
Objednateli musí obsahovat originál dokumentu příslušného úřadu, na kterém bylo předjednáno,
projednáno nebo Zaprotokolováno, nebo tvoří přílohu pravomocného rozhodnutí, a Originál podpisu a
otisku razítka Zhotovitele.

2.2.4 Každý stupeň PD bude předán vjednom vyhotovení i v digitalízované formě se Zajištěním antivirové
ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Obě
smluvní strany Se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém Si budou předávat dokumenty v
elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí nebo
Vyššími: iViicrosoft Office Word 2003 SP3, Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, vizualizace
ve formátu TIFF.

sPRÁvNí POPLATKY
Správní poplatky Za UR a Za případná vyjádření dotčených orgánů, hradí Objednatel, ve výší, kterou stanoví
příslušný Orgán. Správní poplatky nejsou zahrnuty v honoráři podle Odst. 5.3. této smlouvy.

v, ˇ ,čtÁNEKa I
DOBA PLNENI, PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zhotovitel se Zavazuje plnit svě povinnosti vyplývající Ztéto smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných vtéto
smlouvě a vpříloze č. 2 této smlouvy. Změny daných termínů či lhůt (Zejména jejich upřesnění v souladu s
průběhem realizace díla) je možné provést pouze Za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění Změn
a dodatků smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle Odst. 3.4 je den upřesnění podkladů
předaných Objednatelem Zhotoviteli podle Odst. 3.3. této smlouvy.

Smluvní strany vstoupí bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy vjednání o upřesnění podkladů předaných
dle odst. 2.1.4 této smlouvy. Smluvní Strany se dohodly, že nebude-li písemně sjednáno jiné datum upřesnění
podkladů ve smyslu Odst. 3.2. této Smlouvy, považují se předmětné podklady Za upřesněné uplynutím 30.
kalendářního dne po oboustranném podpisu této smlouvy, v takovém případě je tedy rozhodným dnem ve Smyslu
předchozího odstavce 31. kalendářní den po oboustranném podpisu této smlouvy.

Lhůty plnění byty smluvními Stranami Sjednány následovně:
3.4.1 Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (DUR) s předpokladem nejpozději do .........

kalendářních dnů (dop/ní účastník Zadávacího řízení) od termínu podle Odst. 3.2 této smlouvy.

3.4.2 Obstarání pravomocného UR s předpokladem do .......... kalendářních dnů (doplní účastník
Zadávacího řízení) Od dokončení a předání DUR. Smluvní Strany berou na vědomí, Že skutečný termín
nabytí právní mocí uvedeného rozhodnutí je Ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však
povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době,
a nezavdávat příslušným úřadům příčiny kprodiužování postupů (např. předáváním nekompletních
podkladů).

3.4.3 Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy (DSP) s předpokladem nejpozději do
kalendářních dnů (doplní účastník zadávacího řízení) Od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.

3.4.4 Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.4 této Smlouvy (DPS) s předpokladem nejpozději do .........
kalendářních dnů (dop/ní účastník Zadávacího řízení) Od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.

3.4.5 Technická pomoc v Zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby podle Odst. 2.1.3.5 této smlouvy (HN):
- předpoklad Zahájenívýkonu HN: Cca 90 kalendářních dnů po předání DPS podle odst. 3.4.4 této smlouvy
- předpoklad ukončení výkonu HN: cca 120 kalendářních dnů po předání DPS podle Odst. 3.4.4 této

Smlouvy
Bez ohledu na uvedené lhůty končí výkon HN prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy provedením či
obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou Z povahy Zadávacího

veřejná Zakázka maìěho rozsahu na služby



3.5

3.6

4.1

4.2

řízení podle Zákona č. 134/2016 Sb. (tj. Skutečné ukončení výkonu HN).
Zhotovitel je povinen při realizaci HN respektovat termíny a lhůty stanovené Zákonem č. 134/2016 Sb.
v platném Znění, tj. Zejména:
a) poskytnout Objednateli Odborné odpovědi na dotazy uchazečů nejpozději do 3 kalendářních dnů Od

jejich Obdržení prostřednictvím e-mailové Zprávy
b) provést další úkony HN nejpozději do 7 pracovních dnů, pokud mezi smluvními stranami nebude

dohodnuto jinak.
3.4.6 Výkon autorského dohledu v průběhu realizace Stavby podle Odst. 2.1.3.6 této smlouvy (AI):

- Zahájení výkonu AD: 0d Zahájení realizace stavby
- ukončení výkonu AD: předání a převzetí dokončené Stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem Stavby
- předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace Stavby v trvání do 18 měsíců
Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný Zhotovitelem dle této Smlouvy
provedením či obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato Smlouva předpokládá, či které plynou
Z povahy činnosti Zhotovitele, popř. Z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD).

3.4.7 Spolupráce při dokončení stavby (AD-D):
- Zahájení výkonu AD-D: předání a převzetí stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem Stavby
- ukončení výkonu AD-D: 12 kalendářních měsíců po předání a převzetí Stavby mezi Objednatelem a

Zhotovitelem stavby.

Termíny plnění uvedené v příloze Č. 2 této Smlouvy jsou stanoveny modelové podle předpokládaného termínu
zahájení podle odst. 3.2 této smlouvy. Lhůty pro stupně DUR, DSP a DPS jsou stanoveny s předpokladem
kontinuálního Zpracování bez přetržek pro vyřízení pravomocného UR s tím, že případné připomínky UR budou do
následujících Stupňů Zapracovány v průběhu jejich Zpracování. Pro účely této Sm!0uvy mohou být termíny plnění
podle přílohy č. 2 této smlouvy smluvními stranami upraveny či aktualizovány podle Skutečného termínu Zahájení,
průběžné lhůty plnění pro každý stupeň PD však Zůstanou Zachovány.

PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
3.6.1 Projektová dokumentace bude předávána po jednotlivých stupních (etapách) podle Odst. 2.1.3 této

smlouvy a ve sjednaných termínech či lhůtách pod!e Odst. 3.4. této smlouvy. Povinnost Zhotovitele předat
PD je Splněna, je-li PD (jeji příslušný Stupeň) předána Včas, ve Stavu odpovídajícím požadavkům
vyplývajícím Z této Smlouvy, a je Schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou
PD není Objednatel povinen převzít. Obdobně není Objednatel povinen převzít PD vykazující vady a
nedodělky.

3.6.2 O předání PD (příslušného stupně) pořídí smluvní Strany protokol, který podepíši oprávněni Zástupci obou
smluvních stran. Objednatel určuje svým Zástupcem pro tyto účely Osobu odpovědnou za převzetí PDlng.
Jana Sojku. Protokol Se vyhotovuje ve dvou Stejnopísech, po jednom pro každou ze Smluvních stran.

3.6.3 Projektová dokumentace DUR musí být Zpracována tak, aby umožňovala vydání UR. Pokud se po předání
DUR prokáže, že DUR nesplňuje tuto podmínku, anuluje se již vydaný předávací protokol podle odst. 3.6.2
této smlouvy. PO napravení nedostatků DUR, které vedly k tomu, že nebylo vydáno UR, podepíši smluvní
Strany nový předávací protokol, v němž bude uvedeno Skutečné datum předání DUR, ke kterému byly
nedostatky DUR odstraněny tak, aby DUR vyhovovala vydání příslušných povolení.

3.6.4. Nejpozději 14 kalendářních dnů před Závěrečným předáním každého jednotlivého Stupně PD dle této
smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli jedno kompletní vyhotovení příslušné dokumentace k vyjádření.
Toto vyjádření provede zástupce Objednatele písemnou formou nejpozději do 7 kalendářních dnů.
Objednatel určuje svým Zástupcem pro tyto účely osobu uvedenou v odst. 3.6.2 této Smlouvy.

3.6.5 Postupem předání a převzetí PD dle tohoto odst. 3.6 této smlouvy nejsou nikterak dotčena práva
Objednatele Z titulu odpovědnosti Zhotovitele Za vady díla.

čLÁNEK 4.
cENA sTAvBY

STAVBA
Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí inženýrská stavba S názvem „Obnova Přivaděče Štěpánovice Čebín
Hobas DN 1400 v úseku 24,894 - 25,284 krn - I. etapa“ ve všech jejich částech, S příslušenstvím, Zahrnujíci
veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím provedením
související. Skutečný rozsah a obsah Stavby je dán projektovou dokumentací pro provedení Stavby (DPS) a
podrobnými specifikacemi, tj. podrobnými položkovými výkazy výměr. Oceněné podrobné položkové výkazy výměr
pak tvoří v souhrnu celkove náklady stavby (rozpočet).

CENA STAVBY
4.2.1 Cena Stavby (celkové náklady Stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly

vyprojektovány nebo výslovně uvedeny Zhotovitelem v rozpočtu. Cena Stavby obsahuje Zároveň veškeré
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4.3

4.4

4.5

5.2

5.3

daně, cla a poplatky (ať návratné či nikoli) a vedlejší rozpočtové náklady, které Se váží k realizaci Stavby.
4.2.2 V rámci realizace díla dle této Smlouvy Zhotovitel mimo jiné též odborné sestaví celkové náklady Stavby

na základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se Zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných
v této Smlouvě, zejména dle požadavků Objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veškerou odbornou
dovedností, péčí a pílí odpovídající Standardu profesní praxe tak, aby Stavbu bylo možno provést Ve všech
jejích částech za touto Smlouvou uvedené náklady (viz odst. 4.3 této smlouvy) Stanovené Zhotovitelem v
podrobném položkověm rozpočtu stavby, a to oceněním v aktuální cenové úrovni podle ceníku Stavebních
prací RTS, případně individuální kalkulaci u položek, které v ceníku RTS Obsaženy nejsou, podloženou
cenovou nabídkou Získanou průzkumem trhu. Zhotovitel Se při návrhu stavebních materiálů a technologií
bude řídit hospodárnosti při zachování Standardu požadovaného Objednatelem, a to jak Z hlediska
pořizovacích nákladů, tak i z hlediska nákladů na budouci provoz a údržbu Stavby. Zhotovitel však
negarantujeI že nabídkové ceny dodavatelů, kteří Se budou ucházet o Zhotovení Stavby, budou ve Shodě
S jeho názorem.

Objednatel v souladu s výše uvedeným Stanovuje, že celkove' maximální náklady Stavby (součet nákladů bývalých
hlav |. až XI. souhrnného rozpočtu) nepřekročí 70 925 000,- Kč bez DPH. Tato částka je výchozím podkladem pro
Zpracování jednotlivých Stupňů projektové dokumentace a Zhotovitel musí propočtem či rozpočtem ke každému
stupni PD prokázat, že Se od této částky neodchyluje. Tato částka je Současně výchozím podkladem pro výpočet
ceny díla (honoráře Zhotovitele).

Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této Smlouvy je možno
Stanovené maximální předpokládané náklady stavby dodržet při splnění požadavku, že předmětná Stavba bude
realizována v dané lokalitě s požadovanými Stavebně technickými, užitnými, estetickými a kvalitativními
vlastnostmi, tak, jak byly stanoveny vzadávací dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, bude veden Snahou O
maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, a že projektová dokumentace, kterou má dle
této smlouvy vypracovat a veškerá další plnění, Zejména autorský dohled, budou směřovat k tomu, aby byl tento
finanční limit dodržen.

Pokud Zhotovitel v průběhu zpracování jednotlivých Stupňů PD ZjiStí, že požadavky Objednatele na rozsah a Obsah
Stavby Zvyšují celkové náklady Stavby nad hodnotu uvedenou v Odst. 4.3. této Smlouvy, neprodleně Objednatele
na tuto Skutečnost písemně upozorní a vyžádá si Od Objednatele písemné stanovisko k další realizaci d íla podle
této Smlouvy. Pokud tak Zhotovitel neučini, má Se Zato, že celkové maximální náklady Stavby podle odst. 4.3. této
smlouvy je Schopen i přes požadavky Objednatele na rozsah a obsah stavby dodržet.

čLÁNEK 55 I I I
HONORÁŘ ZHOTOVITELE, FAKTURAcNı A PLATEBNI PODMINKY

Smluvní strany Se dohodly, že Za provedení díla v rozsahu dle te'to Smlouvy náleží Zhotoviteli honorář ve výši
uvedené odst. 5.3 této smlouvy. Honorář zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
Splnění všech jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů Zhotovitele, není-
li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

Sjednaná výše honoráře může být měněna výhradně Za některé z níže uvedených podmínek:
5.2.1 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám Sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována Vždy v Zákonem

stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění, kde datem uskutečněného Zdanitelného plnění
je datum podpisu protokolu podle odst. 3.6 této smlouvy.

5.2.2 V případě víceprací ~ Zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec Sjednaný či
předpokládaný touto smlouvou v případě, že se Zhotovitel s Objednatelem náležitou formou dohodl na
jejich provedení (vyžádané vícepráce). Při Zadání víceprací postupují smluvní Strany v Souladu s § 222
Zákona č. 134/2016 Sb. Vícepracemi Se mění předmět díla. Vicepráce je nutné Sjednat vždy dodatkem
k této Smlouvě. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto provede
bez předchozí písemné dohody s Objednatelem Sjednané formou řádného dodatku k této smlouvě.

5.2.3 Vpřípadě méněprací - Zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci sjednaném či
předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že Objednátel jejich vyjmutí z předmětu plnění dle této
smlouvy požaduje. Při sjednání méněprací postupují Smluvní Strany v Souladu S § 222 zákona č. 134/2016
Sb. Méněpracemi se mění předmět díla. Méněpráce je nutné sjednat vždy dodatkem ktéto Smlouvě.
Veškeré případné méněpráce Za neprovedené části díla budou odečteny v částkách, které byly
kalkulovány Zhotovitelem v NABÍDCE.

5.2.43- Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám Sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy vzákonem
Stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění, kde datem uskutečněného zdanitelného plnění
je datum podpisu protokolu podle Odst. 3.6 léto smlouvy.

Celková výše honoráře je pro jednotlivé etapy plnění stanovena takto: (doplní účastník Zadávacího řízenı)

honorář Zhotovitele

bez DPl-ı j DPH...% vč. DPHOdst. předmět plnění- etapa

M veřejná zakázka malého rozsahu na služby



zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí O
5.3.1 umístění Stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.1 této

Smlouvy

obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle
5'3'2 odst. 2.1.3.2 této Smlouvy

Zhotovení dokumentace pro vydání Stavebního
5'3'3 povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.3 této Smlouvy

Zhotovení dokumentace pro provádění Stavby (DPS)
5'3'4 podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy

technická pomoc v Zadávacím řízení na výběr
5.3.5 Zhotovitele Stavby (HN) podle Odst. 2.1.3.5 této

Smlouvy

výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD)
5'3'6 podle odst. 2.1.3.6 této Smlouvy

spolupráce při dokončení Stavby (AD-D) podle odst.
5'3'7 2.1.3.7 této Smlouvy

_ __ ı ‹. .- _--.-_ _.:.LL zz.

5.3.8 Celkový honorář F

5.4 Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že veškeré případné vícepráce dle Odst. 5.2.1 této smlouvy budou
Objednatelem zadávány vsouladu Se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných Zakázkách, v platném Znění.
Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných viceprací, pakliže tyto provede bez předchozí písemné
dohody s Objednatelem Sjednané formou řádného dodatku k této Smlouvě.

Veškeré případné méněpráce Za neprovedené části díla budou Z honoráře podle odst. 5.3. této Smlouvy Odećteny,
a to v částkách, které byly kalkulovány Zhotovitelem v NABIDCE.

5.5 Objednatel neposkytuje Zálohy. Platby honoráře budou uskutečňovány v korunách Českých následujícím
Způsobem:
5.5.1 Každá Z částí honoráře dle odstavců 5.3.1 až 5.3.4 této smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po řádném a

bezchybném Splnění příslušné části předmětu plnění a jeho protokolárním odevzdání Objednateli, a to na
Základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného protokolu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

5.5.2 Honorář dle Odstavce 5.3.5 této smlouvy bude Zhotoviteli uhrazen na Základě faktury vystavené po
provedení výběru nejvhodnější nabidky v Zadávacím řízení na výběr Zhotovitele Stavby.

5.5.3 Honorář dle odstavce 5.3.6 této smlouvy bude Zhotoviteli hrazen na základě faktur vystavovaných
pravidelně 1× Za 3 měsíce, a to vždy k poslednímu dni každého třetího kalendářního měsíce.
Výše fakturovaných částek bude stanovena aritmetickým průměrem 285% honoráře Odst. 5.3.6 této
Smlouvy na předpokládanou měsíční lhůtu výkonu AD dle Odst. 3.4.6 této Smlouvy x 3 (platba 1x Za 3
měsíce).
Zbývajících 15% honoráře podle odst. 5.3.6 této smlouvy bude sloužitjako rezerva pro případ, že by došlo
kprodloužení předpokládané lhůty výkonu AD dle odst. 3.4.6 této Smlouvy. Uvedená rezerva bude
poskytovateli uhrazena na Základě faktury, kterou je poskytovatel Oprávněn vystavit k datu Skutečného
ukončení výkonu AD tj. k termínu předání a převzetí dokončené stavby.

5.5.4 Honorář dle Odst. 5.3.7 této smlouvy bude Zhotoviteli uhrazen na Základě faktury vystavené po ukončení
výkonu AD-D podle Odst. 3.4.7 této smlouvy.

5.5 Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat údaje předepsané Zákonem č. 235/2004
Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, Zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a touto smlouvou, jinakjsou neplatné a budou vráceny
Zhotoviteli k doplnění či opravě. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
běží Znovu ode dne doručení Opravené nebo nově vyhotovené faktury. Platební doklady (faktury) budou předány
ve 3 vyhotoveníoh a budou obsahovat alespoň tyto údaje
fl-› název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tO jest Objednatele a Zhotovitele,
c IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele
- číslo Smlouvy,
- číslo platebního dokladu (faktury),
ı den odeslání, den splatnosti a datum Skutečného zdanitelného plnění,
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5.8

6.1

6.2

6.3

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
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označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má Objednatel platit,
název Zakázky v textu faktury,
Označení fakturované etapy předmětu plnění,
fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty,
označení předmětu plnění a Označení fakturované části předmětu plnění S odkazem na příslušnou část
Smlouvy,
razítko a podpis Oprávněné Osoby Zhotovitele

DALŠÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.7.1 Splatnost Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury) je 14 dnů od doručení Objednateli a

úhrada se bude provádět bezhotovostnim převodem účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Platby Za
jednotlivé dílčí části předmětu plnění (etapy) budou účtovány dilčimi daňovými doklady (fakturami) včetně
daně Z přidané hodnoty.

5.7.2 Objednatel je Oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, kdy Zjisti, Že Zhotovitel provádí dÍlO v rozporu
stouto Smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu Objednatel uhradí
bezodkladně poté, co Zhotovitel sjedná nápravu.

5.7.3 Sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění každého daňového
dokladu.

zúčt'OvATELNÉ NÁKLADY
Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy nezahrnuje hOnorář Zhotovitele podle Odst. 5.3 této smlouvy
náklady skutečně vynaložené Zhotovitelem na:
5.8.1 reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, vyjma

reprodukování pro použití v kanceláři Zhotovitele, a to pořizovaných na výslovnou žádost Objednatele nad
rámec sjednaný touto smlouvou či Z této Smlouvy vyplývající;

5.8.2 Speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádané Objednatelem;
5.8.3. správní poplatky podle Odst. 2.3. této smlouvy.
Tyto zůčtovatelné náklady budou Objednatelem hrazeny Zhotoviteli na základě samostatných faktur. přičemž
ustanovení odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se použijí i pro tyto případy.

čLÁıìjEK 6.
sreqı POKuTY

Nedodrži-Ii Zhotovitel termín předání projektové dokumentace DUR či DSP dle této smlouvy je Zhotovitel povinen
Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý Započatý den prodlení.

Nedodrží-Ii Zhotovitel termín předání dokumentace DPS dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen Zaplatit ObjednateH
Smluvní pokutu ve výši 30.000,-A Kč Za každý Započatý den prodlení.

V případě, že dokumentace DPS nebude Zpracována v Souladu s příslušnými ustanoveními Zákona č. 134/2016
Sb., O Zadávání veřejných Zakázek ve Znění pozdějších předpisů a v souladu S vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve Znění
vyhlášky č. 405/2017 Sb., je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 500.000,H
Kč. Tím není dotčeno právo Objednatele vymáhat na Zhotoviteli částku odpovídající výši pokuty, která byla
Objednateli udělena Z důvodů nezpracováni PD v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., a
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve Znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

POruší-Ii Zhotovitel Závazek svolávat pravidelné výrobní výbory po stanovení jejich pevných termínů podle odst.
7.1. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,“ Kč Za každý takový
případ a každý Započatý den prodlení.

V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli jednorázově smluvní pokutu ve Výši 1.000.000 ,-Kč.

Nedodrži-Ii Zhotovitel termín pro odstranění záručních vad sjednaný s Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč, a to Za každý takovýto případ a Za každý Započatý den prodlení.

Neprokáže-li Zhotovitel rozpočtem k DPS zpracovaným podle aktuálních ceníků RTS a u položek, které v ceníku
RTS nejsou obsaženy, doložením aktuálních cen na trhu, dodržení nákladů Stavby podle Odst. 4.3. této smlouvy,
zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve Odpovídající hodnotě 10 % Z částky, O kterou náklady stavby převyšují částku
podle odst. 4.3 této smlouvy.

Ujednání O smluvních pokutách nemaji vliv na Odpovědnost Za škodu, jeji uplatňování ani Vymáhání.

čLÁN EK 7.
PRÁVA A POVINNOST sMLUvNÍCH STRAN

vÝROBNÍ vÝBoRY
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu Zpracovávání jednotlivých Části projektové dokumentace svolávat výrobní
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7.3

7.4-

15

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

výbory, a to pravidelně vždy 1 x Za 14 dni s tím, že první výrobní výbor svolá Zhotovitel v předstihu alespoň 2
pracovních dnů. Každá Ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru profesní Specialisty
podle Svého uvážení. Pokud vzniknou v průběhu výrobního výboru mezi Zástupci smluvních stran rozpory Ohledně
Způsobu Zpracovávání projektové dokumentace včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou
Stran, je pro plnění Zhotovitele závazný pokyn Objednatele, kterýje Zhotovitel povinen respektovat. Výrobní výbory
bude Zhotovitel Svolávat e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem S tím, že Zároveň upřeSní čas a místo konání,
přičemž nebude-li dohodnuto jinak, bude místem konání Sídlo Objednatele. Zhotovitel Zašle pro potřeby výrobního
výboru Objednateli na jeho žádost příslušnou část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti.
Pokud bude některá ze smluvních Stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé
Smluvní Strany e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem.
Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude Zápis potvrzený Zástupci Obou smluvních Stran.
7.1.1 Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech:

....... (doplní účastník zadávacího řízení)
7.1.2 Objednatei určuje svým Zástupcem pro jednání na výrobních výborech

Dopšní zadavatel před podpisem čistopisu smlouvy s vybraným dodavatelem

Zhotovitel prohlašuje, že je Odbornou osobou v příslušném Oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje Zhotovit
dílo v odpovídající kvalitě a Za tím účelem provést veškeré Odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči,
jakou je možno Od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi,
schopnostmi a technickými možnostmi.

Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností
Výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s Ohledem
na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro Stavebné technický účel, pro nějž bude Stavba koiaudována,
Zaručena mechanická pevnost a Stabilita uvedené stavby.

Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby, a tO již
Od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat Zejména jakékoliv neoprávněné
bezdůvodně zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Stavby, včetně inženýrských
Sítí.

S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude Zhotovitel zacházet šetrně a Zachovávat O nich mlčenlivost,
ledaže by byl této povinnosti výslovně Zproštěn Objednatelem či na Základě Zákona. Zhotovitel je povinen Zdržet
se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých
Vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve Spojení S třetími osobami, jimiž by moh! ohrozit oprávněné zájmy
Objednateše, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněné zvýhodnit Sebe nebo třetí osoby.

Zhotovitel Se ZavaZuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech Skutečnostech, které by mohly
Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny Stanovené touto
Smlouvou, a O eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednateiem. Zhotovitel je povinen
upozornit Objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkony Objednatele, které jsou Zjevně neúčelné
nebo Saměho 0bjednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.

Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést Za podmínek Závazné plynoucích Z obecně platných právních předpisů,
nebo požadovaných výslovně Objednateiem, popřípadě Za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto Smlouvou,
a stejně tak nebude-ii moci Splnit dohodnuté termíny, uvědomí O tom neprodleně písemně Objednatele s uvedením
důvodů.

Zhotovitel zastaví další projekční práce a jiná plnění dle této smlouvy a okamžitě o tom vyrozumí Objednatele,
pokud zjistí, že stavba je technicky či jinak, s ohledem na Zadání Objednatele, neproveditelná, a projedná S ním
neprodleně další postup.

Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného Souhlasu Objednatele neposkytne výsledek Své činnosti
dle této smlouvy (Zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než Objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatei je oprávněn dát Zhotoviteli písemný příkaz k přerušení prací na díle, a
to na dobu až 90 dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 90 a nedohoau-Ii Se strany písemně jinak, je
Objednatei oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno Za porušení této smlouvy
Objednateiem. Po dobu přerušení praci dle tohoto OdStavce Se Staví Sjednané lhůty a Sjednané termíny se
automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušení pracíje Objednatei
Oprávněn kdykoliv zrušit písemným příkazem k opětovnému Zahájení prací, Zhotovitel práce opětovně zahájí dnem
následujícím po doručení takového příkazu.

Zhotovitel provede dílo pomocí Svého Zpracovatelského týmu, jehož Zástupci kromě osob statutárních Zástupců
uvedených v záhlaví této Smlouvyjsou:
Hlavní inženýr projektu:
Zástupce hlavního inženýra projektu:
Funkci autorského dohledu bude vykonávat jmenovitě:

(doplní účastník zadávacího řízení)
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7.12 součıNNOsT s'rRAN

7.14

8.1

8.2.

8.3.

8.4

8.5

8.6

7.12.1 Objednatel Se Zavazuje, Že nejpozději do patnácti dnů Od uzavření této smlouvy, pověří určité osoby, které
se budou pravidelně účastnit Za Objednatele všech pracovních schůzek, porad a úkonů potřebných pro
úspěšné uskutečňování předmětu této Smlouvy. Objednatel se dále Zavazuje Zajistit prostřednictvím těchto
osob účast Objednatele na jednáních S Orgány Státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami
v případech, kdy to bude nezbytné nebo pokud O to Zhotovitel Objednatele požádá.

7.12.2 Objednatel poskytne V rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, Zhotoviteli veškeré nezbytné údaje
týkající se požadavků na projektovou dokumentaci Zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o tom, jaké
požadavky vyplývající Z místa stavby má Zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou možnosti Zhotovitele
tento Záměr rozšířit.

'7.12.3 Objednatel Se Zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, jakož i informace a
podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost Zahrnuje Zejména řešení
majetkoprávních vztahů, poskytování informací O budoucím provozu díla a aktivní účast při jednání s
orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se Zavazuje
spolupracovat se Zhotovitelem tak, Že se bez Zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 pracovních dnů
od vyžádání Zhotovitele vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a
včasném provádění díla.

Závazná forma komunikace je doručení prostřednictvím držitele poštovní licence, datovou Schránkou nebo e-
mailem s elektronickou doručenkou (potvrzením o přijetí), Zápis Z výrobního výboru či jiného jednání, protokol O
předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými Odpovědnými Zástupci dané smluvní Strany
(smluvních stran).

Pro účely doručování písemností platí domněnka dojití tak, že při neúspěšném doručení do sídla Smluvní strany
držitelem poštovní licence se písemnost považuje Za doručenou uplynutím třetího pracovního dne Ode dne
odeslání.

Obě smluvní strany se Zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel
umožní Objednateli kontrolu digitálně Zpracované dokumentace na svém Zařízení.

čLÁNEK 8.
oDPOvĚDNOsT ZHOTOVITELE, ZÁRUKA

Zhotovitel odpovídá Objednateli Za to, že projektová dokumentace zpracovaná v rámci díla bude mit v době jeho
předání a po nejméně následných 10 let vlastnosti stanovené obecně Závaznými právními předpisy, technickými a
bezpečnostními normami (platnými ke dni předání), touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel Odpovídá
Za Správné navržení konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci tak, že nese odpovědnost
Za případné vady (v krajním případě destrukce) Zrealizované Stavby, které by vzniklý nesprávným, chybným či
nevhodným navrženým řešením konstrukcí a technických řešení po nejméně následných 10 let od jeho předání.
V případě, že by došlo u zrealizovaně Stavby k Závažným vadám či destrukcím Způsobeným nesprávným
navržením konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci, nese Zhotovitel odpovědnost i po
uplynutí této doby.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli Záruku Za kvalitu provedení díla v délce 36 měsíců
Od doby předání (dále jen „Záruční doba“) podle Odst. 8.5. této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení odst. 8.1.
této Smlouvy.

Zhotovitel Odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruční doby použitelné k účelu vyplývajícímu Z této smlouvy a
dále Za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel Odpovídá Za vady, které mělo dílo v
okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady vzniklé po předání díla odpovídá Zhotovitel v rámci poskytn utě Záruky.
Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že Za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které
je vzhledem k podmínkám vyplývajícím Ztéto Smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním
Znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho
navržení v konečném důsledku Znamená rozšíření předmětu smlouvy O dílO na dodávku Stavby (tj. rozšíření
provedených prací či poskytnutých služeb, a to Zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady Z hlediska
projektu, Z něhož Objednatel bude stavbu financovat) či Zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací).
Dále Zhotovitel poskytuje Záruku Za to Za to, že PD bude respektovat Zásady hospodárného provozu projektované
stavby, jeji udržovatelnosti a bezpečnosti provozu.

U projektové dokumentace DPS Odpovídá Zhotovitel Za tO, že bude Zpracována v souladu Se Zákonem č. 134/2016
Sb., ve Znění pozdějších předpisů, přičemž na citované stupně se vztahuje Zvláštní záruka podle přílohy č. 5 této
smlouvy.

PočÁTEK BĚHU ZÁRUČNÍ DOBY:
8.5.1 Záruční doba za Zpracovanou projektovou dokumentaci počíná běžet Ode dne předání' a převzetí DUR, DSP

a DPS podle této smlouvy.
8.5.2 Záruční doba Za HN a AD podle této smlouvy počíná běžet ode dnejejich řádného ukončení, přičemž řádné

ukončení činnosti je definováno v příloze č. 1 této smlouvy.

DO Záruční doby se nepočítá doba Od uplatnění vady díla Objednatelem u Zhotovitele do Okamžíku Odstranění
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

0.2

9.3

10.1

10.2

10.3

takové vady. O tuto dobu se Záruční doba automaticky prodlužuje.

Pokud již v průběhu provádění dila vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto Smlouvou či
příslušnými předpisy, je Objednatel Oprávněn domáhat se Okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo
Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla.
Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu S přihlédnutím k
povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu do 10 dnů
Od jejího nahlášení (reklamace). Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele v přiměřené lhůtě
po jejich zjištění (nejpozději do 20 dnů). Oznámení (reklamaci) odešle Objednatel na adresu sídla Zhotovitele,
přičemž i reklamace odeslána v poslední den Záruční lhůty se považuje za včas uplatnënou.
Nebude-li pro konkrétní případ dohodnutojinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu Odstranit i v případě, kdy
reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, ve sporných případech až do doby,
než se prokáže, Zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel
reklamoval neoprávněné, tzn., že na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
Veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené V souvislosti s Odstraněním neoprávněné reklamované vady
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly Způsobeny použitím podkladů, resp. pokynů, převzatých od Objednatele
a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a Odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl Zjistit
jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů
Objednatele písemně upozornil S poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval.
V takovém případě je však Zhotovitel povinen, na žádost Objednatele, dohodnout opatření k co nejrychlejšímu
Odstranění Závad za úplatu. Zhotovitel dále neodpovídá Za vady dila Způsobené Objednatelem či třetími osobami
(tím není dotčeno ujednání O Odpovědnosti za subdodavatele), Za vady vzniklé vdůsledku změny technických
norem a právních předpisů (pokud v době zpracování PD nebyly známy) a za vady díla způsobené vyšší mocí.
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících Z této smlouvy či
příslušných právních předpisů a norem. Skodou se rozumí též škoda vzniklá Objednateli Ve formě Vicenákladů na
realizaci stavby, pokud tyto vícenáklady vznikly v bezprostřední příčinné souvislosti svadami díla podle této
smlouvy.

čLÁnEk 9;
POJISTENI

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace dila řádně pojištěn pro případ rizik a odpovědnosti za škody
vzniklé v Souvislosti s plněním této smlouvy, a to na pojistné plnění ve výši ................... Kč (doplní Účastník
zadávacího řízení, minimálně Však 10.000.000 Kč). Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou Zahrnuty v honorářl
podle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy.

Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat Odpovědnost Zhotovitele Za škody, jak je sjednána
v této smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou Smlouvu
kdykoliv během realizace díla předložit na Vyžádání Objednateli bez zbytečného Odkladu po doručení žádosti.
Zhotovitel se Zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle této smlouvy u pojišťovny
bez zbytečného Odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné
nároky Objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smlouvy.

cˇzLÁNEKžiO.ˇ I I I
AUTORSKÁ PRAVA, LıcENcNı UJEDNANI

Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským Zákoníkem a zákonem č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem Občanským a O Změně některých Zákonů (Autorský zákon), ve
znění pozdějších předpisů a veškerými mezinárodními dohodami O Ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které
jsou součástí českého právního řádu.

AUTORSTVÍ STU DIE (NÁVRH STAVBY)
102.1. STUDIE je autorským dílem ve smyslu Autorského Zákona. Autorem studie je Aquatis a.s. Se sídlem

Botanická 834/56, 602 00 Brno (dále jen AUTOR). Autorská práva kAUTOROVI STUDIE má smluvně
vyřešené Objednatel. Objednatel je tedy oprávněn k užití autorského díla pro účely, ke kterým IDylo
vytvořeno. Zhotovitel je povinen ve vztahu k autorovi respektovat autorská práva a autorské dílo neměnit
s Výjimkou takových úprav či změn, které budou autorem odsouhlaseny a schváleny. Zhotovitel má
povinnost s AUTOREM konzultovat veškeré změny, které Vrámci Zpracování projektové dokumentace
podle této smlouvy provede oproti STUDII a Vyžádat si od AUTORA písemné schválení takových změn.

10.1.3 Zhotovitel se zavazuje řádně plnit své závazky vůči AUTOROVI STUDiE, Vyplývající z Autorského zákona.

POSKYTNUTi LıcENcE PRO užıTi DÍLA
10.3.1 Zhotovitelem vytvořené dílo podle této smlouvy podléhá ochraně podle Autorského Zákona. Zhotovitel

prohlašuje, že na Základě svého autorství či na Základě právního vztahu a autorem / autory díla
vytvořeného podle této smlouvy je oprávněn vykonávat svým jménem a na Svůj účet veškerá autorova
majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení
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11.5

výsledků činnosti Zhotovitele. Zhotovitel je Zejména oprávněn všechny části díla vytvořené podle této
Smlouvy jako autorské dílo využít ke všem Známým Způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli
díla oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu S podmínkami této smlouvy.

10.3.2 Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli licenci, tj. Oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti podle
této Smlouvy včetně hmotného Zachycení výsledků Své činnosti ke splnění účelu a předmětu této smlouvy
a Zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat Za podmínek sjednaných vtéto
smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy včetně
hmotného Zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve Smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání
výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy vč. hmotného zachycení výsledků činnosti
Zhotovitele všemi známými Způsoby, Zejména jejich další Zpracování, úpravy a rozmnožování
Objednatelem či třetí osobou.

10.3.3 Výhradní licenci podle této Smlouvy je výlučné právo Objednatele užívat veškeré výsledky činnosti
Zhotovitele podle této Smlouvy vč. jejich hmotného Zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti
Zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli v Souladu
s Autorským Zákonem Za podmínek uvedených v této Smlouvě. Objednatel licenci udělenou Zhotovitelem
na Základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části předmětu plnění podle této smlouvy.

10.3.4- Zhotovitel poskytuje licerıci podle této Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí
poskytnout licenci Obsahem či rozsahem Zahrnující práva poskytnutá Objednateli podle této Smlouvy třetí
osobě a je povinen se Zdržet výkonu práva užívat výsledky Své tvůrčí činnosti podle této smlouvy včetně
hmotného Zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke Splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedene'
formě způsobem, ke kterému poskytl licenci Objednateli.

10.3.5 Licence podle této smlouvy Se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného Zachycení výsledků činnosti
Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě.

10.3.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící Součást licence podle této Smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve
stejném či menším rozsahu, vjakém je Objednatel oprávněn užívat práv Z licence.

10.3.? Práva Zlicence poskytnuté podle této smlouvy přecházejí při Zániku Objednatel-e na jeho právního
nástupce.

10.3.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, Že odměna Za licenci poskytnutou Objednateli je
již Zahrnuta v hOnoráři podle či. 5 OdSt. 5.3 této Smlouvy.

Zhotovitel Se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání Objednateli žádné
patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž Zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli
autorská, patentová, nebo jiná prava třetích osob. Jestliže se kdykoli vbudoucnu prokáže, že Zhotovitel při
provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích Osob, Zhotovitel Za takově porušení práv třetích
Osob plně odpovídá. V takovém případě je Zhotovitel rovněž povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které
Objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebojiných práv třetích osob při provádění díla

v čLÁNEK. 1,1.
uKoNcENı SMLqıHO vAHU

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany nebo výpovědí. Každá
forma ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

ODSTOUPENÍ oe- sivıLOUW
Vedle případů stanovených Zákonem má kterákoliv Ze Smluvních stran právo Od této Smlouvy Odstoupit v případě
kdy:
112.1 druhá smluvní strana poruší tuto Smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a v přiměřené

dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta;
1'i.2.2 byl prohlášen úpadek druhé Smluvní strany;
11.2.3 druhá Smluvní Strana vstoupila do likvidace;
11.2.4 nepřelŽí-Ii Zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla
11.2.5 nedodrŽí-li Zhotovitel povinnosti vyplývající Z licenčních ujednání podle čl. 10 této smlouvy

Odstoupení Od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně, přičemž účinky
Odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí Obsahovat Odkaz na
ustanovení této smlouvy či Zákona, který kodstoupení Opravňuje. Následky odstoupení od Smlouvy se řídí
příslušnými ustanoveními OZ.

Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky Za jakost prací jím
provedených do doby Odstoupení Od smlouvy platí i po takovém Odstoupení.

vÝPovĚĎ SMLouvY oBJEDNATELEM
Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných Závazků smluvních stran. Výpověď
Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď doručena Zhotoviteli, není
Zhotovitel Oprávněn Zahajovat plnění dosud nezahájených částí díla. Pokud by Zhotovitel Zahájil plnění kterékoliv
dosud nezahájené části díla po doručení výpovědi, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení honoráře Za tuto část
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"i 2.1

12.2.

12.3

12.L";

díla.

DonoDA o UkoNčENí SMLouv`-.‹I
Dohoda o ukončení Smlouvyje písemně vyjádřená vůle obou smluvních stran smlouvu ukončit. V písemné dohodě
o ukončení Smlouvy musí být Sjednány podmínky ukončení Smlouvy, datum, k němuž bude Smlouva ukončena a
vzájemné vypořádání úhrady honoráře Za provedené části díla ke dni ukončení Smlouvy.

PovıNNoSTı sMLUvNícH sTRAN PŘI uKoNčENi SMLOUVY
11.7.1 Vpřípadě ukončení Smlouvy dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou smluvní Strany

povinny:
a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část díla, pokud Objednatel neurčí jinak.
b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činnosti a úkonů na díle, ocení je Stejným

způsobem, jakým byl sjednán honorář podle této Smlouvy a provede Soupis všech dokumentů
Získaných při zařizování záležitostí podle této smlouvy do doby jejího ukončení.

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění na díle. Objednatel
není povinen tato plnění na díle převzít, pokud jejich Soupis není úplný nebo je nesprávný.

d) Zhotovitel provede vyúčtování plnění na díle a vystaví konečnou fakturu.
11.7.2 Na Zhotovitelem předané plnění se i po ukončení této Smlouvy vztahují licenční ujednání podle či. 10 této

Smlouvy, ujednání o pojištění podle čl. 9 této smlouvy, ujednání o odpovědnosti a Záruce podle či. 8 této
Smlouvy. ujednání o smluvních pokutách a náhradě škody podle či. 6 této smlouvy.

CLANEK 12.
PRAvNı RAD

Smluvní Strany se dohodly, že se tato Smlouva řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník (OZ), v platném
Znění, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, O právech Souvisejících s právem občanským a o Změně
některých Zákonů (Autorský Zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejícím právními předpisy, zejména
ustanoveními předpisů stavebních, předpisů O Ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů o
památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávnich, předpisů o výkonu povolání
autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Zákonem č. 134/2016 Sb. O zadávání
veřejných zakázek, v platném Znění vč. prováděcích vyhlášek k tomuto Zákonu.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 OZ.

Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, tuto smlouvu S Objednatelern uzavírá
při svém podnikání, a na tuto smlouvu tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ.

Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo Oprávnění Objednatele uvedená v zadávací
dokumentaci.

čtjr'ušsk13ˇ. v I
sPoRY A JEJICH RESENI

VZniknOu-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v Souvislosti S plněním této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou a
smirem, a pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory Ze smlouvy a v souvislosti S ní budou řešeny
příslušným soudem v Ceské republice věcně a místně příslušným sídlu Objednatele.

14.1

14.2.

1 4.3.

14.4.

14.5.

14.6.

v I čLÁNjšK 1ˇ4. I l I
SPOLECNA A ZAvEREcNA uJEDNANš

Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání běhu lhůt
se řídí OZ.

Smluvní strany se budou neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění této
smlouvy, jakož i o změnách údajů, uvedených vZáhlaví Smlouvy a pro vyloučení všech pochybností uvádí, že
Smluvní strany shodně považují tuto Smlouvu Za Smlouvu odvážnou dle ustanovení § 2756 OZ.

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemného číslovaněho dodatku.

Právní vztahy touto smlouvou neupraveně, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými
ustanoveními OZ.

Smluvní strany Se dále dohodly, že § 577 OZ, se nepoužije. Určení množstevního, časového, územní nebo jiného
rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních Stran a soud není oprávněn do Smlouvy
jakkoli Zasahovat.

Dle § 1765 OZ na Sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí Změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany
zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou Si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu
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tedy nelze měnit rozhodnutím Soudu.

14.7. V souladu s § 4 OZ, kdy se má Za to, že každá Svéprávná Osoba má rozum průměrného člověka i Schopnost užívat
jej S běžnou péčí a opatrnosti a že to každý od ní může v právním styku důvodně Očekávat, Strany posoudily obsah
této Smlouvy a neshledávajı' jej rozporným, což stvrzují Svým podpisem.

íéš..8 Nedílnou součást této smlouvy tvoříjejí dále uvedené přílohy takto: ‹
Příloha č. 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA
Příloha č. 2 vÉCNÝ A ČAsOvÝ HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA
Příloha č. 3 ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY (DUR)
Příloha č. 4 ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DSP)
Příloha č. 5 ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
Příloha č. 6 ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOHLEDU (AD)

'l4.9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru Smluv.

V Brně dne .....'2./ŽÁ/.l1 ...... 2019

předseda pře tavenstva VOV, S.m.o. výkonný ředitel VOV, s.m.o.
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Příloha č. 1
SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA

A. ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO vYDÁNí ROZHODNUTÍ o UMísTĚNí sTAvBY (DUR) pødıe
odst. 2.1.3.1 této Smlouvy
Zhotovitel v průběhu te'tO fáze bud' sám, nebo ve Spoiupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto Služby
a výkony:

0 vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané kžádosti O územní rozhodnutí, a to vrozsahu
stanoveném:
o příslušnými ustanoveními Zákona c. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu

(Stavebního Zákona), v platném Znění,
o vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou Se mění vyhiáška č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb ve

Znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (příloha č. 1 k Vyhlášce č.405/2017 Sb.),
o a dále v rozsahu stanoveném V příloze č. 3 této Smlouvy při respektování STUDIE.

0 vypracuje propočet nákladů s Ověřením a porovnáním nákladů podle STUDIE
- Obstará doklady a předběžná kladná vyjádření orgánů veřejné Správy a dotčených právnických a fyzických

Osob, potřebné pro vydání příslušného územního rozhodnutí/ územního souhlasu
- doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou kžádosti O územní rozhodnutí podle získaných dokladů a

vyjádření.

Dílčí etapa piněníje ze strany Zhotoviteie splněna předložením dokumentace DUR v rozsahu výše stanoveném.

B. koMPLjšxNí vÝKoN ıNžENÝRSKÉ čıNNOSTı -z OBSTARÁNí úZEıvıˇNíHo ROZHODNUTÍ /
UZEMNIHO SOUHLASU (UR) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy
Zhotovitel v průběhu etapy bud' sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateii tyto Služby a
výkony:

/fl Obstará doklady a kladná vyjádření Orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických Osob,
potřebná pro vydání příslušného rozhodnutí UR

0 doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou kžádosti O územní rozhodnutí podle získaných dokladů a
vyjádření

2 Vypracuje a podá jménem Objednateie žádost O územní rozhodnutí
Zajistí pravomocně územní rozhodnutí s vyznačením nabytim právní moci

fl předá 1 paré DUR potvizeného stavebním úřadem v územním řízení Objednateli a pravomocně územní
rozhodnutí. Toto předávané paré DUR bude současně ve všech částech označeno razítkem a podpisem
zpracovatele.

Dílčí etapa piněníje Ze strany Zhotoviteie splněna předložením pravomocného územního rozhodnutí (UR).

C. ZHOTOVENÍ dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.3 této
Smlouvy

Zhotovitel \I průběhu této fáze bud` Sám, nebo ve Spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto Služby a výkony:
5 vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané kžádosti O Ohlášení Stavby a vydání Stavebního

povolení, a to v rozsahu stanoveném:
o příslušnými ustanoveními Zákona c. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu

(stavebního zákona), v platném znění,
o vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb ve

znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (příloha č. 8 a 12 k vyhlášce č.405/2017 Sb),
o a dále v rozsahu stanoveném v příloze č. 4 této smlouvy při respektování výsledků, dosažených

v územním rozhodnutí/ územním souhlasu
ø vypracuje propočet nákladů S ověřením a porovnáním nákladů podle DUR
v Obstará doklady a kladná vyjádření Orgánů veřejně správy a dotčených právnických a fyzických Osob,

potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení
doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou kžádosti o Ohlášení stavby a Vydání stavebního povolení
podle Získaných dokladů a vyjádření

v předání 1 paré DSP potvrzeně stavebním úřadem ve stavebním řízení Objednateii. Toto předávané paré
DSP bude současně ve Všech částech označeno razítkem a podpisem zpracovatele.

Dílčí etapa piněníje Ze Strany Zhotoviteie Splněna předložením dokumentace DSP v rozsahu výše stanoveném.
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i). ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy
Zhotovitel v průběhu této fáze bud' sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto Služby
a výkony:
ı vypracuje DPS tak, aby Splňovala veškeré náležitosti dokumentace pro provádění Stavby, a to v rozsahu

Stanoveném:
o příslušnými ustanoveními Zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění Zákon č. 183/2006 Sb., O

územním plánování a Stavebním řádu (Stavebního Zákona), v platném znění,
o vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve

Znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (příloha č. 13 k vyhlášce č. 405/2017 Sb),
o a dále v rozsahu stanoveném v příloze č. 5 této Smlouvy při respektování výsledků, dosažených ve

společném územním a stavebním řízení a vydaném UR a SP
fi upraví DPS tak, aby vyhovoval Zákonu č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, a vyhl. č. 169/2016

Sb. ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb. a vzhledem k podrobnostem uvedeným v příloze č. 5 této Smlouvy
= Zpracuje podrobný popis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných technických parametrů a

standardů, které jednoznačně vymezují použité položky
- vypracuje podrobný výkaz výměr
f.“ Zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na ostatní součásti projektové

dokumentace
0 vypracuje podrobný rozpočet nákladů S Ověřením a porovnáním nákladů podle DSP
0 pro výběr Zhotovitele stavby Zhotovitel připraví:

o 1 kompletní paré DPS v tištěné podobě
o 1 kompletní paré DPS v datové needitovatelné podobě na vhodném datovém nosiči
o 1x kompletní Výkaz výměr všech částí projektu v programu MSEXcel na vhodném datovém nosiči

Se Zavedenými vzorci pro výpočty cenyjednotlivých položek, Součtových položek, oddílů a Objektů
s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek

o ve výkazu výměr vyznačí položky (Zpravidla u dodávek těch Výrobků a Zařízení, které mají vliv na
kvalitu budovaněho díla), u nichž bude po účastnících Zadávacího řízení, kteří se budou ucházet o
realizaci stavby požadováno doplnění údajů o konkrétním nabízeném a v nabídce oceňovaném
výrobku či Zařízení

o u vyznačených položek podle bodu d) přidá do výkazu výměr 2 odemčené sloupce, do nichž budou
uchazeči Zapisovat přesné Označení výrobku nebo Zařízení (1 Sloupec), výrobce výrobku nebo
Zařízení (1 sloupec) - údaje, které uchazeči zapíší do těchto sloupců budou sloužit k posouzení
nabidek Z hlediska splnění předmětu plnění (technických parametrů stanovených v DPS) a
samotnému Zhotoviteli budou Sloužit pro výkon fáze HN podle této smlouvy

w Zpracuje plán BOZP v rozsahu přílohy č. 20 a 21 Sazebníku UNIKA 2014

Dílčí etapa plnění je Ze strany Zhotovitele splněna předložením dokumentace DPS v rozsahu výše Stanoveném.

É'ıìì TECHNICKÁ POMOC v zADÁvAciM Řízerwí Na. Weěs ZHOTOVETELE STAVBY (HN) pødıe ødsi.
2.1.3.5 této smlouvy
Zhotovitel bud' Sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty Zajistí pro Objednatele odpovědi na dotazy účastníků
Zadávacího řízení v rámci požadavků na vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu realizace zadávacího řízení
na výběr Zhotovitele Stavby podle Zákona c. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek Za následujících
podmínek:

f: dotazy dodavatelů a účastníků Zadávacího řízení, tj. žádosti O vysvětlení Zadávací dokumentace, vztahující
se k projektové dokumentaci, předá Objednatel Zhotoviteli v elektronické podobě

fl Zhotovitel Zpracuje Odborné odpovědi na dotazy dodavatelů a účastníků Zadávacího řízení nejpozději do 3
kalendářních dnů bez Ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a Zašle je v elektronické podobě
Zadavateli; nedodržením této lhůty se Zhotovitel vystavuje postihu Ze strany Objednatele a je Si vědom toho,
že v případě pochybení Objednatele vzadávacím řízení, které bude Způsobeno prodlením Zhotovitele,
uhradí Objednateli veškeré sankce, které mu budou uděleny nebo náklady Zmařeného zadávacího řízení,
pokud by nečinnosti Zhotovitele došlo ke Zmaření zadávacího řízení

v Zhotovitel je povinen Zajistit po dobu Od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání nabídek
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve Stanovené lhůtě na dotazy dodavatelů a účastníků
Zadávacího řízení Odpovědět; Objednatel sdělí Zhotoviteli termíny, ve kterých bude Zadávací řízení probíhat
písemně nejpozději 2 kalendářní dny před Zahájením Zadávacího řízení

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci S poradci a specialisty provede pro Objednatele posouzení nabídek
účastníků Zadávacího řízení, předložených vzadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby podle Zákona č.
134/2016 Sb., v podrobnostech Soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb a výkazu výměr. Posouzení všech
předložených nabídek bude Zaměřeno na:

/ø kontrolu úplnostl oceněných položek v jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr Z DPS, který byl součástí
Zadávací dokumentace
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kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům v projektové
dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují Znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve
smyslu ust. § 113 Zákona č. 134/2016 Sb., a kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny, případně zda
některé Z položek nejsou Oceněny nulovými cenami
Objednatel Stanoví účastníkům Zadávaciho řízení v zadávacím řízení povinnost uvést u jednotlivých položek
výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své nabídce, na základě toho provede
Objednatel posouzení splnění technických parametrů jednotlivých prvků oceněných účastníky zadávacího
řízení v nabídkách vzhledem k požadavkům na technické parametry Stanoveně v projektové dokumentaci
vypracování písemného přehledu Závad Zjištěných v nabídkách. s uvedením návrhů na písemné vysvětlení
nabidek v případě nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání splnění technických
parametrů stanovených v DPS
posouzení písemných vysvětlení nabídek účastníků Zadávacího řízení
Zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch prvků a položek,
které nevyhovují požadavkům uvedeným v DPS, obsahují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo
které nejsou v nabídce Oceněny
svá stanoviska kjednotlivým nabídkám je Zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a při kontrolách,
stejně jako při realizaci Stavby vybraným dodavatelem
Zhotovitel je povinen Zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodnější nabídky
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat Objednateii Činnosti výše
sjednané

Dílčí etapa piněníje Ze strany Zhotovitele splněna ukončením procesu posuzování nabídek.

VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.6 této Smlouvy

Zhotovitel bud' Sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat
Objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a jednat vjeho Zájmu v rozsahu
stanoveném přílohou č. 6 této smlouvy, bude mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním
Souvisejicím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby a bude na místo stavby pravidelně docházet. Zhotovitel bude v
této souvislosti Zejména oprávněn a povinen:

s zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu), případně
Zástupce vedoucího inženýra projektu Za součinnosti specialistů jednotlivých profesí
provádět AD tak, aby mohl Zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s DPS
pravidelně informovat Objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit Objednateii jakékoli chyby či
nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že Zhotovitel provádí dozor na stavbě proto, aby prověřoval práce na
stavbě a stavbu samou a poskytoval Objednateii údaje na základě reprezentativních vzorků, že jakákoliv
Zjištění během AD jsou v Souladu s výchozími předpoklady, a aby Zjistil, zda je stavba prováděna ve shodě
s DPS. Zhotovitel nebude Odpovědný Za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo opomenutí
Zhotovitele stavby, poddodavateie Zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných Osob, které provádějí výkony
v souvislosti se stavbou, ani Za to, když tyto Osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodě s DPS, a dále
Za kontrolu a dozor prováděný technickým dozorem investora (TDS), Zhotoviteli stavby, poddodavateli
Zhotovitele stavby a jakýmkoli jiným osobám, ani Za stavební prostředky, metody, techniky, užité technologie
nebo výkony těchto subjektů, ani za bezpečnostní Opatření ve vztahu ke stavbě
Zhotovitel bude ve spolupráci s TDS vysvětlovat požadavky a podmínky Zakázky, a bude tedy také hodnotit
jednání jak Zhotovitele stavby, tak Objednatele; Zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska,
budou-Il písemně požadována Objednatelem nebo Zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší možné době
písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod ajiných rozporů mezi Objednatelem
a Zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení DPS; Zhotovitelova
vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem DPS a budou mít psanou nebo grafickou formu;
Zhotovitel nebude takováto Zjištění poskytovat jen jedné Straně a nebude nést odpovědnost za případné
rozpory vzniklé Z takových vysvětlení a Zjištění, budou-Il pořízeny v dobré víře a Odborně správně
ve spolupráci s TDS bude mít Zhotovitel právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat DPS;
právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, Zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku
stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování DPS, at' byla zkoušena stavba celá Či její část vyrobená,
instalovaná nebo dokončena, či nikoliv; Zhotovitel bez Zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným patřičným
způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, vzorky,
odpovídají-Il stavbě, jakje předepsáno v DPS; Zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat
přijetí souboru, jehož je prvek součástí
připravovat pro Objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti DPS a
ve spolupráci s TDS bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo termín a
budou přitom ve shodě s celkovým Záměrem DPS. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a Omezení práv
Zhotovitele jako reprezentanta Objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven nebo
rozšířen bez společného Zhotovitelova a Objednatelova písemného souhlasu
bude spolupracovat při přípravě stavby s koordinátorem BOZP, zpracuje návrh a vyhodnocení Opatření
k minimalizaci míry rizik bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci při provádění prací na stavbě a Zpracuje
příslušnou dokumentaci (zejména plán BAOZ, přehled rizik, registr souvisejících předpisů) v souladu se
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Zákonem č. 309/2006 Sb. v platném Znění

Objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a TDS učiní součástí Smlouvy o dílo mezi
Objednatelem a Zhotovitelem Stavby.

Dílčí etapa plněníje Ze Strany Zhotovitele Splněna provedením AD v rozsahu výše stanoveném ke dni předání a
převzetí dokončené Stavby.

G. SPOLUPRÁCE PO DOKONČENÍ STAVBY (AD-D) podle odst. 2.1.3.7/ této Smlouvy

Zhotovitel v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne pro Objednatele
tyto Služby a výkony:

x bude se účastnit předání a převzetí stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem Stavby

ověří správnost dokumentace skutečného provedení, kterou předkládá Zhotovitel Stavby při předání a
převzetí stavby
bude spolupracovat a účastnit se kolaudačního řízení či jiného způsobu předání stavby do užívání

ve spolupráci s TDS bude dohlížet nad Odstraněním zjištěných vad a nedodělků Zhotovitelem stavby ve
stanovené lhůtě a kvalitě
ve spolupráci s TDS bude Zjišťovat Závady na stavbě v průběhu záruční lhůty sjednané se Zhotovitelem
stavby
ve Spolupráci S TDS před vypršenim jednoho roku provozu po kolaudaci stavby překontroluje odstranění
vad, které Objednatel reklamoval během Záruční doby a prověří, Zda Zhotovitel stavby řádně odstranil
reklamované vady v souladu s PD, Zkontroluje záruky a garance včetně záručních lhůt a vydá závěrečná
potvrzení O stavu Stavby z hlediska projekčního řešení.

Dílčí etapa plněníje ze strany Zhotovitele Splněna provedením činnosti v rozsahu výše Stanoveném k uplynutí 1
roku Od kolaudace dokončené stavby.
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Příloha č. 2
vĚcNÝ A čAsovÝ HARMONOGRAM JEDNOTLıvÝcH ETAP DíLA

2 3 4 6

etapa lhůta od termínu podle odst.
3.2. této Smlouvy předpokládaný termín

Odst. této
smlouvy Obsah etapy plnění podle OdSt.

této Smlouvy
kalendářní

dny Zahájení ukončení

předpokládaný termín Zaháieı'ıš plnění podle nést. 3.2. této Smlouvy t

2.1.3.1 Zpracování DUR 3.4.1
2.1.3.2 získání pravomocného UR 3.4.2

2.1.3.3 Zhotovení DSP 3.4.3

2.1.3.4 Zhotovení DPS 3.4.4

Lhůty uvedené ve Sloupci 4 musí Odpovídat lhůtám uvedeným v Odst. 3.4 textu Smlouvy
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Příloha č. 3
ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODUTÍ O

UMísTĚNí STAVBY (DUR)
DUR se Zpracovává minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve Znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb
(příloha č. i k Vyhlášce) a obsahuje Zejména tyto části:

Dokumentace Obsahuje části:

-r
ıl
T

lU
O

IJ
J
> Průvodní zpráva

Souhrnná technická Zpráva
Situační výkresy
Výkresová dokumentace
Dokladová část
Propočet

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E S tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby
nebo Zařízení (dále jen „stavba“) a podmínkám v území.

A

A.1
A.1.1

A.1.2.

A.1.3.

A.2

A.3

A.4

A.5

B

B.1

Průvodní zpráva

Identifikační údaje
Údaje o stavbě
a) název Stavby,
b) místo Stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),
c) předmět dokumentace.
Údaje o žadateli
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní flrma, IČ. bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
c) Obchodní flrma nebo název, lČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická Osoba).
Údaje o Zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, Obchodní flrma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická Osoba podnikající) nebo Obchodní

flrma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je Zapsán v evidenci autorizovaných Osob vedené

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
s vyznačeným oborem, popřípadě Specializací jeho autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou Zapsáni v evidenci
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Seznam vstupních podkladů

údaje ø území
a) rozsah řešeného území; Zastavěná / nezastavěné území,
b) dosavadní využití a Zastavěnost území,
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisůi (památková rezervace, památková zóna, Zvláště chráněné

území, Záplavově území apod.),
d) údaje o Odtokových poměrech.
e) údaje o Souladu s územně plánovací dokumentaci, s cíli a úkoly územního plánování,
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,
h) Seznam výjimek a úlevových řešení,
i) seznam Souvisejicích a podmiňujících investic,
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí).

Údaje o stavbě
a) nová stavba nebo Změna dokončené stavby,
b) účel užívání Stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů“ (kulturní památka apod.),
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků Zabezpečujících

bezbariérové užívání staveb,
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisům,
g) Seznam výjimek a úlevových řešení,
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, Obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich

velikostí. počet uživatelů / pracovníků apod.),
i) Základní bilance Stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření S dešťovou vodou, celkové produkované

množství a druhy odpadů a emisí apod.),
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),
k) orientační náklady stavby.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Souhrnná technická zpráva

Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku,
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B.2
B.2.1
B.2.2

B.2.3
B.2.4
B.2.5
B.2.6
B.2.7

B.2.8

5.2.9

8.2.10

B.2.11

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

5.8

0.2

b) výčet a Závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně
historický průzkum apod.),

c) Stávající Ochranná a bezpečnostní pásma,
d) poloha vzhledem k Záplavovému území, poddolovanému území apod..
e) vliv Stavby na okolní Stavby a pozemky, Ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
g) požadavky na maximální Zábory Zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

(dočasné /trvalě),
h) územně technické podmínky (Zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Celkový popis stavby
Účel užívání stavby, Základní kapacity funkčních jednotek
Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
b) architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby
Bezbariérové užívání stavby
Bezpečnost při užívání stavby
Základní technický popis staveb
Technická a technologická zařízení
Zásady řešení Zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.
Požárně bezpečnostní řešení
Posouzení technických podmínek požární ochrany:

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů,

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,

C) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními Zařízeními včetně stanovení požadavků pro
provedení stavby,

d) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požárnítechniku včetně možnosti provedeni zásahu jednotek
požární ochrany.

Zásady hospodaření S energiemi
Kritéria tepelně technického hodnocení.
Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, Zásobování vodou, odpadů apod.) a dále Zásady řešení vlivu
stavby na okolí (vibrace, hluk, prašrıost apod.)
Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Pronikání radonu Z podloží, bludne' proudy, seizmicita, hluk, protipovodñová opatření apod.

Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu.

Řešení vegetace a Souvisejících terénních úprav

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a Živočichů apod), Zachování

ekologických funkcí a Vazeb v krajině,
c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000,
d) návrh zohlednění podmínek Ze Závěru zjišťovacího řízení nebo Stanoviska EIA,
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah Omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Ochrana obyvatelstva
Splnění Základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Zásady organizace výstavby
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
c) maximální zábory pro staveniště (dočasné /trvalé),
d) bilance Zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Siłıčııíıikľfl!
Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 1 OOO až 1 :50 OOO,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d) Vyznačení hranic dotčeného území.

Celkový situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
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C.3

C.4

0.5

D.1

D.2

D.3

E.1

E.2
E.2.1

E.2.2

E.3

E.4

E.5

c) hranice pozemků,
d) hranice řešeného území,
e) Základní Výškopis a polohopis,
f) navržené stavby,
g) Stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± O, OO) a výšky upraveného terénu; maximální výška

staveb,
h) komunikace a zpevněné plochy,
i) plochy vegetace.

Koordinační Situační výkres
a) měřítko 1 :200 až1 : 1 OOO, u rozsáhlých Staveb 1 :2 000 nebo 1 :5 000. u Změny stavby, kteráje kulturní památkou,

u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové Zóně v měřítku 1 : 200,
b) Stávající stavby. dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačeníjednotlivých navržených a odstraňovaných Staveb a technické infrastruktury,
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± O, 00) a Výšky upraveného terénu; maximální výška

Staveb,
h) navrhované komunikace a Zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy Staveb,
k) zákres nově technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
rn) maximální Zábory (dočasné /trvalé),
n) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárnë nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy

pro požární techniku a zdroje požární vody.

Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) Zákres Stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

Speciální situační výkres
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku Zobrazující speciální požadavky objektů, technologických
zařízení, technických Sítí, infrastruktury nebo Souvisejících inženýrských opatření.

Vy'kresová dokumentace

Charakteristické půdorysy

Charakteristické řezy
(včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající Zástavbu zejména s ohledem na hloubku Založení navrhované Stavby
a staveb stávajících)

Základní pohledy
(včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající Zástavby nebo krajiny)

QımđLáčášt
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými Správními orgány
nebo příslušnými osobami a dokumentací Zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

Závazná Stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní atechnické infrastruktury k možnosti azpůsobu napojení, vyznačena například na
situačním výkrese
Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění praci a činností v dotčených ochranných
a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

Doklad podle zvláštního právního předpisu“ prokazující shodu vlastností výrobku, který plní funkci stavby, s
požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě
další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby

Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů“

Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

F PROPOČET

Vypracování propočtu celkových investičních nákladů podle ceníku RTS. Propočtem prokáže architekt dodržení límitních investičních
nákladů stanovených v této smlouvě.
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Příloha č. 4
ROZSAH A OBSAH DOKUMENTAçE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO

POVOLENI (DSP)
DSP Se Zpracovává minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve Znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb
(příloha č. 5 k vyhlášce) a obsahuje Zejména tyto části:

Projektová dokumentace obsahuje části:

Průvodní zpráva
Souhrnná technická zpráva
Situační výkresy
Dokumentace objektů a technických a technologických Zařízení
Dokladová část
RozpočetC

D
IT

IU
O

W
ZD

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E S tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu
stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání Stavby.

A Průvodní Zpráva

A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,
b) místo Stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),
c) předmět projektové dokumentace.

A.1.2 Údaje o sravebnikovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická Osoba podnikající) nebo obchodní

firma nebo název, IC, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je Zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s
vyznačeným oborem, popřípadě specializacíjeho autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem. popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Údaje o území
a) rozsah řešeného území,
b) údaje o Ochraně území podle jiných právních předpisů 1) (památková rezervace, památková Zóna, zvláště chráněné

území, Záplavově území apod.),
c) údaje o odtokových poměrech,
d) údaje o Souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní Opatření,

popřípadě nebyl-li vydán územní Souhlas,
e) údaje O souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo

územním souhlasem, popřípadě S reguiačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě
stavebních úprav podmiňujicich Změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

f) údaje O dodržení obecných požadavků na využití území,
g) údaje o splnění požadavků dotčených Orgánů,
h) seznam výjimek a úlevových řešení,
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

A.4 Udaje o stavbě
a) nová stavba nebo Změna dokončeně stavby,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1) (kulturní památka apod.),
e) údaje O dodržení technických požadavků na stavby a Obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové

užívání Staveb,
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 2),
g) Seznam výjimek a úlevových řešení,
h) navrhované kapacity stavby (Zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich

velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.),
i) základní bilance stavby (potřeby a Spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešt'ovou vodou, celkové produkované

množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),
k) orientační náklady stavby.

A.5 Členění Stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Souhrnná technická zgráva
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B.1 Popis území stavby
a) charakteristika Stavebního pozemku,
b) výčet a Závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický

průzkum apod.),
c) stávající Ochranná a bezpečnostní pásma,
d) poloha vzhledem k záplavovén-ıu území, poddolovanému území apod.,
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, Vliv stavby na odtokové poměry v území,
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
g) požadavky na maximální za'bory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

(dočasné/trvalé),
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),
í) věcné a časové vazby Stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

8.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, Základní kapacity funkčních jednotek
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanìsmus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
b) architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
B.2.4 Bezbariérové užívání Stavby
B.2.5 Bezpečnost pří užívání stavby
B.2.6 Základní Charakteristika objektů

a) stavební řešení,
b) konstrukční a materiálové řešení,
c) mechanická odolnost a Stabilita.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických Zařízení
a) technické řešení,
b) výčet technických a technologických Zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
a) rozdělení stavby a Objektů do požárních úseků,
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na Zvýšení požární odolnosti

stavebních konstrukcí,
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,
f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších

odběrných míst,
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, Zásahove' cesty),
h) zhodnocení technických a technologických Zařízení Stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická Zařízení),
i) posouzení požadavků na Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních Značek a tabulek.

5.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení.
b) energetická náročnost stavby,
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

8.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, Osvětlení, Zásobování vodou` odpadů apod.) a dále Zásady řešení vlivu
stavby na Okolí (vibrace, hluk, prašnost apod).

8.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu Z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu,
d) pěší a cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy,
b) použité vegetační prvky,
c) biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho Ochrana
a) vliv stavby na Životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (Ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a Živočichů apod),

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,
c) vliv stavby na Soustavu chráněných území Natura 2000,
d) návrh zohlednění podmínek Ze Závěru Zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah Omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
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Ochrana obyvatelstva
Splnění Základních požadavků Z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médii a hmot, jejich Zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv provádění Stavby na okolní Stavby a pozemky,
e) Ochrana Okolí staveniště a požadavky na Související asanace, demolice, kácení dřevin,
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé),
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
h) bilance Zemnich prací, požadavky na přísun nebo deponie Zemin,
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě,
j) Zásady bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany

Zdraví při práci podle jiných právních předpisů 5),
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených Staveb,
I) Zásady pro dopravně inženýrské opatření,
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, Opatření proti účinkům vnějšího

prostředí při výstavbě apod),
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Situační flkresy

Situační výkres širších vztahů
a) měřítko1 : 1 000 až1 :50 000,
b) napojení Stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) Stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.

Celkový situační výkres stavby
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 OOO,
b) Stávající Stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků,
d) hranice řešeného území,
e) Základní výškopis a polohopis,
f) navızˇeně Stavby,
g) Stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výška

staveb,
h) komunikace a Zpevněné plochy,
i) plochy vegetace.

Koordinační situace
a) měřítko 1 : 200 nebo 1 : 1 OOO, u rozsáhlých Staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u Změny Stavby, která je kulturní

památkou, u Stavby v památkové rezervaci nebo v památkové Zóně v měřítku 1 : 200,
b) Stávající Stavby, dopravní a technická infrastru ktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovarıých staveb a technické infrastruktury,
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výška

staveb,
h) navrhované komunikace a Zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované Odstupy Staveb,
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
I) Stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
rn) maximální zábory (dočasné Zábory/trvalě),
n) vyznačení geotechnických Sond,
o) geodetické údaje, určení Souřadnic vytyčovací Sítě,
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy

pro požární techniku a Zdroje požární vody.

Katastrální Situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) Zákres navrhované stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

Speciální situační výkresy
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku Zobrazující speciální požadavky objektů, technologických
Zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření:
a) situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace,
b) Situace vegetace.

Dokumentace obiektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace stavebních Objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických Zařízení Se Zpracovává po
objektech a Souborech technických nebo technologických Zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
ArchitektonickO-stavební řešení



D.1.2

D.1.3

D.1.4

a) Technická Zpráva (architektonické, Výtvarné, materiálové, dispozični a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby;
konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; Stavební fyzika -tepelná technika, osvětlení, oslunění,
akustika/hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem).
b) Vy'kresová část (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami
hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcich a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití
místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení Základních konstrukcí;
charakteristické řezy se Základním konstrukčnim řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na Stávající Zástavbu
zejména s ohledem na hloubku Založení navrhované Stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu
terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení Základních konstrukcí; pohledy S vyznačením
Základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentujicí Začlenění Stavby do
stávající zástavby nebo krajiny).
Stavebně konstrukční řešení
a) Technická Zpráva (popis navrženého konstrukčního Systému Stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného Systému
stavby při na'vrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších Zatížení
uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh Zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění
stavebníjámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední
stavby; zásady pro provádění bouracich a podchycovacich prací a Zpevňovacích konstrukci či prostupů; požadavky na kontrolu
Zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů
apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění Stavby, případně dokumentace Zajišťované jejím
Zhotovitelem).
b) Výkresová část (výkresy Základů, pokud tyto konstrukce nejsou Zobrazeny ve Stavebních výkresech Základů; tvar
monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a
dřevěných konstrukcí apod.)
c) Statické posouzení (ověření Základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení
rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího Založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické
namáhání).
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol Spolehlivosti konstrukcí stavby Z hlediska jejich budoucího využití).
Požárně bezpečnostní řešení
a) Technická Zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby ajejich objektů, rozdělení stavby a objektů do požárních
úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, Zhodnocení
navržených stavebních konstrukci Z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na Zvýšení jejich požární odolnosti,
Zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po
povrchu, Zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení
odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich Zhodnocení ve vztahu k okolní Zástavbě, vymezení požárně
nebezpečného prostoru a jeho Zhodnocení ve vztahu k okolní Zástavbě a sousedním pozemkům, Zhodnocení provedení
požárního Zásahu včetně vymezení zásahových cest, Zhodnocení přijezdových komunikací, nástupních ploch pro požární
techniku, Způsob Zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních
odběrných mist, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasících přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární
ochrany nebo požární techniky, Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na
Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními Zařízeními včetně podmínek a návrhu Způsobu jejich umístění, jejich instalace do
stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a Způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a
tabulek).
b) Vy'kresová část (situačnívýkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysyjednotlivých podlaží s označením
a popisem požárních úseků, v Souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární
Ochrany).
Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí určí Zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových
hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení
a Systémů. Uvede Základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na Zařízení a systémy.

Dokumentace Se Zpracovává Samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.:

- Zdravotně technické instalace,
vzduchotechnika a vytápění, chlazení,

- měření a regulace,
-- silnoproudá elektrotechnika,
- elektronické komunikace a další.

Obsah a rozsah dokumentace se Zpracovává podle společných Zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané
stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu
realizace stavby.

Dokumentace Zejména obsahuje:
a) Technickou Zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a Stavební program; požadavky
na profesi - Zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - Zima/léto; požadované
mikroklimatické podmínky - Zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchuI podíl vzduchu oběhového; údaje o
škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné Ztráty, tepelné Zátěže apod.,
provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace
a systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; Zásady Ochrany zdraví, bezpečností práce při provozu Zařízení; ochrana
životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky
projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během Životnosti stavby).
b) Vy'kresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících Zařízení, strojů, Základních mechanických komponentů, Zdrojů
energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a Zařízení,
základní technologická schémata; půdorysy Základních trubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné
řezy koordinačních uzlů; umístění Zařízovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení Speciálních prostorů techniky
prostředí staveb).
c) Seznam stro'ů a zařízení a technické specifikace (Seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických
komponentů, Zdrojů energie apod.; popis Základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).
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D.2

E.1

E.2

Dokumentace technických a technologických zařízení
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní Soubory a dílčí provozní Soubory nebo
funkční soubory. Technologická zařízeníjsou výrobní a nevýrobní.

Nevýrobní technologická Zařízení jsou např.:

- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronicke' komunikace, plynárenstvi,
teplárenstvi, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení,

- přeložky vedení technické infrastruktury,
- Zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, Zařízení pro dopravu osob s omezenou Schopnosti pohybu

a orientace, evakuační nebo požární zařízení,
- vyhrazena' technická Zařízení ,
v vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a Zařizeních.

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a
technické Složitosti dané stavby. Členı' se na:
a) Technickou Zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis

technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, Základní skladba technologického
zařízení - účel, popis a Základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace S materiálem při výrobě,
požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického Zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv,
vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení).

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících Zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, Zdrojů
energie apod; Základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, Základní přehledova' schémata rozvodů a
Zařízení, půdorysy základních potrubních a kabelových rozvodů vjednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních
uzlů, požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických Zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá
obvykle Součástí výkresů stavební části; základní technologická schémata dokladujíci účel a úroveň navrhovaného
Výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a Zařízení a způsob jejich Zabudování - půdorysy, řezy, Zpravidla
v měřítku 1 : 100).

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a Zařízení, Základních mechanických
komponentů, Zdrojů energie apod; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány
nebo příslušnými osobami a dokumentaci Zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a Způsobu napojení, vyznačena například na situačním

výkrese
E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám Zřízení Stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a

E.3

E.4

E.5

E.6

bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 4'

Projekt zpracovaný báňským projektantem 5)

Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 7)

Ostatní Stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

G. RozPOčET

Zpracování položkového výkazu výměr a jeho ocenění podle ceníku RTS. Rozpočet bude obsahovat celkovou rekapitulaci po jednotlivých
objektech a dílčí části po oddílech. Rozpočtem prokáže architekt splnění limitních investičních nákladů podle této smlouvy.
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Příloha č. 5
ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

DPS se Zpracovává minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č.499/2006 Sb., ve Znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb
(příloha č. 6 k Vyhlášce) a Obsahuje Zejména tyto části:

Projektová dokumentace DSP obsahuje části:
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
sıTuAčNÍ vÝKRESY ł
DOKUMENTACE oBJEKTù A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKYCH ZAŘÍZENÍ
DOKLADOVÁ čÁST I _ ˇ
SPECIFIKACE PožADAVKı'J NA úPRAVu DPS PRO POTŘEBY ZADÁVACÍHO ŘÍZENI PRO vYBER ZHOTOVITELE
sTAVBY

1
m

0
0
w

>

DPS musí vždy obsahovat části A až E a úpravy podle části F S tím, Že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a
významu Stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání Stavby.

Společné zásady:
0 Projektová dokumentace pro provádění stavby Se Zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro

technologická Zařízení.
- Vychází se Ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení Stavby nebo pro vydání Stavebního povolení, u Staveb technické

infrastruktury nevyžadující Stavební povolení ani Ohlášení se Vychází Z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo
územního souhlasu.

ı Projektová dokumentace Se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat Soupis stavebních prací, dodávek a Služeb
s Výkazem výměr.

ø Projektová dokumentace Obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podminky provádění stavebních prací.
u Výkresy podrobností (detailů) Zobrazují pro dodavatele Závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade

projektant Zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.
o Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická

dokumentace, dokumentace Výrobkü dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno
Zpracovat některou Z těchto dokumentací, jde vždy O součást dodavatelské dokumentace.

n Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveníšti upravujejiný právní předpiss) (plán bezpečnosti a Ochrany
Zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy).

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě
a) název Stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2 Udaje O stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, přijmení, Obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)

nebo
c) Obchodni firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa Sídla (právnická osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, Obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)

nebo Obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla,
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, S vyznačeným Oborem, popřípadě specializací jeho
autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, podˇkterým
jsou Zapsáni V evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Ceskou
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným Oborem,
popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupních podkladů
a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení

Stavebního úřadu /jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo
opatření),

b) Základní informace o dokumentací nebo projektové dokumentací, na jejímž Základě byla Zpracována
projektová dokumentace pro provádění Stavby,

C) další podklady.
A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území,
b) údaje o Ochraně území podle jiných právních předpisú'l) (památková rezervace, památková zóna, Zvláště

chráněné území, Záplavové území apod),
c) údaje O odtokových poměrech,
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnuti nebo územní

Opatření, popřípadě nebyl-li Vydán územní souhlas,
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující

anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní
rozhodnutí, S povolením stavby a v případě stavebních úprav podmlňujících změnu v užívání stavby údaje
o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

f) údaje o dodržení Obecných požadavků na Využití území,
g) údaje O splnění požadavků dotčených orgánů,
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A.4

A.5

h) seznam výjimek a úlevových řešení,
i) Seznam souvisejících a podmiñujících investic,
j) Seznam pozemků a Staveb dotčených prováděním Stavby (podle katastru nemovitostí).
Udaje o stavbě
a) nová stavba nebo Změna dokončené stavby,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná Stavba,
d) údaje o ochraně Stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod),
e) údaje o dodržení technických požadavků na Stavby a obecných technických požadavků Zabezpečujících

bezbariérové užívání staveb,
f) ůdaje O Splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisůZ),
g) Seznam výjimek a Úlevových řešení.
h) navrhované kapacity Stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních

jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů /pracovníků apod),
i) Základní bilance Stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod),
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),
k) Orientační náklady Stavby.
Clenění stavby na Objekty a technická a technologická Zařízení

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení Stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb
technické infrastruktury nevyžadujici stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí nebo územního souhlasu, S provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:
a)
b)
C)
d)

e)

požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,
požadavky na Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveniští,
podminky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb,
Zvláštní podminky a požadavky na organizaci Staveniště a provádění prací na něm, vyplývající Zejména Z druhu
stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,
ochrana životního prostředí při výstavbě.

c sıTuAčNí vÝKRESY
C.1

0.2

0.3

Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 1000 až 1 : 50000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) Stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.
Celkový situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000,
b) stávající stavby, dopravní a technicka' infrastruktura,
c) hranice pozemků,
d) hranice řešeného území,
e) základní výškopis a polohopis,
f) navržené Stavby,
g) Stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální

výška staveb,
h) komunikace a Zpevnëné plochy,
i) plochy vegetace.
Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých Staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u změny stavby, která je kulturní

památkou, u Stavby v památkové rezervaci nebo v památkové Zóně v měřítku 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačeníjednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální

výška Staveb,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované Odstupy staveb,
k) Zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové Zóny apod.,
m) maximální Zábory (dočasné / trvalé).
n) vyznačení geotechnických Sond,
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
p) Ddstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a

nástupní plochy pro požární techniku a Zdroje požární vody.

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických Zařízení se Zpracovaná po
objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského Objektu

D.1.1 ArchitektonickO-stavební řešení
a) Technická Zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní ůdaje; architektonické, výtvarné,

materiálové a dlspoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení,
technologie výroby; konstrukční a Stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby;
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bezpečnost při užívání Stavby, Ochrana Zdraví a pracovní prostředí; Stavební fyzika - tepelná
technika, Osvětlení, Oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení. zásady hospodaření
energíemí, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární
ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti
provedení; popis netradičních technologických postupů a Zvláštních požadavků na provádění a
jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace Zajišt'ované Zhotovitelem
stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace Zhotovitele; stanovení požadovaných
kontrol Zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a Zkoušek, pokud jsou
požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a
normami; výpis použitých norem).

b) Výkresová část (výkresy Stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v částí
D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží S rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v
konstrukcích, s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení
charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s
Odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se Základním konstrukčnim řešením, s výškovými
kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického
materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech
případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami Základního výškového
řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů
povrchů).

c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, Seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily
konstrukcí a atypických výrobků).

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
a) Technická Zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých

konstrukci podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry
jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o
uvažovaných Zatíženích ve Statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav,
mimořádná, apod.; údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních
technologických postupů a Zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí;
Zajištění Stavební jámy; Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných
kontrolních měření a Zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených
příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn Stávající stavby - popis
konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k
Zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů;
požadavky na Vypracování dokumentace Zajišťované Zhotovitelem stavby - Obsah a rozsah,
upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na
požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury,
výpočetních programů apod; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí -
odkaz na příslušné předpisy a normy).

b) Podrobný statický výpočet
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno Sledovat
postup výpočtu, návrhová Zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model.
Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází Ze statického výpočtu
vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro
vypracování technické Specifikace konstrukční částí a výkresové dokumentace pro provedení
Stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcíI které jsou součástí dokumentace
Zajišťované Zhotovitelem Stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných
konstrukcí, dodavatelské dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí).
Podrobný Statický výpočet obsahuje Zejména průvodní Zprávu ke Statickému (dynamickému)
výpočtu, stručně rekapitulující Základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému
výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité
podklady - normy, předpisy, !íteraturu, výpočetní programy apcd.; statické schéma konstrukce;
údaje O materiálech a technologiích; rekapitulaci Zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů
Zatížení a součinitelů kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení
všech nosných prvků; výpočet účinků na Základy, dimenzování Základových konstrukcí; návrh a
posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují
bezpečnost konstrukce; postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání,
Zasypávání dokončených konstrukcí apod.

c) Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně
sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností Zobrazení; Z
výkresů musí být jasně ídentifíkovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a
podrobností; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných Základů, pilotových základů
a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným Způsobem Zobrazeny
ve stavebních výkresech Základů; detaily Styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo
1:5; výkresy sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových,
kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a
modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů
všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový / obrysový
výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vtužení monolitických
betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně
určujícich kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného
profilu; výkres uspořádání vtužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako
podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišt'ované Zhotovitelem
stavby).

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb
technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro
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vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, Včetně vyznačení Změn v požárně bezpečnostním
řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení Stavby nebo pro vydání Stavebního povolení, u Staveb
technické infrastruktury nevyžadující Stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního
rozhodnutí nebo územního souhlasu.

D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a Systémy v technických podrobnostech dokládajících
dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezíza'kladní materiálové, technické a technologické,
dispoziční a provozní vlastnosti Zařízení a systémů. Uvede Základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky
na Zařízení a systémy.
Dokumentace se Zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.:
- Zdravotně technické instalace,

plynová odběrná zařízení,
› vzduchotechnika,

Vytápění,
chlazení,

- měření a regulace,
- silnoproudé elektrotechnika Včetně ochrany před bleskem,
- elektronické komunikace a další.
`Jednotlivé části se Zpracovávaji podle Společných Zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako
rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané Stavby a Zařízení
a VaZbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část Ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci
Obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesi je účelné uspořádat podle postupu realizace
Stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné Sloučení profesí do jedné části.
Obecně (Ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje:
a) Technickou Zprávu (technické údaje obsahujíci základní parametry dané normativními požadavky

pro jednotlivé profese - bilance potřeby médii resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a
sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd;
popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a Systému; popis koncových prvků a
Zařízení a systémů, Zařizovací předměty; popis a podmínky připojeni na veřejnou či místní
technickou infrastrukturu; Zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, Zvířat i majetku před
úrazem nebo před poškozením; požární opatření, Ochrana proti hluku a vibracím, hlukové
parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; Zásady ochrany Životního prostředí; technické
výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-Ii takový výpočet požadován; seznam požadovaných
dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).

b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo
podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístěníjednotiivých Strojů a zařízení;
výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné
axonometrické zobrazení, Svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně Vyznačit v
půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně
připojení koncového Zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího
systému; přehledové schéma napájení, schéma Vuzemňovací a jímací Soustavy a další;
uspořádání, vazby a komunikace Systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné).

c) Seznam strojů a Zařízení a technické specifikace (seznam strojů a Zařízení, mechanických
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

D.2 Dokumentace technických a technologických Zařízení
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které Se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní Soubory
nebo funkční soubory. Technologická Zařízení jsou výrobní a nevýrobni.
Technologické Zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura:
ı nadzemní a podzemní komunikační vedení siti elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně

opěmých bodů nadzemního, nebo vytyčovaci'ch bodů podzemního komunikačního Vedení, telefonní budky
a přípojna' komunikační vedení sítě elektronických komunikaci a související komunikační Zařízení včetně
jejich elektrických přípojek,

0 podzemní a nadzemní Vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a
systémů měřící, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,

ı vedeni přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související technologické
objekty, včetně systémů řídící, Zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,

I rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, zabezpečovací,
informační a telekomunikační techniky,

o Vedení síti Veřejného osvětlení včetně Stožárú a systémů řídící, Zabezpečovací, informační a
telekomunikační technikyı

u Stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,
vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení,
Zásobníky pro Zkapalněné uhlovodikové plyny nebo hořlavé kapaliny,
Zásobníky na Vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny,
zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv,
nádrže na vodu, pokud nejde o vodní dila,
Vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, Včetně systémů řídicí,
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Nevýrobní technologická zařízení jsou například:
ı Zařízení Vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, Zařízení pro dopravu osob S Omezenou

schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární Zařízení,
ı vyhrazená technická Zařízení,
ı vyhrazená požárně bezpečnostní Zařízení a další.
Dokumentace se Zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a Zařízeních.
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a V konkrétním případě bude přizpůsoben
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charakteru a technické Složitosti dané Stavby. Člení se na:
a) Technickou Zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých

podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, Základní
Skladba technologického Zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a
manipulace S materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického Zařízení
na stavební řešení, údaje o potřebě energii, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení;
seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data
vydání).

b) Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání Zařízení, strojů, mechanických komponentů. Zdrojů
energie apod; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a Zařízení,
půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a
zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických
Zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; technologická schémata
doklad ující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění strojů a Zařízení a Způsob
jejich Zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku).

c) Seznam Strojů a zařízení a technické specifikace (Seznam strojů a Zařízení, mechanických komponentů,
Zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy
materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry. izolace).

DOKLADOVÁ čÁsT
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány
nebo příslušnými osobami a dokumentaci Zpracovanou Osobami Oprávnënými podle jiných právních předpisů.
E.1 Vytyčovací výkresyˇjednotlivých objektů Zpracované podle jiných právních předpisů 013112“ˇ'É“Vč“43°'2°°55b“§12a132ák°mč`

2°°I1994sb~e§13ˇyh1asky°“ 31 195 Sv případě, že pro Stavbu jsou nutné.
E.2 Projekt Zpracovaný báňským projektantem (Zákm 55111995 Sb`aVYh1áŠka 5295/2005 sb'iv případě, že pro stavbu je nutný.

sPEcÍFıKAcE PožADAvKů NA ÚPRAvu DPS PRO POTŘEBY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO vÝBÉR ZHOTovıTELE
sTAvBY
DPS musí obsahovat takové úpravy, aby mohla být použita jako součást zadávací dokumentace podle Zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných Zakázek, (dále v textu rovněž jen „Zákon“)

A. OBECNÁ USTANOVENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM PRO VEŘEJNOU
ZAKÁZKu NA sTAvEBNÍ PRÁCE
Zhotovitel je povinen při Zpracování DPS respektovat následující ustanovení Zákona:
Zadávací podmínky jsou podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) Zákona veškeré Zadavatelem Stanovene' podmínky
průběhu Zadávacího řízení, účasti v Zadávacím řízení, hodnocení nabídek, podmínky pro uzavření smlouvy.
Zadávací dokumentace je podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) Zákona veškeré písemné dokumenty Obsahující
zadávací podmínky, sdělované nebo Zpřístupřıované účastníkům zadávacího řízení při zahájení Zadávacího řízení.
Zadávací dokumentace stavby je vymezena v § 92 Zákona a ve vyhl. č. 169/2016 Sb. v rozsahu projektové
dokumentace ve stupni DPS a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.
Zadávací dokumentace musí vyhovovat ustanovení § 89 Zákona, Zejména podle § 89 odst. 5 Zákona nesmízvýhodnít
či Znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo
nepřímého Odkazu na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné Známky nebo označení původu.

B. souPıS PRACÍ A vÝKAz vÝMÉR
Soupis prací a výkaz výměr musí být zpracován podle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
Zhotovitel Zpracuje jako nedílnou součást DPS soupis prací a výkaz výměr i V datové podobě ve formátu MS Excel
verze 2003 nebo vyšším a předá jej Objednateli v Odpovídajícím počtu vyhotovení dle této smlouvy na vhodném
datovém nosiči se Zachováním odpovídající antivirové ochrany. Údaje Ze soupisu prací a výkazů výměr, a to pořadové
číslo položky, číselné Zatříděni položky, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, měrné jednotky
a počty měrných jednotek budou Zhotovitelem Zabezpečeny takovým Způsobem, který Znemožní Zájemcům a
uchazečům měnit či upravovat tyto údaje.
Soupis prací a výkaz výměr se považuje za důvěrný materiál Objednatele a Zhotovitel jej nesmí poskytnout
ani vcelku ani v žádné zjeho částí a rovněž nesmí poskytnout žádné informace O něm nebo o jeho částech
třetím osobám.

8.1. soUPıs PRAcí
Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby podrobný popis
Všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejně Zakázky,
případně í popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků Zadavatele.
Položky soupisu prací

Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby,
který stanoví technické a kvalitativní podminky pro stavební nebo montážní práce, jejichž
provedení je nezbytné ke Zhotovení stavby v souladu s projektovou dokumentaci pro provádění
stavby.
Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah
požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu.
Podklady určující technické podmínky jsou definovány projektovou dokumentaci pro provádění
stavby.
Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montážje dána
samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku,
a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo
výrobku.
Pro sestavení soupisu pracíje možné použítodkaz na cenovou Soustavu, která obsahuje veškeré
údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu,
případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Struktura soupisu prací
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Soupis pracíje Zpracován v členění na Stavební Objekty, inženýrské objekty a provozní Soubory
v souladu s projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Každý stavební objekt, inženýrský Objekt a provozní Soubor, definovaný projektovou dokumentaci
pro provádění Stavby, má vlastní Soupis prací. Soupis prací může být v rámci každého Stavebního
objektu, inženýrského objektu a provozního souboru čieněn do stavebních nebo funkčních dílů,
případně jiných obdobných části. v Závislosti na druhu a charakteru stavebních prací, dodávek a
Služeb. Ke každému soupisu prací je přiložena rekapitulace ve všech úrovních členění soupisu
tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné členění).
Soupis prací obsahuje položky veškerých Stavebních nebo montážních prací, dodávek
materiálů a Služeb nezbytných pro Zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a
provozního souboru.
Soupis pracívymezí i požadavky, které vyplývajíz konkrétních podmínek realizace Stavby
a nejsou obsahem popisu jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo služeb.
Pokud je stavba popsána ve více Soupisech, podklady pro Zpracování nabídkové ceny obsahují
rekapitulaci všech soupisů.
Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou Zahmuty v položkách soupisu prací
stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením Stavby
souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné. Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a
ostatních nákladů musí umožnit Stanovení ceny dané práce nebo činnosti.
Vedlejší a Ostatní náklady jsou popsány v Samostatném soupisu prací jako samostatné
položky. Vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v jednom společném soupisu
pracı.

Obsah položky soupisu prací
Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a
provoznímu souboru a obsahuje:
>> pořadové číslo položky;
>> číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, S označením cenové

soustavy, pokud je použita;
›`v popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, S

případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky;
>v měrnou jednotku;
>> množství v mërné jednotce;
> výkaz výměr k uvedenému množství.

Poznámka:
.le Účelné, aby uchazeč o veřejnou Zakázku na realizací stavby, uvedl ve svém rozpočtu Zpracovanérn
oceněním soupisu prací konkrétní názvy (obchodní Značku, přesné Označení a výrobce) výrobku Čí
materiálu tak, aby mohlo být Zadávatelem posouzeno, Zda jeho nabídka splňuje technické parametry
stanovené v DPS. Za íírn účelem Zhotovitel DPS podle této smlouvy provede následující úpravy Soupisu
pracı:

>`v v soupisu prací vyznačí (např. barevně) položky, u nichž bude vyžadováno uvedení konkrétního
názvu (Obchodní značka, přesné označení) výrobku či materiálu, kterýje uchazečem o veřejnou
Zakázku na realizaci stavby nabízen a oceněn

>> u takto vyznačených položek přidá (odemčené) 2 sloupce, do nichž uchazeč o veřejnou zakázku
na realizaci stavby bude mít povinnost doplnit:

- do 1. sloupce konkrétní název (obchodní značku, přesné označení) nabízeného a
oceňovaného výrobku či materiálu

- do 2. sloupce název výrobce nabízeného a oceňovaného výrobku či materiálu

8.2. vÝKAZ vÝMÉR
Zhotovitel zpracuje detailní výkaz výměr. Detailním výkazem výměr se rozumí vymezení množství
stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství
položek soupisu prací.
Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na. příslušnou grafickou nebo textovou
část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.
Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, může být
uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.
Detailní výkaz výměr pro DPS obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou Zpracování odpovídá tzv.
položkovému rozpočtu (bez uvedení cen). Na Základě detailního výkazu výměr budou dodavatelé
v Zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby oceňovatjednotlivé objekty a technologické soubory stavby
a stanovovat celkovou nabídkovou cenu pro realizaci Stavby. Cílem Objednateleje Získat takové nabídkové
ceny v zadávacím řízení, které budou odpovídat požadované technické úrovni Stavby podle DPS, tedy ceny
reálné s ohledem na předmět plnění Specifikovaný v DPS.
Detailní výkaz výměr pro stavební a technologické části díla, bude vypracován na základě dokumentace
pro provádění stavby, která má již propracovanou strukturu, která umožňuje popsat dodávky a práce se
Značnou určitostí, co se umístění ve stavebním díle, jejího účelu, Způsobu provedení, množství,
materiálového a technologického řešení, vzhledu a funkce týče, takže naprosto vyčerpávajícím způsobem
popisuje projektovanou Stavbu, a budoucí díloje podle ní možné věrohodně ocenit (či definovat) pro Smluvní
účely a posléze i ve všech zásadních a podružných parametrech a funkcích správně zhotovit.
K Sestavení detailního výkazu výměr se používají položky, popisovací nástroje, které umožňujíjednotlivé
konkrétní dodávky a práce odlišit od jiných, jednoznačně a srozumitelně, přičemž se dodržuje Zásada, že
každá položka reprezentuje nejmenší možnou dodávku či práci, na kterou je materiálového,
technologického a výrobního ještě rozumné stavbu dělit. Detailní výkaz výměr nesmí Obsahovat soubory
bez položkového členění a nesmí obsahovat Označení konkrétních komerčních výrobků (např. jméno
výrobce a typ výrobku, katalogové číslo apod).

C. SPECIÁLNÍ ZÁRUKA ZHOTOVITELE ZA DPS
Zhotovitel je Objednateli plně zodpovědný za dodržení následujících požadavků v dokumentaci DPS:
1) DPS bude zpracována v souladu s obecnými ustanoveními k Zadávací dokumentaci a Zadávacím

podmínkám pro Veřejnou zakázku na stavební práce.
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2) Soupis prací a výkaz výměr v DPS bude Zpracován v Souladu S vyhláškou č. 169/2016 Sb. a podle této
přílohy Smlouvy a bude obsahovat úplný výčet prací, dodávek a služeb potřebný ke zhotovení Stavby.

3) DPS bude obsahovat náležitosti uvedené v této příloze smlouvy.
4) Zhotovitel je Objednateli dále plně Zodpovědný Za Soulad mezi Soupisem praci a výkazem výměr a ostatními

částmi DPS.
V případě nedodržení výše uvedeného je Zhotovitel plně Zodpovědný Objednateií Za případnou Škodu, která
Objednateli takto vznikne. Vzhledem ke Skutečnosti, Že Objednatei jako Zadavatel veřejné Zakázky podle Zákona plně
odpovídá Za Správnost a úplnost Zadávací dokumentace použitou pro Zadání veřejné Zakázky, hrozí mu v případě
porušení Zákona vlivem nesprávně zpracované DPS Sankce podle ustanovení § 268 Odst. 2 zákona až do výše 10%
ceny Zakázky nebo do 20.000.000 Kč. V případě, že zadavateli bude uložena pokuta z důvodů nesprávně Zpracované
DPS, Zavazuje Se Zhotovitel Objednateli pokutu uhradit, a to ve výši, která bude určena Objednateli orgánem dohledu.
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I ePříloha č. 6 I
ROZSAH A OBSAH VYKONU AUTORSKEHO DOHLEDU (AD)

Doporučený rozsah a obsah výkonu AD dle přílohy č. 11 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských
činností UNIKA 2012

V rámci Výkonu autorského dohledu projektantjako Zhotovitel Zabezpečuje Zejména (nikoliv však pouze) tyto činnosti:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění Stavby a dodavatelské dokumentace,
Soulad dokumentace dočasných objektů Zařízení Staveništë, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely Zařízení
staveniště. se základním řešením Zařízení staveniště podle části F projektu.

- účast na odevzdání staveniště Zhotovitelem,
- účast na vybraných kontrolních dnech,

dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost
výstavby,
posuzování návrhů Zhotovitelů na Změny a odchylky v částech projektů Zpracovávaných Zhotoviteli Z pohledu dodržení
technicka-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentací,
sledování postupu výstavbyz technického hlediska a Z hlediska časového plánu výstavby,

- Spolupráce s koordinátorem bezpečností práce,
- průběžné Zpracování kontrolního sestavení nákladů, Závěrečné Sestavení nákladů dokončit nejpozději do Zahájení prací na

posledním provozním souboru nebo stavebním objektu, ve spolupráci s investorem, pokud je požadováno,
v Spolupráce s odpovědným geodetem projektanta (vyhlášky č. 200/1994 Sb. v platném znění),
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
- účast na kontrolních prohlídkách stavby a na Závěrečné kontrolní prohlídce stavby a při jednání o vydání kolaudačního

souhlasu.
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