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SMLOUVA O DIiLO ¢ NIDV-561/2019/11-2

na zhotoveni dila - stavby
"

»Stavebni upravy bytu a socidlnich zarizeni v objektu Senovazné namésti

1. Narodni institut pro dalsi vzdélavani
(zatizeni pro dalsi vzdélavani pedagogickych pracovniki)

Se sidlem: Senovazné nam. 872/25, 110 00 Praha 1
JejimZz jménem jedna: reditelka Mgr. et Mgr. Helena Plitzova
I1CO: 457 68 455

DIC: CZ45768455

Datova schranka: 8pswgy6

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.

Cislo uétu: 79530011/0100

Kontaktni osoba ve vécech technicki' ch itechnicky dozor):
telefon: +420
e-mail:

Adresa pro dorucovani: Narodni institut pro dals$i vzdélavani
Senovazné nam. 872/25, 110 00 Praha 1

(dale jen ,,objednatel) na stran¢ jedné

a

2. OTISTAV s.r.o.

zapsana v obchodnim rejstiiku ngeném Meéstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 178539
Sidlo: Ceskolipska 390/7, 190 00 Praha 9

1CO: 24832898

DIC: CZ24832898

Zastoupena: Ing. Michalem Bal¢ikem, jednatelem spole¢nosti
Bankovni spojeni: Sberbank, a.s.

Cislo uétu: 4200556159/6800

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich:

- ve vécech technickych:
E-mail:

Datova schranka:

Ing. Michal Balcik, jednatel spolecnosti,
-tavbyvedouci,

jh5zzns

(dale jen ,,zhotovitel*“) na stran¢ druhé

podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale také jen ,,0Z‘), uzaviraji tuto
smlouvu o dilo (dale také jen ,,smlouva‘):

Clének 1
Ucel smlouvy

Utelem této smlouvy je modernizace — stavebni uprava bytu ve 2NP a stavebni Gprava socialnich
zatizeni v 2 NP (1. patro), ve 4 NP a v 5 NP stavajictho objektu domu ¢.p. 872/25 na Senovazném
nadmésti v Praze 1.

Clanek 2
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Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo, kterym se rozumi
souhrn nasledujicich plnéni:

,,Uprava bytu v objektu Senovazné nam. 25" — modernizace — stavebni uprava bytu ve 2NP
stavajiciho objektu domu C.p. 872/25 na Senovazném nadmésti v Praze 1. Stavba bude
rovedena v rozsahu a podle dokumentace pro provedeni stavby, zpracované projektantem:
a dale za podminek podrobnéji upravenych v této
smlouvé (dale jen ,,stavba®). Dilo bude provedeno v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy,
dal$imi spravnimi rozhodnutimi, vztahujicimi se k této konkrétni stavbé, a se smlouvou.

,,Uprava socialnich zafizeni“ — modernizace — stavebni Gprava socialnich zaiizeni v 2 NP (1.
patro), ve 4 NP a v 5 NP stavajiciho objektu domu ¢.p. 872/25 na Senovazném nameésti v
Praze 1. Stavba bude provedena v rozsahu a podle jednotné projektové dokumentace,
zpracované projektantem: a dale za podminek podrobnéji
upravenych v této smlouvé (dale jen ,,stavba®). Dilo bude provedeno v souladu s platnymi
pravnimi predpisy, dal§imi spravnimi rozhodnutimi, vztahujicimi se k této konkrétni stavbe, a
se smlouvou.

Zpracovani podrobného harmonogramu praci — zhotovitel jej pfeda objednateli pied
vlastnim zahajenim praci, nejpozdé€ji do 5 kalendatnich dnti po prevzeti staveniSté-pracoviste,
pfedanim se harmonogram stava piilohou a nedilnou soucasti této smlouvy.

Prubézné zpracovani digitilni fotodokumentace (v elektronické podob€) postupu plnéni
této smlouvy pii stavebnich a montaznich ¢innostech, zejména fotodokumentace vsech
zakryvanych casti, zemnich a vykopovych praci, uloZzeni rozvodl s viditelnosti jejich
neporuseni, kiizeni novych rozvodi s dal$imi sitémi, podchyceni, apod. Digitalni vystupy
budou zieteln¢ popsany a oznaceny ¢asovym udajem a komentaiem.

Provedeni vSech prisluSnych revizi, zkousek a méreni ovétujicich fadné provedeni dila dle
platnych pravnich predpist a CSN a prokazujicich bezpe¢ny provoz a funkcnost zatizeni
k dosazeni ucelu této smlouvy.

Likvidace odpadi, vzniklych pii provadéni dila, v souladu s platnymi pravnimi predpisy a za
podminek ¢l. 6 smlouvy.

Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v rozsahu stanoveném pitilohou ¢. 7
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., v platném znéni.

Projektovd dokumentace ve 2 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v digitalni
podobé. Zhotovitel prohlasuje, Ze mél moznost se pred podpisem této smlouvy sezndmit
s projektovou dokumentaci.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fddnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provaddénim dila (vCetné vSech
poplatkt a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze méa odbornost odpovidajici plnéni ptedmétu dila podle smlouvy a ze

se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem

plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které predal objednatel, a pokyny, které

sd¢lil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil piipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, neuplné popisy,
pripominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, ktera by piekazela fadnému zahajeni,
provadeéni a dokonceni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni uzavieni smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v ptredané PD, zejména
rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi pfedané PD a v polozkovém rozpoctu nebo jiné vady,
které by neumoziiovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;
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d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi ptedpisy, technickymi pravidly nebo
pozadovanou trovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

¢) ma k dispozici vSechny podklady a informace potifebné k provedeni a dokonceni dila.

f) zhotovitel objednateli odpovida za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané v ¢lanku 2. smlouvy a
fadn¢ a vcas je predat objednateli ve lhuté podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje fadné
provedené dilo prevzit a zaplatit za n¢j cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést na pozadani objednatele pripadné dalSi dodate¢né prace,
nutné k fadnému zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichZ potiebnost ke splnéni
ucelu této smlouvy je objektivné doloZena a vyvstala az v pribéhu plnéni dila a jejichz
potfebnost nebylo mozné pii vynalozeni nalezité péce predvidat pfed uzavienim smlouvy
(dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud v pribcéhu provadéni dila bude zjisténo, ze nekteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v polozkovém rozpoctu nejsou nutné k fadnému provedeni
dila (dale jen ,,ménéprace), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovany. Rozhodnuti
o neprovedeni ménépraci muze byt ucinéno po dohod¢ kontaktnich osob objednatele
a zhotovitele pro véci technické, dotCené prace musi byt presné specifikovany zapisem ve
stavebnim deniku, popf. v zapise z kontrolniho dne s podpisem zastupcti obou stran.

Provedeni dila musi respektovat obecné technické pozadavky na vystavbu a pfislusné CSN,
predevsim vyhl. 268/2009 Sb.

Objednatel se zavazuje, Ze provedené dilo pievezme a zaplati za né zhotoviteli dohodnutou
cenu, to za podminek dale uvedenych.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pripustné cené za dilo, specifikované v ¢l. 2 smlouvy,
a to ve vysi:

Cena bez DPH 1 923 329,- K¢
DPH 403 899,09 K¢
Celkova cena véetné DPH 2 327 228,09 K¢

(slovy: dva miliony tfistadvacetsedm tisic dvéstédvacetosm korun nuladevét haléid)

(dale jen ,,cena“ nebo “cena za provedeni dila®)

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celkova cena jsou
uvedeny v PoloZkovém rozpoctu, ktery je jako pfiloha €. 1a) a 1b) nedilnou soucéasti smlouvy
(dale jen ,polozkovy rozpocet®). V téchto cendch jsou jiz zahrnuty veskeré naklady
zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani véci nezbytnych
pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni ostatnich
povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné provedenych praci
a poskytnutych dodavek.
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Cena dila mize byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v pfipad¢ vicepraci podle odst.
2.6. ¢l. 2 smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich tthradu ma zhotovitel az
po uzavieni dodatku k této smlouve.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou polozkového rozpoctu, popf.
s vykresovou dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného
odkladu. Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zdmény materiald, prvku a
hmot) neni zhotovitel opravnén odmitnout v piipadé, ze nebude v rozporu sucelem a
pfedmétem této smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v pripadé polozky obsazené v polozkovém rozpoc¢tu bude pouzita jednotkovd cena
z rozpoétu, maximélné viak do vyse smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé¢ realizace téchto praci,

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocenovany podle katalogli popisit a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace téchto praci,
pfipadné¢ individualni kalkulaci nakladti praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pripustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani bude stanoven po vzdjemné dohod¢, nejpozdéji vSak k predani dojde do tii
pracovnich dnii poté, co o to zhotovitel pozadda. Termin ptedani zhotovitel dohodne
s kontaktni osobou objednatele pro véci technické uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zahajeni stavebnich praci (dila): do 5 pracovnich dni od predani staveniSté-
pracovisté.

Termin dokonceni dila (v€etné¢ doby pro odstranéni pfipadnych vad z ptejimaciho fizeni a
doby pro vyklizeni stavenist¢): nejpozdéji do 5. 12. 2019. Tento termin 1ze prodlouzit pouze
na zaklad¢ dodatku ke smlouvé po dohodé smluvnich stran, a to v pfipadé nutnosti provést
viceprace nebo v pfipadé vyskytu skutenosti, které nebylo objektiviné mozné v dob¢ uzavieni
smlouvy pfedvidat, které po pfechodnou dobu branily v provadéni dila a které vznikly bez
zavinéni na stran¢ zhotovitele.

Mistem plnéni je Senovazné nameésti 872/25, ¢. parc. 548 ¢.p. 871 v k.u. Nové Mésto Praha 1.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povetil jako svého zéastupce k predani stavenisté-pracovisté a pottebnych podkladu
zhotoviteli technicky dozor objednatele uvedeny v zdhlavi smlouvy.

O predani véci k provedeni dila bude sepsan protokol, ktery bude obsahovat informace o tom,
co a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo pfedal a prevzal, kdy a kde k ptevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni dila a jiz
zhotovenych ¢asti dila proti ztratam, odcizeni a poskozeni, ato az do doby jejich predani
objednateli. Tato ¢innost je zahrnuta v celkové cen¢ za dilo.

Funkci autorského dozoru Vykonévé_.

Pfi predani staveniSté-pracovisté bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni
stavebnich praci v objektech (na pozemcich) objednatele, s hranici staveni$té, pfipojovacimi
body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zadkresy znamych tras podzemnich vedeni
inzenyrskych siti a nadzemnich rozvoda a zatizeni.
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Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokolarnim pievzeti stavenisté-pracovisté s
rozmisténim a trasou podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti-pracovisti, ktera nejsou
pfedmétem dila, a tato vhodnym zplsobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich
poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravct inzenyrskych siti a
nese veskeré dusledky a skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel provede pfed zahajenim
stavebnich praci vytyCeni vSech stavajicich podzemnich inzenyrskych siti. V ptipadé odkryti
stavajicich inzenyrskych siti je pfed jejich opétovnym zakrytim preda piislusSnym spravctim
siti a provede zapis do stavebniho (montazniho) deniku s prohlasenim o jejich neporusenosti.
Zhotovitel je povinen po celou dobu vystavby dodrZzovat na pfevzatém staveniSti-pracovisti a
na piistupovych komunikacich (budou specifikovany pfi predani stavenisté-pracoviste) Cistotu
a poradek. Pristupové komunikace musi zistat trvale priujezdné (popt. prichodné), v piipadé
jejich poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do ptuvodniho stavu pfed poSkozenim.
Pokud zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid.

Prevzetim staveniSté-pracovisté zhotovitel pifebird v plném rozsahu odpovédnost za
dodrzovani pfislusnych pravnich predpisti v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
pozarni ochrany, ochrany zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych
prostorech vcetné pfistupovych komunikaci do téchto prostor.

Podrobnosti provadéni kontroly zakryvanych praci a konstrukci podle § 2626 OZ upravuje
odst. 7.5. ¢1. 7 smlouvy.

Zaméstnancim zhotovitele bude pii realizaci dila umoznéno vyuZiti socialnich zafizeni, Satny
a dalSich potfebnych objektll zafizeni staveniSt€ pouze v prostorach dotéenych stavbou a
pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody v rozsahu
nutném pro plnéni predmétu této smlouvy.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni staveniSté-pracovisté (zajisténi proti kradezi, za jeho
sttezeni). Zhotovitel je povinen chranit stavbu pied vesSkerymi piipadnymi Skodami,
zpusobenymi povétrnostnimi vlivy, jako je zateceni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici
jsou zahrnuta v cen¢ dila.

Pti provadéni dila zhotovitel dale:

- provede zakryti stavajicich stavebnich prvki stavby tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni,

- zajisti, aby nedochazelo k §ifeni prachu z patra, ve kterém budou probihat stavebni prace,
do ostatnich pater (plachty apod.),

- priubézné (denng) provede uklid vSech mist v objektu, ktera svou praci znecisti,

- provede po dokonceni stavebnich praci kone¢ny uklid ve vSech prostorach, dotenych
stavbou a plochach, vyuzivanych pro dopravu,

- zajisti, aby jeho pracovnici nevstupovali do prostor mimo vlastni stavbu bez svoleni
spravce objektu.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na
vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a
o zméné nékterych dalSich zakonti, ve znéni pozdéjsich predpist;

v ptipadé, Ze objednateli vznikne porusenim této povinnosti zhotovitele Skoda, je zhotovitel
povinen ji v plné vysi objednateli nahradit. Zhotovitel je povinen pfedavat TDO doklady o
zajisténi likvidace odpadti vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné
citovanym zakonem tj. doklad o uloZeni/likvidaci odpadu spolu s vaznimi listky, a to
nejpozdéji ke dni predani a prevzeti dila; v opaéném piipad€ neni objednatel povinen dilo
ptrevzit.
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Clinek 7
Technicky dozor objednatele

Objednatel je opravnén kontrolovat postup realizace a kvalitu provadéného dila, a to
prostfednictvim technického dozoru objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy (dale jen
»IDO*). TDO sleduje zejména, zda je dilo provadéno v souladu s touto smlouvou, PD,
pfislusnymi platnymi piedpisy a CSN, ¢asovym harmonogramem provadéni dila a spravnimi
akty organi vefejné moci a spravy. Na zjiSténé nedostatky (vady) upozoriiuje TDO
zhotovitele zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen tyto zjisténé nedostatky
(vady) v pfiméfené lhaté odstranit. TDO je opravnén si ptizvat k provedeni kontroly tieti
odborné¢ zplsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpecit uCast svych pracovniki pfi
provadéni kontroly TDO.

TDO je opravnén prerusit provadéni dila v ptipadé, Ze zhotovitel zdvaznym zplsobem
porusuje své povinnosti plynouci mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladt
spojenych s pferusenim provadéni dila.

TDO je opravnén sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisiim zhotovitele pfipojovat své
stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele pro véci technické (dale jen ,,zastupce
zhotovitele®) se zapisem TDO nebo zastupce zpracovatele PD do stavebniho deniku, musi
k tomuto zapisu pripojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze
se znénim zapisu souhlasi. TDO je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku
ucinénym zastupcem zhotovitele nejpozdeji do 5 pracovnich dnii. Dojde-li k rozporu, budou
tyto feSeny v pfiméfené 1hlité dohodou smluvnich stran.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu této smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
pfipadné vypracovani dodatkli této smlouvy.

Pred zakrytim praci a konstrukci, kde nebude mozno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,

je zastupce zhotovitele povinen 5 pracovnich dnii pfedem prokazatelné vyzvat (napf. pisemné
e-mailem na adresu: ﬁ , ptip. zaznamem do stavebniho deniku) TDO
k provedeni kontroly. Jestlize se TDO nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, bude
zhotovitel pokracovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodate¢né pozadovat odkryti t€chto
praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V piipadé, Ze se pfi
dodatecné kontrole zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, hradi nédklady zhotovitel.
Zhotovitel hradi vynalozené naklady i v pfipadé, kdy nevyzve objednatele k pievzeti
zakryvanych praci v uvedené 1hité a objednatel si vyzada jejich odkryti a zjisti, ze byly
provedeny tadné. Specifikace zakryvanych praci bude zhotovitelem zapsana do stavebniho
deniku ihned po jeho zalozeni. Zhotovitel se rovnéz zavazuje informovat TDO o veSkerych
provadénych zkouskach a métfenich ovefujicich fadné provedeni dila dle platnych predpist a
CSN a pfizvat k nim TDO miniméalné 3 pracovni dny pfedem. Zhotovitel seznami TDO
pisemné s jejich vysledky. Objednatel si vyhrazuje pravo k vysledkim zkousek se vyjadiit a
v ptipadé pochybnosti o jejich pritkaznosti miize natidit jejich opakovani. TDO ma pravo
pozadovat kdykoliv béhem provadéni dila predlozeni pisemné dokumentace tak, aby mohly
byt kvalitativni pozadavky jednoznacné provefeny. Skryje-li nebo zataji zhotovitel sém nebo
prostfednictvim nékoho ¢ast dila, ktera je urcena zkouskam, kontrolam nebo schvalenim pied
jejich zadanim nebo dokoncenim, provedenim, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto ¢ast
dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouSkam, kontrolam a
schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni naklady uvést
dilo do fadného stavu.

Objednatel je opravnén organizovat kontrolni dny a zhotovitel se zavazuje téchto kontrolnich
dnt ucastnit. Z kazdého kontrolniho dne bude potizen zapis, ktery bude obsahovat zejména
den a misto konani, seznam ucastnikt, projednavané zaleZitosti a pfijaté zavéry a podpisy
ucastnikti. Zapis z kontrolniho dne bude rozeslan vSem zucastnénym. Kontrolni dny budou
probihat minimalné 1x za mésic, v pfipad¢ potieby cast&ji. O skuteCnosti, Ze probehl kontrolni
den, bude proveden zapis do stavebniho deniku.
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Zhotovitel je povinen dodrzovat pfedany podrobny harmonogram praci. Ptipadné zmény
harmonogramu musi byt fadné zdtvodnény a odsouhlaseny TDO a zastupcem uzivatele na
kontrolnich dnech. Zhotovitel bude sledovat priitbéh plnéni harmonogramu, o zpozdéni vcetné
divodl bude cestou kontrolnich dni informovat TDO, soucasné piedlozi ndvrh na upravu
harmonogramu. Zjisti-i TDO nedodrzovani ¢asového harmonogramu, zhotovitel provede
neodkladné na vyzvu do 5 dnti aktualizaci ¢asového harmonogramu. Zménou harmonogramu
praci nesmi byt z ditvodl na stran¢ zhotovitele dotcen sjednany termin dokonceni a ptredani
dila.

Clanek 8
Podminky predani dila

Objednatel povetil jako své zastupce k prevzeti dila zaméstnance opravnéné k jednani ve
vécech technickych uvedené v tivodu smlouvy (dale jen ,,piejimajici®).

Zhotovitel je povinen minimaln¢ 10 kalendafnich dnii pfedem pisemné oznamit objednateli
na adresu pro doruovani uvedenou v zahlavi smlouvy termin, kdy bude dilo dokonceno
a ptipraveno k pfedani. Objednatel nejpozdéji do 5 kalendafnich dni ode dne doruceni tohoto
oznameni sd€li zhotoviteli dopisem datum a hodinu zahajeni piedani dila.

Zhotovitel nejpozdé&ji 2 pracovni dny pied datem zahajeni piedani dila ptedlozi TDO v jednom
vyhotoveni doklady pozadované v tomto odstavci.

Zhotovitel pfi predani piedlozi:

a) oCislovany seznam piedavané dokumentace;

b) dokumentaci skute¢ného provedeni dila potvrzenou zhotovitelem ve 3 vyhotovenich
v listinné podob¢ a v 1 vyhotoveni v digitalni podobé na datovych nosicich (textova cast
ve formatu kompatibilnim s MS WORD, vykresova cast ve formatu kompatibilnim
se softwarem Autocad a dale ve formatu *.pdf);

¢) origindl stavebniho deniku;

d) zapisy a osvédceni o provedenych zkouSkach a meéfenich ovefujicich fadné provedeni
stavby dle platnych predpist a CSN (revizni zpravy prosté vad, doklady,.....);

e) prohlaSeni zhotovitele, Ze stavba dosahuje pfedepsanych projektovanych parametrii;

f) konecny seznam poddodavateld s tidaji dle odst. 13.9. ¢l. 13 smlouvy;

g) certifikaty a prohlaseni o shod¢ podle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a 0 zméné a doplnéni n€kterych zakond, ve znéni pozd¢jsich predpisti, na pouzité
vyrobky a zatizeni,

h) protokoly o shodé (certifikaty, atesty) pro ostatni vySe neuvedené pouzité materialy a
vyrobky;

i) fotodokumentaci (v elektronické podob¢€) potizenou pfi provadéni dila dle bodu 2.1.3. odst.
2.1. ¢l 2 smlouvy;

j) doklad o ulozeni odpadu vzniklého ze stavebni Cinnosti této smlouvy na oficialné
povolenou skladku a evidenci odpadt podle § 16 odst. 1 pism. g) zdkona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zadkond, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky .
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpist;

k) poptipad¢ dalsi doklady, které vyzadal objednatel formou zapisu do stavebniho deniku
v minimalnim ptedstihu 30 kalendainich dni;

Doklady budou piedlozeny ve 3 vytiscich v oCislovanych slozkach opatfenych seznamem
(pokud vySe neni uvedeno jinak). Veskera provozni dokumentace (navody k pouziti, navody
k obsluze, atd.) bude dodana v ceském jazyce.

Pokud dokumentace a doklady podle tohoto odstavce nebudou ptedlozeny, bude objednatel
povazovat dilo za nezpisobilé predani.

Zhotovitel se zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfena statutarnim organem
zhotovitele se znalosti ¢eského jazyka, ktera bude schopna fesit piipadné nedostatky zjisténé pii
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prejimce dila. V opacném piipad¢ piejimajici dilo nepievezme.

O ptedani dila bude sepsan protokol, ktery bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a
rozsahu bylo predano, kdo ptedal a prevzal, kdy a kde k ptevzeti doslo.

Prejimajici pfevezme po provedeni fyzické kontroly dokoncené dilo bez zjevnych vad
s dolozkou ,,bez vyhrad®. V pfipad¢ zjisténi ojedin€lych drobnych vad, nebranicich uzivani,
prevezme objednatel dilo ,,s vyhradami“. V takovémto ptipad¢ ptejimajici veskeré zjevné
vady vyslovné uvede do zapisu. V piipad¢ zjisteéni, Ze dilo nebylo fadn¢ dokonceno nebo Ze
vykazuje vady, které brani jeho fadnému uzivani, objednatel pievzeti dila odmitne.
O divodech odmitnuti pfevzeti bude sepsan protokol, ve kterém ob¢ strany uvedou své
vyjadieni k vadam dila branicim pfedani a navrhovanému zptsobu jejich feseni.

Lhita pro piedani a pievzeti dokon¢eného dila ¢ini maximalné 5 pracovnich dnii od zahajeni
piedani dila.
Clanek 9
Platebni a fakturaéni podminky

Vv v

Cena dila bude hrazena pribézné (mesi¢n¢) na zaklad¢ danovych dokladi (dale jen ,,faktura®)
vystavenych zhotovitelem 1x mési¢né, pfi¢emz datem zdanitelného plnéni (dil¢iho pInéni) je
den odsouhlaseni soupisu provedenych praci za pfislusny mésic technickym dozorem
objednatele. Zhotovitel pfedlozi objednateli vzdy nejpozdé€ji do 5. dne nasledujiciho mésice
soupis provedenych praci vclenéni dle polozkového rozpoctu, opatieny podpisem
stavbyvedouciho. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu provedenych praci vyjadfit
nejpozdéji do S pracovnich dni ode dne jeho obdrzeni. Po jeho odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele vystavi zhotovitel fakturu, kterou doru¢i ve dvojim vyhotoveni
objednateli nejpozdéji do 15. dne nasledujiciho po terminu zdanitelného plnéni fakturovanych
praci. Odsouhlaseny soupis provedenych praci je nedilnou soucasti faktury, bez tohoto soupisu
je faktura neuplna. Fakturace formou mési¢nich faktur bude realizovana az do vyse 90 % ceny
dila. Zbylych 10 % ceny dila (posledni faktura) bude zhotovitel opravnén fakturovat az po
dokonceni stavebnich praci a protokolarnim pfedéani a pfevzeti dila objednatelem. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
opravnén fakturu vratit.

Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadného dafiového dokladu podle platné pravni

upravy, zejména podle zédkona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich

predpist (déle jen ,,zakon o DPH*), a podle § 435 OZ. Déle musi faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni ,,faktura — danovy doklad*;

b) eviden¢ni ¢islo danového dokladu;

¢) ¢islo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendainich dnii od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla uctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, v pfipad¢ poskytnuti stavebnich a montaZnich praci, na které se podle § 92e
zdakona o DPH vztahuje rezim pfeneseni dafiové povinnosti, zhotovitel na vystaveném
daniovém dokladu uvede sdéleni, Ze vySi DPH je povinen doplnit a pfiznat objednatel,
v ostatnich pfipadech zaklad, sazbu a vysi DPH a cenu celkem véetné DPH; posledni
faktura bude obsahovat vyslovné oznaceni ,.kone¢na faktura®.

K faktufe musi byt pfipojen:

a) technickym dozorem objednatele odsouhlaseny soupis provedenych praci dle polozkového
rozpoctu

b) ke konecné faktuie musi byt navic pfipojeny:
- zapis o predani a prevzeti dokon¢eného dila
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- soupis vSech uhrazenych (vystavenych) faktur s uvedenim fakturovanych castek bez
DPH.

Faktura bude objednateli dorucena ve 2 vyhotovenich (original + 1 kopie) na adresu pro
dorucovani uvedenou v zahlavi smlouvy.

Splatnost faktury je 30 dnd ode dne jejiho doru¢eni objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované castky z ti€tu objednatele
a jejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhité splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo piilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo
nedostateCny pocet vytiskd. Pfivraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v pfipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet pivodni lhita splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 kalendarnich dnti
ode dne, kdy mu byla dorucena opravnéné vracena faktura.

V ptipadé poskytnuti stavebnich nebo montaznich praci specifikovanych v § 92e zékona ¢.
235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpist, je objednatel platcem
DPH, na kter¢ho se vztahuje rezim pfeneseni danové povinnosti (§ 92a tohoto zdkona) a
zhotovitel je tudiz povinen tento rezim pouZzit.

Budou-li u zhotovitele shledany divody k naplnéni institutu ruceni pfijemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zakona o DPH, bude objednatel pii zasilani Uplaty vzdy postupovat
zvlastnim zplisobem zajisténi dan¢ podle § 109a tohoto zdkona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Clanek 10
Vlastnictvi a odpovédnost za §kodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku $kody na véci predané k provedeni dila piechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem piedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do piedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadn¢ tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojiSténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho ¢innosti v dusledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 10 mil. K¢. Smlouvu tykajici se
pfedmétného pojisténi (ufedné oveétrenou kopii) je zhotovitel povinen predlozit objednateli pti
podpisu smlouvy.

Clanek 11
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 60 mésict
od pfedani a prevzeti dokonceného dila, ptfipadné ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
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zjisténé pii predani dila a specifikované v piedavacim protokolu. Zaru¢éni doba nebé&Zi po
dobu, po kterou objednatel nemiize uzivat dilo pro jeho u zhotovitele uplatnéné vady. Smluvni
strany se vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v pribchu zarucni doby skrytd vada dila, ma se
za to, Ze touto vadou dilo trpé€lo jiz v dobé¢ predani.

Prava z vadného plnéni (dale jen ,,reklamace®) se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a
nasl. OZ.

Reklamace se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadrit do 10 kalendafnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (v€etné navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendarnich dnt od
obdrzeni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany s ohledem na charakter vady jinak.
Po uplynuti této lhlity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad dila jinou odbornou
firmu s tim, Ze zhotoviteli pfeuctuje veskeré takto vzniklé naklady.

O zpusobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tfeti osobé
v dasledku vady dila.

Clanek 12
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin zahajeni stavebnich praci (dila) sjednany po
vzajemné dohodé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi5 000,-K¢, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V ptipad€, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni stavebnich praci a pro piedédni a
pievzeti dila sjednany v této smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢, a
to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v odst. 5.7. ¢l. 5 smlouvy
a objednatelem bude pisemné vyzvan (postauje zapis ve stavebnim deniku) ke zjednani
napravy s uvedenim terminu, a tento termin zjednani napravy nebude ze strany zhotovitele
dodrZen, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi povinnosti specifikované v odst. 5.8. ¢l. 5 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé poruSeni
téchto povinnosti.

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 11 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000,- K¢, a to za kazdy i zapocdaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi n€kterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 13 smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V pripad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené natizenim vlady €. 351/2013 Sb., kterym se
uréuje vyse urokl z prodleni a nakladl spojenych s uplatnénim pohledavky, ur¢uje odména
likvidatora, likvidacniho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovan¢ho soudem
aupravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikii pravnickych osob
a fyzickych osob.

Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou a naklady na vymahani
pohledavek uhradi povinna strana stran¢ opravnéné na zakladé faktury vystavené opravnénou
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stranou. Splatnost si smluvni strany sjednavaji do 30 dnt po jejiho doruceni povinné strané.
Pravo uplatinovat a vymahat smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznika prvnim dnem
nasledujicim po marném uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a trok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané¢ $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro ptipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pied fadnym
dokon¢enim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamena, Ze zistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na n€z mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 13
Zvlastni ujednani

Zhotovitel musi prihlédnout ke skutecnosti, ze se budova nachazi v pamatkové rezervaci v hl.
m. Praze, ktera je od roku 1993 prohlasena za pamatku svétového kulturniho dédictvi
UNESCO, a je chranéna dle natizeni vlady ¢. 66/1971 Sb., o pamatkové rezervaci v hlavnim
meésté Praze. Z toho divodu objednatel vyzaduje konzultaci veskerych zasahti do prvki budov
s odpovédnou osobou zhotovitele, stanovenou ve smlouvé o dilo.

Veskeré stavebni prace budou probihat za provozu okolnich pracovist objednatele. Zhotovitel
se bude s ohledem na tuto skute¢nost chovat ohleduplné, bude udrzovat potadek a Cistotu na
piistupovych i transportnich cestach, na pouZzivanych technickych zafizenich budovy a prace
bude provadét tak, aby nedoSlo k poskozeni stavebnich konstrukci a majetku vné i uvnitt
budovy.

Stavenisté bude piistupné od pondéli do patku, v dob& od 7:00 do 18:00 hod. Cinnosti, které
bude nutno provést mimo pracovni dobu objednatele a ve dnech pracovniho klidu, budou
pfedem projednéany s odpovédnou osobou objednatele.

Siika piistupové komunikace: 240 cm (rozvor kol 200 cm)
Vyska pristupové komunikace: 320 cm

Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, ze platné CSN jsou pro tcely této smlouvy povazovany za zavazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pfi provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpist, a predpisy souvisejicimi. VeSkeré materidly, zafizeni apod. pouzité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez vroce 2016), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto
skute¢nost dolozi zhotovitel ptislusnymi doklady.

Zhotovitel je povinen vést po dobu plnéni dila stavebni denik. Nalezitosti, obsah arezim
zapist do stavebniho deniku jsou dany platnymi pravnimi piedpisy (Stavebni zakon
a ptislusné provadéci vyhlasky). Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti-
pracovisti trvale pfistupny opravnénym osobam.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozde€ji do 5 dnl od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaseni upadku, v dané lhité je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahdjeni
insolvenc¢niho fizeni.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty — poddodavateli.
Zhotovitel je ptitom plné odpoveédny za provadeéni praci svych poddodavatelii. Zhotovitel je
povinen piedlozit objednateli seznam vSech svych poddodavateli (vcetné wuvedeni
predpokladané procentni vySe finan¢niho podilu poddodavatele na celkové cen¢ dila)
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nejpozdéji pii protokolarnim piedani staveni$té¢ a je povinen jej pribézné aktualizovat.
Kone¢ny seznam poddodavateld suvedenim konecné procentni vySe finan¢niho podilu
poddodavatele na celkové cené dila je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdé&ji pii
pfedani dila. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokézal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifika¢ni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavatell majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen piedlozit.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po celou dobu stavby bude zhotovitelem projektové
dokumentace Ing. arch. Zdeiikem Korchem, provadén obc¢asny autorsky dozor, a to v rozsahu
ptislusné ptilohy aktualniho znéni Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych
praci a inzenyrskych ¢innosti (UNIKA). Zhotovitel se zavazuje vytvotit pro jeho vykon
odpovidajici pracovni podminky.

Kazda smluvni strana je povinna druhou smluvni stranu neprodlené pisemné vyrozumeét
alesponi zdznamem ve stavebnim deniku o okolnostech, které by mohly vést k omezeni pfi
provadéni dila, nebo k omezeni jinych Gcastnikli vystavby na stavenisti-pracovisti.

Za nesrovnalosti nebo vady PD nebudou povazovany nedostatky v udajich vykresové
dokumentace ¢i textovych vyjadrenich, které se tykaji vyrobki nebo praci, jejichz vykresova
dokumentace nebo textova dokumentace je odbornikiim bé€zné znama.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikll a pracovnikim svych poddodavatelt viditelné
firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob
v prostoru  staveniSté-pracovis§té a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomiickami.

Zhotovitel je povinen predkladat vzorky materiald a vyrobkd urcenych pro osazeni ¢i
zabudovani do stavby TDO a AD k odsouhlaseni.

Clanek 14
Zanik zavazka

Smluvni strany se dohodly, Ze zavazek ze smluvniho vztahu zanik4 v téchto ptipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani ucelné vynalozenych a prokazatelné¢
dolozenych nakladii ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusent;

d) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipade€, Ze zhotovitel ptedal
objednateli pfed uzavienim této smlouvy nepravdivé nebo nelplné informace a doklady,
jejichz obsah nebo samotny fakt (ne)dolozeni mohly ovlivnit zadavaci fizeni a rozhodnuti
objednatele o sjednani této smlouvy;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v ptipadé€, ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaseno insolvenéni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o upadku nebo
byl-li vii¢i zhotoviteli insolvencni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k thrade
nakladl insolven¢niho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
tato smluvni strana povinna to ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé stran¢ a vyvolat
jednani zastupcii opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je
povinna svoje odstoupeni pisemn¢ oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden
davod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace ustanoveni smlouvy, které ji
k takovému kroku opravriuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:
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a) prodleni se zahajenim dila déle nez 15 kalendainich dnti z divodu leZiciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s plnénim dila déle nez 30 kalendatrnich dni;

c) pozastaveni praci na provadéni dila (bez dohody s objednatelem) na dobu delsi nez 30
kalendainich dnu;

d) neumoZznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadeéni dila v rozporu s PD;

f) nedodrzovani piislunych platnych piedpistt a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem nebo autorskym dozorem zjisténych a do stavebniho deniku
zapsanych vad v terminu do 30 kalendainich dnii od terminu stanovené¢ho ve stavebnim
deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim  zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v <¢l.2 smlouvy kvalifikacni
predpoklady, bez ptfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi
ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pied protokoldrnim ukoncenim dila, bude vzajemné
finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim soupisu provedenych praci, pfiCemz vSechny naklady
spojené s odstoupenim od smlouvy jdou k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li ne€ktera ze stran od této smlouvy na ziklad¢ ujedndni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpusobu, kterym je
stanovena cena dila;

b) zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a zpracuje ,.dil¢i kone¢nou

fakturu”;
c) zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak;

d) zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele na adresu pro doruCovani
korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,.dil¢imu ptfedani dila”, a objednatel je
povinen do 30 dnli od obdrzeni vyzvani zahgjit ,,dil¢i pfejimaci fizeni” (ptimétené dle
¢l. 8 smlouvy);

e) smluvni strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé stran¢€ veskeré naklady ji vzniklé z divodli odstoupeni od smlouvy.

f) nema-li vSak ¢aste¢né plnéni pro objednatele vyznam, mize v souladu s § 2004 odst. 2 OZ
od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Clanek 15
Zavéreéna ujednani

Neni-li ve smlouvé uvedeno jinak, je za den povazovan den kalendéini.

Smluvni strany se dohodly, ze vztahy v této smlouveé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, ze ptipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feseny pied soudem
obecn¢ prislusnym dle sidla objednatele.

Je-li nebo stane-li se nckteré ustanoveni smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni, ktera zistavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto piipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné ¢i neucinné novym ustanovenim platnym ¢i
ucinnym, které nejlépe odpovidd plivodné zamyslenému ucelu ustanoveni neplatného c¢i
neucinného.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formée, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostfednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V pfipad¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
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byt nasledn¢ original tohoto dokumentu v listinné podobé doru¢en adresatovi osobné nebo
prostfednictvim doporuc¢ené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti tak, ze pisemnost
se v pripad¢ pochybnosti nebo nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tietim
pracovnim dnem po jejim odeslani na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoruci-li
druha strana pisemné oznameni o zmén¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této
adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.

Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpist, a § 2 odst. 1 zakona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Uc€innosti nekterych smluv, uverejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), povinnym subjektem a souhlasi se
zvefejnénim této smlouvy. Tento souhlas je poskytovan do budoucna na dobu neurcitou pro
ucely informovani vetejnosti o ¢innosti smluvnich stran. Vyslovné je pro strany této smlouvy
sjednana moznost zpfistupnéni €i zvefejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz
i vS§ech tikont a okolnosti s touto smlouvou piimo souvisejicich, pokud tim nedojde k poruseni
zakonem stanovené povinnosti ml¢enlivosti.

Tuto smlouvu lze meénit pouze formou pisemnych, vzestupné Ccislovanych dodatkd,
potvrzenych a podepsanych obéma smluvnimi stranami. Dodatky se ¢isluji vzestupné
a podpisem posledni strany se stavaji nedilnou soucasti smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s pravem objednatele zvefejnit za podminek stanovenych
obecné zadvaznymi pravnimi predpisy obsah smlouvy.

Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem uvetejnéni v Registru smluv.
Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé o 15 stranach.

Nedilnou soucasti smlouvy je:

Ptiloha ¢. 1a) Polozkovy rozpocet bytu
Ptiloha ¢. 1b) Polozkovy rozpocet socialnich zatizeni

V Praze dne 23. 9. 2019 V Praze dne 24. 9. 2019
za objednatele za zhotovitele

Mgr. et Mgr. Helena Plitzova Ing. Michal Balcik
feditelka jednatel spole¢nosti
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