PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon inZzenyrské cCinnosti

1.
Smluvni strany

1. Vyssi odborna skola, Stredni odborna skola a Stredni odborné uciliste,
Kopfrivnice, prispévkova organizace

se sidlem: Husova 1302/11, 742 21 Kopfivnice
zastoupena: Mgr. Janem Pavelkou, feditelem
IC: 00601624

DIC: CZ00601624

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

cislo Uctu: 7536801/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:

XXX, tel.: XXX

(dale jen ,pfikazce")

2. Ing. Milan Balaz
Podnikajici pod jménem:  Ing. MILAN BALAZ, tel.: XXX

Sidlo: Spalov 340, 742 37
1C: 730 66 567

DIC: CZXXX

Bankovni spojeni: XXX

Cislo Gctu: XXX

Zapsana v Zivnostenském rejstriku, vedeném na Méstskem urade v Odrach

(dale jen ,prikaznik™)

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(dale jen ,obcansky zakonik“); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se Fidi prislusnymi ustanovenimi obCanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
Udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran vcetné zmény Gctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim Uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"Y). V pripadé
zmény Uctu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zverejnénym uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.
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5. Prikaznik prohlasuje, Zze je odborné zplsobily k zajiSténi plnéni svého zavazku z této
smlouvy.

6. Ulelem smlouvy je zajiéténi vykonu inZenyrské a investorské cinnosti a koordinace
bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti pfi realizaci stavby ,Celkova
rekonstrukce strechy dilen SOS".

7. Ulelem ¢&innosti technického dozoru stavebnika je zajiéténi dozoru nad véasnym
a kvalitnim provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo
provedeno v souladu s verejnopravnimi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni
stavby, nabidkovym rozpoCtem zhotovitele stavby, rozpoCtovymi naklady na realizaci
stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

III.
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem a na jeho (Cet vykonavat inZenyrskou
a investorskou c¢innost pri realizaci stavby ,,Celkova rekonstrukce strechy dilen SOS" (dale
jen ,stavba") vcetné vykonu technického dozoru stavebnika v souladu se zakonem
C. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,stavebni zakon"“), a koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji
dalSi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci), ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zakona ¢. 309/2006 Sb."), a to podle:
 projektové dokumentace stavby zpracované v srpnu 2019 spoleCnosti PROJECT

WORK s.r.0., Panska 395, 742 13 Studénka, IC 29295548, a ocenéného soupisu
praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele v ramci verejné zakazky na vybér
zhotovitele dila,

e smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi VysSi odbornou Skolou, Stredni
odbornou skola a Strednim odbornym uciliStém, Koprivnice, prispévkovou organizaci
jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkll /dale jen
~Smlouva o dilo“/,

» predpist upravujicich provadéni stavebnich dél,

(dale jen ,inzenyrska Cinnost"). BlizSi specifikace inzenyrské cinnosti je uvedena v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inzenyrské cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené cCinnosti:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby,
zejména s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich Castech, veSkerymi
ustanovenimi smlouvy o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti a
s doklady, na néz se tato rozhodnuti odkazuiji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které ma byt dilo
realizovano, s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel*) a zabezpeceni zapisu
o predani do stavebniho deniku.

d) Protokolarni predani zakladnich vytyCovacich prvk( stavby zhotoviteli.

e) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3x tydné, a to vzdy min. 1 hodinu
(po dobu pfipadného pozastaveni stavby v nezbytném rozsahu, minimalné vsak 1x

InZenyrska Cinnost pfi realizaci stavby ,Celkova rekonstrukce stfechy dilen SOS* 2



tydné, a to vzdy min. 1 hodinu). Pfikaznik je povinen vzdy zaznamenat do stavebniho
deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o provedenych Ukonech,
kontrolach ¢i jednanich.

f) Uéast na kontrolnim zaméFeni terénu zhotovitelem pred zahajenim praci.
g) Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby
h) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona.

i) Zastupovani prikazce k vykonavani vsech Ukonl stavebnika a k zastupovani u vSech
organl statni spravy a vSech Ucastnikl Fizeni, vCetné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd.

j) PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona C¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisli, ato v rozsahu podani oznameni
Archeologickému  Ustavu o zdméru provadét stavebni cinnost na Uzemi
s archeologickymi nalezy.

k) ZajiSténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatreni stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

[) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, prip. dalSich osob
pfi realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

m) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smiouvy.

n) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

0) Péle o systematické doplnovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych ¢asti stavby.

p) Projednani dodatkl a zmén projektu. Dodatky a zmény projektu, které zvysuji
naklady stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji IhGitu vystavby nebo
zhorsuji parametry stavby, vyzaduiji schvaleni prikazce.

q) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

r) Ucast na jednénich a konzultacich s dal$imi G¢astniky vystavby.

s) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladl a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci,
ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni na predmét
pInéni, pripadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkd ke smlouvé o dilo
a jejich predkladani k uhradé prikazci.

t) Kontrola téch Casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a porizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

u) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotovitelim
pro jejich navazuijici ¢innosti.

v) Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

w) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pri provadéni nebo navrhovani opatreni
na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace.

x) Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrola jejich vysledkl - prikaznik se Ucastni provadénych
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zkousek, vyzaduje a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.).

z) Kontrola dokladd, které dolozi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobk& a materiald",
prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrl vyrobkd
a materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd a materiald
do stavby.

aa) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

bb)Uplatiiovani namétl sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

cc) Hlaseni archeologickych nalez v souladu s § 23 zdkona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisd.

dd) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi.

ee) Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozornovani zhotovitele na nedodrzeni termind, vcetné pripravy podkladl
pro uplatnéni sankci.

ff) Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci.

gg) Kontrola predavané stavby nebo jeji Casti. V ramci této Cinnosti prikaznik kontroluje
a prebira od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu
dokumentace skute¢ného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skutecného provedeni stavby.

hh) Priprava podkladd pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich ¢asti
a Ucast na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonceného dila
(Casti dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulari prikazce.

ii) Kontrola dokladd, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.

jj) Kontrola odstrarfiovani vad a nedodélkll zjiSténych pti prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkd sepiSe zapis na predepsaném
formulari prikazce.

kk) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Il) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

mm) Kontrola odstranéni vad ze zavére¢né prohlidky stavby konané stavebnim
Uradem.

nn) Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plivodniho stavu)
vCetné popisu na nosici CD (ve 2 vyhotovenich). Dokumentace bude vedena ode dne
predani stavenisté zhotoviteli do prevzeti hotového dila bez vad a nedodélkd
prikazcem jako objednatelem. Fotodokumentace plvodniho stavu (tj. dokumentace
zachycujici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostfedniho okoli véetné prijezdovych
komunikaci v dobé prevzeti stavenisté) bude prikazci predana do 2 tydnl od predani
stavenisté zhotoviteli.

00) Vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a zajisténi oznameni o zahdjeni praci a jeho doruceni prisluSnému oblastnimu
inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pri praci na stavenistich. Neprodlené po podani oznameni o zahajeni praci preda
prikaznik prikazci kopii oznameni s potvrzenim o jeho podani prislusSnému Gradu.
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pp)Zajisténi  vSech  povinnosti  stavebnika  (prikazce) plynoucich  ze zakona
¢. 309/2006 Sb. (mimo povinnosti prikazce vici koordinatorovi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti), véetné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti pred zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v priibéhu
stavby. Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti musi byt zpracovan
a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozuijici prace. V planu budou uvedena potfebna
opatfeni z hlediska Casové potieby i zplsobu provedeni.

qq)V ramci vykonu funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou
zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

e seznameni s mistnimi riziky za Ucelem predchazeni ohrozeni zivota a zdravi
osob, které se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrzovat na stavenisti
(pokud stavebni prace probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
e  zapisy z pravidelnych kontrolnich dnd bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

e nedostatky zjisténé pti pochlizkach na stavbé vcetné ulozeni opatieni
k napravé,

e 0znameni o neprijeti ulozenych opatreni k naprave,
e koordinace s techniky bezpeCnosti a ochrany zdravi pri praci jednotlivych
(pod)dodavateld,

e koordinace cinnosti  jednotlivych  (pod)dodavateld s cilem  vylouceni
bezpecnostnich kolizi,

e kontrola dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

vvvvv

dle ¢l. V této smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, Zze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych ddsledka.

IvV.
Doba pInéni

Prikaznik zahaji vykon inzenyrské cinnosti ihned po nabyti Ucinnosti této smlouvy.
2. InzZenyrska Cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby prikazcem a odstranéni posledni vady z prejimaciho Fizeni
stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami),

V.
Odména

1. Odména za inzenyrskou cinnost je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

odména bez DPH 108 000,- K¢
DPH 22 680,- K¢
odména celkem vcetné DPH 130 680,- K¢
z toho:
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a) odména za inZenyrskou cinnost s vyjimkou cinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti Cini:

bez DPH 100 000,- K¢
DPH 21 000,- K¢
vcetné DPH 121 000,- K¢

b) odména za vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti Cini:

bez DPH 8 000,- K¢
DPH 1 680- K¢
vcetné DPH 9 680,- K¢

2. Vodmeéné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazkl z této smlouvy vcetné spravnich poplatkd.

Odména je dohodnuta jako nejvyse pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Je-li prikaznik platcem DPH, odpovidad za to, Ze sazba dané z prfidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Ze dojde ke zméné
zakonné sazby DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH uctovat DPH v platné vysi.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmeény v dlsledku zmény sazby
DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; dil¢i pinéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pinéni uskute¢néné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
clanku smiouvy.

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro thradu odmény faktury, které
budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro Uhradu odmény faktury, které budou mit naleZitosti Ucetniho dokladu
dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpis a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) Cislo smlouvy piikazce, IC prikazce

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské Cinnosti pro stavbu ,Celkova
rekonstrukce strechy dilen SOS",

c) oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) IhGtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim
IhGty splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture piikazce
vyznadi dlvod vraceni. Pfikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim
vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet pCvodni |hita splatnosti. Celd lhita
splatnosti béZi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.
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Smluvni strany se dohodly na tomto zptsobu Uhrady odmény:

odména dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude vyuctovano fakturou po ukonceni vykonu
inzenyrské Cinnosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Lhita splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnl po jejich doruceni
prikazci.

Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporucené
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclim prikazce provedeni kontroly umoznit.

Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
prikazce.

. Je-li ptikaznik platcem DPH, pfikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané

dle § 109a zakona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené

na fakture uhradi v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo

na osobni depozitni Ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé,

Ze:

a) prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platcti DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) ptikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvencnim Fizeni.

Prikazce nenese odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané prikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

Prikazce se zucastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Uradem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladd, doplnujicich Gdajli, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v prlbéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi
ve Ihiité a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbyte¢ného odkladu kopii Uzemniho
souhlasu tykajici se realizace stavby.

Prikazce je povinen vystavit vCas prikaznikovi pro vyrizeni zaleZitosti, které vyzaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem prikazce pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika

Prikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.
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b) Uplatfovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inzenyrské
c¢innosti.

c) PFi vykonu inzenyrské cinnosti upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho
pokynd, které by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou
skutecnost dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tykd i ziejmych nedostatkd,
nespravnosti a neldplnosti projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy.
V pfipadé, Ze prikazce i pfes upozornéni prikaznika na spinéni pokynl i provedeni
realizace stavby dle neupravené i nelplné projektové dokumentace trva, prikaznik
neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZzenyrské ¢innosti s odbornou péci.

f) Ridit se pfi vykonu inZenyrské &innosti pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( prikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podklad( a faktur zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 pism. s)
této smlouvy s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrozena

povinnost zhotovitele dorudit fakturu objednateli v terminu dle prislusné smlouvy
o dilo uzavrené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inZzenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organl a organizaci,

k) Dbat pri provadéni inZenyrské cinnosti dle této smlouvy na ochranu Zzivotniho
prostfedi a dodrZovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné
predpisy, vCetné predpisd tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se zavazuije, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze vcas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokynl odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

5. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti (dale téZ ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
prostifednictvim svého poddodavatele, stim, Ze tuto Cinnost miZze vykonavat pouze
osoba, kterda splfiuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb.

6. Je-li prikaznikem pravnickd osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici dalSi(ho)
koordinatory(a) BOZP, je prikaznik povinen pred zahdjenim vykonu funkce koordinatora
BOZP predat prikazci povéreni konkrétni fyzické osoby, ktera bude funkci koordinatora
BOZP za prikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfovat stanovené predpoklady
odborné zpUsobilosti dle zakona €. 309/2006 Sb. Dojde-li v pribéhu vykonu inZenyrské
¢innosti ke zméné fyzické osoby vykonavajici funkci koordindtora BOZP, je prikaznik
povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu pfislusné povéreni pro novou
fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora BOZP. Nebude-li povérena fyzicka osoba
dle véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkci koordindtora BOZP fadné, Ci nebude-li
moci tato fyzickd osoba funkci koordindtora BOZP vykonavat, je prikaznik povinen
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bezodkladné povéfit jinou konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP
za prikaznika vykonavat stim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zpdsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

.V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohroZuje zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
zastavit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.

Prikaznik se zavazuje realizovat inzenyrskou Cinnost prostfednictvim osob, kterymi byla
prokazovana kvalifikace v ramci zaddvaciho fizeni. Pfikaznik je opravnén zménit
poddodavatele, pomoci kterého prokazoval splnéni casti kvalifikace ¢i jinou osobu,
prostifednictvim které prokazal odbornou zplsobilost / kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze z vainych dlvod(, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem pfikazce.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele ¢i odborné osoby bude dolozena doklady
potrebnymi k prokazani potrebné kvalifikace. Novy poddodavatel musi disponovat
minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni poddodavatel prokazal za pfikaznika; nova
odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni odborna
osoba.

IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi prfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v désledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Zze musel
vynaloZit naklady v dlsledku poruseni povinnosti prikaznika.

Nebude-li prikaznik vykonavat inzenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této
smlouvy a prikazci v dlsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych
prislusSnymi spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v plném
rozsahu uhradit.

Prikaznik se zavazuje, Zze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou ttetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spolutiCasti 10 tis. K¢.

Prikaznik je povinen predat prikazci pri podpisu této smlouvy ovérenou kopii pojistné
smlouvy véetné pripadnych dodatkl na pozadované pojisténi nebo certifikat prislusné
pojisStovny prokazuijici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani pojisténi,
jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi
spoluuicasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Sankcni ujednani

Nebude-li prikaznik vykonavat inzenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této
smlouvy, zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény
pripad.

. V pfipadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zpUsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pInéni (Ihdty vystavby), zaplati prikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ihlity vystavby.
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V ptipadé, ze prikaznik porusi svou povinnost ulozenou v ¢l. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vySi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
radnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjsim
porusenim povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
prava na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s pInénim.

XI.
Zanik smlouvy

Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani divodu.

Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména

Vv pfipadé:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze prikaznik je v Upadku ve smyslu
zdkona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li prikaznik sam na sebe insolvencéni navrh.

Vypovédi této smlouvy ani odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smiuvni
strany na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy.

XII.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem
navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb.,
o0 zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv
a o registru smiluv (zakon o registru smiluv), ve znéni pozdéjSich predpisd (dale jen
»zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pripadé nabyva smlouva ucinnosti dnem
jejiho uverejnéni v registru smiuv.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, pricemz
prikazce obdrzi trfi a prikaznik jedno vyhotoveni.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnl".

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly,
Ze je uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.
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6. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem VysSi odborna Skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborné udiliste,
Koprivnice, prispévkova organizace.

7. Smlouva bude zvefejnéna po anonymizaci provedené v souladu se zakonem
¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udajd a o zméné nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjsich predpisd.

V Kopfivnici dne: 24. 9. 2019 Ve Spalové dne: 24. 9. 2019

za prikazce za prikaznika
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