

**Smlouva o dílo č. 190/P/2019**  
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v pl. znění

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	23-09-2019
Č.j.:	15196/2019
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh:	4/2 příl.

**1. Smluvní strany**

1.1. Zhotovitel: **TPA ČR, s.r.o.**  
Sídlo: Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

IČO: 25122835

DIČ: CZ 25122835

zastoupen: Ing. Jan David, jednatel a Ing. Dušan Sitař, jednatel  
jednající ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Zapsána v OR vedeném u OR u Krajského soudu v Českých  
Budějovicích, oddíl C, vložka 17759, datum zápisu 21.4.1997

(dále jen zhotovitel)

1.2. Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

zastoupen: Ing. Janem Štíchou – ředitelem organizace  
zástupce ve věcech technických: [redacted] – náměstek TSÚ,  
tel. 387 021 020, e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
v oddílu Pr., vložce číslo 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

(dále jen objednatel)

**2. Účel smlouvy**

**„Stanovení množství polyaromatických uhlovodíků  
pro stavby v plánu investic na rok 2020“**

Účelem této smlouvy je realizace zakázky č. 190/P/2019 ze dne 13. 8. 2019 zadané podle směrnice Jihočeského kraje pro zadávání veřejných zakázek v platném znění mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., v pl. znění.

### 3. Předmět plnění

- 3.1. Předmětem plnění bude **stanovení množství polyaromatických uhlovodíků (PAU) pro vybrané stavby v plánu investic na rok 2020** dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., v pl. znění.
- 3.2. Vybrané stavby jsou rozděleny na 2 etapy podle požadovaného termínu plnění (viz příloha č. 1)
- 3.3. Objednatel předpokládá dělení vzorku v rozsahu 2-4 konstrukčních vrstev. Počet řezů bude stanoven vždy na základě skutečného složení odebraného vzorku.
- 3.4. Dokumentace s výsledky předmětu plnění bude předána v 1 vyhotovení v následujícím členění pro každou stavbu:
- Protokol o odebrání vzorku
  - Protokol o zkoušce vystavený akreditovanou zkušební laboratoří dle ČSN EN ISO/IEC 17025
- 3.5. Dílo bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, v pl. znění, a dalšími souvisejícími platnými předpisy a TP, zvláště TP 150 (technické podmínky Ministerstva dopravy ČR).
- 3.6. Objednatel se zavazuje poskytnout potřebné podklady a informace týkající se předmětu díla ihned po uzavření této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínech dohodnutých touto smlouvou, a to osobně pověřenému zástupci objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. Předání a převzetí díla bude řádně potvrzeno zástupcem objednavatele. Kopie tohoto potvrzení bude připojena k faktuře.

4. **Termín plnění:** **I. etapa - do 35 kal. dnů od podpisu smlouvy**  
**II. etapa - do 60 kal. dnů od podpisu smlouvy**

### 5. Cena

Cena je stanovena dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, jako obvyklá v místě plnění a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne **23.8.2019** činí:

Cena díla bez DPH – I. etapa	100 600,00	Kč
Cena díla bez DPH – II. etapa	171 020,00	Kč
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>271 620,00</b>	<b>Kč</b>
DPH 21 %	57 040,20	Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>328 660,20</b>	<b>Kč</b>

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

## **6. Fakturace**

- 6.1. Fakturace proběhne po dokončení a protokolárním převzetí díla na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací. V případě potřeby lze po dohodě se zástupcem objednatele ve věcech technických fakturovat každou etapu jednotlivě.
- 6.2. Platba bude uhrazena do 21-ti dnů od doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti uvedené v občanském zákoníku.
- 6.3. Objednatel je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Zhotovitel v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není objednatel v prodlení se zaplacením faktury.

## **7. Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka**

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za bezvadnost díla a jeho řádné provedení v souladu s vyhláškou č. 130/2019, o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, v pl. znění, a v souladu s dalšími příslušnými platnými předpisy a TP, především TP 150 (technické podmínky Ministerstva dopravy ČR).
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli **smluvní záruku v délce 5 let** ode dne protokolárního převzetí díla.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla v záruční době do 10 kal. dnů od jejich nahlášení, pokud není zástupci obou smluvních stran dohodnuto jinak.

## **8. Smluvní pokuta**

- 8.1. Smluvní pokuta za každý i započatý kalendářní den prodlení účastníka s předáním díla, příp. s odstraněním vad bude účtována částkou ve výši 500,- Kč (bez DPH). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce účastníka jednostranným úkonem zadavatele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými předpisy.
- 8.3. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.

## **9. Závěrečná ustanovení**

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- 9.2. Nároky z vad díla a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel ve smyslu § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v pl. znění, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění, zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 9.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 9.6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka č. **190/P/2019** a nabídka zhotovitele ze dne **23.8.2019** jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 9.8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků.
- 9.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Příloha:**

1. Seznam vybraných staveb (plán investic 2020) – I. a II. etapa
2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 23.8.2019

Objednatel:

V Č. Budějovicích, dne: **23 -09- 2019**

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje*  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 841 (10)

Ing. Jan Šticha  
ředitel organizace

Zhotovitel:

V Č. Budějovicích, dne: **17. 09. 2019**

## Plán investic 2020 - I. etapa

ČB	Most ev. č. 157-013 Trhové Sviny
	Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic
	Most ev. č. 146-003 Hluboká nad Vltavou
	Most ev. č. 157-012 Trhové Sviny
	Most ev. č. 156-008 Nová Ves
ČK	Odvodnění a oprava OZ podél silnice II/163 Vyšší Brod
JH	Slavonice, KO II. u nádraží ČD, směr Rakousko
	Most ev. č. 128-024 na hrázi rybníka u Potočné
	Most ev. č. 164-002 před obcí Hospřiz
PI	Most ev.č. 105-040 před Bílinou
PT	Most ev. č. 144 - 013 v Újezdci
	Most ev. č. 145-016 Stachy
	Most ev. č. 145-023 Vimperk
ST	Rekonstrukce silnice II/141 u Dřemlínského rybníka
TA	Most ev. č. 603-060 přes přepad Jordán v Táboře
	Most ev.č. 137-009 Záluží

## Plán investic 2020 - II. etapa

CB	Rekonstrukce opěrné zdi na sil. III/14539 v obci Jaronice
	Propustek III/15428 za obcí Jílovice
	Propustek III/1411 Temelín – Všemyslice
	Most ev. č. 12221-2 přes potok Strouha před obcí Jeznice
	Most ev.č. 14611-4 Dobrá Voda
	Most ev. č. 10579-1 před obcí Munice
	Most ev. č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice
CK	Rekonstrukce silnice II/105 Hluboká nad Vltavou OK
	Most ev. č. 1567-5 Římov
	Most ev.č. 157 - 002 za Českým Krumlovem
	Zabezpečení svahu II/161 Studánky
	Most ev.č. 1491-2 před obcí Sedlo
	Most ev.č. 40627-4 za obcí Mutná
PI	Most ev.č. 1349-1 za obcí Popelín
	Odvodnění silnice II/102 Radvánov
PT	Odvodnění silnice III/1404 Skály
	Most ev.č. 14531 - 1 přes potok u Husince
	Opěrná zeď III/00435 Výškovice
	OZ III/14415 ve Městě Vlachovo Březí
ST	Most ev. č. 1446-3 přes Nekvasovický potok u Bušanovic
	Most ev.č. 1721-5 u bažantnice za Strakonícemi
	Rekonstrukce silnic III/1709, III/ 1726, III/17012 Kraselov
	Rozšíření silnice III/02219 Katovice - Krtý
	Rekonstrukce silnice III/14120 Krašovice
TA	Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice
	Rekonstrukce silnice II/139 Hlupín
TA	Úprava silnic III/1228 a III/13711 v Stádleci
	Silnice II/122, úprava průtahu Senožaty



**CENOVÁ NABÍDKA LABORATORNÍCH PRACÍ**

Středisko 880/5025

Odběratel : **SSJČK p.o.**

Období : **08/2019**

Protokol : **19EE500360**

č. obj./n.s.o. : obsah PAU pro stavby v plánu investice 2020 I a II etapa

pol. č.	popis položky	j. c. Kč	počet	celkem Kč
955	Sonda dle vyhl. č. 130/2019 sb se stanovenou dokumentací, včetně zapravení otvoru	██████	██	70 400,00
956	Stanovení PAH dle vyhl. č. 130/2019 sb.	██████	██	160 500,00
5122	Dělení vývrtu řezáním (1řez)	██████	██	21 400,00
921	Auto osobní 1km jízdy	██████	██	10 080,00
912	Technik 1 prac. hodina	██████	██	9 240,00

Součet položek Kč 271 620,00


Základ daně Kč 271 620,00

DPH 21% 57 040,20

Celkem k fakturaci Kč 328 660,20

Seznam čísel protokolů účtovaných zkoušek

Kód protokolů :



Zpracoval :



Dne : 23.08.19





CENOVÁ NABÍDKA LABORATORNÍCH PRACÍ

Středisko 880/5025

Odběratel : **SSJČK p.o.**

Období : **08/2019**

Protokol : **19EE500360**

č. obj./n.s.o. : obsah PAU pro stavby v plánu investice 2020 I. etapa

pol. č.	popis položky	j. c. Kč	počet	celkem Kč
955	Sonda dle vyhl. č. 130/2019 sb se stanovenou dokumentací, včetně zapravení otvoru	██████	█	25 600,00
956	Stanovení PAH dle vyhl. č. 130/2019 sb.	██████	█	58 500,00
5122	Dělení vývrtního řezáním (1řez)	██████	█	7 800,00
921	Auto osobní 1km jízdy	██████	█	4 080,00
912	Technik 1 prac. hodina	██████	█	4 620,00
Součet položek				Kč 100 600,00
Základ daně				Kč 100 600,00
DPH				21% 21 126,00
Celkem k fakturaci				Kč 121 726,00

Seznam čísel protokolů účtovaných zkoušek

Kód protokolů :



Zpracoval :



Dne : 23.08.19







**CENOVÁ NABÍDKA LABORATORNÍCH PRACÍ**

Středisko 880/5025

Odběratel : **SSJČK p.o.**

Období : **08/2019**

Protokol : **19EE500360**

č. obj./n.s.o. : obsah PAU pro stavby v plánu investice 2020 II. etapa

pol. č.	popis položky	j. c. Kč	počet	celkem Kč
955	Sonda dle vyhl. č. 130/2019 sb se stanovenou dokumentací, včetně zapravení otvoru	████████	██	44 800,00
956	Stanovení PAH dle vyhl. č. 130/2019 sb.	████████	██	102 000,00
5122	Dělení vývrtu řezáním (1řez)	████████	██	13 600,00
921	Auto osobní 1km jízdy	████████	██	6 000,00
912	Technik 1 prac. hodina	████████	██	4 620,00

Součet položek Kč 171 020,00

Základ daně Kč **171 020,00**

DPH 21% 35 914,20

Celkem k fakturaci Kč 206 934,20

Seznam čísel protokolů účtovaných zkoušek

Kód protokolů :



Zpracoval :

Dne : **23.08.19**