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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
OBJEDNATEL   Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, 

příspěvková organizace 

se sídlem:   Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko  

IČO:     49207300 

DIČ:     CZ 49207300 

zastoupený:   Ing. Kateřinou Šimkovou, ředitelkou  

bankovní spojení:   KB Nýrsko 13438-351/0100  

dále jen („objednatel“)  

a 

ZHOTOVITEL   ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52291 

se sídlem:   Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

zastoupený:                             Ing. MICHAL PASTUŠEK, Předseda rady jednatelů 

    Ing. JAROSLAV KVARDA, jednatel 

    Ing. RADIM KOLÁČEK, jednatel 

IČ:     27804721  

DIČ:     CZ27804721 

bankovní spojení:    Komerční banka, a. s., č. ú: 35-6583800217 / 0100 

dále jen („zhotovitel“)                                  

  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem: 
„Výstavba kioskové trafostanice – DOZP Bystřice nad Úhlavou“, a s ním spojené nezbytně nutné 
úpravy, a  to dle specifikace uvedené v čl. III. této smlouvy a projektové dokumentace vč. soupisu 
prací a výkazu výměr zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem pro realizaci tohoto díla. 

2.2 Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením 
autorizovanou osobou pro obor pozemní stavby dle zák. 360/1992 Sb. Tato osoba bude vždy 
přítomna při kontrolních dnech stavby. 
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2.3     Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením Osoby          
odpovídající za odborné provádění elektroinstalačních prací (silnoproud) dle Osvědčení podle 
Vyhlášky č. 50/1978 Sb., dle §8 (pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem 
a pracovníci pro řízení provozu) ve znění pozdějších předpisů. 

2.4 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo.  

2.5 Tato smlouva je uzavírána na základě poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce „Výstavba kioskové trafostanice – DOZP Bystřice nad Úhlavou“. 

III. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební úpravy 
spočívající v realizaci nové kabelové elektro VN přípojky od stávajícího podpěrného bodu distr. 
vedení VN 22kV ( pozemek KN 577/16), 
dále nová kiosková trafostanice 22/0,4kV typ KN 1720 a kabelové vývody NN z TS pro 
objekty připojovaného areálu DOZP čp. 44 a čp.62 (pozemek KN st.44). Stávající připojení 
z DTS ( KT_0591, ČEZ Distribuce) kabelovým vedením pro objekt čp.44 a kabelové 
připojení NN kabely z rozvodného pilíře PDS ( pozemek KN st.44/1) budou odpojeny a 
ponechány v kabelových trasách pod terénem. Úprava podpěrného bodu pro možnost 
odbočení/napojení nové kabelové přípojky je předmětem samostatné stavby PDS=ČEZ 
Distribuce a.s. 
Nová kabelová VN přípojka po pozemcích KN 577/16, KN 577/15, KN 590/2, KN 
590/5, KN st.81/1 s ukončením v areálu odběratele v nové kioskové trafostanici TS 
výrobce Marbeton typ KN 1720 osazené na pozemku KN st.81/1 v areálu odběratele 
v předzahrádce objektu čp. 44. V TS osazena rozvaděčová sestava VN a NN části, 1x TR 
400kVA 22/0,4kV, kabelová přípojka VN vč. TS a kabelových vývodů NN v majetku 
odběratele, dělicí majetkový bod jsou spodní svorky, stavbou ČEZ Distribuce a s., 
osazeného svislého UO na podpěrném bodě distr. vzd. vedení VN 22kV ( stávající bod 
US_KT8189). 
Odpojení stávajícího napájení areálu ( objekt čp.44 a č.p 62) z distr. rozvodu 0,4kV 
z rozvaděče DTS KT_0591 a z pilíře ( pozemek KN st.44/1) bude provedeno až po 
přepojení na novou TS. 
 
Postup přepojení: 
0/ přezbrojení přípojného bodu US_8189 ( samostatná stavba ČEZ Distribuce) 
1/ výstavba nové TS + nová kabel.přípojka VN + kabelové vývody NN 
2/ připojení napájení z distr. soustavy do nové TS v koordinaci s ČEZ Distribuce a.s. 
3/ přepojení napájení v jednotl. objektech čp.44 a čp.62 
4/ demontáž odpojením kabelů NN v pilíři a DTS v koordinaci s ČEZ Distribuce 

3.1  
Součástí díla je provádění úklidu staveniště a jeho okolí, provedení odvozu, uložení a likvidace 
odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, předložení všech dokladů k převzetí díla 
objednatelem.  

Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkaz 
výměr, jakož i zadávací podmínky veřejné zakázky. 

3.2 V případě, že jsou v PD, která je součástí zadávací dokumentace, uvedeny odkazy nebo 
specifikace výrobků či konkrétní dodavatelé, je toto uvedení pouze příkladné. Materiály 
a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkce.  
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3.3 Přesný popis předmětu díla a rozsah prací je zřejmý z projektové dokumentace pro provedení 
stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, zpracované společností Ing. Radkem 
Bouškou, SET PROJEKT spol. s r.o. se sídlem Lipová 1052, Starý Plzenec 332 02.  

3.4 Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil 
kontrole a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl 
schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu.  Zhotoviteli jsou známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění smlouvy nezbytné. 

3.5 Dílo musí být provedeno plně v souladu s touto smlouvou, rozhodnutími, stanovisky 
a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí dle dokladové části 
příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními 
normami, relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby. 

3.6 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho 
případné úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to vč. pořizování barevné 
fotodokumentace stavby, kterou předá objednateli po ukončení díla na datovém nosiči.  

3.7 Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.8 Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.  

3.9 Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit 
a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán 
protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 
Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP, vyžaduje-
li právní předpis jeho stanovení. Identifikační údaje osob vykonávající funkce dozoru stavebníka 
a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich určení.  

3.10 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen 
objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-
li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly 
a nést náklady s tím spojené. 

3.11 Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, 
záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost 
a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. V případě změny konstrukce, rovněž 
objednatelem a zhotovitelem v projektové dokumentaci a ve stavebním deníku potvrzené, je 
zhotovitel rovněž povinen zachovat parametry původního konstrukčního řešení.  Případná 
záměna materiálu či konstrukce nemají vliv na navýšení ceny díla. 

3.12 Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož 
i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si 
pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, 
kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad 
a nedodělků v kvalitě podstatně vyšší než průměrné. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky 
pro stavbu, které jsou v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
technických požadavcích“), dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu zákona o technických 
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požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, je zhotovitel povinen předat objednateli 
kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u použitých výrobků, a to nejpozději před 
předáním díla objednateli. Zhotovitel předá před předáním díla objednateli rovněž prohlášení 
o shodě na celou stavbu.   Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon 
v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. 

3.13 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla 
a že práce budou prováděny pod odborným vedením autorizované osoby. 

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

Celkem cena za dílo bez DPH činí      1 507 000,- Kč 

(slovy jedenmilionpětsetsedmtisíckorunčeských) 

DPH 15%              226 050,-  Kč 

(slovydvěstědvacetšesttisícpadesátkorunčeských) 

Celkem cena za dílo včetně 15% DPH činí       1 733 050,- Kč  

(slovy jedenmilionsedmsettřicettřitisícepadesátkorunčeských) 

4.2 Předmět činnosti dle této smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel je 
povinen pro účely uplatňování DPH řídit se klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92 e) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani 
z přidané hodnoty“), a Pokynem GFŘ D-6 K § 26 a K příloze č. 1 pokynu. 

4.3 Zhotoviteli bude uhrazena cena vč. DPH.  

4.4 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 
hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni 
uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data 
uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této 
smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  

4.5 V případě, že zhotovitel, který ke dni podpisu této smlouvy nebyl plátcem DPH, se v průběhu 
trvání této smlouvy stane plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy 
a sjednaná cena nebude o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen upravit cenu za dílo tak, že cena dle čl. 4 odst. 4.1 zahrnuje DPH. 

4.6 Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením 
a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele. (Náklady a poplatky se rozumí zejména 
např. náklady na zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; náklady na 
zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady za skládkovné, náklady na 
zařízení staveniště apod.). 

4.7 Nedílnou součástí této smlouvy je soupis prací a rozpočet. Cena v něm uvedená se shoduje 
s cenou uvedenou v čl. IV odst. 4.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude 
předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr 
předloženého v nabídce zhotovitele. 

4.8 Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavené a odsouhlasené faktury částku až do výše 
maximálně 90 % z hodnoty dosud provedených a ve stavebním deníku objednatelem předem 
potvrzených a odsouhlasených prací. Nezbytnou podmínkou pro vystavení faktury a její nedílnou 
součástí je objednatelem, či jím pověřenou osobou, podepsaný soupis prací. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel 
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oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Zbývající odměnu ve výši 10 % 
ceny uhradí objednatel zhotoviteli proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad 
a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení. 

4.9 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
objednateli.  

4.10 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura musí být označena názvem 
projektu. Zhotovitel předloží objednateli vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů 
(faktur) vč. soupisu provedených prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura vč. 
všech povinných náležitostí musí být předložena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne 
následujícího měsíce po ukončení příslušného fakturačního období. 

4.11 V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 
daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v  rozporu s  touto smlouvou, nebude objednatelem 
proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti 
opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná 
dnem vystavení opravených nebo doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) dnů od 
doručení opravených faktur obsahujících veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto 
smlouvou objednateli. 

4.12 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat 
jiný než takto zveřejněný účet, bude takový daňový doklad považován za neúplný a objednatel 
vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 
neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

4.13 Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení díla: 
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, s dílem neoddělitelně souvisí 

a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
d) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem mající 

zásadní vliv na cenu díla, 
e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla. 

Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude 
změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-
li tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na 
základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny položek dle cenové 
soustavy rozpočtu díla (v aktuální cenové úrovni pro rok 2018), (tzn. snížil-li zhotovitel v průměru 

cenu za dílo oproti cenové soustavě v určitém poměru, bude snížena ve stejném poměru i cena 

položek prací, které nejsou obsaženy v původní nabídce o stejné procento). 

Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě 
bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, 
který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací 
včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. 
Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových prací. 
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4.14 Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany je mohou realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě. 

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1 Místem plnění je Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko.    

VI. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

Zahájení stavebních prací: Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště – zahájení 
prací po předání staveniště – předpoklad od 10. 9. 2019. 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 2.12. 2019 od předání staveniště 
6.1 Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 

staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 
Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací 
a činností ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této smlouvě (včetně doložení 
požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude 
písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí 
objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po 
dokončení stavebních prací za podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění vad 
a nedodělků).  

6.2 Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště, které předá zhotoviteli protokolárně. 
Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po 
předání staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem.  

Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. 

6.3 Po ukončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol 
(protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy 
dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván 
technický dozor stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací 
protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis 
případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu 
o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel 
písemně jinak.  

6.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu 
díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez 
vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.  

6.5 Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii 
certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých výrobků (nebyly-li doloženy 
dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, případné záruční listy, potvrzení o provedených 
zkouškách a revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady o nakládání s odpady, 
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, byly-li provedeny změny oproti 
předané projektové dokumentaci (dvě (2) paré v listinné podobě a jedenkrát (1) kopie na 
datovém nosiči), originál stavebního deníku, apod. Předání úplných a bezchybných dokladů je 
podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit 
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a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že 
budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo 
zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele dodat 
objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů 
v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za 
dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů 
objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.  

 

VII. ZÁRUKY 

7.1 Záruční doba na kompletní stavební dílo dle této smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60) 
měsíců).  

7.2 Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. 
Zhotovitel je povinen odstranit vady či nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne 
uplatnění vady, není-li písemně sjednáno jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. 
o odstranění případných vad a nedodělků bude pořízen zápis do protokolu o předání díla. 

7.3 Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu 
způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.  

7.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, 
za které odpovídá zhotovitel.  

7.5 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez 
ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn 
požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy 
z ceny díla, to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.  

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1 Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či 
provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě 
sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady 
v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. 
Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá závazné technické normě, je-li 
tato stanovena (zejm. v zákonu o technických požadavcích na výrobky).  

8.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání 
vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do 
prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.  

8.3 Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické 
i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu 
za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady 
stanou zjevnými až po této době.  

8.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. Ust. § 2618 
občanského zákoníku se neuplatní. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn: 

• požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 
• požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
• požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 



Spis. zn.: CN/39/CN/19                 Č. j.: 3591/19/CN 

Stránka 8 z 14 

 

• odstoupit od smlouvy 

8.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž 
konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během 
lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je 
považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla.  

8.6 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 
placenou zhotoviteli o výši slevy.  

8.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána je povinen odstranit reklamovanou 
vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uznání reklamace, 
není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak.  

8.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

8.9 Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními 
objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze 
dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla není dotčen nárok objednatele uplatnitelný 
z jiného právního důvodu.  

8.10 V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu 
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit neprodleně, nejpozději však do čtrnácti (14) kalendářních dnů, po 
vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.  

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1 Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 
s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. 

9.2 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této smlouvy udržovat pojištění své odpovědnosti 
za škodu na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla 
zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit pojistného plnění je 
požadován minimálně 1 700 000,- Kč (slovy jedenmilionsedmsettisíckorunčeských ). Tento limit 
nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv. Zhotovitel je povinen 
prostou kopii takové pojistné smlouvy předložit objednateli nejpozději před podpisem této 
smlouvy o dílo a následně do pěti pracovních dnů od písemného vyžádání objednatelem. Tato 
smlouva musí být účinná minimálně do konce lhůty pro dokončení tohoto díla, a to do odevzdání 
a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků. 

X.  PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1 Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla dodržovat podmínky zadávací dokumentace. 

10.2 Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, 
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.3 Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož 
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.  
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10.4 Objednatel zajistí koordinátora bezpečnosti práce. Náklady na koordinátora BOZP hradí 
objednatel. 

10.5 Pro stavbu bude zpracován plán BOZP, kde budou uvedena a řešena všechna rizika, povinnosti 
a nezbytná opatření související se stavbou.  

10.6 Zhotovitel je povinen řádně vyhradit pracovní prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaným 
osobám a zajistit zařízení staveniště proti vstupu nepovolaných osob.  

10.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím 
objektům osobám, sanitním vozům a  vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního 
prostoru, zajištění zařízení staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy 
výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.).  Zhotovitel je zodpovědný za 
zajištění bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat.   

10.8 Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke 
znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je 
povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku.  

10.9 Zhotovitel bude plně respektovat provoz v okolí stavby a s dostatečným předstihem bude 
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení. 

10.10 Zhotovitel je povinen zajistit zneškodnění odpadů vzniklých jeho činností v souladu se zák. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

10.11 Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, vyžaduje-li právní předpis jeho stanovení, a poskytne jim potřebou součinnost.  

10.12 Zhotovitel zajistí uspořádání staveniště podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a upraví staveniště v souladu s plánem BOZP a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu 
s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  

10.13 Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo její části třetí 
osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto 
třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je 
objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy. 

10.14 Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni 
v nabídce zhotovitele. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele, 
musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit objednateli min. pět (5) pracovních dnů před 
nástupem nového poddodavatele. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část 
profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabídce v seznamu 
poddodavatelů (v Příloze č. 5), nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem. Splnění způsobilosti 
(kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel objednateli originálem nebo úředně 
ověřenou kopií dokladů ke splnění způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového 
poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném 
rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který 
požadovaná kritéria splňuje a doloží. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu 
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů (v Příloze č. 5) a tímto poddodavatelem 
část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace ve své nabídce neprokazoval, tuto změnu 
oznámí objednateli, technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP rovněž min. pět (5) 
pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele.  
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10.15 V případě výměny poddodavatele bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, neboť seznam 
poddodavatelů je přílohou smlouvy o dílo. 

10.16 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady 
zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a 
skládky materiálu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za 
uvedení těchto pozemků včetně skládky do původního řádného stavu a předání těchto pozemků 
zpět pronajímateli do pěti (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel 
si též na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně 
zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla. Zhotovitel vyklidí 
staveniště a uvede do původního řádného stavu veškeré jím dotčené plochy nejpozději do 
nejzazšího termínu dokončení a předání díla. 

10.17 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je 
zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu 
provádění díla (vč. termínu, kdy bude probíhat předání a převzetí díla mezi zhotovitelem 
a objednatelem).  

XI. SANKCE 

11.1 Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši patnáct setin procenta (0,15 %) z celkové ceny díla, vč. případných 
dodatků ke smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla. 

11.2 Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý i započatý den 
prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti až do jejího úplného a řádného 
splnění, a to i opakovaně.  

11.3 Při nesplnění termínu dokončení činností stanovených v harmonogramu, který je přílohou této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden 
tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení. 

11.4 Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného 
stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě může objednatel 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět tisíc Kč (5.000,- Kč) za každý 
započatý den prodlení. 

11.5 Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem autorizované 
osoby a zajištění odborného vedení stavby autorizovanou osobou, kterou zhotovitel uvedl 
v nabídce ve veřejné zakázce dle čl. II odst. 2.2 této smlouvy, nezajistí-li zhotovitel 
v odůvodněných případech zástup za tuto osobu, může objednatel požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce Kč (2.000,- Kč) za každé jednotlivé porušení. 
Porušením této povinnosti se rozumí neprovedení kontroly autorizovanou osobou zajišťující 
vedení stavby částí stavby před zakrytím a dokončení jednotlivých technologických etap 
výstavby, které budou touto osobou podepsány ve stavebním deníku, neprovádění pravidelné 
kontroly probíhajících stavebních prací min. dvakrát (2x) týdně s potvrzením ve stavebním deníku 
a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v nutném případě nezajistila za sebe odpovídající 
náhradu. 
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11.6 Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc Kč) za každý den, 
kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník. 

11.7 Smluvní strany si pro případ prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy 
sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015% (patnáct tisícin procenta) z neuhrazené části 
peněžitého závazku za každý den prodlení. 

11.8 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé 
smluvní straně. 

11.9 Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení 
více povinností. 

11.10 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového 
dokladu a snížit o něj částku k úhradě.   

11.11 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody. 

11.12 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají 
vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši 
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

XII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

12.1 Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu 
§ 157 zákona 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – příloha č. 9. Do tohoto 
deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat i veškeré změny oproti schválené projektové 
dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru investora ke 
schválení.  

XIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

13.1 Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude 
plněna tato smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat 
platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení 
nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plnění díla.  

13.2 Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 

13.3 Veškeré náklady vzniklé přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele. 

XIV. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

14.1 Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad 
konání 1x týdně). Termín následujícího kontrolního dne bude vždy zaznamenán v zápise 
z příslušného kontrolního dne. Povinností autorizované osoby, která bude zajišťovat odborné 
vedení stavby, je pravidelná účast na kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude 
pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné osoby. 

14.2 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen písemně 
pozvat objednatele nebo jím pověřené osoby k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny 
předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení 
dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 
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14.3 Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

XV. VLASTNICTVÍ DÍLA 

15.1 Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla 
po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až do 
splnění závazku podle čl. VI. této smlouvy. 

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1 Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti 
podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebo se již 
v tomto řízení nachází, nebo pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.  

16.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud: 

a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 
smlouvě, a to zejména v  čl. III. této smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede 
neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do sedmi (7) kalendářních dnů; 

b) zhotovitel nereaguje na výzvu technického dozoru stavebníka, autorského dozoru či 
objednatele do sedmi (7) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude proveden záznam – např. ve 
stavebním deníku);  

c) ze zákonem stanovených důvodů; 
d) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 

k převzetí staveniště dle čl. VI této smlouvy. 

16.3 Zhotoviteli odstoupením od smlouvy jakékoli ze smluvních stran vzniká nárok na úhradu skutečně 
vynaložených nákladů souvisejících s již realizovanými činnostmi ke dni odstoupení od smlouvy. 
Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. Skutečně provedené práce nesmí 
vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě předávacího protokolu 
podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.  
V případě, že by část díla provedená před odstoupením od smlouvy vykazovala vady nebo nebyla 
řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli nevzniká 
nárok na úhradu nákladů.  

16.4 V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky 
a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku odstoupení. Úhrada se nevztahuje na již 
zakoupený materiál či drobné náklady zhotovitele.  

16.5 Odstoupení od této smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky odstoupení od 
této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. Pro odstoupení platí 
příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

XVII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby:  
Za objednatele ve věcech smluvních:    Ing. Kateřina Šimková 
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                               tel.:      +420 376 571 763 
                               e-mail:      k.simkova@dozpbystrice.cz 

Za objednatele ve věcech technických:    Ing. Kateřina Šimková 
                               tel.:      +420 376 571 763 
                               e-mail:      k.simkova@dozpbystrice.cz 

 Za zhotovitele:      Michal Jánský 
   tel:      +420 725 693 984 
   email:      michal.jansky@cez.cz 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

18.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část 
je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu 
od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost 
ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo 
neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které 
bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo 
co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal 
zachován. 

18.2 Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem. 
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3 Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou 
formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami.  

18.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, 
změn a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a smlouvu zveřejňuje současně na profilu zadavatele. 
Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně 
přístupná. 

18.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy 
obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel. 

18.6 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 

18.7 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
 Přílohy ke smlouvě:   

• Oceněný položkový rozpočet (bude přílohou SoD s vybraným dodavatelem, rozpočet je součástí 

nabídky) 

• Seznam poddodavatelů (součást nabídky) 
• Harmonogram (součást nabídky) 

    
 

v  Bystřici nad Úhlavou dne    v Ostravě dne   

za objednatele:                    za zhotovitele:  
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Ing. Kateřina Šimková Ing. JAROSLAV KVARDA,  

ředitelka jednatel                                                                      

Domov pro osoby se zdravotním ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

postižením Bystřice nad Úhlavou,  

příspěvková organizace 

  

 

 

 

 Ing. RADIM KOLÁČEK,  

 jednatel 

 ČEZ Energetické služby, s.r.o. 



SET PROJEKT  spol. s r.o.

Lipová 1052
332 02 Starý Plzenec

www.setprojekt.cz

vypracoval : Ing Bouška R.

tel. 608 331 315

stavba : KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE 22/0,4kV, DOZP BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU list 1/2

stavební objekt : SO01 KABELOVÁ PŘÍPOJKA VN  

SO02 KIOSKOVÁ TS KN 1720_ část VN

investor: PLZEŇSKÝ KRAJ

vypracoval : Ing Bouška R.

VÝKAZ MATERIÁLU A MONTÁŽE

položka bod číslo : M/D bod 0 bod 1 trasa ostatní prořez SUMA ostatní náklady pozn.

UO nová TS reserva

číslo  MONTÁŽ / DEMONTÁŽ   : m.j. US_KT… KN 1720 VN kabel součet 7% Kč/jed. Suma

DEMONTÁŽ / MONTÁŽ VN:

1 ukončení kabelu AXEKVCE 1x70 kpl M 3,00 3,00 0,00 2242,50 2248,50 2248,50 0,00

2 koncovka VN 70mm2 kpl M 3,00 3,00 0,00 34210,20 34216,20 34216,20 0,00

3 spojka VN 70mm2 kpl M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 omezovač přepětí Zn10 na UO kpl M 3,00 0,00 0,00 405,38 408,38 408,38 0,00

5 držák omezovače přepětí na JB kpl M 1,00 0,00 0,00 937,25 938,25 938,25 0,00

6 držák kabelů KAMAT 3x70mm2 na JB, bandimex kpl M 5,00 0,00 0,00 61985,00 61990,00 61990,00 0,00

7 kabel kryt KAMAT dl3m + bandimex kpl M 1,00 0,00 0,00 3105,00 3106,00 3106,00 0,00

8 připojení 50/50, zemnicí lana ks M 3,00 0,00 0,00 1121,25 1124,25 1124,25 0,00

9 ukončení zemniče pas FEZN 30/4, kul.FEZN10, lano FEZN50 ks M 4,00 2,00 4,00 12742,00 12752,00 12752,00 0,00

10 propojení zemničů FEZN30-4, SR03, SR02,…. ks M 2,00 30,00 8,00 3818,00 3858,00 3858,00 0,00

11 zem.lano FEZN50 m M 4,00 0,00 0,00 575,00 579,00 40,53 619,53 0,00

12 zemnič FEZN 30/4 m M 3,00 50,00 50,00 6514,75 6617,75 463,24 7080,99 0,00

13 ZT200+SJ02 kpl M 0,00 8,00 0,00 2806,00 2814,00 2814,00 0,00

14 zatření zemnicích spojů asf. emulzí kpl M 2,00 30,00 8,00 6578,00 6618,00 6618,00 0,00

15 chránička tr. korugovaná PE 200 kruh černá m M 0,00 0,00 34,00 9853,20 9887,20 692,10 10579,30 0,00

16 folie signální š.0,33m m M 3,00 0,00 80,00 381,80 464,80 32,54 497,34 0,00

17 kabel 22-AXEKVCE 1x70/16 PU kpl M 39,00 12,00 240,00 80316,00 80607,00 5642,49 86249,49 0,00

18 kab.štítek popis kpl M 0,00 3,00 6,00 117,99 126,99 126,99 0,00

19 svazkování VN kabelu po 1,5m ks M 3,00 2,00 55,00 27945,00 28005,00 28005,00 0,00

20 krycí deska KD200/1000/2 červená m M 0,00 0,00 80,00 3404,00 3484,00 243,88 3727,88 0,00

21 označ. TS  KT_... " BYSTŘICE DOZP" , + UO dle přiděleného SJZ kpl M 1,00 1,00 0,00 1138,50 1140,50 1140,50 0,00

22 TS kiosek MARBETON KN 1720 vyzbrojen + TR kpl M 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00

23 včetně kabelových průchodek + utěsnovacích manžet 0,00

24 0,00

25 MONTÁŽ VN , zemní práce: 0,00

26 výkop jámy tř.3-4 m3 M 0,00 15,20 0,00 575,00 590,20 41,31 631,51 0,00

27 štěrkopísek lože tl. 0,05m fr.8-16mm m3 M 0,00 3,00 0,00 437,00 440,00 30,80 470,80 0,00

28 štěrk lože tl. 0,1 fr.16-30mm m3 M 0,00 3,70 0,00 402,50 406,20 28,43 434,63 0,00

29 pískové kabelové lože 0,5m/0,3m m M 3,00 3,00 34,00 172,50 212,50 14,88 227,38 0,00

30 odvoz zeminy, skládkovné m3 M 0,15 3,75 12,00 1092,50 1108,40 77,59 1185,99 0,00

31 odvoz asfaltu, skládkovné m3 M 0,00 0,00 0,75 3450,00 3450,75 241,55 3692,30 0,00

32 beton B15 chráničky m3 M 0,00 0,00 5,10 4025,00 4030,10 282,11 4312,21 0,00

33 zához jámy tř.3-4+ hutnění m3 M 0,00 4,75 0,00 2875,00 2879,75 201,58 3081,33 0,00

34 proklestění nálet.křovin m2 M 0,00 0,00 75,00 9315,00 9390,00 657,30 10047,30 0,00

35 osetí travou m2 M 3,00 12,00 5295,75 5310,75 371,75 5682,50 0,00

položka bod číslo : M/D bod 0 bod 1 trasa prořez SUMA ostatní náklady pozn.

UO nová TS reserva

číslo  MONTÁŽ / DEMONTÁŽ   : m.j. US_KT… KN 1720 VN kabel součet 7% Kč/jed. Suma

1/ 2
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SET PROJEKT  spol. s r.o.

Lipová 1052
332 02 Starý Plzenec

www.setprojekt.cz

vypracoval : Ing Bouška R.

tel. 608 331 315

stavba : KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE 22/0,4kV, DOZP BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU list 2/2

stavební objekt : SO01 KABELOVÁ PŘÍPOJKA VN  

SO02 KIOSKOVÁ TS KN 1720_ část VN

investor: PLZEŇSKÝ KRAJ

vypracoval : Ing Bouška R.

VÝKAZ MATERIÁLU A MONTÁŽE

položka bod číslo : M/D bod 0 bod 1 trasa prořez SUMA ostatní náklady pozn.

UO nová TS reserva

číslo  MONTÁŽ / DEMONTÁŽ   : m.j. US_KT… KN 1720 VN kabel součet 7% Kč/jed. Suma

MONTÁŽ VN , zemní práce:

36 rozprostření zeminy do hl. 0,1m m2 M 3,00 12,00 46,00 14030,00 14091,00 986,37 15077,37 0,00

37 výkop drážky zemnič 0,1x0,1 tř.0,4 m M 3,00 3,00 50,00 27692,00 27748,00 1942,36 29690,36 0,00

38 zához drážky zemnič 0,1x0,1 tř.3-4 +hutnění m M 3,00 3,00 50,00 22540,00 22596,00 1581,72 24177,72 0,00

39 výkop rýhy 0,35/0,3m pro zemnič  tř.3-4 m M 0,00 15,00 0,00 6158,25 6173,25 432,13 6605,38 0,00

40 zához rýhy pro zemnič 0,35/0,3m tř. 3-4+ hutnění m M 0,00 15,00 0,00 6158,25 6173,25 432,13 6605,38 0,00

41 výkop rýhy 0,35/0,5m pro zemnič  tř.3-4 m M 0,00 12,00 0,00 4830,00 4842,00 338,94 5180,94 0,00

42 zához rýhy pro zemnič 0,35/0,57m tř. 3-4+ hutnění m M 0,00 12,00 0,00 4926,60 4938,60 345,70 5284,30 0,00

43 výkop rýhy 0,35/0,7m pro zemnič  tř.3-4 m M 0,00 25,00 0,00 5951,25 5976,25 418,34 6394,59 0,00

44 zához rýhy pro zemnič 0,35/0,7m tř. 3-4+ hutnění m M 0,00 25,00 0,00 10263,75 10288,75 720,21 11008,96 0,00

45 výkop kabel. rýhy 0,5x1,3 tř.3/4 m M 3,00 3,00 46,00 20930,00 20982,00 1468,74 22450,74 0,00

46 zához kabel. rýhy 0,5x1,0 tř.3/4+ hutnění m M 3,00 3,00 46,00 21348,60 21400,60 1498,04 22898,64 0,00

47 výkop kabel. rýhy 0,5x1,3 tř.4 m M 0,00 0,00 34,00 13685,00 13719,00 960,33 14679,33 0,00

48 zához kabel. rýhy 0,5x0,9 tř.4+ hutnění m M 0,00 0,00 34,00 9775,00 9809,00 686,63 10495,63 0,00

49 proříznutí asf. vozovka m M 0,00 0,00 30,00 12075,00 12105,00 847,35 12952,35 0,00

50 zalití spár asf. emulzí vozovka m3 M 0,00 0,00 30,00 8625,00 8655,00 605,85 9260,85 0,00

51 bourání asfaltu nad výkopem tl. 0,1m m2 M 0,00 0,00 7,50 3079,13 3086,63 216,06 3302,69 0,00

52 obnovení asfaltu nad výkopem , tl. 0,1m m2 M 0,00 0,00 7,50 3079,13 3086,63 216,06 3302,69 0,00

53 silniční obruba demontáž a opětná montáž do bet. lože m D+M 0,00 0,00 3,00 1404,15 1407,15 98,50 1505,65 0,00

54 chodníková obruba demont. a opět. mont. do bet. lože m D+M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 zámk.dlažba demont. a opět mont. do štěrk.lože m2 D+M 0,00 0,00 2,50 1026,38 1028,88 72,02 1100,90 0,00

56 zpevněná plocha okolo TS ( není předmětem rozpočtu) m2 M 0,00 16,00 0,00 13376,80 13392,80 937,50 14330,30 0,00

57 prostup základem opěr.zdi oplocení D250 kpl D+M 0,00 0,00 1,00 755,55 756,55 52,96 809,51 0,00

58

59 ostatní náklady:

60 zaměření a vytýčení trasy VN vedení (jednotka 100bm) kpl M 0,00 0,00 1,00 5175,00 5176,00 5176,00 0,00

61 vytýčení umístění TS kpl M 0,00 1,00 0,00 410,55 411,55 411,55 0,00

62 vytýčení inž. sítí ( známých) kpl M 0,00 1,00 4,00 14375,00 14380,00 14380,00 0,00

63 nap. zkouška VN kabelů kpl M 0,00 0,00 3,00 10350,00 10353,00 10353,00 0,00

64 zprovoznění, odzkoušení TS kpl M 0,00 1,00 0,00 1725,00 1726,00 1726,00 0,00

65 revizní zpráva  TS / kabel. trasa VN kpl M 0,00 1,00 1,00 3450,00 3452,00 3452,00 0,00

66 ostatní montážní náklady stavby , plošina kpl M 1,00 1,00 1,00 5175,00 5178,00 5178,00 0,00

67 doprava materiálu a osob kpl M 1,00 1,00 1,00 5175,00 5178,00 5178,00 0,00

68 mechanizace autojeřáb , součást dodávky TS Marbeton kpl M 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00

69 přesun hmot na staveništi t M 0,50 2,00 1,00 4025,00 4028,50 282,00 4310,50 0,00

70 zemní práce, výškové práce,   mechanizace kpl M 1,00 1,00 1,00 12075,00 12078,00 12078,00 0,00

položka bod číslo : M/D bod 0 bod 1 trasa ostatní prořez SUMA ostatní náklady pozn.

UO nová TS reserva 587225,87

číslo  MONTÁŽ / DEMONTÁŽ   : m.j. US_KT… KN 1720 VN kabel součet 7% Kč/jed. Suma

2/ 2
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SET PROJEKT  spol. s r.o.

Lipová 1052

332 02 Starý Plzenec

vypracoval : Ing Bouška R.

tel. 608 331 315

stavba : KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE 22/0,4kV, DOZP BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU list 1/2

stavební objekt : SO03 NOVÉ KABELOVÉ VÝVODY NN  

SO04 DEMONTÁŽ STÁV.PŘIPOJENÍ K TS PDS

investor: PLZEŇSKÝ KRAJ

vypracoval : Ing Bouška R. 10/2018

VÝKAZ MATERIÁLU A MONTÁŽE

položka bod číslo : M/D bod 1 bod 2 bod 3 bod 4 bod 5 trasa ostatní prořez SUMA ostatní náklady pozn.

nová TS stáv.pilíř NN nový pilíř NN stáv.pilíř NN stáv.TS reserva

číslo  MONTÁŽ / DEMONTÁŽ   : m.j. KN 1720 SR 402 SS 200 KT_0591 NN kabel součet 7% Kč/jed. Suma

DEMONTÁŽ / MONTÁŽ NN:

1 ukončení kabelu AYKY 3x240+120 kpl M 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1293,75 1298,75 1298,75 0,00

2 AYKY 3x240+120 PU m M 12,00 3,00 0,00 0,00 0,00 110,00 45137,50 45262,50 3168,38 48430,88 0,00

3 AYKY 3x240+120 VU kpl M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 7222,00 7242,00 506,94 7748,94 0,00

4 ukončení kabelu do 4x70 ( stáv.kabel) svorky kpl M 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 471,50 473,50 473,50 0,00

5 ukončení kabelu do 4x95 svorky kpl M 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 172,50 173,50 173,50 0,00

6 AYKY 3x95+70 PU m M 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 66,00 14050,13 14117,63 988,23 15105,86 0,00

7 AYKY 3x95+70 VU m M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 27892,10 28026,10 1961,83 29987,93 0,00

8 pojistka PLN2 250A kpl M 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2304,60 2310,60 2310,60 0,00

9 pojistka PN00 100A kpl M 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 2304,60 2310,60 2310,60 0,00

10 spojka SVCZC 3x240+120 Al kpl M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5968,50 5970,50 5970,50 0,00

11 ukončení kabelu do 4x240, svorky kpl D 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1483,50 1489,50 1489,50 0,00

12 ukončení kabelu do 4x70 (stáv.kabel) svorky kpl D 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 1306,40 1310,40 1310,40 0,00

13 zaizolování ponechaných kabelů v rozvaděči kpl M 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 303,60 309,60 309,60 0,00

14 zemnič FEZN30/4 m M 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00 113,00 10405,20 10521,20 736,48 11257,68 0,00

15 ukončení zemniče pas FEZN 30/4,kul.FEZN10, lano FEZN50 ks M 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 676,20 683,20 683,20 0,00

16 svorka SR03, SS, .. ks M 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 372,60 378,60 378,60 0,00

17 zatření zemnicích spojů asf. emulzí kpl M 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 924,60 930,60 930,60 0,00

18 chránička tr. korugovaná PE 110 kruh černá m M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 17204,00 17380,00 1216,60 18596,60 0,00

19 folie signální š.0,33m m M 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,00 1754,90 1972,90 138,10 2111,00 0,00

20 kab.štítek popis kpl M 3,00 4,00 3,00 2,00 0,00 0,00 110,40 122,40 122,40 0,00

21 odběratelský elektroměr do rozvaděče 80A/400V kpl M 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 34500,00 34502,00 34502,00 0,00

22  a přepojení ( na místo dnešních fakturačních elm) 0,00 0,00 0,00

23 pilíř SS200 vč.zákl. dílu + osazení kpl M 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 10350,00 10351,00 10351,00 0,00

24

25

26

27 MONTÁŽ NN , zemní práce:

28 výkop jámy tř.3-4 m3 M 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 154,10 154,30 10,80 165,10 0,00

29 pískové kabelové lože 0,35m/0,2m m M 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 236325,00 236462,00 16552,34 253014,34 0,00

30 odvoz zeminy, skládkovné m3 M 0,21 0,00 0,10 0,00 0,00 16,00 28134,75 28151,06 1970,57 30121,63 0,00

31 odvoz asfaltu, suti, skládkovné m3 M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,05 8768,75 8771,80 614,03 9385,83 0,00

32 beton B15 chráničky m3 M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 3737,50 3744,00 262,08 4006,08 0,00

33 zához jámy tř.3-4+ hutnění m3 M 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 43,13 43,23 3,03 46,25 0,00

34 proklestění nálet.křovin m2 M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 2875,00 2895,00 202,65 3097,65 0,00

35 osetí travou m2 M 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 134,00 24242,00 24378,00 1706,46 26084,46 0,00

položka bod číslo : M/D bod 1 bod 2 bod 3 bod 4 bod 5 trasa prořez SUMA ostatní náklady pozn.

nová TS stáv.pilíř NN nový pilíř NN stáv.pilíř NN stáv.TS reserva

číslo  MONTÁŽ / DEMONTÁŽ   : m.j. KN 1720 SR 402 SS 200 KT_0591 NN kabel součet 7% Kč/jed. Suma

1/ 2
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SET PROJEKT  spol. s r.o.

Lipová 1052

332 02 Starý Plzenec

vypracoval : Ing Bouška R.

tel. 608 331 315

stavba : KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE 22/0,4kV, DOZP BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU list 2/2

stavební objekt : SO03 NOVÉ KABELOVÉ VÝVODY NN  

SO04 DEMONTÁŽ STÁV.PŘIPOJENÍ K TS PDS

investor: PLZEŇSKÝ KRAJ

vypracoval : Ing Bouška R. 10/2018

VÝKAZ MATERIÁLU A MONTÁŽE

položka bod číslo : M/D bod 1 bod 2 bod 3 bod 4 bod 5 trasa prořez SUMA ostatní náklady pozn.

nová TS stáv.pilíř NN nový pilíř NN stáv.pilíř NN stáv.TS reserva

číslo  MONTÁŽ / DEMONTÁŽ   : m.j. KN 1720 SR 402 SS 200 KT_0591 NN kabel součet 7% Kč/jed. Suma

MONTÁŽ VN , zemní práce:

36 rozprostření zeminy do hl. 0,1m m2 M 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 134,00 32062,00 32198,00 2253,86 34451,86 0,00

37 výkop drážky zemnič 0,1x0,1 tř.3/4 m M 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 27347,00 27463,00 1922,41 29385,41 0,00

38 zához drážky zemnič 0,1x0,1 tř.3-4 +hutnění m M 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 27347,00 27463,00 1922,41 29385,41 0,00

39 výkop rýhy 0,35/0,8m  tř.3-4 m M 3,00 0,00 4,00 0,00 0,00 134,00 72967,50 73108,50 5117,60 78226,10 0,00

40 zához rýhy pro 0,35/0,6m tř. 3-4+ hutnění m M 3,00 0,00 4,00 0,00 0,00 134,00 33240,75 33381,75 2336,72 35718,47 0,00

41 výkop rýhy 0,5/1,2m  tř.-4 m M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 15323,75 15388,75 1077,21 16465,96 0,00

42 zához rýhy  0,5/1,0m tř. 4+ hutnění m M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 15323,75 15388,75 1077,21 16465,96 0,00

43 proříznutí asf. vozovka m M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 38582,50 38692,50 2708,48 41400,98 0,00

44 zalití spár asf. emulzí vozovka m3 M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 29095,00 29205,00 2044,35 31249,35 0,00

45 bourání asfaltu nad výkopem tl. 0,1m m2 M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50 7906,25 7933,75 555,36 8489,11 0,00

46 obnovení asfaltu nad výkopem , tl. 0,1m m2 M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50 37950,00 37977,50 2658,43 40635,93 0,00

47 silniční obruba demontáž a opětná montáž do bet. lože m D+M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 816,50 818,50 57,30 875,80 0,00

48 chodníková obruba demont. a opět. mont. do bet. lože m D+M 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 1224,75 1227,75 85,94 1313,69 0,00

49 zámk.dlažba demont. a opět mont. do štěrk.lože nad výkop m2 D+M 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 14,50 4838,63 4855,13 339,86 5194,98 0,00

50 zámk.dlažba demont. a opět mont. do štěrk.lože mimo výkop m2 D+M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,50 4252,13 4266,63 298,66 4565,29 0,00

51 beton.chodník  demont. a opět mont. nad výkop m2 D+M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 784,88 786,38 55,05 841,42 0,00

52 prostup základem opěr.zdi oplocení D100 kpl D+M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53

54

55

56

57

58 ostatní náklady:

59 zaměření a vytýčení trasy NN vedení (jednotka 100bm) kpl M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4600,00 4602,00 4602,00 0,00

60 vytýčení umístění pilíře NN kpl M 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1092,50 1093,50 1093,50 0,00

61 vytýčení inž. sítí ( známých) kpl M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 9200,00 9204,00 9204,00 0,00

62

63

64 revizní zpráva  NN kpl M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3706,80 3707,80 3707,80 0,00

65 ostatní montážní náklady stavby kpl M 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2875,00 0,00 0,00 0,00

66 doprava materiálu a osob kpl M 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2875,00 2879,00 2879,00 0,00

67 přesun hmot na staveništi t M 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 1,00 1725,00 1726,30 120,84 1847,14 0,00

68

69

70

položka bod číslo : M/D bod 1 bod 2 bod 3 bod 4 bod 5 trasa ostatní prořez SUMA ostatní náklady pozn.

nová TS stáv.pilíř NN nový pilíř NN stáv.pilíř NN stáv.TS reserva 919774,14

číslo  MONTÁŽ / DEMONTÁŽ   : m.j. KN 1720 SR 402 SS 200 KT_0591 NN kabel součet 7% Kč/jed. Suma

2/ 2
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SET PROJEKT  spol. s r.o.

Lipová 1052

332 02 Starý Plzenec

vypracoval : Ing Bouška R.

tel. 608 331 315

stavba : KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE 22/0,4kV, DOZP BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU

rekapitulice

stavební objekt : SO01 KABELOVÁ PŘÍPOJKA VN

SO02 KIOSKOVÁ TS KN 1720_ část VN

SO03 NOVÉ KABELOVÉ VÝVODY NN

SO04 DEMONTÁŽ STÁV.PŘIPOJENÍ K TS PDS

investor: PLZEŇSKÝ KRAJ

vypracoval : Ing Bouška R.

stavební objekt bez DPH  21% DPH vč. DPH

587225,87 123317,43 710543,30

919774,14 193152,57 1112926,71

celkem 1 507 000,00 316470,00 1823470,00

SO01 KABELOVÁ PŘÍPOJKA VN, SO02 KIOSKOVÁ TS KN 1720_ část VN

SO03 NOVÉ KABELOVÉ VÝVODY NN, SO04 DEMONTÁŽ STÁV.PŘIPOJENÍ K TS PDS

1/ 1
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ČEZ ES, HMG - DOZP Bystřice nad Úhlavou - Výstavba kioskové trafostanice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

37.týden 38.týden 39.týden 40.týden 41.týden 42.týden 43.týden 44.týden 45.týden 46.týden 47.týden 48.týden

podpis SoD

předání staveniště

zaměření a vytýčení tras

montážní a demontážní práce VN

zemní práce VN

montážní a demontážní práce NN

zemní práce NN

napěťové zkoušky

revize

odzkoušení TS

dokončení
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