

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou,
příspěvková organizace

se sídlem: Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko

IČO: 49207300

DIČ: CZ 49207300

zastoupený: Ing. Kateřinou Šimkovou, ředitelkou

bankovní spojení: KB Nýrsko 13438-351/0100

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL ČEZ Energetické služby, s.r.o.

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52291

se sídlem: Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zastoupený: Ing. MICHAL PASTUŠEK, Předseda rady jednatelů

Ing. JAROSLAV KVARDA, jednatel

Ing. RADIM KOLÁČEK, jednatel

IČ: 27804721

DIČ: CZ27804721

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú: 35-6583800217 / 0100

dále jen („zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1** Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Výstavba kioskové trafostanice – DOZP Bystřice nad Úhlavou**“, a s ním spojené nezbytně nutné úpravy, a to dle specifikace uvedené v čl. III. této smlouvy a projektové dokumentace vč. soupisu prací a výkazu výměr zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem pro realizaci tohoto díla.
- 2.2** Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením autorizovanou osobou pro obor pozemní stavby dle zák. 360/1992 Sb. Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby.

- 2.3** Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením Osoby odpovídající za odborné provádění elektroinstalačních prací (silnoproud) dle Osvědčení podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., dle §8 (pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu) ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4** Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.
- 2.5** Tato smlouva je uzavírána na základě poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**Výstavba kioskové trafostanice – DOZP Bystřice nad Úhlavou**“.

III. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební úpravy spočívající v realizaci nové kabelové elektro VN přípojky od stávajícího podpěrného bodu distr. vedení VN 22kV (pozemek KN 577/16),
dále nová kiosková trafostanice 22/0,4kV typ KN 1720 a kabelové vývody NN z TS pro objekty připojovaného areálu DOZP čp. 44 a čp.62 (pozemek KN st.44). Stávající připojení z DTS (KT_0591, ČEZ Distribuce) kabelovým vedením pro objekt čp.44 a kabelové připojení NN kabely z rozvodného pilíře PDS (pozemek KN st.44/1) budou odpojeny a ponechány v kabelových trasách pod terénem. Úprava podpěrného bodu pro možnost odbočení/napojení nové kabelové přípojky je předmětem samostatné stavby PDS=ČEZ Distribuce a.s.

Nová kabelová VN přípojka po pozemcích KN 577/16, KN 577/15, KN 590/2, KN 590/5, KN st.81/1 s ukončením v areálu odběratele v nové kioskové trafostanici TS výrobce Marbeton typ KN 1720 osazené na pozemku KN st.81/1 v areálu odběratele v předzahrádce objektu čp. 44. V TS osazena rozvaděčová sestava VN a NN části, 1x TR 400kVA 22/0,4kV, kabelová přípojka VN vč. TS a kabelových vývodů NN v majetku odběratele, dělicí majetkový bod jsou spodní svorky, stavbou ČEZ Distribuce a s., osazeného svislého UO na podpěrném bodě distr. vzd. vedení VN 22kV (stávající bod US_KT8189).

Odpojení stávajícího napájení areálu (objekt čp.44 a č.p 62) z distr. rozvodu 0,4kV z rozvaděče DTS KT_0591 a z pilíře (pozemek KN st.44/1) bude provedeno až po přepojení na novou TS.

Postup přepojení:

- 0/ přezbrojení přípojného bodu US_8189 (samostatná stavba ČEZ Distribuce)
- 1/ výstavba nové TS + nová kabel.přípojka VN + kabelové vývody NN
- 2/ připojení napájení z distr. soustavy do nové TS v koordinaci s ČEZ Distribuce a.s.
- 3/ přepojení napájení v jednotl. objektech čp.44 a čp.62
- 4/ demontáž odpojením kabelů NN v pilíři a DTS v koordinaci s ČEZ Distribuce

3.1

Součástí díla je provádění úklidu staveniště a jeho okolí, provedení odvozu, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, předložení všech dokladů k převzetí díla objednatelem.

Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkaz výměr, jakož i zadávací podmínky veřejné zakázky.

3.2

V případě, že jsou v PD, která je součástí zadávací dokumentace, uvedeny odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatelé, je toto uvedení pouze příkladné. Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkce.

- 3.3** Přesný popis předmětu díla a rozsah prací je zřejmý z projektové dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, zpracované společností Ing. Radkem Bouškou, SET PROJEKT spol. s r.o. se sídlem Lipová 1052, Starý Plzenec 332 02.
- 3.4** Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započítím prací převzal, podrobil kontrole a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění smlouvy nezbytné.
- 3.5** Dílo musí být provedeno plně v souladu s touto smlouvou, rozhodnutími, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí dle dokladové části příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby.
- 3.6** Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho případné úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to vč. pořizování barevné fotodokumentace stavby, kterou předá objednateli po ukončení díla na datovém nosiči.
- 3.7** Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.
- 3.8** Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.
- 3.9** Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP, vyžaduje-li právní předpis jeho stanovení. Identifikační údaje osob vykonávající funkce dozoru stavebníka a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich určení.
- 3.10** Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplnil-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 3.11** Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelům ve stavebním deníku potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. V případě změny konstrukce, rovněž objednatelům a zhotovitelům v projektové dokumentaci a ve stavebním deníku potvrzené, je zhotovitel rovněž povinen zachovat parametry původního konstrukčního řešení. Případná záměna materiálu či konstrukce nemá vliv na navýšení ceny díla.
- 3.12** Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v kvalitě podstatně vyšší než průměrné. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích“), dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu zákona o technických

požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, je **zhotovitel povinen předat objednateli kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u použitých výrobků**, a to nejpozději před předáním díla objednateli. **Zhotovitel předá před předáním díla objednateli rovněž prohlášení o shodě na celou stavbu.** Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.

- 3.13** Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla a že práce budou prováděny pod odborným vedením autorizované osoby.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1** Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí **1 507 000,- Kč**

(slovy jedenmilionpětsetsedmtisíkorunčeských)

DPH 15% **226 050,- Kč**

(slovydvěstědvacetšesttisícadesátkorunčeských)

Celkem cena za dílo včetně 15% DPH činí **1 733 050,- Kč**

(slovy jedenmilionsedmsettřicettřítisícadesátkorunčeských)

- 4.2** Předmět činnosti dle této smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH řídit se klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a Pokynem GFŘ D-6 K § 26 a K příloze č. 1 pokynu.

- 4.3** Zhotoviteli bude uhrazena cena vč. DPH.

- 4.4** DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečnění zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.

- 4.5** V případě, že zhotovitel, který ke dni podpisu této smlouvy nebyl plátcem DPH, se v průběhu trvání této smlouvy stane plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednaná cena nebude o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit cenu za dílo tak, že cena dle čl. 4 odst. 4.1 zahrnuje DPH.

- 4.6** Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele. (Náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; náklady na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady za skládkovné, náklady na zařízení staveniště apod.).

- 4.7** Nedílnou součástí této smlouvy je soupis prací a rozpočet. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v čl. IV odst. 4.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr předloženého v nabídce zhotovitele.

- 4.8** Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavené a odsouhlasené faktury částku až do výše maximálně 90 % z hodnoty dosud provedených a ve stavebním deníku objednatelům předem potvrzených a odsouhlasených prací. Nezbytnou podmínkou pro vystavení faktury a její nedílnou součástí je objednatel, či jím pověřenou osobou, podepsaný soupis prací. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel

oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Zbývající odměnu ve výši 10 % ceny uhradí objednatel zhotoviteli proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení.

- 4.9** Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 4.10** Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura musí být označena názvem projektu. Zhotovitel předloží objednateli vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) vč. soupisu provedených prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura vč. všech povinných náležitostí musí být předložena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího měsíce po ukončení příslušného fakturačního období.
- 4.11** V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, nebude objednatel proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravených nebo doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravených faktur obsahujících veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou objednateli.
- 4.12** Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takový daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 4.13** Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení díla:
- a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, s dílem neoddělitelně souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,
 - b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem mající zásadní vliv na cenu díla,
 - e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla.

Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny položek dle cenové soustavy rozpočtu díla (v aktuální cenové úrovni pro rok 2018), *(tzn. snížil-li zhotovitel v průměru cenu za dílo oproti cenové soustavě v určitém poměru, bude snížena ve stejném poměru i cena položek prací, které nejsou obsaženy v původní nabídce o stejné procento).*

Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových prací.

- 4.14** Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany je mohou realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě.

V. MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1** Místem plnění je Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko.

VI. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Zahájení stavebních prací: Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště – zahájení prací po předání staveniště – předpoklad od 10. 9. 2019.

Dokončení stavebních prací: **nejpozději do 2.12. 2019 od předání staveniště**

- 6.1** Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této smlouvě (včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků).
- 6.2** Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště, které předá zhotoviteli protokolárně. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem.
- Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí příjemku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy.
- 6.3** Po ukončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.
- 6.4** **Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli.** Po řádném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.
- 6.5** Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré **atesty, kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých výrobků** (nebyly-li doloženy dříve), **prohlášení o shodě na celou stavbu, případné záruční listy, potvrzení o provedených zkouškách a revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady o nakládání s odpady, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, byly-li provedeny změny oproti předané projektové dokumentaci (dvě (2) paré v listinné podobě a jedenkrát (1) kopie na datovém nosiči), originál stavebního deníku, apod.** Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit

a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.

VII. ZÁRUKY

- 7.1 Záruční doba na kompletní stavební dílo dle této smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60) měsíců).**
- 7.2 Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli.** Zhotovitel je povinen odstranit vady či nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude pořízen zápis do protokolu o předání díla.
- 7.3** Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.
- 7.4** Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 7.5** Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy z ceny díla, to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 8.1** Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá závazné technické normě, je-li tato stanovena (zejm. v zákonu o technických požadavcích na výrobky).
- 8.2** Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.
- 8.3** Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této době.
- 8.4** Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. Ust. § 2618 občanského zákoníku se neuplatní. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny

- odstoupit od smlouvy
- 8.5** Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla.
- 8.6** V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou zhotoviteli o výši slevy.
- 8.7** Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Je-li reklamační zhotovitelem uznána je povinen odstranit reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uznání reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelům jinak.
- 8.8** Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 8.9** Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla není dotčen nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.
- 8.10** V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit neprodleně, nejpozději však do čtrnácti (14) kalendářních dnů, po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 9.1** Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 9.2** Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této smlouvy udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován minimálně 1 700 000,- Kč (slovy jedenmilionsedmsettisícikorunčeských). Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv. Zhotovitel je povinen prostou kopii takové pojistné smlouvy předložit objednateli nejpozději před podpisem této smlouvy o dílo a následně do pěti pracovních dnů od písemného vyžádání objednatelem. Tato smlouva musí být účinná minimálně do konce lhůty pro dokončení tohoto díla, a to do odevzdání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.

X. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 10.1** Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla dodržovat podmínky zadávací dokumentace.
- 10.2** Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
- 10.3** Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.

- 10.4** Objednatel zajistí koordinátora bezpečnosti práce. Náklady na koordinátora BOZP hradí objednatel.
- 10.5** Pro stavbu bude zpracován plán BOZP, kde budou uvedena a řešena všechna rizika, povinnosti a nezbytná opatření související se stavbou.
- 10.6** **Zhotovitel je povinen řádně vyhradit pracovní prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaným osobám a zajistit zařízení staveniště proti vstupu nepovolaných osob.**
- 10.7** Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům osobám, sanitním vozům a vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat.
- 10.8** Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku.
- 10.9** Zhotovitel bude plně respektovat provoz v okolí stavby a s dostatečným předstihem bude s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení.
- 10.10** **Zhotovitel je povinen zajistit zneškodnění odpadů vzniklých jeho činnostmi v souladu se zák. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.**
- 10.11** Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vyžaduje-li právní předpis jeho stanovení, a poskytne jim potřebou součinnost.
- 10.12** Zhotovitel zajistí uspořádání staveniště podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a upraví staveniště v souladu s plánem BOZP a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.13** Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo její části třetí osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 10.14** Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni v nabídce zhotovitele. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele, musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit objednateli min. pět (5) pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabídce v seznamu poddodavatelů (v Příloze č. 5), nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel objednateli originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladů ke splnění způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nespĺňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů (v Příloze č. 5) a tímto poddodavatelem část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace ve své nabídce neprokazoval, tuto změnu oznámí objednateli, technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP rovněž min. pět (5) pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele.

- 10.15** V případě výměny poddodavatele bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, neboť seznam poddodavatelů je přílohou smlouvy o dílo.
- 10.16** Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky materiálu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto pozemků včetně skládky do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla. Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede do původního řádného stavu veškeré jím dotčené plochy nejpozději do nejzazšího termínu dokončení a předání díla.
- 10.17** Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla (vč. termínu, kdy bude probíhat předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem).

XI. SANKCE

- 11.1** Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši patnáct setin procenta (0,15 %) z celkové ceny díla, vč. případných dodatků ke smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla.
- 11.2** Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně.
- 11.3** Při nesplnění termínu dokončení činností stanovených v harmonogramu, který je přílohou této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
- 11.4** Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět tisíc Kč (5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
- 11.5** Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem autorizované osoby a zajištění odborného vedení stavby autorizovanou osobou, kterou zhotovitel uvedl v nabídce ve veřejné zakázce dle čl. II odst. 2.2 této smlouvy, nezajistí-li zhotovitel v odůvodněných případech zástup za tuto osobu, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce Kč (2.000,- Kč) za každé jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí neprovedení kontroly autorizovanou osobou zajišťující vedení stavby částí stavby před zakrytím a dokončení jednotlivých technologických etap výstavby, které budou touto osobou podepsány ve stavebním deníku, neprovádění pravidelné kontroly probíhajících stavebních prací min. dvakrát (2x) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v nutném případě nezajistila za sebe odpovídající náhradu.

- 11.6** Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc Kč) za každý den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník.
- 11.7** Smluvní strany si pro případ prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015% (patnáct tisícín procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku za každý den prodlení.
- 11.8** Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
- 11.9** Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více povinností.
- 11.10** V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o něj částku k úhradě.
- 11.11** Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody.
- 11.12** Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

XII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

- 12.1** Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 157 zákona 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – příloha č. 9. Do tohoto deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat i veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně doзору investora ke schválení.

XIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE

- 13.1** Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna tato smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plnění díla.
- 13.2** Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu.
- 13.3** Veškeré náklady vzniklé přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele.

XIV. PROVÁDĚNÍ KONTROL

- 14.1** **Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání 1x týdně).** Termín následujícího kontrolního dne bude vždy zaznamenán v zápise z příslušného kontrolního dne. **Povinností autorizované osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na kontrolních dnech.** Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné osoby.
- 14.2** Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen písemně pozvat objednatele nebo jím pověřené osoby k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

- 14.3** Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoli a kdykoli a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

XV. VLASTNICTVÍ DÍLA

- 15.1** Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až do splnění závazku podle čl. VI. této smlouvy.

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 16.1** Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebo se již v tomto řízení nachází, nebo pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.
- 16.2** Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud:
- zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. III. této smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do sedmi (7) kalendářních dnů;
 - zhotovitel nereaguje na výzvu technického dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do sedmi (7) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude proveden záznam – např. ve stavebním deníku);
 - ze zákonem stanovených důvodů;
 - nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště dle čl. VI této smlouvy.
- 16.3** Zhotoviteli odstoupením od smlouvy jakékoli ze smluvních stran vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících s již realizovanými činnostmi ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před odstoupením od smlouvy vykazovala vady nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů.
- 16.4** V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku odstoupení. Úhrada se nevztahuje na již zakoupený materiál či drobné náklady zhotovitele.
- 16.5** Odstoupení od této smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

XVII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

- 17.1.** Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:
- Za objednatele ve věcech smluvních: Ing. Kateřina Šimková

tel.:	+420 376 571 763
e-mail:	k.simkova@dozpbystrice.cz
Za objednatele ve věcech technických:	Ing. Kateřina Šimková
tel.:	+420 376 571 763
e-mail:	k.simkova@dozpbystrice.cz
Za zhotovitele:	Michal Jánský
tel:	+420 725 693 984
email:	michal.jansky@cez.cz

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 18.1** V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.
- 18.2** Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 18.3** Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
- 18.4** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a smlouvu zveřejňuje současně na profilu zadavatele. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.
- 18.5** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
- 18.6** Tato smlouva nabývá platnosti podpisem této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 18.7** Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke smlouvě:

- Oceněný položkový rozpočet (*bude přílohou SoD s vybraným dodavatelem, rozpočet je součástí nabídky*)
- Seznam poddodavatelů (*součást nabídky*)
- Harmonogram (*součást nabídky*)

v Bystřici nad Úhlavou dne
za objednatele:

v Ostravě dne
za zhotovitele:

Ing. Kateřina Šimková
ředitelka
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Bystřice nad Úhlavou,
příspěvková organizace

Ing. JAROSLAV KVARDA,
jednatel
ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Ing. RADIM KOLÁČEK,
jednatel
ČEZ Energetické služby, s.r.o.

stavba : **KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE 22/0,4kV, DOZP BYSTRICE NAD ÚHLAVOU**
stavební objekt : **SO01 KABELOVÁ PŘÍPOJKA VN**
SO02 KIOSKOVÁ TS KN 1720_ část VN
investor: PLZEŇSKÝ KRAJ
vypracoval : Ing Bouška R.

list 1/2

VÝKAZ MATERIÁLU A MONTÁŽE

položka	bod číslo :	M/D	bod 0 UO US_KT...	bod 1 nová TS KN 1720	trasa	ostatní	prořez reserva 7%	SUMA	ostatní náklady	pozn.	
číslo	MONTÁŽ / DEMONTÁŽ :	m.j.			VN kabel		součet		Kč/jed.	Suma	
	DEMONTÁŽ / MONTÁŽ VN:										
1	ukončení kabelu AXEKVCE 1x70	kpl	M	3,00	3,00	0,00	2242,50	2248,50	2248,50	0,00	
2	koncovka VN 70mm2	kpl	M	3,00	3,00	0,00	34210,20	34216,20	34216,20	0,00	
3	spojka VN 70mm2	kpl	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	omezovač přepětí Zn10 na UO	kpl	M	3,00	0,00	0,00	405,38	408,38	408,38	0,00	
5	držák omezovače přepětí na JB	kpl	M	1,00	0,00	0,00	937,25	938,25	938,25	0,00	
6	držák kabelů KAMAT 3x70mm2 na JB, bandimex	kpl	M	5,00	0,00	0,00	61985,00	61990,00	61990,00	0,00	
7	kabel kryt KAMAT dl3m + bandimex	kpl	M	1,00	0,00	0,00	3105,00	3106,00	3106,00	0,00	
8	připojení 50/50, zemnicí lana	ks	M	3,00	0,00	0,00	1121,25	1124,25	1124,25	0,00	
9	ukončení zemniče pas FEZN 30/4, kul.FEZN10, lano FEZN50	ks	M	4,00	2,00	4,00	12742,00	12752,00	12752,00	0,00	
10	propojení zemničů FEZN30-4, SR03, SR02,....	ks	M	2,00	30,00	8,00	3818,00	3858,00	3858,00	0,00	
11	zem.lano FEZN50	m	M	4,00	0,00	0,00	575,00	579,00	40,53	619,53	0,00
12	zemnič FEZN 30/4	m	M	3,00	50,00	50,00	6514,75	6617,75	463,24	7080,99	0,00
13	ZT200+SJ02	kpl	M	0,00	8,00	0,00	2806,00	2814,00		2814,00	0,00
14	zařfení zemnicích spojů asf. emulzí	kpl	M	2,00	30,00	8,00	6578,00	6618,00		6618,00	0,00
15	chránička tr. korugovaná PE 200 kruh černá	m	M	0,00	0,00	34,00	9853,20	9887,20	692,10	10579,30	0,00
16	folie signální š.0,33m	m	M	3,00	0,00	80,00	381,80	464,80	32,54	497,34	0,00
17	kabel 22-AXEKVCE 1x70/16 PU	kpl	M	39,00	12,00	240,00	80316,00	80607,00	5642,49	86249,49	0,00
18	kab.štítek popis	kpl	M	0,00	3,00	6,00	117,99	126,99		126,99	0,00
19	svazkování VN kabelu po 1,5m	ks	M	3,00	2,00	55,00	27945,00	28005,00		28005,00	0,00
20	krycí deska KD200/1000/2 červená	m	M	0,00	0,00	80,00	3404,00	3484,00	243,88	3727,88	0,00
21	označ. TS KT ... " BYSTRICE DOZP" , + UO dle přiděleného SJZ	kpl	M	1,00	1,00	0,00	1138,50	1140,50		1140,50	0,00
22	TS kiosek MARBETON KN 1720 vyzbrojen + TR	kpl	M	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00
23	včetně kabelových průchodek + utěsňovacích manžet						0,00				
24							0,00				
25	MONTÁŽ VN , zemní práce:						0,00				
26	výkop jámy tř.3-4	m3	M	0,00	15,20	0,00	575,00	590,20	41,31	631,51	0,00
27	šterkopísek lože tl. 0,05m fr.8-16mm	m3	M	0,00	3,00	0,00	437,00	440,00	30,80	470,80	0,00
28	šterk lože tl. 0,1 fr.16-30mm	m3	M	0,00	3,70	0,00	402,50	406,20	28,43	434,63	0,00
29	pískové kabelové lože 0,5m/0,3m	m	M	3,00	3,00	34,00	172,50	212,50	14,88	227,38	0,00
30	odvoz zeminy, skládkovné	m3	M	0,15	3,75	12,00	1092,50	1108,40	77,59	1185,99	0,00
31	odvoz asfaltu, skládkovné	m3	M	0,00	0,00	0,75	3450,00	3450,75	241,55	3692,30	0,00
32	beton B15 chráničky	m3	M	0,00	0,00	5,10	4025,00	4030,10	282,11	4312,21	0,00
33	zához jámy tř.3-4+ hutnění	m3	M	0,00	4,75	0,00	2875,00	2879,75	201,58	3081,33	0,00
34	prokleštění nálet.křovin	m2	M	0,00	0,00	75,00	9315,00	9390,00	657,30	10047,30	0,00
35	oseť travou	m2	M	3,00	12,00		5295,75	5310,75	371,75	5682,50	0,00
položka	bod číslo :	M/D	bod 0 UO US_KT...	bod 1 nová TS KN 1720	trasa	ostatní	prořez reserva 7%	SUMA	ostatní náklady	pozn.	
číslo	MONTÁŽ / DEMONTÁŽ :	m.j.			VN kabel		součet		Kč/jed.	Suma	

stavba : **KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE 22/0,4kV, DOZP BYSTRICE NAD ÚHLAVOU**
stavební objekt : **SO01 KABELOVÁ PŘÍPOJKA VN**
SO02 KIOSKOVÁ TS KN 1720_ část VN
investor : PLZEŇSKÝ KRAJ
vypracoval : Ing Bouška R.

list 2/2

VÝKAZ MATERIÁLU A MONTÁŽE

položka číslo	bod číslo :	m.j.	M/D	bod 0 UO US_KT...	bod 1 nová TS KN 1720	trasa VN kabel	ostatní	součet	prořez reserva 7%	SUMA 587225,87	ostatní náklady		pozn.
											Kč/jed.	Suma	
MONTÁŽ / DEMONTÁŽ :													
MONTÁŽ VN , zemní práce:													
36	rozproštění zeminy do hl. 0,1m	m2	M	3,00	12,00	46,00	14030,00	14091,00	986,37	15077,37			0,00
37	výkop drážky zemnič 0,1x0,1 tř.0,4	m	M	3,00	3,00	50,00	27692,00	27748,00	1942,36	29690,36			0,00
38	zához drážky zemnič 0,1x0,1 tř.3-4 +hutnění	m	M	3,00	3,00	50,00	22540,00	22596,00	1581,72	24177,72			0,00
39	výkop rýhy 0,35/0,3m pro zemnič tř.3-4	m	M	0,00	15,00	0,00	6158,25	6173,25	432,13	6605,38			0,00
40	zához rýhy pro zemnič 0,35/0,3m tř. 3-4+ hutnění	m	M	0,00	15,00	0,00	6158,25	6173,25	432,13	6605,38			0,00
41	výkop rýhy 0,35/0,5m pro zemnič tř.3-4	m	M	0,00	12,00	0,00	4830,00	4842,00	338,94	5180,94			0,00
42	zához rýhy pro zemnič 0,35/0,57m tř. 3-4+ hutnění	m	M	0,00	12,00	0,00	4926,60	4938,60	345,70	5284,30			0,00
43	výkop rýhy 0,35/0,7m pro zemnič tř.3-4	m	M	0,00	25,00	0,00	5951,25	5976,25	418,34	6394,59			0,00
44	zához rýhy pro zemnič 0,35/0,7m tř. 3-4+ hutnění	m	M	0,00	25,00	0,00	10263,75	10288,75	720,21	11008,96			0,00
45	výkop kabel. rýhy 0,5x1,3 tř.3/4	m	M	3,00	3,00	46,00	20930,00	20982,00	1468,74	22450,74			0,00
46	zához kabel. rýhy 0,5x1,0 tř.3/4+ hutnění	m	M	3,00	3,00	46,00	21348,60	21400,60	1498,04	22898,64			0,00
47	výkop kabel. rýhy 0,5x1,3 tř.4	m	M	0,00	0,00	34,00	13685,00	13719,00	960,33	14679,33			0,00
48	zához kabel. rýhy 0,5x0,9 tř.4+ hutnění	m	M	0,00	0,00	34,00	9775,00	9809,00	686,63	10495,63			0,00
49	prořiznutí asf. vozovka	m	M	0,00	0,00	30,00	12075,00	12105,00	847,35	12952,35			0,00
50	zalití spár asf. emulzí vozovka	m3	M	0,00	0,00	30,00	8625,00	8655,00	605,85	9260,85			0,00
51	bourání asfaltu nad výkopem tl. 0,1m	m2	M	0,00	0,00	7,50	3079,13	3086,63	216,06	3302,69			0,00
52	obnovení asfaltu nad výkopem , tl. 0,1m	m2	M	0,00	0,00	7,50	3079,13	3086,63	216,06	3302,69			0,00
53	silniční obruba demontáž a opětná montáž do bet. lože	m	D+M	0,00	0,00	3,00	1404,15	1407,15	98,50	1505,65			0,00
54	chodníková obruba demont. a opět. mont. do bet. lože	m	D+M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
55	zámk.dlažba demont. a opět mont. do šterk.lože	m2	D+M	0,00	0,00	2,50	1026,38	1028,88	72,02	1100,90			0,00
56	zpevněná plocha okolo TS (není předmětem rozpočtu)	m2	M	0,00	16,00	0,00	13376,80	13392,80	937,50	14330,30			0,00
57	prostup základem opěr.zdi oplocení D250	kpl	D+M	0,00	0,00	1,00	755,55	756,55	52,96	809,51			0,00
58													
59	ostatní náklady:												
60	zaměření a vytýčení trasy VN vedení (jednotka 100bm)	kpl	M	0,00	0,00	1,00	5175,00	5176,00		5176,00			0,00
61	vytýčení umístění TS	kpl	M	0,00	1,00	0,00	410,55	411,55		411,55			0,00
62	vytýčení inž. sítí (známých)	kpl	M	0,00	1,00	4,00	14375,00	14380,00		14380,00			0,00
63	nap. zkouška VN kabelů	kpl	M	0,00	0,00	3,00	10350,00	10353,00		10353,00			0,00
64	zprovoznění, odzkoušení TS	kpl	M	0,00	1,00	0,00	1725,00	1726,00		1726,00			0,00
65	revizní zpráva TS / kabel. trasa VN	kpl	M	0,00	1,00	1,00	3450,00	3452,00		3452,00			0,00
66	ostatní montážní náklady stavby , plošina	kpl	M	1,00	1,00	1,00	5175,00	5178,00		5178,00			0,00
67	doprava materiálu a osob	kpl	M	1,00	1,00	1,00	5175,00	5178,00		5178,00			0,00
68	mechanizace autojeřáb , součást dodávky TS Marbeton	kpl	M	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00		1,00			0,00
69	přesun hmot na staveništi	t	M	0,50	2,00	1,00	4025,00	4028,50	282,00	4310,50			0,00
70	zemní práce, výškové práce, mechanizace	kpl	M	1,00	1,00	1,00	12075,00	12078,00		12078,00			0,00
položka	bod číslo :		M/D	bod 0 UO US_KT...	bod 1 nová TS KN 1720	trasa VN kabel	ostatní	součet	prořez reserva 7%	SUMA 587225,87	ostatní náklady		pozn.
číslo	MONTÁŽ / DEMONTÁŽ :	m.j.									Kč/jed.	Suma	

stavba : **KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE 22/0,4kV, DOZP BYSTRICE NAD ÚHLAVOU**
stavební objekt : **SO03 NOVÉ KABELOVÉ VÝVODY NN**
SO04 DEMONTÁŽ STÁV.PŘIPOJENÍ K TS PDS
investor: **PLZEŇSKÝ KRAJ**
vypracoval : **Ing Bouška R.**

list 1/2

10/2018

VÝKAZ MATERIÁLU A MONTÁŽE

položka	bod číslo :	M/D	bod 1 nová TS KN 1720	bod 2 stáv.pilíř NN SR 402	bod 3 nový pilíř NN SS 200	bod 4 stáv.pilíř NN	bod 5 stáv.TS KT_0591	trasa	ostatní	profes rezerva 7%	SUMA	ostatní náklady	pozn.
číslo	MONTÁŽ / DEMONTÁŽ :	m.j.						NN kabel		součet		Kč/jed.	Suma
DEMONTÁŽ / MONTÁŽ NN:													
1	ukončení kabelu AYKY 3x240+120	kpl	M	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1293,75	1298,75	1298,75		0,00
2	AYKY 3x240+120 PU	m	M	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	110,00	45137,50	45262,50	3168,38	48430,88
3	AYKY 3x240+120 VU	kpl	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	7222,00	7242,00	506,94	7748,94
4	ukončení kabelu do 4x70 (stáv.kabel) svorky	kpl	M	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	471,50	473,50		473,50
5	ukončení kabelu do 4x95 svorky	kpl	M	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	172,50	173,50		173,50
6	AYKY 3x95+70 PU	m	M	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	66,00	14050,13	14117,63	988,23	15105,86
7	AYKY 3x95+70 VU	m	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	27892,10	28026,10	1961,83	29987,93
8	pojistka PLN2 250A	kpl	M	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2304,60	2310,60		2310,60
9	pojistka PN00 100A	kpl	M	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	2304,60	2310,60		2310,60
10	spojka SVCZC 3x240+120 AI	kpl	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5968,50	5970,50		5970,50
11	ukončení kabelu do 4x240, svorky	kpl	D	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1483,50	1489,50		1489,50
12	ukončení kabelu do 4x70 (stáv.kabel) svorky	kpl	D	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1306,40	1310,40		1310,40
13	zaizolování ponechaných kabelů v rozvaděči	kpl	M	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	303,60	309,60		309,60
14	zemnič FEZN30/4	m	M	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	113,00	10405,20	10521,20	736,48	11257,68
15	ukončení zemniče pas FEZN 30/4,kul.FEZN10, lano FEZN50	ks	M	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	676,20	683,20		683,20
16	svorka SR03_SS_...	ks	M	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	372,60	378,60		378,60
17	zatření zemnicích spojů asf. emulzí	kpl	M	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	924,60	930,60		930,60
18	chránička tr. korugovaná PE 110 kruh černá	m	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	17204,00	17380,00	1216,60	18596,60
19	folie signální š.0,33m	m	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	1754,90	1972,90	138,10	2111,00
20	kab. štítek popis	kpl	M	3,00	4,00	3,00	2,00	0,00	0,00	110,40	122,40		122,40
21	odběratelský elektroměr do rozvaděče 80A/400V	kpl	M	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	34500,00	34502,00		34502,00
22	a přepojení (na místo dnešních fakturačních elm)									0,00			0,00
23	pilíř SS200 vč.zákl. dílu + osazení	kpl	M	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10350,00	10351,00		10351,00
24													
25													
26													
27	MONTÁŽ NN , zemní práce:												
28	výkop jámy tř.3-4	m3	M	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	154,10	154,30	10,80	165,10
29	pískové kabelové lože 0,35m/0,2m	m	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	236325,00	236462,00	16552,34	253014,34
30	odvoz zeminy, skládkovné	m3	M	0,21	0,00	0,10	0,00	0,00	16,00	28134,75	28151,06	1970,57	30121,63
31	odvoz asfaltu, suti, skládkovné	m3	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	8768,75	8771,80	614,03	9385,83
32	beton B15 chráničky	m3	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	3737,50	3744,00	262,08	4006,08
33	zához jámy tř.3-4+ hutnění	m3	M	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	43,13	43,23	3,03	46,25
34	prokletění nálet.křovin	m2	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2875,00	2895,00	202,65	3097,65
35	oseť travou	m2	M	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	134,00	24242,00	24378,00	1706,46	26084,46
položka	bod číslo :	M/D	bod 1 nová TS KN 1720	bod 2 stáv.pilíř NN SR 402	bod 3 nový pilíř NN SS 200	bod 4 stáv.pilíř NN	bod 5 stáv.TS KT_0591	trasa	ostatní	profes rezerva 7%	SUMA	ostatní náklady	pozn.
číslo	MONTÁŽ / DEMONTÁŽ :	m.j.						NN kabel		součet		Kč/jed.	Suma

stavba : **KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE 22/0,4kV, DOZP BYSTRICE NAD ÚHLAVOU**
stavební objekt : **SO03 NOVÉ KABELOVÉ VÝVODY NN**
SO04 DEMONTÁŽ STÁV.PŘIPOJENÍ K TS PDS
investor: **PLZEŇSKÝ KRAJ**
vypracoval : **Ing Bouška R.**

list 2/2

10/2018

VÝKAZ MATERIÁLU A MONTÁŽE

položka	bod číslo :	M/D	bod 1 nová TS KN 1720	bod 2 stáv.pilíř NN SR 402	bod 3 nový pilíř NN SS 200	bod 4 stáv.pilíř NN	bod 5 stáv.TS KT_0591	trasa			profez reserva 7%	SUMA	ostatní náklady	pozn.
číslo	MONTÁŽ / DEMONTÁŽ :	m.j.						NN kabel		součet			Kč/jed.	Suma
	MONTÁŽ VN, zemní práce:													
36	rozproštění zeminy do hl. 0,1m	m2	M	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	134,00	32062,00	32198,00	2253,86	34451,86	0,00
37	výkop drážky zemnič 0,1x0,1 tř.3/4	m	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	27347,00	27463,00	1922,41	29385,41	0,00
38	zához drážky zemnič 0,1x0,1 tř.3-4 +hutnění	m	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	27347,00	27463,00	1922,41	29385,41	0,00
39	výkop rýhy 0,35/0,8m tř.3-4	m	M	3,00	0,00	4,00	0,00	0,00	134,00	72967,50	73108,50	5117,60	78226,10	0,00
40	zához rýhy pro 0,35/0,6m tř. 3-4+ hutnění	m	M	3,00	0,00	4,00	0,00	0,00	134,00	33240,75	33381,75	2336,72	35718,47	0,00
41	výkop rýhy 0,5/1,2m tř.-4	m	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	15323,75	15388,75	1077,21	16465,96	0,00
42	zához rýhy 0,5/1,0m tř. 4+ hutnění	m	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	15323,75	15388,75	1077,21	16465,96	0,00
43	prořiznutí asf. vozovka	m	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	38582,50	38692,50	2708,48	41400,98	0,00
44	zalití spár asf. emulzí vozovka	m3	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	29095,00	29205,00	2044,35	31249,35	0,00
45	bourání asfaltu nad výkopem tl. 0,1m	m2	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	7906,25	7933,75	555,36	8489,11	0,00
46	obnovení asfaltu nad výkopem , tl. 0,1m	m2	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	37950,00	37977,50	2658,43	40635,93	0,00
47	silniční obruba demontáž a opětná montáž do bet. lože	m	D+M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	816,50	818,50	57,30	875,80	0,00
48	chodníková obruba demont. a opět. mont. do bet. lože	m	D+M	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1224,75	1227,75	85,94	1313,69	0,00
49	zámk.dlažba demont. a opět mont. do štěrku.lože nad výkop	m2	D+M	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	14,50	4838,63	4855,13	339,86	5194,98	0,00
50	zámk.dlažba demont. a opět mont. do štěrku.lože mimo výkop	m2	D+M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	4252,13	4266,63	298,66	4565,29	0,00
51	beton.chodník demont. a opět mont. nad výkop	m2	D+M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	784,88	786,38	55,05	841,42	0,00
52	prostup základem opěr.zdi oplocení D100	kpl	D+M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53														
54														
55														
56														
57														
58	ostatní náklady:													
59	zaměření a vytýčení trasy NN vedení (jednotka 100bm)	kpl	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4600,00	4602,00		4602,00	0,00
60	vytýčení umístění pilíře NN	kpl	M	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1092,50	1093,50		1093,50	0,00
61	vytýčení inž. sítí (známých)	kpl	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	9200,00	9204,00		9204,00	0,00
62														
63														
64	revizní zpráva NN	kpl	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3706,80	3707,80		3707,80	0,00
65	ostatní montážní náklady stavby	kpl	M	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2875,00	0,00		0,00	0,00
66	doprava materiálu a osob	kpl	M	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2875,00	2879,00		2879,00	0,00
67	přesun hmot na staveništi	t	M	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	1,00	1725,00	1726,30	120,84	1847,14	0,00
68														
69														
70														
položka	bod číslo :	M/D	bod 1 nová TS KN 1720	bod 2 stáv.pilíř NN SR 402	bod 3 nový pilíř NN SS 200	bod 4 stáv.pilíř NN	bod 5 stáv.TS KT_0591	trasa	ostatní		profez reserva 7%	SUMA	ostatní náklady	pozn.
číslo	MONTÁŽ / DEMONTÁŽ :	m.j.						NN kabel		součet		919774,14	Kč/jed.	Suma

stavba : **KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE 22/0,4kV, DOZP BYSTRICE NAD ÚHLAVOU**

stavební objekt : **rekapitulice**
SO01 KABELOVÁ PŘÍPOJKA VN
SO02 KIOSKOVÁ TS KN 1720_ část VN
SO03 NOVÉ KABELOVÉ VÝVODY NN
SO04 DEMONTÁŽ STÁV.PŘIPOJENÍ K TS PDS

investor: PLZEŇSKÝ KRAJ
vypracoval : Ing Bouška R.

stavební objekt	bez DPH	21% DPH	vč. DPH
SO01 KABELOVÁ PŘÍPOJKA VN, SO02 KIOSKOVÁ TS KN 1720_ část VN	587225,87	123317,43	710543,30
SO03 NOVÉ KABELOVÉ VÝVODY NN, SO04 DEMONTÁŽ STÁV.PŘIPOJENÍ K TS PDS	919774,14	193152,57	1112926,71
celkem	1 507 000,00	316470,00	1823470,00

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky – PROHLÁŠENÍ ¹	
Název veřejné zakázky	„Výstavba kioskové trafostanice – DOZP Bystřice nad Úhlavou“ Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zařazená do III. SKUPINY Směrnice RPK č. 2/2016
Identifikační údaje zadavatele	Zadavatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace se sídlem: Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko IČO: 49207300 Zastoupený Ing. Kateřinou Šimkovou, ředitelkou
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE	
Obchodní firma/název/jméno, příjmení	ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Právní forma (popř. údaj o zápisu v OR)	Společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52291.
Identifikační číslo	278 04 721
Sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu	Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Oprávněná osoba jednat jménem či za dodavatele	Ing. Michal Pastušek, předseda rady jednatelů Ing. Jaroslav Kvarda, člen rady jednatelů Ing. Radim Kolářek, místopředseda rady jednatelů společnost zastupují vždy alespoň dva členové rady společně Oprávnění zastupovat dle OR
Kontaktní osoba (je-li odlišná od oprávněné osoby)	Jméno a příjmení: Michal Jánský Kontakt (e-mail, tel.): michal.jansky@cez.cz, 725 693 984 Adresa pro doručování: 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava

V souladu s požadavkem zadavatele, uvedeném v článku 6 Výzvy k podání nabídky uvádím seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí budu plnit předmět zakázky a u nichž je předpoklad, že se budou na zakázce podílet min. z 15% nabídkové ceny dodavatele

Dodavatel	IČ	se sídlem	zastoupený	Druh a rozsah prací a služeb, které bude poddodavatel poskytovat
JZ Elektro s.r.o.	24315800	Dubno 91, Příbram	Jiří Pečený	Elektro práce

Dodavatel uvede potřebný počet řádků (tabulku lze přizpůsobit, musí však obsahovat požadované údaje o poddodavatelích).

V Ostravě

Dne: 27.8.2019


.....
Ing. Jaroslav Kvarda
člen rady jednatelů


.....
Ing. Radim Kolářek
místopředseda rady jednatelů



ČEZ ES, HMG - DOZP Bystřice nad Úhlavou - Výstavba kioskové trafostanice

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
	37.týden	38.týden	39.týden	40.týden	41.týden	42.týden	43.týden	44.týden	45.týden	46.týden	47.týden	48.týden
podpis SoD												
předání staveniště												
zaměření a vytýčení tras												
montážní a demontážní práce VN												
zemní práce VN												
montážní a demontážní práce NN												
zemní práce NN												
napěťové zkoušky												
revize												
odzkoušení TS												
dokončení												