Smlouva o dilo

uzaviena v souladu s § 2586 a néasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v t€inném znéni (dale jako
obc&ansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ70889546

zastupce PhDr. Jifi Stépan, Ph.D.

bankovni spojeni Komeréni banka a.s.

¢islo uctu 27-2031110287/0100

dale jako ,objednatel” a

Zhotovitel OPTIMA, spol. s.r.o.

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové pod spisovou znackou
C 1132

se sidlem Zizkova 738/IV, 566 01 Vysoké Myto
ICO 15030709

DIC CZ15030709

zastoupeny Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem
bankovni spojeni Komeréni banka a.s.

¢islo Gctu 43-6659920267/0100

déle jako ,zhotovitel“; objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,smluvni strany*

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavirdna smluvnimi stranami na zékladé vysledku vybérového fizeni vefejné
zakazky nazvané Zajisténi ochrany obojzivelnikd na vybranych Usecich silnic Kralovéhradeckého
kraje — zpracovani projektové dokumentace a vykonu autorského dozoru Il. Vefejna zakazka byla
zahajena odeslanim vyzvy k podani nabidek dne 1. 8. 2019 (dale jen ,vefejna zakazka").

2. Predmét této smlouvy je soucasti projektu: ZajiSténi ochrany obojzivelnikd na vybranych Gsecich
silnic Kralovéhradeckého kraje, ktery bude pfedmétem Zzadosti o financovani z Operacniho
programu Zivotni prostiedi (dale jen ,projekt").

3. V pripadé zruSeni vyzvy dota¢niho programu nebo v pfipadé, Ze objednateli s ohledem na
financovani dila z vefejnych prostfedkd nebudou poskytnuty tyto prostfedky v rozsahu sjednané
ceny, mé objednatel pravo jednostranné odstoupit od smlouvy o dilo.

4. Smluvni strany zmocniuji k jednéni v technickych vécech néasledujici osoby:
a) za objednatele ve smluvnich vécech: RNDr. Miroslav Krejzlik

b) za objednatele v technickych vécech: Ing. Milo Cejka
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c) za zhotovitele: Ing. Bohuslav Shejbal
Osoby dle odst. 4 mohou byt zménény pisemnym oznadmenim doru¢enym druhé smluvni strané.

Vedoucim projektantem stanovi zhotovitel Ing. Bohuslava Shejbala, &islo autorizace 0700216.
Tato osoba musi byt opravnéna k vykonu odbornych ¢innosti ve vystavbé (autorizace) ve smyslu
zakona €. 360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyr( a technikd €innych ve vystavbé, v G¢inném znéni, a to v oboru pozemni
stavby. Vedoucim projektantem ve smyslu tohoto ustanoveni je osoba odpovédna za fizeni

projektu splfiujici podminky dle tohoto odstavce.

Zhotovitel neni opravnén zménit osobu vedouciho projektanta i projektanta dle odst. 6 bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli
zmeénu osoby dle odst. 6 pouze v pfipadé, ze zhotovitelem navrhovana osoba dosahuje alespon
takovych kvalifikacnich pfedpoklad(i, a to i ve vztahu k hodnoticim kritériim nabidky zhotovitele
v ramci vybérového fizeni, jako dosahovala osoba stavajici. Zhotovitel je povinen objednateli
predlozit vSechny doklady prokazujici splnéni kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle
zadavacich podminek verejné zakazky.

Clanek 2
Podklady pro uzav Ffeni smlouvy a p fedmét smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne 19. 8. 2019 v
ramci zadavaciho fizeni pfedmétné vefejné zakazky.
Pfedmét pInéni je vymezen néasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:
a. Priloha ¢.1
Studie proveditelnosti
b. Priloha €. 2

Vybrana vysvétleni, doplnéni ¢i zmény zadavaci dokumentace — nebudou pfilohou
smlouvy, Zadna nebyla poskytnuta

Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoz vysledku je uzavfena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Zhotovitel déle prohlaSuje, Ze realizaci predmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v€etné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

Pfedmétem této smlouvy o dilo je zavazek zhotovitele svym jménem na svij néklad a nebezpeci
ve sjednanych terminech zhotovit a dokonéit dilo véetné zajiSténi Cinnosti autorského dozoru
specifikované v ¢lanku 3 této smlouvy a prosté vad a nedodélkl je pfedat objednateli sjednanym
zplisobem a ve sjednaném terminu a dale zavazek objednatele fadné zhotovené dilo prevzit a
zaplatit za né touto smlouvou sjednanou cenu za nize uvedenych podminek (vSe dale jako ,dilo")
to vSe v ramci realizace projektu.

Clanek 3
Predmét pln éni

Pfedmét pInéni (déle také ,pfedmét dila“) je rozdélen na nésledujici ¢asti:

A. Dil¢i ¢ast predmétu pln éni A — Usek silnice Kralovéhradeckého kraje 11/308 Slatina,
dot éena oblast je v km cca 4,600 — 5,200;

B. Diléi €ast predmétu pln éni B — Usek silnice Kralovéhradeckého kraje 11/300 Miletin,
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dot éena oblast je v km cca 5,400 — 6,000;

C. Diléi €ast predmétu pin éni C — Usek silnice Kralovéhradeckého kraje 111/308 1 Divec,
dot €en oblast je v km cca 3,361 — 4,500;

Dil¢i €asti p Fedmétu pln éni A, B a C jsou déle rozd éleny na nasledujici €asti:

a) Zpracovani projektové dokumentace ve vSech stupn  ich nezbytnych pro ziskani
stavebniho povoleni(dale také ,PD"), dokumentace pr o provedeni stavby (dale
také ,DPS"), soupisu stavebnich praci, dodavek as luzeb v éetné vykazu vym ér,
inZenyrské ¢€innosti a zpracovani hodnoceni ve smyslu § 67 zdkon  a €. 114/1992
Sbh., o ochran & pftirody a krajiny, ve zn éni pozd éjSich p fedpis i (dale jen ,zékon
o0 ochran & pfirody a krajiny*) s tim, Zze navrZzené fFeSeni je nejlepSi mozné z
pohledu zakona o ochran & pfirody a krajiny

b) Autorsky dozor na stavh &

2. Predmét dila bude realizovan v souladu s pozZadavky objednatele dle této smlouvy, studii
proveditelnosti, ktera tvofi pfilohu &. 1 této smlouvy, zpracovanou spoleénosti SINDLAR s.r.0.,
ICO 260 03 326, se sidlem Na Brné 372/2a, 500 06 Hradec Kralové, zakazka &. 20110179,
pficemZ tato je pro zhotovitele zavazna, nestanovi-li objednatel jinak. Pfedmétem dila bude
technické feSeni trvalych bariér na vybranych Usecich silnic Kralovéhradeckého kraje a Uprav
prachodd pro obojzivelniky pod komunikacemi tak, aby odpovidal jejich narokam. Ugelem trvalych
bariér bude dlouhodob& ochrana putujicich obojzivelnikG v pribéhu migrace bez aktivni
pfitomnosti ¢lovéka. Migrujici jedinci budou zachytnymi bariérami navadény do stavajicich
propustk a mostd nebo do navrzenych pfechodu, kterymi mohou bezpecné projit na druhou
stranu silnice.

Vybranymi Useky silnic Kralovéhradeckého kraje jsou Useky:
» 11/308 Slatina, dot¢ena oblast je v km cca 4,600 — 5,200;
» 11/300 Miletin, dotéena oblast je v km cca 5,400 — 6,000;
« 11/3081 Divec, dotéena oblast je v km cca 3,361 — 4,500.

3. Pfedmétem dila A, B a C dle odst. 1 pism. a) zpracovani projektové dokumentace ve vSech
stupnich nezbytnych pro ziskani stavebniho povoleni , DPS, soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb v ¢etné vykazu vym ér, inZzenyrské ¢innosti, v ¢etné zajist éni inZenyrské
¢innosti a zpracovani hodnoceni ve smyslu § 67 zakon  a o ochran é pfirody a krajiny, s tim,
Ze navrzené fteSeni je nejlepSi mozné z pohledu zdkona o ochran & pfirody a krajiny jsou déle
uvedené Cinnosti a podminky, a to ke kazdé dil¢i ¢asti A, B a C samostatné.

a) Zpracovani projektové dokumentace dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a) ve vSech stupnich
nezbytnych pro ziskani stavebniho povoleni a DPS pfipadné véetné dalSich nezbytnych
stupnich a soupisu praci s pfedbéznym ocenénim jednotlivych polozek (polozkovym
rozpoctem stavby) véetné zajiSténi veskeré inzenyrské ¢innosti. Zhotovitel je povinen pisemné
ovefit u prislusného spravniho organu jednotlivé stupné projektové dokumentace nezbytné
pro ziskani stavebniho povoleni. V pfipadé, Zze nékteré stupné projektové dokumentace neni
nutné pro ziskani stavebniho povoleni realizovat na zakladé adaja ziskanych u pfisluSného
spravniho organu, nebude zhotovitelem pfedmétny stupen projektové dokumentace
realizovan a nevznikd mu narok na zaplaceni smiuvni ceny dle ¢l. 6 této smlouva za
predmétny stupen projektové dokumentace. Projektova dokumentace dle ¢lanku 3 odst. 1
pism. c) bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpis(; v souladu s pfilohami €. 12 a
13 vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
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b)

c)

d)

f)

pozdéjSich predpisu. Dale bude projektovd dokumentace pro provadéni stavby zpracovana
dle vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 169/2016 Sbh., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb svykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpisu. Projektova dokumentace bude
zpracovana v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92
zakona €.134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, (dale
jen ,projektova dokumentace“). Zhotovitel dale zpracuje hodnoceni stavby ve smyslu § 67
zakona o ochrané pfirody a krajiny s tim, Ze navrzené feSeni je nejlepSi mozné z pohledu
zakona o ochrané pfirody a krajiny.

Projektova dokumentace (vSechna vyhotoveni) bude obsahovat kompletni dokladovou ¢&ast
obsahujici veSkera vyjadfeni a rozhodnuti pfisluSnych orgdnt a organizaci povéfenych
vykonem statni spravy a ostatnich Uc¢astnik( spravnich fizeni v€etné spravcl inzenyrskych siti
(tras technické infrastruktury). Soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace (vSech jejich
vyhotoveni) bude zaméfeni vySkové a smérové, hlukova studie, inzenyrsko-geologicky
prizkum, kontrola stavu stavajicich inzenyrskych siti, dalSi potfebné statické vypocty a
nezbytné posudku a prazkumy.

Technické podminky stavby budou v souladu s vyhlaSkou €. 268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby, s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolegenstvi v
oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu s
platnymi zakony, vyhlaSkami a normami.

Polozkovy rozpocet stavby podepsany autorizovanym projektantem, ¢&lenény podle
jednotného ceniku stavebnich praci v aktualni cenové Urovni ke dni odevzdani pfedmétné
¢asti dila ve formé ocenéného soupisu praci (rozpocet musi vZzdy obsahovat sloupec, ve
kterém je uveden odkaz na typ pouzité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy"
(napk. 2019_OTSKP" nebo "CS URS 2019 O1" nebo ,RTS DATA 2019/I*). Dale doklada jeho
elektronickou podobu ve formatu XML — jednd se o otevieny elektronicky format, ktery
umoznuje transfery dat a jejich zpracovani riznymi softwarovymi programy a spliuje tak
veSkeré pozadavky vyhlaSky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpisl a je volné dostupny.

Pokud budou v polozkovém rozpoétu uvedeny polozky charakteru soubor nebo komplet, musi
projektant k pouzitym jednotkam pfipojit jejich pfesnou specifikaci a zpusob jejich ocenéni.
Pokud projektant uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZzité cenové soustave,
uvede jejich prfesnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni, pfiéemz toto ocenéni musi byt
v aktualnich trznich cenach ke dni odevzdani pfedmétné ¢asti dila. Pokud je jednotkova cena,
uvedend projektantem, vySSi nez jednotkova cena, uvedena v cenové soustavé, je nutné
rozdil vysvétlit. Vystupem specifikace soubord/kompletli ¢i vysvétleni vySSi jednotkové ceny
polozek je naskenovany dokument opatfeny podpisem autorizovaného projektanta. K
polozkovému rozpoctu bude doloZzeno prohlaSeni projektanta o cenové drovni jednotlivych
polozek rozpodtu.

Vykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby, bude obsahovat vymezeni
druhu, jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, €innosti a sluzeb potfebnych ke
zhotoveni stavby a bude podkladem pro zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod
popisem polozky bude obsahovat podrobny postup vypoltu mnoZstvi mérnych jednotek.
Vykaz vymér bude u jednotlivych poloZzek obsahovat vzorce vypoctu, pfiéemz u neocenéného
vykazu vymér budou vzorce zneviditelnény pomoci uzamdéeni, tak aby bylo mozné upravit
pouze jednotkové ceny jednotlivych polozek vykazu vymér. Zarover budou jednotlivé listy
vykazu vymér vzajemné provazany souctovymi vzorci, tak aby celkovy souhrnny list odpovidal
souctu polozek vSech jednotlivych listd vykazu vymér. Vykaz vymeér projektové dokumentace
pro provadéni stavby bude soucasti vSech vyhotoveni projektové dokumentace uvedenych
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9)

h)

K)

m)

v €l. 3 odst. 3 pism. I) této smlouvy. Rozpocet a vykaz vymér bude rozdélen na uznatelné a
neuznatelné naklady dle pravidel dotaéniho programu Operaéniho programu Zivotni prostifedi
(dale jen ,dotacniho programu“). Projektova dokumentace bude obsahovat ocenény a
neocenény polozkovy rozpocet nakladl stavby ve formatu XLS nebo XLSX (MS Excel) a
Kros, a déale ve formatu PDF v€etné razitka. Ocenény polozkovy rozpocet nakladu stavby
s vykazem vymér musi byt souladny s neocenénym polozkovym rozpocétem néaklad( stavby
s vykazem vymér.

Kazda z pouzitych polozek musi obsahovat jednoznaény slovni popis véetné podrobné
specifikace, z néhoz budou patrné parametry polozky a charakter a druh pozadovanych praci
a dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou polozky obsahovat mérnou
jednotku a pozadované mnozstvi.

Ve vykazu vym ér a projektové dokumentaci nesmi byt uvedeny odkazy ve smyslu § 89
az 90 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani ve fejnych zakézek, ve zn éni pozd éjSich
predpis G, tedy zejména odkazy na obchodni firmy, ndzvy, spe cifickd ozna €eni zbozi
nebo sluzeb (dale jen specifické ozna ¢€eni), majici vztah k jednomu dodavateli atd.

Pokud zhotovitel prokaze, ze konkrétni material, vyrobek &i sluzbu nelze upfesnit jinak, nez
pouzitim specifického oznaceni dle tohoto ustanoveni, je povinen na tuto skute¢nost
objednatele vzdy pisemné upozornit a vzdy uvést u pfisluSného specifického oznacéeni hlavni
a rozhodujici technické parametry — rozméry, hmotnost, hluk, vykon, apod. a zaroven uvést
jasné a viditelné ve vSech pfedmétnych Castech projektové dokumentace (respektive u
kazdého takového oznaceni) upozornéni, Zze pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo
jejich prilohéch, odkazy ve smyslu 8 89 az 90 z&kona ¢&. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist, jedna se o vymezeni predpokladaného standardu a
autor dokumentace vyslovné prohlaSuje, Ze je pro realizaci vlastniho pfedmétu mozné pouziti i

jinych, kvalitativné a technicky srovnatelnych feSeni a vyrobki.

Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpocet stavebnich nakladd akce v ¢lenéni na jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude dolozen v
prvnim vyhotoveni kompletni projektové dokumentace (paré €.1) a v digitalni podobé na
jednom CD. Rozpocet a vykaz vymeér bude ¢lenén na hlavni a vedlejsi vydaje dle pravidel
dota¢niho programu. Budou pfedany tfi samostatné rozpocéty a vykazy vymér ve clenéni
stavba, vybaveni nabytkem a vybaveni elektrospotrebici.

Pro potfeby investora bude ke vSem vyhotovenim projektovych dokumentaci vyhotoven
materialovy standard vyrobk, ktery pfesné popisuje pozadované specifikace vyrobky a dale
predpokladané ro¢ni naklady na Udrzbu stavby.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni ve 4 (Ctyfech) vyhotovenich kompletni
projektové dokumentace v tisténé formé a ve 2 (dvou) vyhotovenich v digitalni formé na
CD/DVD;

Projektova dokumentace pro provadéni stavby a ziskani pfisluSného rozhodnuti stavebniho
Ufadu a vykaz vymeér budou pfedany v 6 (Sesti) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace v tiSténé formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni formé na CD/DVD ¢i
obdobném datovém nosici ve formatu *.pdf, *.xIs popf. v dalSich nutnych formatech. Digitalni
forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném clenéni jako tiSténa forma
projektové dokumentace s dodrzenim nazvl a Cislovanim vykresu. Elektronicka verze bude
dale poskytnuta v digitalnim formatu umoznujici editaci jednotlivych vykresd, napf.: *.dwg
format.

Projektova dokumentace bude vzdy oznacena pofadovym c&islem daného vytisku, stejnym
pofadovym c¢islem budou rovnéz oznaceny vytisky jednotlivych vykres(, technické zpravy,
vypocty, vykazy vymér a vSechny ostatni doklady tvofici danou projektovou dokumentaci.
Projektova dokumentace pro provedeni stavby DPS bude ve 3 paré ozna€ena autorizacnim
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razitkem a podpisem opravnénou osobou.

Spolupdsobeni v ramci projektu

n)

Spoluplisobeni s objednatelem pfi pfipravé a zpracovani Zadosti o podporu z pfislusného
dotacniho titulu.

InZzenyrska c¢innost

0)

p)

a)

r

s)

B

Jednani s dot€éenymi organy a ucastniky fizeni, jehoz vysledkem musi byt bezrozporna kladna
stanoviska k navrzenému projektovému feSeni.

Jednani s pfisluSnymi organy a uUcastniky Fizeni ve véci vydani Uzemniho rozhodnuti a
zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni, bude-li vramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

Jednani s majiteli pfislusnych pozemk( véetné zajiSténi vykupl pozemku. Tato €innost bude
realizovana az po predani projektové dokumentace prvniho stupné (dokumentace pro Uzemni
rozhodnuti), pfipadné dle pozadavkl objednatele. ZajiSténim vykupu pozemkd je mysleno
zajisténi veSkerych ¢innosti vykupt pozemkl az do faze odsouhlaseni znéni smluv, tykajici se
vykupu pozemku ze strany vSech smluvnich stran.

Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni (pfipadné Gzemniho souhlasu) a inZzenyrska
¢innost spojend s vydanim rozhodnuti pfisluSné drovné, tj. jednani s ufady a dotéenymi
organy ohledné vystavby, vyfizeni vSech stanovisek ke stavebnimu povoleni ¢i ohlaSeni
stavby a nésledné i ziskani pravomocného rozhodnuti.

Zhotovitel je povinen podat zadost o vydani stavebniho rozhodnuti pfislusné Grovné
(popfipadé zadost o Uzemni souhlas) a predat v terminu objednateli kompletni sloZzku s
Zzadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim 0  fadem véetné vSech p Filoh této
Zadosti dle ¢€asti B pfrilohy €. 9 vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobn &jsSi Uprav é
Uzemniho rozhodovani, uzemniho opat Feni a stavebniho Ffadu a kladnych zavaznych
stanovisek dotéenych organda, dle €l. 5.

K ¢innostem dle pism. p) az s) bude zhotoviteli na jeho zadost objednatelem udélena plna
moc v potfebném rozsahu.

Navazujici zadavaci fizeni

u)

v)

Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouzita jako podklad k zadavacimu
fizeni vefejné zakazky na dodavatele stavebnich praci i souvisejicich sluzeb (TDS, BOZP)
v ramci projektu.

Soucinnost zhotovitele v ramci zadavaciho Fizeni verejné zakazky spocivajici v:

» soucinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho Fizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby v rozsahu predmétu dila;

« vypracovani navrhu odpovédi na zadosti o dodate¢né informace ve smyslu § 98 a § 99
zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, v
rozsahu pfedmétu dila, pficemz pFipadné zmény polozkového rozpoctu s vykazem vymér
budou odpovidat navrhu odpovédi na Zzadosti o dodate¢né informace dle tohoto
ustanoveni; zhotovitel odeSle navrh odpovédi objednateli, pfipadné osobé objednatelem
urcené, ve lhaté 2 pracovnich dn d od vyzvy k vypracovani navrhu odpov  édi; vyzvu
dle tohoto ustanoveni je opravnén uginit objednatel, pfipadné osoba objednatelem uréena;
k fadnému ucinéni vyzvy postaci e-mailova forma;

e kontrola nabidek uchaze¢l podanych objednateli v zadavacim fizeni pfislusné verfejné
zakazky na realizaci predmétné stavby nebo jeji ¢asti v rozsahu pfedmétu dila; v rdmci
kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech
vykazu vymeér; posouzeni, zda nabidka uchazee obsahuje mimofadné nizkou
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nabidkovou cenu ve smyslu § 113 zakona ¢. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisli; posouzeni splnéni technickych podminek
stanovenych zadavacimi podminkami pfisluSného zadavaciho Fizeni;

» kontrola dokladll pfedlozenych uchaze¢em pfed podpisem smlouvy uzavirané na zékladé
vysledku zadavaciho fizeni pfislusné verejné zakazky v rozsahu pfedmétu smlouvy.

Zaméreni stavajiciho stavu

w) V ramci zpracovani projektové dokumentace zhotovitel provede zaméreni stavajiciho stavu
stavebniho objektu.

Pfedmétem dila A, B a C dle odst. 1 pism. b) Autorsky dozor na stavb @& jsou dale uvedené

¢innosti a podminky, a to ke kazdé dil¢i ¢asti A, B a C samostatné.

a) Autorsky dozor stavby.

b) Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracovani dodavatelské dokumentace.

c) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem.

d) Ugast na kontrolnich dnech stavby na vyZadani objednatele.

e) Dohled nad dodrzenim projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky uréené
stavebnim povolenim a s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby.

f) Posuzovani navrhl zhotovitele na zmény a odchylky od objednatelem schvélené DPS a DSP,
spoluprace na pripravé podkladd ke kolaudaénimu Fizeni.

g) Odsouhlaseni vzorkd predloZzenych zhotovitelem.

h) Vyjadfeni k pozadavkdm na vétSi mnozstvi vyrobkd a vykonu oproti realizované dokumentaci.
i) Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.

i) Spolupréace s koordinatorem BOZP.

k) Ucast na odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkouseni.

) Ugast na kontrolni prohlidce stavby (dale také ,KPS") a zavére&né prohlidce stavby (dale také
,ZKPS"), soucinnost pfi vydani kolauda¢niho souhlasu véetné Gcasti na jednani pfi vydani
kolaudacniho souhlasu.

m) Spoluprace pfi zajiStovani pozadavku poskytovatele dotace v pribéhu vystavby a pro potfeby
zavérecného vyhodnoceni akce.

n) Zpracovani detaill a zmén projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim
plnéni a projektovou dokumentaci, na zakladé pozadavkd objednatele i dodavatele
dopracovani detailll konstrukci neobsazenych v projektové dokumentaci. Zmény projektové
dokumentace na zakladé skuteCnosti zjiSténych pfi realizaci pfedmétu projektové
dokumentace a na zakladé pozadavku objednatele.

Clanek 4

DalSi podminky realizace dila

Zhotovitel provede prubéznou konzultaci pfipravy projektové dokumentace s objednatelem
v ramci kontrolnich dni, a to v konzultacich konanych jednou za ¢&trnact dni, pfipadné dle dohody
s objednatelem ¢i na vyzvu objednatele. Konzultace probéhnou v sidle objednatele. Objednatel
zajisti patficné prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto ustanoveni
v pfipadé, Ze objednatel pisemné oznaci jeji konani za nadbyte¢né.

K prevzeti ¢asti dila dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a) vyzve zhotovitel objednatele alespor 3 pracovni
dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pfedané ¢asti dila dle ¢lanku 3 odst. 1
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pism. a) maximalni lhdtou 25 pracovnich dnl. Objednatel neni povinen po provedené kontrole
pfedavanou c¢ast dila prevzit, pokud projektova dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a
nedodélky. O prevzeti dila bude sepsan protokol, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. V
zavéru protokolu objednatel prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima a pokud ne, z jakych
divodd. Toto ustanoveni dopada pouze na ¢asti dila, které to svym charakterem umoznuiji.

Obecnym mistem plnéni je Kralovéhradecky kraj. Mistem pInéni, bude-li to vzhledem k charakteru
¢innosti zhotovitele mozné, je sidlo Kralovéhradeckého kraje, Pivovarské namésti 1245, 500 03
Hradec Kréalové.

Veskeré podklady a veSkera zpracovana dokumentace bude zpracovana v ¢eském jazyce.

Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu po doru¢eni ozndmeni o pozastaveni praci prace
na projektové dokumentaci pozastavit. Naklady na pozastaveni praci nesou smluvni strany
samostatné. V pfipadé, Ze pozastaveni praci na projektové dokumentaci bude trvat déle nez 1
rok, ma zhotovitel pravo odstoupit od smlouvy.

Prodleni zhotovitele s dokonenim projektové dokumentace delSi jak 30 kalendarnich dna se
povaZzuje za podstatné poruSeni smlouvy, avSak pouze v prfipadé, Ze prodleni vzniklo
prokazatelné z divodud na strané zhotovitele.

Clanek 5
Terminy pln éni

Zhotovitel zahaji pln éni diléich €asti dila (ke kazdé ¢asti dila A, B a C zvlas t), respektive
jednotlivych stup nG projektové dokumentace v ¢Eetné pfislusné inZenyrské ¢€innosti, je-li
relevantni dle €l. 3 odst. 1 této smlouvy bezodkladn & po doru €eni jednotlivych pisemnych
vyzev k provedeni p fedmétnych ¢&asti dila (jednotlivych stup Ad projektové dokumentace
vEetné pfislusné inzenyrské €innosti, je-li relevantni) od objednatele.

Pokud prvni vyzva na zahajeni &asti dila A, B, C dle ¢l. 3 odst. 1 pism. a) smlouvy o dilo dle
tohoto ustanoveni nebude ucinéna do 24 mésicl od uzav feni této smlouvy, marnym uplynutim
této Ihaty platnost této smlouvy ve vztahu k jednotlivym ¢astem dila A, B ¢i C zanik&. Pro takovy
pfipad obé smluvni strany prohlasuji, ze nebudou mit vii¢i sobé zadnych zavazkud z této smlouvy
relevantnich pro pfedmétnou ¢ast dila A, B, C.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

Zhotovitel provede dil €i éast dila A (Usek 11/308 Slatina, dot ¢ena oblast je v km cca 4,600 —
5,200) v nasledujicich terminech:

a) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a)

- pfedani projektové dokumentace pro tzemni rozhodnuti (DUR) spolu s Zadosti o Gzemni
souhlas potvrzené pfisluSnym Gfadem vcéetné vSech pfiloh

nejpozd éji do 12 tydn & od vyzvy objednatele k pln  éni dle odst. 1
- pfedani hodnoceni ve smyslu § 67 zakona o ochrané pfirody a krajiny

nejpozd é&ji do 12 tydn G od vyzvy objednatele k pin  éni dle odst. 1

- pfedani potvrzené projektové dokumentace pfislusSnym GOfadem ve stupni DUR
(dokumentace pro Gzemni rozhodnuti) spolu s pravomocnym Uzemnim rozhodnutim
vCetné vSech vyjadreni pFislusnych spravnich organa a zajisténi inZzenyrské ¢innosti

nejpozd éji do 1 tydne od nabyti pravni moci Uzemniho rozhod  nuti

- pfedani projektové dokumentace pro stavebni povoleni spolu s zadosti o stavebni
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povoleni potvrzené stavebnim Gfadem vcetné vSech pfiloh této zadosti dle ¢asti B pFilohy
opatfeni a stavebniho fadu a kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organt véetné
zajisténi inZzenyrské ¢innosti dle ¢l. 3 odst. 3 pism. 0) az s)

nejpozd éji do 20 tydn G od vyzvy objednatele k pln  éni dle odst. 1

predani potvrzené projektové dokumentace stavebnim (fadem ve stupni DSP

(dokumentace pro stavebni povoleni) spolu s pravomocnym stavebnim povolenim

véetné vSech vyjadreni pfisluSnych spravnich organt a zajisténi inzenyrské innosti
nejpozd éji do 1 tydne od nabyti pravni moci stavebniho povo leni

predani projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedeni stavby),
vCetné zapracovanych pfipominek stavebniho Gfadu do projektové dokumentace a véetné
Upravy rozpoctu véetné ocenéného polozkového rozpoctu nakladd stavby v souladu s
vyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, v 4€inném znéni,

nejpozd éji do 6 tydn G od podani Zadosti o stavebni povoleni na stavebni
Gfad

b) dilo dle ¢lanku 3 odst. 5 pism. v)

vzdy na zaklad & terminu stanoveného v konkrétnim p Fipadé objednatelem,
neimén é vSak 2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy Gkon

c) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b)

ode dne p fedani a p fevzeti stavenist & predmétné stavby zhotovitelem stavby do
dne predchéazejiciho dni, od kterého je mozné uzivat dokon ¢€enou stavbu ve
smyslu § 119 odst. 1 zdkona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
radu (stavebni zakon), v platném zn éni; dilo dle tohoto ustanoveni bude
vykonavano v pravidelnych terminech stanovenych obj ednatelem a mimo radné
i mimo tyto terminy, na pokyn objednatele

Zhotovitel provede dil ¢&i ¢ast dila B (Gsek 11/300 Miletin, dot €end oblast je v km cca 5,400 —
6,000) v nasledujicich terminech:

d) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a)

predani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) spolu s Zadosti o Uzemni
souhlas potvrzené pfisluSnym Gfadem vcéetné vSech pfiloh

nejpozd éji do 12 tydn & od vyzvy objednatele k pln  éni dle odst. 1
predani hodnoceni ve smyslu 8 67 zakona o ochrané pfirody a krajiny
nejpozd é&ji do 12 tydn G od vyzvy objednatele k pin  éni dle odst. 1

predani potvrzené projektové dokumentace pfislusSnym (fadem ve stupni DUR

(dokumentace pro GUzemni rozhodnuti) spolu s pravomocnym (zemnim rozhodnutim

véetné vSech vyjadreni pfisluSnych spravnich organt a zajisténi inzenyrské innosti
nejpozd éji do 1 tydne od nabyti pravni moci tzemniho rozhod nuti

predani projektové dokumentace pro stavebni povoleni spolu s Zadosti o stavebni
povoleni potvrzené stavebnim Gfadem vcetné vSech pfiloh této zadosti dle ¢asti B pFilohy

opatfeni a stavebniho fadu a kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organt vcéetné
zajisténi inzenyrské ¢innosti dle ¢l. 3 odst. 3 pism. 0) az s)
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nejpozd éji do 20 tydn U od vyzvy objednatele k pin éni dle odst. 1

predani potvrzené projektové dokumentace stavebnim (fadem ve stupni DSP

(dokumentace pro stavebni povoleni) spolu s pravomocnym stavebnim povolenim

vCetné vSech vyjadreni pfislusnych spravnich organa a zajisténi inZzenyrské ¢innosti
nejpozd éji do 1 tydne od nabyti pravni moci stavebniho povo leni

predani projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedeni stavby),
véetné zapracovanych pfipominek stavebniho Gfadu do projektové dokumentace a véetné
Upravy rozpocta véetné ocenéného polozkového rozpocétu nakladd stavby v souladu s
vyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, v Géinném znéni,

nejpozd éji do 6 tydn G od podani Zadosti o stavebni povoleni na stavebni
Grad

e) dilo dle ¢lanku 3 odst. 5 pism. v)

vzdy na zaklad & terminu stanoveného v konkrétnim p Fipadé objednatelem,
nejmén & vSak 2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy ukon

f) dilo dle €lanku 3 odst. 1 pism. b)

ode dne p fedani a p fevzeti stavenist & predmeétné stavby zhotovitelem stavby do
dne predchazejiciho dni, od kterého je mozné uzivat dokon &éenou stavbu ve
smyslu § 119 odst. 1 zdkona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném zn éni; dilo dle tohoto ustanoveni bude
vykonavano v pravidelnych terminech stanovenych obj ednatelem a mimo radné
i mimo tyto terminy, na pokyn objednatele

Zhotovitel provede dil €i €ast dila C (Usek 111/3081 Divec, dot €ena oblast je v km cca 3,361 —
4,500) v nasledujicich terminech:

g) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a)

predani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) spolu s Zadosti o Uzemni
souhlas potvrzené pfislusnym Ufadem véetné vSech pfiloh

nejpozd éji do 12 tydn G od vyzvy objednatele k pIn éni dle odst. 1
pfedani hodnoceni ve smyslu 8 67 zdkona o ochrané pfirody a krajiny
nejpozd é&ji do 12 tydn G od vyzvy objednatele k pin  éni dle odst. 1

predani potvrzené projektové dokumentace pfislusSnym (fadem ve stupni DUR

(dokumentace pro Gzemni rozhodnuti) spolu s pravomocnym Gzemnim rozhodnutim

vCetné vSech vyjadreni pFislusnych spravnich organa a zajisténi inZzenyrské ¢innosti
nejpozd éji do 1 tydne od nabyti pravni moci Uzemniho rozhod  nuti

predani projektové dokumentace pro stavebni povoleni spolu s Zadosti o stavebni
povoleni potvrzené stavebnim Gfadem vcetné vSech pfiloh této zadosti dle ¢asti B pFilohy
¢. 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé Uzemniho rozhodovéani, tzemniho
opatfeni a stavebniho fadu a kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organd véetné

zajiSténi inzenyrské ¢innosti dle ¢€l. 3 odst. 3 pism. 0) az s)
nejpozd éji do 20 tydn U od vyzvy objednatele k pin éni dle odst. 1

predani potvrzené projektové dokumentace stavebnim (fadem ve stupni DSP
(dokumentace pro stavebni povoleni) spolu s pravomocnym stavebnim povolenim
vCetné vSech vyjadreni pFislusnych spravnich organa a zajisténi inZzenyrské ¢innosti
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nejpozd éji do 1 tydne od nabyti pravni moci stavebniho povo leni

- pfedani projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedeni stavby),
vCetné zapracovanych pfipominek stavebniho Gfadu do projektové dokumentace a véetné
Upravy rozpoctu véetné ocenéného polozkového rozpoctu nakladd stavby v souladu s
vyhldSkou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, v téinném znéni,

nejpozd éji do 6 tydn U od podani zadosti o stavebni povoleni na stavebni
Gfad

h) dilo dle ¢lanku 3 odst. 5 pism. v)

vzdy na zaklad & terminu stanoveného v konkrétnim p Fipadé objednatelem,

nejmén & vSak 2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy ukon

i) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b)

ode dne p fedani a p fevzeti stavenist & predmétné stavby zhotovitelem stavby do
dne predchéazejiciho dni, od kterého je mozné uzivat dokon ¢€enou stavbu ve
smyslu § 119 odst. 1 zdkona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném zn éni; dilo dle tohoto ustanoveni bude
vykonavano v pravidelnych terminech stanovenych obj ednatelem a mimo fadné
i mimo tyto terminy, na pokyn objednatele

Realizaci dila ¢asti plnéni A, B a C samostatné dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b), tedy cinnost
autorského dozoru, zahaji zhotovitel pouze na zakladé pisemné vyzvy objednatele k pfedmétné
Céasti dila A, B ¢i C. Za pisemnou formu se povazuje i e-mail. Zhotovitel bere na védomi, Ze
realizace predmétné casti dila — autorského dozoru jednotlivych ¢&asti dila zavisi na vysledku
navazujicich zadavacich fizeni vefejnych zakazek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k pInéni ve
smyslu tohoto odstavce do €tyf (4) let od uzav feni této smlouvy , zanikaji smluvnim stranam
vSechna prava a povinnosti ve vztahu k pfedmétné casti predmétu plnéni.

Clanek 6
Cenadila

Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah plnéni jako cena
pevna a nejvySe pfipustna. Cena dila obsahuje Uhradu za realizaci veSkerych ¢innosti uvedenych
v €l. 3 smlouvy.

Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu dil€ich &asti
nasledujici:

Diléi €ast A — Usek 11/308 Slatina, dot €ena oblast je v km cca 4,600 — 5,200:

Dil&i &asti pin &ni dil & &asti A Cenav K¢ DPH samostatné Cenav K¢
P bez DPH v KE véetné DPH

Cena A - Cena za realizaci ¢innosti dle

. , . 40.000,- 8.400,- 48.400,-
¢lanku 3 odst. 1 pism. a) — DUR
Cena B - Cena za realizaci ¢innosti dle
¢lanku 3 odst. 1 pism. a) — inzenyrska 10.000,- 2.100,- 12.100,-
éinnost k tzemnimu fizeni
Cena C - Cena za realizaci ¢innosti dle
¢lanku 3 odst. 1 pism. a) — DSP 32.000.- 6.720.- 38.720,-
g:tlena D - Cena za, reallzau.ctnno,sn d]e 8.000.- 1.680 - 9.680.-
¢lanku 3 odst. 1 pism. a) — inZenyrska
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¢innost ke stavebnimu povoleni

Cena E - Cena za realizaci ¢innosti dle

¢lanku 3 odst. 1 pism. a) — DPS a ostatni | 28.000,- 5.880,- 33.880,-

éinnosti

Cena F- Cena za realizaci ¢innosti dle

¢lanku 3 odst. 1 pism. b) — autorsky dozor | 10.000,- 2.100,- 12.100,-

dozor

Cena G - Cena za realizaci hodnoceni ve

smyslu § 67 zdkona o ochrané pfirody a 10.000,- 2.100,- 12.100,-

krajiny

Soucet dil¢éichcenA+B+C+D+E+ 138.000,- 28.980.- 166.980,-

F+G

Diléi €éast B — Gsek 11/300 Miletin, dot €ena oblast je v km cca 5,400 — 6,000:

Dil&i &asti pin &ni dil &f &4sti B Cena v Ké DPH samostatné Cena v Ké
P bez DPH v Ké véetné DPH

Cena A - Cena za realizaci ¢innosti dle

¢lanku 3 odst. 1 pism. a) — DUR 40.000.- 8.400.- 48.400.-

Cena B - Cena za realizaci ¢innosti dle

¢lanku 3 odst. 1 pism. a) — inZzenyrska 10.000,- 2.100,- 12.100,-

éinnost k tzemnimu fizeni

Cena C - Cena za realizaci ¢innosti dle

glanku 3 odst. 1 pism. a) — DSP 32.000.- 6.720,- 38.720.-

Cena D - Cena za realizaci ¢innosti dle

¢lanku 3 odst. 1 pism. a) — inzenyrska 8.000,- 1.680,- 9.680,-

¢innost ke stavebnimu povoleni

Cena E - Cena za realizaci ¢innosti dle

¢lanku 3 odst. 1 pism. a) — DPS a ostatni | 28.000,- 5.880,- 33.880,-

éinnosti

Cena F- Cena za realizaci ¢innosti dle

¢lanku 3 odst. 1 pism. b) — autorsky dozor | 10.000,- 2.100,- 12.100,-

dozor

Cena G - Cena za realizaci hodnoceni ve

smyslu § 67 zédkona o ochrané pfirody a 10.000,- 2.100,- 12.100,-

krajiny

SoucetdiléichcenA+B+C+D+E + 138.000,- 28.980.- 166.980,-

F+G

Diléi €éast C — usek 111/3081 Divec, dot éena oblast je v km cca 3,361 — 4,500:

Dil&i &asti pin &ni dil & &asti C Cenav K¢ DPH samostatné Cenav K¢
P bez DPH v Ké véetné DPH

Cena A - Cena za realizaci ¢innosti dle

¢lanku 3 odst. 1 pism. a) — DUR 45.000.- 9.450.- 54.450,-

Cena B - Cena za realizaci ¢innosti dle

¢lanku 3 odst. 1 pism. a) — inzenyrska 10.000,- 2.100,- 12.100,-

éinnost k izemnimu fizeni

Cena C - Cena za realizaci ¢innosti dle

&lanku 3 odst. 1 pism. a) — DSP 45.000,- 9.450,- 54.450.-

Cena D - Cena za realizaci ¢innosti dle 10.000,- 2.100,- 12.100,-
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¢lanku 3 odst. 1 pism. a) — inZenyrska
¢innost ke stavebnimu povoleni

Cena E - Cena za realizaci ¢innosti dle
¢lanku 3 odst. 1 pism. a) — DPS a ostatni
¢innosti

38.000,-

7.980,-

45.980,-

Cena F- Cena za realizaci ¢innosti dle
¢lanku 3 odst. 1 pism. b) — autorsky dozor
dozor

12.000,-

2.520,-

14.520,-

Cena G - Cena za realizaci hodnoceni ve
smyslu § 67 zdkona o ochrané pfirody a
krajiny

12.000,-

2.520,-

14.520,-

SoucetdiléichcenA+B+C+D+E +
F+G

172.000,-

36.120,-

208.120,-

Celkova cena pln éni (Dil &i €asti A+B+C)

Celkova cena pln éni

Cena v Ké
bez DPH

DPH samostatné
v Ké

Cena v Ké
véetné DPH

Celkova cena plnéni za dil¢i ¢asti A+B+C

448.000,-

94.080,-

542.080,-

Dohodnuta cena zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele spojené s pofizenim (pFipravou
a provedenim) dila dle této smlouvy véetné vSech spravnich poplatka dotéenych spravnich organt
(napf. poplatek za spravni fizeni o vydani stavebniho povoleni pfipadné Uzemniho rozhodnuti
apod.). Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukonéeni dila pfedmétem zvySeni, pokud tato
smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohlaSuje, Zze vSechny technické, financni, vécné a
ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

Zména dohodnuté ceny je mozna pouze v pfipadé, Ze dojde ke zménam zékonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z divodu lezicich na strané
objednatele. Uprava se mimo pfipad zmé&n DPH provede pisemnym dodatkem k této smlouvé.
V pfipadé rozSifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pred zahajenim praci zhotovitelem.

Cena za realizaci pfedmétné casti predmeétu pinéni dle €l. 3 odst. 1 pism. d) — autorsky dozor je
pevna a nebude pfedmétem zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Samotny
rozsah realizace ¢asti predmétu plnéni dle ¢l. 3 odst. 1 pism. d) — autorského dozoru zavisi na
pribéhu realizace vysledku (stavebnich praci) navazujicich zadavacich fizeni vefejnych zakazek
a zhotovitel na sebe vyslovné prebird nebezpeceni zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2
obcanského zakoniku.

Clanek 7

Platebni podminky

Cenu dila uhradi objednatel na zékladé faktur zhotovitele vystavenych po Fadném dokonéeni
jednotlivych ¢asti predmétu dila jednotlivych ¢asti dila A, B ¢i C za podminek stanovenych v odst.
2. Zhotovitel je opravnén fakturovat pouze dil¢i ¢asti dila dilcich ¢asti dila A, B ¢i C dle odst. 2
objednatelem Ffadné pfijaté dle pfedavaciho protokolu, v némz objednatel vyslovné uvede, ze
akceptuje predanou podobu plnéni akceptaénim protokolem. Ustanoveni pfedchozi véty se
nevztahuje na ¢innosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolarné predat.

Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila k jednotlivym diléim ¢astem jednotlivych ¢asti dila A, B
¢i C dle tabulek uvedenych v ¢lanku 6 odst. 2 nasledujicim zpusobem:

a. cenu A ve vySi 80 % po predani DUR spolu s zadosti o Gzemni rozhodnuti potvrzené
pFisluSnym Gfadem;

Strana 13 (celkem 19)



b. cenu A ve vySi 20 % po nabyti pravni moci Gzemniho rozhodnuti;

c. cenu B ve vySi 80 % po predani DUR spolu s zadosti o Gzemni rozhodnuti potvrzené
prislusnym Gfadem;

d. cenu B ve vySi 20 % po nabyti pravni moci Uzemniho rozhodnuti;

e. cenu C ve vySi 80 % po predani projektové dokumentace pro ziskani stavebniho povoleni
spolu s Zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Ufadem;

f. cenu C ve vySi 20 % po nabyti pravni moci stavebniho povolent;

g. cenu D ve vysi 80 % po predani projektové dokumentace pro ziskani stavebniho povoleni
spolu s zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Gfadem;

h. cenu D ve vySi 20 % po nabyti pravni moci stavebniho povolenti;

i. cenu E ve vySi 80 % po pfedani projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace
pro provedeni stavby) véetné zapracovanych pfipominek stavebniho Gfadu;

j-  cenu Eve vysi 20 % po pfedani projektové dokumentace ve stupni DPS po vyporadani
pfipominek objednatele;

k. cenu F aZ do vySe 90 % na zakladé dil¢ich faktur za kazdy mésic vykonu c&innosti
autorského dozoru, a to na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic,
a zaslany objednateli vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice, pficemz jako den
uskute¢néni dilciho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendarniho mésice,
v némz vznikl narok na fakturovanou odménu, a které budou odsouhlasny objednatelem;

[.  cenu F ve vySi 10 % dnem, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu §
119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovanim a stavebnimu fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdé;jSich predpisu.

m. Cenu G ve vySi 100% po predani hodnoceni dle 8 67 zakona o ochrané pfirody a krajiny

Pfi predani casti dila jednotlivych &asti dila bude sepsan protokol o prfedani a prevzeti a
akceptacni protokol, které budou podepsany zastupci obou smluvnich stran, umoznuje-li to
charakter plnéni zhotovitele.

Faktury budou mit nalezitosti dafového dokladu v souladu s pravnimi predpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnt od doru¢eni objednateli. Zhotovitel je povinen ve Ihuté pro vystaveni
darfiového dokladu vynalozit Gsili, které po ném Ize rozumné poZzadovat, k tomu, aby se tento
danovy doklad dostal do dispozice objednatele. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu dle
této smlovuy a Cislo projektu (sdéli objednatel po jeho pfidéleni). V pfipadé, Ze faktury nebudou
obsahovat nélezitosti danového dokladu nebo dalSi stanovené nalezitosti, objednatel je opravnén
vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé Ih(ta splatnosti zacne bézZet nejdfive az po
doru€eni Ffadné opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v pfiloze oboustranné
podepsané dil¢i predavaci protokoly.

Clanek 8
Spln éni a prevzeti dila

Zéavazek fadné provést dilo dle této smlouvy je splnén pfedanim a prevzetim dila a vykonanim
¢innosti dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materiéld, pokynd, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at jiz z hlediska dusledkd pro jakost a provedeni dila, ¢i rozpoctu, s
podklady pro uzavfieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organt vefejné spravy ¢i
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN & jinymi normami. V pfipad&, Ze objednatel
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bude, i pfes upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materiald, pokynt a véci, které
byly zhotoviteli pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy,
pokud by se jejich splnénim mohl vystavit spravnimu ¢i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu ¢i jeho ¢asti jeho protokolarnim prevzetim.

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost pfi pinéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne veSkeré Udaje tykajici se pozadavkid na dilo, pfedevSim sledovaného
zameéru, Udaji o tom, co objednatel od navrhu ocekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat,
pfipadné jaké jsou zhotovitelovy moznosti tento zadmér rozsifit nebo jakymi dalSimi omezenimi je
vazan.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi predpisy, technickymi normami
a pozadavky pfislusného stavebniho Ufadu tak, aby dilo v€éas a fadné predal objednateli.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zdkonu (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich
predpis(, je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a
tuto soucinnost v pfipadé, Zze k tomu bude objednatelem vyzvan, poskytne.

Zhotovitel je povinen uchovéavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci predmétu pInéni a
projektu v€etné Ucetnich doklad( minimalné do konce roku 2029. Dodavatel je povinen minimalné
do konce roku 2029 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancdm nebo zmocnéncim povéfenych organt (SFZP, MZP CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského ucetniho dvora, NejvySSiko kontrolniho Gfadu, orgadnim financni spravy
apod.) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Clanek 10
Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organu, Ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel nezodpovida za vady v pfedmétu dila, které byly zplsobeny pouzitim podkladd
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouZziti trval.

Zaruéni doba je 60 mésica a zacind plynout dnem pfedani jednotlivych ¢asti dila jednotlivych
¢asti dila objednateli.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté
kdy je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popséna a navrzena lhuta pro jeji odstranéni. zhotovitel
je povinen zahdjit odstranovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne doruceni reklamace.

Smluvni strany sjednavaji pravo objednatele pozadovat v dobé zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pfepracovani ¢i Uprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pripadné vady odstranit bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak ve Ih(ité, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke vSem objektivnim okolnostem.
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V pfipadé, Ze na zakladé vady projektové dokumentace dojde k realizaci dodateénych stavebnich
praci, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tu ¢ast naklad(i realizace stavby, které nebude
mozné s ohledem na vadu projektové dokumentace uplatnit jako uznatelné v ramci dotacniho
programu, ledaze prokaze, ze tyto naklady nezpusobila chyba v jim provadéném dile. Jedna se
predevSim o naklady spojené s pofadanim nového zadavaciho/vybérového fizeni, pfipadné
naklady spojené s prodlouzenim harmonogramu dila, pfipadné marné vynalozené naklady (napf.
v dusledku potfeby ¢ast dila/stavby odstranit, tj. cena prace, ktera musela byt odstranéna, plus
cena za vlastni bouraci prace) a vicenéklady, naklady, které nesplfiuji podminky zpUsobilosti v
dusledku poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod.

Clanek 11
Sankéni ustanoveni a odpov édnost za Skodu

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila ¢i jeho ¢asti ve vSech stupnich ¢lenéni dle terminu
uvedenych v ¢lanku 5 vznikd objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi 0,5 %
z pfislusné ceny dila v K& bez DPH ¢i jeho &asti dle ¢lanku 6 za kazdy i zapoc€aty den prodleni
zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle €l. 10 této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit vaéi zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny celkem v K& bez
DPH ve smyslu €l. 6 odst. 2 smlouvy za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni uhrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve IhGté splatnosti vznik&
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den
prodleni objednatele.

V ptfipadé nedplného nebo vadného zpracovani vykresové i textové ¢asti dokumentace &i vykazu
vymér, které vyvolaji prace nad ramec plvodniho pfedmétu realizované predmétné stavby
(viceprace) o 2 % oproti puvodni smluvni cené bez DPH stanovené na zékladé zadavaciho fizeni
na zhotovitele pfedmétné stavby, méa objednatel vli¢i zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 5
% z celkové ceny dila dle ¢€l. 6 véetné DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za kazdé
dalSi % navySeni ceny dila nad 2 % oproti pavodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé
zadavaciho Fizeni na zhotovitele pfedmétné stavby, méa objednatel viéi zhotoviteli narok na
smluvni pokutu ve vySi 1 % z celkové ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH a zhotovitel je povinen tuto
pokutu zaplatit. Celkova smluvni pokuta udélena dle tohoto odstavce neprekroci 45 % z celkové
ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH.

V pfipadé poruseni nékteré z povinnosti uvedenych v €l. 12 (mimo povinnost setrvat v pojisSténi po
celou dobu, po kterou muze byt vici zhotoviteli vznesen narok na nahradu Skody) uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 3 % z celkové ceny bez DPH za kazdy pfipad
poruSeni této povinnosti (v pfipadé jednorazového poruseni povinnosti), a to i opakované, a v
pfipadé trvani prodleni 0,3% z celkové ceny bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni se
spInénim povinnosti.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v €l. 12, tedy povinnost setrvat v pojisténi
po celou dobu (napf. tim, Ze neprodlouzi trvani pojiSténi na dalSi pojistné obdobi nebo vypovi
pojistnou smlouvu a neuzavfe navazujici nebo neuzavfe pojiSténi odpovédnosti pro pfipad
ukonc&eni €innosti autorizované osoby), stanovuje se jednordzova smluvni pokuta ve vysi 5% z
celkové ceny bez DPH za kazdy pfipad poruseni této povinnosti.

V pfipadé poruSeni povinnosti stanovené v ¢l. 3 odst. 3 pism. h), bez ohledu na to, kdy toto
poruseni objednatel zjisti, vznika objednateli pravo na jednordzovou smluvni pokutu ve vysi
20.000 K¢ za kazdy pripad pouziti specifického oznaceni. Vznik prava na smluvni pokutu nema
vliv na povinnost Uhrady Skody, ktera objednateli timto poruSenim povinnosti zhotovitele vznikne.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfeda v€as soupis praci s vykazem vymér v kterékoliv fazi plnéni
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realizace dila, uvede v soupisu praci s vykazem vymér neplatny nebo chybny vzorec pro vypocet
nabidkové ceny, opomene nezbytnou polozku stavebnich praci nebo u nékteré polozky uvede
nespravnou vyméru, vznika objednateli pravo na jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢&
za kazdy pripad poruSeni smlouvy.

V pfipadé, Ze se zhotovitel bez fadné a véasné omluvy nedostavi na kontrolni den stavby, je
objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad neomluvené absence zhotovitele na kontrolnim dni stavby. Za fadnou se omluva povazuje,
pokud duvod neucasti neni zavinén zhotovitelem a pokud je ucinéna pisemné (napf. e-mailem) a
doru€ena objednateli alespon dva pracovni dny pfed konanim kontrolniho dne.Ustanovenim o
smluvnich pokutéch dle tohoto €lanku smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu
Skody v pIné vysi.

Clanek 12

Pojist éni
Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobenou poskytovanim odbornych sluzeb (tzv.
pojisténi profesni odpovédnosti), a to na limit pojistného plnéni minimalné
1.000.000, K¢ (slovy jeden milion korun ¢eskych) za jednu pojistnou udalost. Pojisténi
se souCasné musi vztahovat na pfipady vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v
projektové dokumentaci, kter4 z tohoto dudvodu nebude odpovidat pozadavkim
smlouvy, a to na limit pojistného plnéni minimalné 1.000.000 K¢ (slovy jeden milion
korun Ceskych).

Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu za podminek blize specifikovanych v tomto
¢lanku smlouvy i pro pfipad, Ze zhotovitel pfestane vykonavat ¢innost projektanta nebo architekta
nebo pozbude autorizaci, (tzv. ,udrZzovaci pojisténi*). Sjednani podminek, za kterych pojistitel
uzavie se zhotovitelem ,udrzovaci pojiSténi“ mize byt téz soucasti pojistné smlouvy pojisténi
profesni odpovédnosti, neni to vSak podminkou. Zhotovitel ,udrzovaci pojisténi* objednateli
kdykoliv na vyzadani v jim stanovené Ihité dolozi pfedlozenim pojistné smlouvy, pfip. pojistného
certifikatu.

Zhotovitel predlozi a predd objednateli kopie platnych a G¢€innych pojistnych smluv, pfip.
pojistného certifikatu dle tohoto ¢lanku této smlouvy nejpozdéji pfed podpisem smlouvy. Zhotovitel
se dale zavazuje fadné a vc€as plnit veSkeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci po
celou dobu trvani této smlouvy a minimalné po dobu stanovenou v odst. 4 tohoto c¢lanku.
Zhotovitel se zavazuje predloZit doklad o trvani pozadovaného pojisténi pfi kazdé dil¢i fakturaci
dle ¢l. 7 odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel dale predlozi doklad o trvani pozadovaného pojisténi
objednateli kdykoliv za trvani této smlouvy do 7 kalendarnich dnd od vyzvy objednatele.

Zhotovitel se zavazuje pokraCovat v pojisténi nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi dle vySe
uvedeného rozsahu také miniméalné 3 roky po ukonéeni realizace plnéni této smlouvy.

Clanek 13
Odpov édnost za vady

Smluvni strany se dohodly, Ze vady v projektové dokumentaci je objednatel povinen uplatnit
nejpozdéji do 60 mésicl od pfedani jednotlivych ¢asti dila objednateli. Smluvni strany se vyslovné
dohodly na vylouceni uziti § 2103 obcanského z&koniku.

Clanek 14
Uziti dila
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Zhotovitel udéluje objednateli licenci k wuziti dila, rozmnozeni dila, rozpracovani dila do
nasledujicich projektovych fazi nebo ke zméné dila v celém jeho rozsahu, vzdy vSak pfi zachovani
architektonického razu dila; to neplati, jde-li o zménu vyvolanou vefejnopravnimi pozadavky. Za
GCel této smlouvy ve smyslu § 2376 obcanského zdkoniku se povaZuje zejména stavebni
vyjadreni dila, jeho &asti, rozpracovani dila do dalSich projektovych fazi, uziti dila jako podkladu
pro dila navazujici ¢i spojena.

Zhotovitel touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni, mistné a ¢asové neomezenou licenci v
rozsahu dle odst. 1.

Licence na objednatele pfechazi okamzikem uzavfeni této smlouvy.

Smluvni strany shodné prohlasSuji, Ze licen¢ni odména za licenci dle této smlouvy byla
objednatelem zhotoviteli uhrazena uhrazenim ceny dila dle smlouvy o dilo jakoZto jeji soucast.

Zhotovitel je opravnén realizovat dohled nad plnénim povinnosti objednatele &i jiné osoby ve
smyslu § 11 odst. 3 zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), v plathém znéni. Zhotovitel
muze realizovat dohled dle véty pfedchozi formou Zadosti o poskytnuti informaci o stavu realizace
zmén &i jiného zasadu do dila, a to vZzdy v rozsahu pfiméfeném rozpracovani dila do nasledujici
projektové faze. Objednatel poskytne zhotoviteli poZadované informace vzdy do tfi (3) pracovnich
dnu od doruéeni zadosti.

Objednatel neuzije dilo zptsobem, ktery by snizil jeho hodnotu.

Objednatel je opravnén opravnéni tvofici soucast licence poskytnout tfeti osobé zcela nebo z&asti.
Poskytnutim opravnéni dle véty pfedchozi nevznika zhotoviteli pravo na dalsi odménu.

Objednatel neni povinen licenci uzit, a to v jakémkoliv rozsahu.

Clanek 15
Zavéreéna ustanoveni

Vztahy touto smlouvou neupravené se Fidi pFislusSnymi ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sh.,
ob¢ansky zakonik, v platném znéni a zékona €. 121/2000 Sh., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon) v platném znéni.

Tuto smlouvu Ize ménit nebo dopliovat po dohodé smluvnich stran pouze pisemnymi,
ocislovanymi dodatky smlouvy, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatk( v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zakonem ¢. 134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakazek, v ucéinném
znéni, v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sh., o zvlaStnich podminkach Gc&innosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), pfipadné
dle dalSich pravnich predpisu upravujicich povinnost uvefejnéni dokumentl vztahujicich se k
plnéni dila dle této smlouvy. Zhotovitel vyslovné prohlaSuje, Ze veSkeré informace, skute¢nosti a
veSkerd dokumentace tykajici se plnéni smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho
tajemstvi a povazuji se za davérné, predem objednateli pisemné a jasné oznacil a nejsou

obsazeny v této smlouve.

Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz objednatel obdrzi tfi
vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva G¢innosti spinénim podminek:
a. uvefejnénim smlouvy dle zakona ¢. 340/2015 Sh., o zvlaStnich podminkach G¢&innosti
nékterych smluv, uverejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
v u¢inném znéni;
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b. zaslanim vyzvy k provedeni dila dle ¢lanku 5 odst. 1 smlouvy.

7. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé vySe uvedeného a kromé pfipadi
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nésl. obcanského zakoniku téz v pfipadé:

a) kdy bude zahjeno insolvenéni Fizeni dle zakona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho
feSeni (insolvenéni zadkon) ve znéni pozdéjSich predpist, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo
hrozici Upadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznamit tuto skuteénost neprodlené

objednateli.

b) bude-li plnéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele
opakované (nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené IhGté napravu.

8. Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, doru¢eno druhé smluvni strané, pficemz
ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruc€eni pisemného oznameni o odstoupeni. Smluvni strany
jsou povinny provést vyporadani vzajemnych prav a povinnosti v souladu s pravnimi predpisy
nejpozdéji do doby uvedené v odst. 10 tohoto ¢lanku.

9. Objednatel je opravnén smlouvu nebo jeji ¢ast vypovédét bez vypovédni doby kdykoliv v jejim
pribéhu, a to i bez udani ddvodu. Vypovéd musi byt u¢inéna pisemné, doruéena druhé smluvni
stran&. Uginnost vypovédi nastava jejim droudenim druhé smluvni strané. Uginnosti vypovédi
zanikd zavazek zhotovitele provést dilo v rozsahu, na které se vypovéd vztahuje. Zhotovitel je
povinen neprodlené obejdnatele upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby nedoSlo ke vzniku
Skody hrozici z nedokonéeného dila.

10. V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym spinénim dila dle odst. 9 je zhotovitel povinen pfedat
objednateli nedokoncéené dilo véetné véci, které opatfil, a které jsou soucéasti dila, do 14 dnd od
ucéinnosti vypovédi. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedenych praci a cenu véci,
které zhotovitel opatfil, a které se staly sou€asti dila. Smluvni strany uzavfou dohodu, ve které
upravi vzajemné prava a povinnosti

11. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na diukaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse
uvedeno pfipojuji své podpisy.

12. O uzavreni smlouvy rozhodl vedouci odboru zivotniho prostfedi na zakladé povéreni dle Smérnice
¢. 3 Rady Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi
zadavani vefejnych zakazek.

Za objednatele v Hradci Krélové dne ......... Za zhotovitele ve Vysokém Myté dne .........
PhDr. Jifi Stépan, Ph.D. Ing. Bohuslav Shejbal
hejtman Kralovéhradeckého kraje jednatel
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