
<a:
Ev. č. zhotovitele:■v. č. objednatele:

SMLOUVA O DÍLO
S

I
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Olomoucký kraj
se sídlem:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen objednatel)

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem Olomouckého kraje
60609460
CZ60609460
KB, a. s., pobočka Olomouc

a

knesl kynčl architekti s.r.o.
se sídlem:
Zastoupený:

Šumavská 416/15, 602 00 Brno
Ing. arch. Jiřím Kneslem, jednatelem
doc. Ing. arch. Jakubem Kynčlem, Ph.D., jednatelem
47912481IČO:

DIČ: CZ47912481
Plátce DPH:
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu:
Údaj o zápisu v OR: KS Brno, oddíl C, vložka 10048
(dále jen zhotovitel)

ano

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o dílo:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo:

„Územní studie Návrh komplexní protipovodňové ochrany v povodí Děsné"

(dále Územní studie) a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli
cenu za jeho provedení.

2. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen
poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.



3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla. Jsou mu známy veškeré \ 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými \ 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu stanovenou 
dle čl. IV. této smlouvy.

I

\4. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy, 
včetně předpisů na úrovni EU, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické 
specifikace a technická řešení. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není 
plněním nemožným a pečlivě zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy. \

II. SPECIFIKACE DÍLA

Požadavky na obsahovou náplň a provedení díla

1. Dílo bude provedeno v souladu s výzvou a zadávací dokumentací objednatele č. j KUOK 
80313/2019, sp. zn. KÚOK/80313/2019/OKŘ/9014 ze dne 9. 8. 2019 a s nabídkou zhotovitele 
ze dne 22. 8. 2019 2019 na tuto výzvu.

2. Rozsah řešeného území představuje povodí vodního toku Děsná, které zahrnuje správní 
území těchto obcí (měst): Loučná nad Děsnou, Velké Losiny, Vernířovice, Sobotín, Petrov nad 
Děsnou, Rapotín, Vikýřovice, Šumperk, Dolní Studénky a Sudkov.

3. Územní studie je pořizovaná za účelem prověřit a navrhnout - v koordinaci s již realizovanými 
či připravovanými opatřeními - řešení ochrany obcí a obyvatel před povodněmi na území 
celého povodí Děsné (dále jen PPO), včetně prověření možností využití čí koordinace 
navrhovaných PPO s opatřeními pro zmírnění dopadů nepříznivých důsledků klimatických 
změn - pro zadržování vody v krajině, případně tato opatření navrhnout. Studie bude řešena 
ve všech územních souvislostech, tedy včetně upřesnění polohy navrhovaného koridoru 
přeložky silnice I/44, který je vymezen v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje jako 
veřejně prospěšná stavba.

4. Územní studie bude zpracována na základě úplného znění ZÚR OK po poslední aktualizaci.

5. Požadovaný obsah řešení Územní studie je uveden v Zadání Územní studie Návrh komplexní 
protipovodňové ochrany v povodí Děsné, které je nedílnou součástí této smlouvy.

6. Součástí díla je svolání objednatelem příp. zhotovitelem min. dvou výrobních výborů a dále 
mimo to dle potřeby budou probíhat konzultace s dalšími dotčenými subjekty (obcemi).

7. Výsledné řešení bude prezentováno na jednom jednání s výkladem zhotovitele, které svolá po 
dohodě se zhotovitelem objednatel.

8. Územní studie bude obsahovat tři etapy: 
etapa 1: Analytická část - bude řešit:

• analýzu limitů využití území povodí toku Děsné,
• vazbu relevantních vymezených zastavěných a zastavitelných území obcí,
• rozbor ohrožení, rizik a problémů v území, včetně rizik souvisejících s dopady 

klimatických změn,

• rozbor shromážděných podkladů včetně zpracovaných studií zabývajících se řešenou 
problematikou,

• rozborové mapy území se zakreslením stávajícího řešení, zapracováním limitů využití 
území, s vyznačením problémů a kolizních bodů, s případným zákresem možných 
variant řešení.

Analytická část bude dokladována potřebnými pracovními grafickými výstupy - diagramy a
schématy.;

etapa 2: Návrhová část - bude řešit:
• návrh protipovodňových opatření v povodí toku Děsná; text bude obsahovat celkový 

popis řešení a stanovení podmínek pro realizaci, případně vyhodnocení variant možných 
způsobů řešení;

• návrh komplexních opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu;
• návrh požadavků, regulativů pro využití území;
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• návrhové výkresy s graficky vyjádřeným řešením se všemi územními vazbami a 
návaznostmi, včetně výkresu širších vztahů a vazeb v měřítku 1 : 50 000 (návaznost na 
řešení koridorů obsažených v ZÚR OK);

• výkres návrhu řešení koridoru silnice I/44 ve vazbě na stavby PPO (koordinační výkres 
řešení se všemi územními vazbami a návaznostmi včetně i případných variant).;

etapa 3: Čistopis - bude obsahovat návrhovou část dokumentace upravenou na základě 
vyhodnocení objednatelem a konzultací s dotčenými subjekty.

9. Jednotlivé etapy budou obsahovat grafické a textové části:

Analytická část: 
grafická část:

přehledný výkres rozboru území (včetně známých řešení a variant) 
včetně limitů 1 : 25 000 

1 : 25 000problémový výkres
dle potřeby další výkresy a schémata

textová část:
- popis a hodnocení současného stavu řešeného území
- rozbor ohrožení, rizik a problémů v území, včetně rizik souvisejících s dopady 

klimatických změn
- vyhodnocení navrhovaných PPO stávajících dokumentací
- souhrnné vyhodnocení včetně rozboru případných variant

Návrhová část: 
grafická část:

hlavní výkres s navrhovaným řešením
- výkres návrhu řešení koridoru silnice I/44 

ve vazbě na navrhovaná opatření PPO
- detaily potenciálně vhodných území pro navržená opatření
- dle potřeby další výkresy a schémata
- výkres širších vztahů

1 : 25 000

1 : 10 000 
1 : 10 000

1 : 50 000

textová část:
celkový popis navrhovaného řešení s odůvodněním, případně vyhodnocení variant 
možných způsobů řešení
stanovení požadavků na uspořádání a využití území 
případně specifické požadavky na území konkrétních obcí 
přehled opatření vhodných k převzetí do řešení ZÚR OK

Čistopis:

Čistopis bude obsahovat návrhovou část dokumentace upravenou na základě 
vyhodnocení objednatelem a konzultací s dotčenými subjekty.

10. Zhotovitel může dle uvážení požadovaný rozsah prací rozšířit pouze po písemném 
odsouhlasení objednatelem.

11. Požadavky na počet vyhotovení a formu vyhotovení Územní studie:
- Analytická část
- Návrhová část
- Čistopis

12. Požadovaný způsob odevzdání digitálního zpracování Územní studie na CD:

Spolu s listinnou verzí budou předány všechny dokumenty v elektronické podobě (textová i 
grafická část) a všechna data ve strojově čitelném formátu na CD (DVD) s popisnými 
informacemi o struktuře odevzdávaného disku:

2 vyhotovení tištěná, 2 CD,
2 vyhotovení tištěná, 2 CD,
3 vyhotovení tištěná, 15 CD.

a) Texty - formát doc nebo docx a pdf pro finální tiskové podoby;
b) Tabulky - formát xls a pdf pro finální tiskové podoby;
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\
c) Výkresy - věrný obraz tiskových výstupů ve formátech - pdf (v rozměrech tištěného \ 

dokumentu), georeferencovaný rastr - (formát tiff nebo png, souřadnicový systém S- \. 
JTSK Křovák EastNorth, EPSG: 5514, dále jen S-JTSK);

d) Vektorová data - formát ESRI shapefile, spolu s metadaty a popisem datového 
modelu (popisem vrstev a jednotlivých atributů, souřadnicový systém S-JTSK);

e) Projektové soubory projektů s připojenými daty (formát mxd, dwg, dgn apod., 
souřadnicový systém S-JTSK).

13. V listinné podobě bude textová část svázaná ve formátu A4, výkresy budou vytištěny na 
barevném plotru.

14. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a 
zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

15. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

V
\

1

Podklady pro provedení díla

16. Základními výchozími podklady pro zpracování Územní studie:

16.1. Zadání Územní studie, který je přílohou č. 1 této smlouvy,

16.2. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění poslední aktualizace.

16.3. Zhotovitel obdrží od objednatele do 2 měsíců od oboustranného podpisu této smlouvy, 
na digitálním nosiči, následující podklady:
a) dokumentaci ZÚR OK po poslední aktualizaci,
b) Územně analytické podklady Olomouckého kraje,
c) dle požadavků zhotovitele pak případně další relevantní dostupná data.

17. Při zhotovení díla je třeba vycházet z odborných dokumentů a územních studií;
a) „Národní plán povodí Dunaje" a „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí 

Dunaje", schválený Usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2015;
b) „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu", schválený v ZOK v červnu 2016;
c) studie „Protipovodňová ochrana obci na řece Děsné v úseku Loučná nad Děsnou, 

Filipová - Kouty nad Děsnou" (Pdyry Envíroment, a.s., Brno, 2009);
d) studie proveditelnosti „Protipovodňová ochrana obcí na řece Děsná v úseku Šumperk 

- Maršíkov" (Poyry Enviroment, a.s., Brno, 2009);
e) „Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatřeni 

v souvislosti s adaptací na změnu klimatu" (AGERIS, s. r. o., Brno, 2017);
f) „Studie protipovodňové ochrany okresu Šumperk" (VÚV Brno, 1998 - 2000);
g) „Územní studie řešení přeložky silnice I/44 ve vztahu k protipovodňové ochraně obcí 

na řece Děsné, Velké Losiny" (Urbanistické středisko Ostrava s.r.o., 2012).

18. Dále je nutno při zhotovení díla přihlédnout k platným územním plánům na území 
Olomouckého kraje.

19. Při zhotovení díla je nutno dodržet též platnou legislativu, zejména: zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 
Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, další zákony a související předpisy, především 
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), zákon č. 289/1995 
Sb., lesní zákon, všechny ve znění později vydaných právních předpisů a další relevantní 
zákony a právní předpisy. Při zhotovení díla je nutno dodržet a akceptovat též požadavky 
vycházející z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 a je nutno 
vycházet také z územních předpokladů.
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lil.TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Termíny plnění, předání díla objednateli

1. Zhotovitel předá objednateli v sídle objednatele a v počtech vyhotovení dle čl. II. bodu 11. této 
smlouvy jednotlivé etapy díla v následujících termínech:

1.1. Analytická část - do 30. 4. 2020,
1.2. Návrhová část - do 30. 11. 2020,
1.3. Čistopis - do 2 měsíců od předání připomínek objednavatelem.

2. Objednatel zkontroluje zhotovené a předané etapy díla a v případě, že objednatel neshledá 
nedostatky, potvrdí zpracovateli převzetí na předávacím protokolu.

3. Pokud objednatel shledá nedostatky v předávaných etapách díla, pak je vymezí v předávacím 
protokolu. Zhotovitel je povinen zjištěné nedostatky odstranit a znovu vyzvat objednatele 
k převzetí. Etapa díla je řádně zhotovena a předána až dnem potvrzení objednatele o převzetí 
etapy díla bez vad na předávacím protokolu.

4. Sídlem objednatele je sídlo Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00, 
Olomouc. Zhotovitel je povinen oznámit připravenost a způsobilost předání části díla 
objednateli minimálně 5 pracovních dnů předem. Každá část díla bude předána a převzata na 
základě předávacího protokolu v sídle objednavatele, a to po předchozí domluvě s 
objednatelem. V předávacím protokolu bude jednoznačně specifikováno, které části díla 
objednatel přebírá a dále zde bude uvedena specifikace případných nedodělků včetně 
způsobu a termínu pro jejich odstranění. Předávací protokol bude podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

5. Zhotovitel zajistí, že k předmětu plnění nevzniknou autorská práva třetích stran ani nebude 
zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro objednatele plynuly jakékoliv další finanční nebo 
jiné nároky ve prospěch třetích stran. Pokud by taková práva přesto existovala či v průběhu 
plnění vznikla, je zhotovitel povinen zajistit jejich bezplatný převod na objednatele, a to v 
plném rozsahu a na vlastní náklady, respektive na vlastní náklady zajistit vypořádání nároků 
třetích stran.

6. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela nebo z části třetí osobě.

7. Cena za poskytnutí výše uvedených licenčních práv je součástí celkové ceny díla uvedené v 
čl. IV. této smlouvy.

8. K přechodu a poskytnutí výše uvedených práv dochází okamžikem akceptace dílčí části plnění 
oběma smluvními stranami. Práva a povinnosti uvedená v tomto článku trvají i po skončení 
této smlouvy a to i v případě, kdy by došlo k předčasnému ukončení smlouvy.

9. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele 
nepostoupí ani nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu či 
osoby.

IV. CENA DÍLA

1. Cena za uvedené etapy díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná a činí:

s DPH 21%

941.380,- Kč 
1.176.725,-Kč 

235.345,- Kč 
2.353.450,- Kč

bez DPH 
778.000,- Kč

972.500, - Kč

194.500, - Kč

1.945.000,- Kč

DPH 21% 
163.380,- Kč 
204.225,- Kč 
40.845,- Kč

408.450,- Kč

1.1. etapa 1:

1. 2. etapa 2:

1. 3. etapa 3: 
Cena díla celkem:
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Celková cena díla včetně DPH slovy: dva miliony tři sta padesát tři tisíc čtyři sta padesát korun I 
českých. \

2. Cena díla je maximální, obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla dle této % 
smlouvy (včetně nákladů na tiskařské práce a digitální vyhotovení a účast zpracovatele na \ 
pracovních jednáních, výrobních výborech a veřejných projednáních) a nelze ji nijak ' 
jednostranně měnit. Zhotoviteli nebudou hrazeny žádné další náklady, které mu v souvislosti 
splněním této smlouvy vzniknou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že při sjednávání ceny díla 
zohlednil všechny dodávky a práce nutné k provedení díla. Společně s dílem ve smyslu čl. I 
této smlouvy jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce neuvedené
v nabídce zhotovitele, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla 
souvisejí a které jsou - dle odborného posouzení zhotovitele - nezbytné pro řádné užívání 
funkčnost díla. Cenu je možné překročit pouze v případě změny sazby DPH, a to o částku 
odpovídající této změně sazby DPH.

3. Zhotovitel zodpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s právními předpisy platnými ke dni uzavření smlouvy o dílo.

a

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Faktury budou vystaveny do 30 kalendářních dnů vždy po řádném provedení a předání 
jednotlivých etap díla dle článku III. bodu 1 této smlouvy.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen faktury), a budou vystaveny vždy až po podepsání předávacího protokolu.

3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktury 
budou doručeny doporučenou poštou nebo osobně předány kontaktní osobě objednatele proti 
písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, 
úroků z prodlení, náhrad škod apod.).

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní 
strana povinná v každé faktuře uvést i tyto údaje:

4.1. číslo a datum vystavení faktury,

4.2. číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

4.3. předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,

4.4. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

4.5. Ihůtu splatnosti faktury,

4.6. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

4.7. IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla.

5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

5.1. nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena,

5.2. budou-li vyúčtovány práce, které zpracovatel neprovedl,

5.3. bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

6. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli zhotovitelem.

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
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; 9. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
(dále jen ZDPH), pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní 
účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v 
příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup 
je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění 
bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je 
nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit 
zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při 
použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet 
zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu 
splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané 
hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele, vedený 
u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění částí 
závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny 
za zdanitelné plnění. Nárok zhotovitele na úhradu DPH tímto zaniká.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se 
dotýkají plnění díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

2. Spolupráce zhotovitele s objednatelem bude spočívat zejména v:

2.1. plnění předmětu díla tak, jak je uvedeno v této smlouvě,
2.2. účasti zhotovitele na veřejných projednáních, na kterých zhotovitel provede výklad 

řešení Územní studie, aktivní účasti na pracovních jednáních a výrobních výborech 
svolaných objednatelem příp. zhotovitelem a konaných v sídle objednatele za účasti 
zástupců obou smluvních stran a případně přizvaných odborníků.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho příslušné etapy v době jeho předání. Za vadu 
díla či jeho příslušné etapy se považuje, zejména když:

1.1. dílo či jeho příslušné etapy není kompletní v rozsahu dle článku II. této smlouvy,

1.2. dílo či jeho příslušné etapy bude vyhotoveno v rozporu s požadavky právních předpisů 
a podkladů pro zpracování díla platných ke dni odevzdání díla či příslušné etapy,

1.3. v díle či jeho příslušné etapě budou chybně zakreslené předané podklady,

1.4. v díle či jeho příslušné etapě se budou vyskytovat vady materiálové povahy, jako 
nekvalitní kopie, vadný nosič CD a obaly na výkresy, příp. vazby textu, nečitelná data.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla či jeho příslušné etapy, které se vyskytly v záruční době.
3. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:

3.1. právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad,

3.2. právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, že si objednatel vady či 
nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby,

3.3. právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných 
vad či nedodělků,

3.4. právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že 
podstatně ztěžují či dokonce brání v užívání díla.
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%
4. Záruku na práce dle odst. 1. 1. - 1, 3. tohoto článku lze uplatnit do 24 měsíců od předáni a\ 

převzetí díla, záruku na práce dle odst. 1.4. tohoto ustanovení lze uplatnit do 12 měsíců od \ 
předání a převzetí díla.

5. Záruka se nevztahuje na:

5.1. jevy, jejichž změnu vyvolaly změněné vstupní podmínky uplatněné až v průběhu 
zpracování díla ze strany objednatele a změna legislativy v době dokončování 
(kompletace díla),

5.2. digitální data (jejich správná poloha, topologická čistota a oprávněnost zobrazení) 
poskytnutá objednatelem.

6. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.

7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 7 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Záruční doba na celé dílo se prodlužuje 
o dobu provádění záruční opravy.

%

\
%.
\
X
X
\

Vlil. SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním kterékoliv etapy díla v termínech sjednaných 
v článku III. této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu z prodlení 
ve výši 0,05 % z částek včetně DPH připadajících na jednotlivé etapy podle čl. IV. za každý i 
započatý den prodlení z ceny příslušné etapy díla.

2. V případě prodlení se zahájením odstraňování vad předmětu díla je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každou vadu a každý i 
započatý den prodlení.

3. V případě prodlení s odstraněním vad předmětu díla je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den 
prodlení.

4. Pokud je objednatel v prodlení proti termínu splatnosti faktur zhotovitele u jednotlivých etap 
díla sjednaných podle této smlouvy o dílo, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle 
platných a účinných právních předpisů.

5. Zjistí-li se vady díla, objednatel je oprávněn pozdržet úhradu ceny příslušné etapy díla až do 
dne odstranění vad, za které zhotovitel odpovídá. Dílo je splněno protokolárním zápisem o 
splnění díla a jeho převzetí.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Smluvní pokuty se 
nezapočítávají do náhrady případně vzniklé škody, kterou lze uplatnit samostatně.

7. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
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IX. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Po předání jednotlivých etap bude objednatel vlastníkem předané části díla.

2. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu 
v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám. 
Objednatel je mj. oprávněn dílo prezentovat na svých webových stránkách. Objednatel má 
také dílo upravovat a měnit dle potřeby bez předchozího svolení zhotovitele.

3. Jestliže dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně, mohou být 
zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele. Výjimkou jsou 
pouze práce bezprostředně a nezbytně nutné vedoucí k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody 
na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku 
vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při 
vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.

4. Zhotovitel se zavazuje, že digitální data předaná objednatelem nebude poskytovat třetím 
osobám (s výjimkou spolupracovníků podílejících se na zhotovení díla) a budou použita pouze 
pro potřeby zhotoveni díla a zhotovitel je nebude využívat k dalším, zejména komerčním 
účelům a jinak je dále šířit.

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

7. V případě zániku závazku před řádným splněním díla zhotovitel předá objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí nebo příslušenstvím díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady již rozpracované a předané části díla a cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti.

8. Pro případ, že kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či 
jinak znemožní.

11. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých oprávnění. Smluvní 
strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich 
svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.

13. Tato smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 
obdrží rovněž dvě vyhotovení.

16. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích: 
O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 26.8.2019 v souladu 
s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek 
Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů.

17. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
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%18. Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami:

\
na straně objednatele: Ing. Irena Hendrychová, tel.: 585 508 329, email: i.hendrychova@olkraj.cz %

%
na straně zhotovitele: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, PhD., tel.: 603 197 470, email:
jakub.kyncl@knesl-kyncl.com

\

1Příloha č. 1: Zadání Územní studie Návrh komplexní protipovodňové ochrany v povodí Děsné

1 2 -08- 2018 ^ y , , -Co./
V Brně dne:

doc. iňg. arch. Jakuty Kynčl, ZhD.
jednatel

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

knesi kynčl orchííekH ..

v. líBZ
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KRAJSKY URAĎ OLOMOUCKÉHO KRAJE
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE 

ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍi
i

:
/

ÚZEMNÍ STUDIE

Návrh komplexní protipovodňové 

ochrany v povodí Děsné

ZADÁNÍ

Územní studie je pořizovaná za účelem prověřit a navrhnout - v koordinaci s již 
realizovanými či připravovanými opatřeními - řešení ochrany obcí a obyvatel před 
povodněmi na území celého povodí Děsné (dále jen PPO), včetně prověření 
možností využití či koordinace navrhovaných PPO s opatřeními pro zmírnění dopadů 
nepříznivých důsledků klimatických změn - pro zadržování vody v krajině, případně 
tato opatření navrhnout. Studie bude řešena ve všech územních souvislostech, tedy 
včetně upřesnění polohy navrhovaného koridoru přeložky silnice 1/44, který je 
vymezen v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje jako veřejně prospěšná 
stavba.
Potřeba pořízení studie vyplývá ze závěrů návrhu Aktualizace č. 2a ZÚR OK, 
rozšíření obsahu pak vyplynulo z průběhu projednání námitek v rámci procesu 
pořizování Aktualizace č. 2a ZÚR OK.
Protože řešení ovlivní svým rozsahem i využitím území více obcí, jedná 
nadmístní význam, a tudíž vzniká potřeba řešit tuto problematiku z pohledu 
nadřazené, tedy krajské pozice, v souladu s § 5 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen stavební zákon), za součinnosti obcí.
Územní studie je pořizována jako územní studie ve smyslu § 30 stavebního zákona. 
Po dokončení územní studie a poté, kdy pořizovatel schválí možnost jejího využití 
jako podkladu k pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změny a pro 
rozhodování v území, bude studie vložena do evidence územně plánovací činnosti, 
v souladu s ustanovením § 30 odst. 5 stavebního zákona.

se o

Olomouc, červenec 2019

Ing. Irena Hendrychová 
vedoucí oddělení územního plánování
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1) důvody a účel pořízení územní studie

Hlavním důvodem pořízení studie je potřeba prověřit dosavadní navrhovaná řešení 
PPO na celém území povodí Děsné (obsahuje Hučivou, Tichou a Divokou Děsnou, 
Mertu a jejich přítoky - od pramenů až po soutok s Moravou) a navrhnout v daném 
území řešení pro ochranu obcí a obyvatel na stoletou vodu - na průtok Q100. 
Současně se zabývat a případně navrhnout opatření pro zmírnění dopadů 
nepříznivých důsledků klimatických změn - opatření pro zadržování vody v krajině 
v daném území. Prověřit možnost využití či koordinaci navrhovaných PPO s návrhem 
opatření pro zadržování vody v krajině. Navrhovaná řešení koordinovat se stávajícími 
i navrhovanými záměry v území, tedy řešit vzájemné souvislosti v území, zejména se 
ve vztahu na plánovaná opatření zabývat umístěním navrhované přeložky silnice 
I/44.

Při zpracování PPO bude vycházeno ze zásad:
- ochrany osídlení obyvatelstva či lokality zvláštního veřejného zájmu
- ochrany na Q 100
- v maximální možné míře využití retenční schopnosti území
- návaznosti na zrealizovaná či právě budovaná PPO

Současně jsou vdaném území realizovaná PPO dle projektu „Přírodě blízká 
protipovodňová opatření na řece Děsné v úseku ř. km 14,231- 16,840“, kterou 
zajistilo Povodí Moravy, s. p. společně se Svazkem obcí údolí Děsné. Hlavním 
účelem uvedeného projektu je realizace protipovodňových opatření po obou březích 
řeky Děsné, a to kombinací technických a přírodě blízkých staveb, či terénních 
úprav. Uvedené řešení ochrání zástavbu obcí Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad 
Děsnou v záplavovém území až proti padesátileté vodě.

Dále je třeba vycházet zejména z níže uvedených dokumentů, řešení ověřit a 
případně doplnit či upravit, přihlédnout přitom i k požadavkům obcí:

- ZOK schválilo v červnu r. 2016 „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu", 
který pořídilo Povodí Moravy s.p. ve spolupráci s MZe, MŽP a kraji a obsahuje návrh 
plánovaných opatření pro povrchové a podzemní vody;

- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění pozdějších aktualizací 
(dále jen ZÚR OK), stanovují pro snižování ohrožení území povodněmi v kapitole 
A.8.1. Požadavky na koordinaci protipovodňové ochrany území vedle obecných 
zásad a požadavků v daném území také řešení suchých nádrží Sobotín, Filipová a 
Velké Losiny, dále požadují prověřit v ÚP suchou nádrž Kociánov na Tříramenném 
potoku;
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Pro dané území jsou zpracované dokumentace „Protipovodňová ochrana obcí 
na řece Děsné v úseku Loučná nad Děsnou, Filipová - Kouty nad Děsnou" a 
„Protipovodňová ochrana obcí na řece Děsná v úseku Šumperk - Maršíkov", které 
pro Povodí Moravy, s.p. zpracovala firma Poyry Enviroment, a.s., Brno a „Studie 
protipovodňové ochrany okresu Šumperk", zpracovaná VÚV Brno.

Při řešení prověřit možnost částečného využití stávající dolní nádrže PVE Dlouhé 
Stráně jako retenčního prostoru pro dočasné zadržení povodňových vod.

Účelem a cílem studie je na základě prověření územních možností řešit uspořádání 
daného území ve všech souvislostech tak, aby záměry byly vzájemně koordinovány, 
aby nedocházelo ke kolizím se zastavěným územím obcí, zastavítelnými plochami! 
aby v maximální možné míře byly respektovány ostatní relevantní limity využití území 
a aby do budoucna byly vytvořeny územní jistoty pro možnost realizace jednotlivých 
záměrů.

Výstupy z územní studie musí přispět k objektivizaci územního řešení ochrany 
obyvatel a obcí před povodněmi i před následky suchých období v povodí řekv 
Děsné.

2) vymezení řešeného území a cíle řešení

Rozsah řešeného území představuje povodí vodního toku Děsná, které zahrnuje 
správní území těchto obcí (měst):
Loučná nad Děsnou, Velké Losiny, Vernířovice, Sobotín, Petrov nad Děsnou 
Rapotín, Vikýřovice, Šumperk, Dolní Studénky a Sudkov.

Hlavním cílem studie je - při respektování stávajících či budovaných PPO - na 
základě:

- provedené analýzy současného řešení v ZÚR OK,
- analýzy řešení obsažených v územně plánovacích dokumentacích obcí,
- analýzy plánovaných opatření „Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu",
- analýzy dokumentací „Protipovodňová ochrana obcí na řece Děsné v úseku 

Loučná nad Děsnou, Filipová - Kouty nad Děsnou" a „Protipovodňová 
ochrana obcí na řece Děsná v úseku Šumperk - Maršíkov", které pro Povodí 
Moravy, s.p. zpracovala firma Poyry Enviroment, a.s., Brno,

- analýzy „Studie protipovodňové ochrany okresu Šumperk", zpracované VÚV 
Brno, případně analýzy dalších podkladů

a na základě vlastního vyhodnocení daného území zpracovat a předložit návrh 
komplexní protipovodňové ochrany v řešeném území, tedy ochranu obcí a obyvatel 
na stoletou vodu - na průtok Q100 a návrh opatření pro zmírnění důsledků suchých 
období. Je nutné navrhnout komplexní opatření v souvislosti s adaptací na změny 
klimatu. Navrhované řešení má zaručit žádoucí ochranu obyvatel v obcích umožnit 
potřebný rozvoj v území, zaručit ochranu přírody a krajiny, popř. ochranu dalších 
hodnot v území.

í
i

I
3) hlavní východiska řešení

:.Při zpracovávání územní studie je třeba akceptovat požadavky, které vvnlvvaií-
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a) z legislativy:
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů,
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů,

- další zákony a související předpisy, především zákon č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), zákon č. 289/1995 Sb., lesní 
zákon, všechny ve znění později vydaných právních předpisů a další 
relevantní zákony a právní předpisy.

b) z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1
- V PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR č. 276 

ze dne 15. 4. 2015, se v kapitole 2. Republikové priority územního plánování 
pro zajištění udržitelného území, v bodě č. 25 stanoví povinnost „vytvářet 
podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potencionálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho 
atd.)“, „zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a 
opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených 
kříženým rozlivům povodní" a „vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené 
retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní 
krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod".

- Při zpracovávání územní studie ie třeba vycházet:
c) ze ZÚR OK

- V ZÚR OK v kapitole A.8.1. Požadavky na koordinaci protipovodňové 
ochrany území jsou stanoveny požadavky tak, aby jejich naplňování 
v územně plánovací dokumentaci vedlo ke snižování ohrožení území 
povodněmi. Je zde stanoveno v záplavových územích na základě podrobných 
dokumentací navrhovat ochranná opatření, včetně technických, směřující ke 
zvýšení ochrany zastavěného a zastavitelného území. Vedle průběžné 
aktualizace při vymezování záplavových území, zkapacitnění koryt 
v zastavěném území, obnovy a rozšíření systému ochranných hrází k lokální 
ochraně sídel je potřebné se zaměřit na řešení prostorů umělé retence, 
především suché nádrže - poldry.

- ZÚR v tomto území vymezují suchou nádrž - poldr Sobotín na Mertě a suché 
nádrže - poldry v lokalitě Filipová a Velké Losiny na Děsné (nadmístní záměry 
již vymezeny jako VPS a VPO). Poldr Sobotín považovat za územně 
stabilizovaný.

- Ke snížení negativních vlivů záplav je v ZÚR stanoven úkol v ÚP prověřit 
účelnost poldru Kociánov v Loučné nad Děsnou na Tříramenném potoku. 
V ÚS prověřit problematiku poldru Kociánov.

- Při územním vymezování objektů protipovodňové ochrany může dojít ke střetu 
se zájmy dopravy konkrétně s polohou koridoru pro vedení přeložky silnice 
I/44. Podle kapitoly A.4.1.1. „Komunikační síť" ZÚR OK je nutno akceptovat 
tah základní komunikační sítě silnice I/44 uvedený v odst. 19.1.8. a v grafické 
části vyznačený ve výkrese B.6., a to v souvislosti s obsluhou území okresu 
Jeseník (přeložka silnice I/44 Petrov n/D - Kouty n/D je pod č. D04 vymezena 
jako veřejně prospěšná stavba). Podle kapitoly A.4.1.6. „Obecná ustanovení 
s účinností pro návrhy jednotlivých druhů dopravy", ustanovení odst. 43.2. má 
vymezený koridor šířkový parametr silnice 1. třídy 200 m na obě strany. V ÚS 
dořešit polohu koridoru ve vazbě na navržená opatření.
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v řešeném území se nacházejí i další limity, které je potřeba při řešení 
zohlednit (ochrana přírodních hodnot, ÚSES, regionální železnice, TI a další).

d) z ÚP

Při řešení rovněž přihlédnout k platným územním plánům na řešeném území - 
viz Portál územního plánování na webu Olomouckého kraje.

e) z odborných dokumentů a územních studií
„Národní plán povodí Dunaje" a „Plán pro zvládání povodňových rizik 
„naj®.!_chvaler,ý Usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2015'

- „Pian dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu", schválený v ZOK v červnu 2010-
' Desnn ”P'°tlpovodň°va ochrana °bcí na řece Děsné v úseku Loučná nad 

Děsnou, Filipova - Kouty nad Děsnou" (Poyry Enviroment, a.s., Brno 2009V 
stuďe proveditelnosti „Protipovodňová ochrana obcí na řece Děsná v úseku 
Šumperk - Marsikov“ (Poyry Enviroment, a.s., Brno, 2009);
„Uzemni studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření 
v souvisiost! s adaptaci na změnu klimatu" (AGERIS, s. r. o., Brno, 2017V 
„btudie protipovodňové ochrany okresu Šumperk11 (VÚV Brno 1998 - 2000V 
Uzením studie řešení přeložky silnice I/44 ve vztahu k protipovodňové

s r oran2012)CI na reCe DeSn6’ VSlké L0SÍny” (Urbanisíické středisko Ostrava

v povodí

f) z územních předpokladů

■ °pathře!]í 1 °patfení pr°adaptaci na změnu k|im^ 
resit na zaklade proverem a vyhodnocení území při respektování zákonných
předpisu a základních urbanistických principů a zásad využívání území-

- respektovat již realizovaná, projekčně připravená či připravovaná
protipovodňová opatřeni, (zejména z projektu „Přírodě blízká protipovodňová
opatřeni na řece Desne v úseku ř. km 14,231 - 16,840“);
respektovat rozvojové záměry v území a zastavěná území obcí (vymezená
nebo navrhovaná zastavitelná území případně rezervní plochy)-
ze zákfadnírh nn^dlní iT^ respektovat limi‘y využití území, vycházet 
nmfiři d -H p°zadavku na ochranu přírody a krajiny a životního prostředí' 
prověřit možnost castecneho využití stávající dolní nádrže PVE Dlouhé Stráně 
jako retenčního prostoru pro dočasné zadržení povodňových vod.

i

4) požadavky na obsah řešení a časové předpoklady 

El^Py zpracování územní studie a časové předpoklady: i

a) analytická část bude řešit: l
* analýzu limitů využití území povodí toku Děsné,
* vazbu relevantních vymezených zastavěných a zastavitelných území obcí
* rozbor ob,|ozeni' nzik a problémů v území, včetně rizik souvisejících• rozbor ohrožení, rizik 

s dopady klimatických změn,

' zabývajících

° íimtti°r0Vé-vaPy ÚZemí 56 2akreslením stávajícího řešení, zapracováním 
zTJe:y"Zlf^>l!y^ac:!ní.m problémů a koliznícb b°dů. s případným i!zákresem možných variant řešení.
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\

Analytická část bude dokladována potřebnými pracovními grafickými výstupy - 
diagramy a schématy.

%
termín - do 30. 4. 2020 I

\
b) návrhová část bude řešit:

• návrh protipovodňových opatření v povodí toku Děsná; text bude obsahovat 
celkový popis řešení a stanovení podmínek pro realizaci, případně 
vyhodnocení variant možných způsobů řešení;

• návrh komplexních opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu;
• návrh požadavků, regulativů pro využití území;
• návrhové výkresy s graficky vyjádřeným řešením se všemi územními 

vazbami a návaznostmi, včetně výkresu širších vztahů a vazeb v měřítku 
1 : 50 000 (návaznost na řešení koridorů obsažených v ZÚR OK);

• výkres návrhu řešení koridoru silnice I/44 ve vazbě na stavby PPO 
(koordinační výkres řešení se všemi územními vazbami a návaznostmi 
včetně i případných variant).

\
1

termín-do 30. 11. 2020

c) čistopis
Čistopis bude obsahovat návrhovou část dokumentace upravenou na základě 
vyhodnocení pořizovateíem a konzultací s dotčenými subjekty.

termín - do 2 měsíců od předání připomínek pořizovateíem

Obsah grafické a textové části:
a) obsah analytické části:

grafická část:
- přehledný výkres rozboru území (včetně známých 

řešení a variant) včetně limitů
- problémový výkres
- dle potřeby další výkresy a schémata

1 : 25 000 
1 : 25 000

textová část:
- popis a hodnocení současného stavu řešeného území
- rozbor ohrožení, rizik a problémů v území, včetně rizik souvisejících 

s dopady klimatických změn
- vyhodnocení navrhovaných PPO stávajících dokumentací
- souhrnné vyhodnocení včetně rozboru případných variant

b) obsah návrhové části:
grafická část:
- hlavní výkres s navrhovaným řešením
- výkres návrhu řešení koridoru silnice I/44 

ve vazbě na navrhovaná opatření PPO
- detaily potenciálně vhodných území pro navržená opatření 1 : 10 000
- dle potřeby další výkresy a schémata
- výkres širších vztahů

1 : 25 000

1 : 10 000

1 : 50 000
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textová část:
- celkový popis navrhovaného řešení s odůvodněním, případně 

vyhodnocení variant možných způsobů řešeni
- stanovení požadavků na uspořádání a využití území
- případně specifické požadavky na území konkrétních obcí
- přehled opatření vhodných k převzetí do řešení ZÚR OK

Požadavky na počet vyhotovení a formu vyhotovení Územní studie:

a) Analytická část 2 vyhotovení tištěná, 2 CD,
b) Návrhová část 2 vyhotovení tištěná, 2 CD,
c\ cistoPis 3 vyhotovení tištěná, 15 CD.

V listinné podobě bude textová část svázaná ve formátu A4, výkresy budou vytištěny 
na barevném plotru.

5) požadavky na způsob předání dokumentace

Spolu s listinnou verzí budou předány všechny dokumenty v elektronické podobě 
(textová i grafická část) a všechna data ve strojově čitelném formátu na CD (DVD) 
s popisnými informacemi o struktuře odevzdávaného disku;

a. Texty - formát doc nebo docx a pdf pro finální tiskové podoby;
b. Tabulky-formát xls a pdf pro finální tiskové podoby;
c. Výkresy^ - věrný obraz tiskových výstupů ve formátech - pdf 

(v rozměrech tištěného dokumentu), georeferencovaný rastr - (formát 
tiff nebo png, souřadnicový systém S-JTSK Křovák EastNorth EPSG- 
5514, dále jen S-JTSK);

d. Vektorová data - formát ESRI shapefile, spolu s metadaty a popisem 
datového modelu (popisem vrstev a jednotlivých atributů, souřadnicový 
systém S-JTSK);

e. Projektové soubory projektů s připojenými daty (formát mxd, dwg, dgn 
apod., souřadnicový systém S-JTSK).

6) požadavky na konzultace

V průběhu zpracování budou zpracovatelem svolány za účasti pořizovatele a dalších 
přizvaných subjektů (především dotčených orgánů) minimálně dva výrobní výbory a 
(ob6 m')10 t0 dlS P°tfeby bud0U probíhat konzultace s dalšími dotčenými subjekty

Výsledné řešení bude prezentováno na jednom jednání s výkladem zpracovatele, 
které svolá po dohodě se zpracovatelem pořizovatel.

;

I

1

i
I

I
i:7

i
l


