
SMLOUVA O DÍLO

L

Smluvní strany:

Objednatel: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Se sídlem: Rozvojová 263, 165 00 Praha 6

IČ:61389030

DIČ:CZ61389030

Zastoupená ředitelem: RNDr. Martin Vágner, CSc.

Bank. Spoj. 4193962/0800

E-mailové spojení: novy@ueb.cas.cz

(dále jako „objednatel")

Zhotovitel: ELEKTROSTAV Praha s.r.o.

Se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 453 06 834

DIČ: CZ 453 06 834

Zastoupená Ing. Pavlem Riegrem jednatelem

Bank. Spoj. 87276359/0800

E-mailové spojení: riegr@elektrostavpraha.cz

II.

Předmět smlouvy.

1. Předmětem plnění je zhotovení nového nátěru střešního pláště, zhotovení nátěru okapových 
žlabů a svodů, nová střešní izolace provedená z modifikovaných pasů na části střechy a ostatními 
pracemi souvisejícími s opravou střechy dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

2. Místo plnění: ÚEB, Na Karlovce 1, Praha 6

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas a toto předat objednateli a objednatel se 
zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za dílo.

d. Pro účely oddělení obou fází jsou zhotoveny pro obě fáze vzájemně oddělené rozpočty.
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III.

Qoha plnění.

1. Zahájení prací: 05.09.2019

2. Ukončení prací-do 15.10.2019

3. Zhotovitel je oprávněn uplatnit přiměřené prodloužení doby plnění v případě, že dojde ke 
zvýšení objemu prací oproti původnímu rozsahu o více jak 10 % nebo ke změně projektovaných 
technologií. Toto se netýká případů, kdy dojde ke zvýšení finančního objemu prací záměnou za 
nadstandard (např. volba dražších materiálů), pokud to neovlivní termín dodání takového 
nadstandardu. Stejně tak v důsledku nemožnosti provádění prací nebo v případě neposkytnutí 
součinnosti ze strany objednatele, pokud na takové překážky zhotovitel objednatele včas upozorní.

4. Zhotovitel je touto smlouvou oprávněn přerušit na nezbytnou dobu provádění stavebních prací 
v případě, že za důvody přerušení nenese žádnou odpovědnost a jejich pokračování ohrožuje 
bezpečnost nebo kvalitu práce, bezpečnost osob nebo majetku nebo při prodlení v součinnosti 
objednatele. Před přerušením prací je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele o důvodech 
a předpokládané délce takového přerušení zápisem ve stavebním deníku a emailovou zprávou. O dobu 
přerušení prací bude minimálně prodloužena lhůta realizace díla. V případě přerušení práce z důvodů 
na straně objednatele o více než 5 dnů má zhotovitel právo na úhradu nákladů, které si vyžádalo 
přerušení a znovuzahájení prací.

5. V případě, že zhotovitel řádně dokončí celé dílo před sjednaným termínem, je objednatel 
povinen na jeho písemnou výzvu uplatněnou 10 dní předem, dílo převzít a celou cenu díla zhotoviteli 
v souladu s touto smlouvou uhradit. Toto platí, pouze pokud dílo nevykazuje vady a nedodělky.

Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, 
případně nemá vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací nebo obecně platnými 
předpisy.

IV.

Cena.

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy podle čl.ll. této smlouvy je dohodnuta na rozsah díla dle 
čl. II. odst. 1 a dle rozpočtu ze dne 27.8.2019, který je nedílnou součástí této SOD jako příloha č.l..

2. Cena díla 1 100 162,- Kč

3. Cena předmětu díla vychází z jednotkových cen, které jsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu 
zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy. Veškeré stavební práce budou oceněny a 
vyúčtovány dle prací skutečně provedených. Případné vícepráce budou zhotovitelem účtované, pouze 
pokud budou objednatelem písemně odsouhlasené formou zápisu ve stavebním deníku nebo 
dodatkem k této smlouvě, nebo v rámci e-mailové komunikace. Celková cena díla nezahrnuje jakýkoli 
nárůst nebo úbytek, či rezervu na předem neznámé skutečnosti, které nebyly ve výkazu výměr, a tudíž 
nebyly oceněny. Součástí ceny jsou veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla, zejména 
doprava a veškeré náklady spojené se zařízením a provozem staveniště.
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4. Takto dohodnutá cena díla může být změněna pouze písemnými dodatky k této smlouvě o dílo se 
stanovením odsouhlasených zvýšení nebo snížení ceny díla. Práce a materiály, které jsou součástí 
předmětu díla, a které nebudou na žádost objednatele provedeny či dodány budou z ceny díla 
odečteny. Veškeré vícepráce, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou o dílo, musí být vždy 
před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (např. ve stavebním 
deníku).

5. Veškeré přípočty a odpočty oproti celkové ceně budou zhotovitelem naceněny pomocí 
jednotkových cen obsažených v položkovém rozpočtu. Pokud bude zapotřebí užít prací či materiálu, 
které nejsou uvedeny v rozpočtu, budou se oceňovat cenami Sborníků stavebních prací RTS v cenové 
úrovni platné pro rok 2019 a cenami obvyklými.

6. Jednání o dohodách nesmí zapříčinit opoždění časového plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen 
provést úpravu nacenění do 48 hod. od žádosti objednatele k úpravě rozsahu díla a objednatel je 
povinen se k navržené ceně vyjádřit do 48 hodin od jejího předložení.

V.

Placení a fakturace.

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po řádném splnění a předání celého díla.

2. Splatnost faktur (daňových dokladů) je sjednána na 14 dnů ode dne doručení, v pochybnostech 
se má za to, že byly doručeny 3. dne po jejich odeslání.

VI.

Kvalitativní a dodací podmínky.

1. Kvalitativní podmínky pro zhotovení díla jsou dány nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 
27.7.2019. Dílo bude provedeno minimálně ve standardní kvalitě včetně použitých materiálů, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, úklid staveniště a jeho okolí.

3. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na nezabudovaných stavebních materiálech zajištěných 
zhotovitelem, určených pro realizaci díla jdou na vrub zhotovitele až do předání dokončeného díla.

4. Za škody na díle vzniklé v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel. Za tímto účelem má 
zhotovitel uzavřeno příslušné pojištění, za jehož platnost odpovídá zhotovitel po celou dobu platnosti 
této smlouvy.

5. Místo skládky odpadového materiálu a stavební sutě si zajišťuje zhotovitel a hradí sám 
související poplatky. V případě provádění dodávek jiných prací dodavateli, stanovenými objednatelem 
zjišťuje skládku odpadového materiálu a stavební sutě, vzniklý z činnosti takových subdodávek přímo 
objednatel, a to na svůj náklad, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Objednatel je povinen nejpozději v den předání stavby umožnit stálý přístup ke zdroji vody a 
elektřiny 220 V .Objednatel zajistí na staveništi zhotoviteli elektřinu a vodu pro potřeby díla, 
uzamykatelný sklad.
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VII.

Smluvní záruky, odpovědnost za vady.

1. Na zhotovené dílo provedené podle této smlouvy poskytuje zhotovitel smluvní záruku, která 
počíná běžet dnem předání hotového díla objednateli. Tato záruční doba činí 36 měsíců s výjimkou 
záruky poskytované výrobcem, případně prodejcem, minimálně však 24 měsíců.

2. Tato záruka je poskytnuta na jakost díla, tj. že dílo bude po dobu jejího trvání způsobilé k 
účelu, pro který má být používané způsobem užívání obvyklým.

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Vlil.

Smluvní pokuty a sankce.

1. Pokud bude zhotovitel z vlastní viny v prodlení s termínem dokončení a odevzdání hotové 
etapy objednateli oproti termínu dohodnutém v čl. III. této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny etapy za každý den 
prodlení maximálně však do výše 20 % z ceny díla bez DPH.

2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou měsíčních faktur, a to i konečné faktury, je 
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, se kterou je v prodlení za 
každý den prodlení, max. však do výše 20 % z dlužné částky. Za úhradu je považován den připsání 
částky na účet zhotovitele, případně platba hotovostí.

3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury delším jak 15 dnů po termínu splatnosti, 
může zhotovitel práce přerušit až do vyrovnání dlužné částky. Tím není dotčeno právo zhotovitele na 
úhradu takto prokazatelné vzniklé škody. O dobu přerušení prací se posouvá termín dokončení díla.

IX.

Spolupůsobení objednatele.

1. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději v den zahájení prací:

a) staveniště k bezplatnému užívání po dobu výstavby (WC, uzamykatelný sklad). Zhotovitel 
se zavazuje tyto prostory předat objednateli ve stavu min. stejném, jako když tyto 
prostory přejímal.

3. Investor stavby má zajištěn technický odborný dozor stavby (TDO), kterým je pověřen pan, 
ing. Petr Nový tel: 725 034 870, email: novy@ueb.cas.cz

X.

Staveniště

1. Staveniště bude předáno a převzato písemně formou zápisu.
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2. Za zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a ostrahu vlastního majetku, 
materiálu a zřízení odpovídá do doby předání díla objednateli zhotovitel.

3. Za bezpečnost při práci vlastních pracovníků a za zabezpečení staveniště za účelem předejití 
Tirazům nebo škodám na majetku třetích osob odpovídá po celou dobu realizace díla zhotovitel.

4. Zhotovitel předá staveniště zpět po dokončení, předání a převzetí díla ve vyklizeném stavu a 
v termínu do 5 dnů od dohodnutého data odstranění posledního nedodělku nebo termínu dokončení 
díla uvedeném ve smlouvě.

XI.

Předání a převzetí díla.

1. K předání a převzetí dokončeného díla vyzve písemně zhotovitel objednatele emailem na 
 a to minimálně 2 dny přede dnem přejímacího řízení.novy@ueb.cas.cz

2. Zhotovitel předá dokončené dílo objednateli protokolárně zápisem o odevzdání a převzetí, 
jehož přílohu musí tvořit, pokud budou zjištěny, soupis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění.

3. Objednatel je povinen po výzvě zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a podepsat 
předávací protokol. Odmítnutí převzetí díla objednatelem bez řádného důvodu, nedostavení se k 
převzetí, případně odmítnutí podepsání protokolu bez řádného důvodu není důvodem pro 
nezaplacení ceny za dílo.

XII.

Odstoupení od smlouvy, zánik smlouvy.

1. Tato smlouva zaniká:

a) dohodou smluvních stran,

b) splněním účelu, na který byla uzavřena,

XIII.

Vyšší moc.

1) Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují živelné pohromy, válka, mobilizace, povstání, 
stávka, legislativní opatření parlamentu nebo vlády, výpadek ve výrobě, případně další, jejichž vznik a 
působení je nezávislé na vůli smluvních stran, a které nebylo možné předpokládat.

2) Pokud se z důvodů vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran 
nemožné, je povinna o této skutečnosti vyrozumět písemně druhou stranu, a to nejpozději do 10 dnů 
od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu 
případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení neučiní včas, osvobození od hrazení 
sankcí se na ni nevztahuje. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany 
uzavřením smluvního dodatku.
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XIV.

Záruka za jakost Díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo provedené jím podle této Smlouvy bude kompletní, plně 
funkční, minimálně ve standardní kvalitě, bez zásadních estetických vad a způsobilé k účelu k němuž 
bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat Smlouvě, a to po dobu minimálně 36 měsíců 
(záruční doba).

2. Vady Díla zjištěné Objednatelem po předání a převzetí Díla je Objednatel povinen oznámit 
Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Vady uvedené v 
oznámení odeslaném Objednatelem Zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považují za oznámené 
včas. Pro účely této Smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti 
dohodnutému předmětu Díla.

3. Nejde-li o vady vymezené v odst. 4 tohoto článku, zavazuje se zhotovitel bezplatně odstranit 
jakékoliv vady Díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 14 
pracovních dnů ode dne jejich oznámení Objednatelem (pakliže to technické, povětrnostní a 
legislativní podmínky dovolí), nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok 
uplatněný Objednatelem u Zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady Díla. Výše uvedené platí, pakliže 
to povětrností a jiné podmínky dovolí. O dobu, kdy to povětrnostní, či jiné podmínky nedovolí se 
prodlužuje výše uvedená lhůta 14 dnů.

4. Vady Díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku Objednatele nebo 
na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání Díla, se 
Zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení Objednatelem. Když zhotovitel to 
neučinil, muže to objednatel zadat jiné firmě k provedení, na učet zhotovitele.

5. Objednatel se zavazuje, že umožní Zhotoviteli po předání Díla přístup do objektu za účelem 
oprav a odstranění nedodělků.

6. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění Díla a doby trvání záruky bude řádně pojištěn 
pro případ profesní odpovědnosti s minimální pojistnou částkou ve výši dvojnásobku ceny díla dle 
této smlouvy. Doklad o tomto pojištění předloží Zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy a 
kdykoliv o to bude požádán v průběhu provádění díla.

XV.

Závěrečná ustanovení.

1) Pokud strany se výslovně dohodly, že smlouvu o dílo uzavírají dle ustanovení občanského 
zákoníku a právní vztahy z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem.
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2) Měnit a doplňovat text této smlouvy je možno písemnými dodatky nebo změnami 
podepsanými a odsouhlasenými ve stavebním deníku.

3) Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného platného 
organizačního předpisu (podpisový regulativ apod.) jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k 
platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

4) Smlouva je uzavřena, pokud dojde k dohodě v celém obsahu smlouvy, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.

5) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení.

6) Součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - rozpočet zhotovitele ze dne 27.8.2019

V Praze dne 2.9.2019

Za ELEKTROSTAV Fýaha s.r.o.
Ing. Pavlem Riegrem jednatelem
Jednatel

STAV Praha s.r.o. 
515/4, Praha 4,140 QO

IČO 45306834
01

ELEKT
Za zhotovitjeJefeo

ÚSTAV R WIENTÄLNI BOTANIKY AV ČR, v.v.i

ředitelství
Rozvojová 263, Praha 6 - Lysolaje, PSČ 165 02 

IČO: 61389030
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ELEKTRO
Praha s.r.o. STAV

PEMAX/Á MADiniZA 
G t N UVA N Ad HJ l\ A

ELEKTRO
Praha s.r.o. STAV*... ... . .......

Ústav experimentální botaniky AVČR
pracoviště - Na Karlovce 1, Praha 6
Oprava střechy

Oprava nátěru falcované PZ střechy-oprava drobných poškození střechy 
Zhotovení nové střešní izolace modifikovanými pásy

Demontáž stávajícího hromosvodu kpl 1,0 12 800,00 12 800,00
Zpětná montáž hromosvodu vč. doplnění pošk.částí kpl 1,0 22 400,00 22 400,00
Broušení falcových střech PZ m2 836,0 105,00 87 780,00
Oprava poškozených míst, kontrola a vyrovnání falců m2 836,0 203,00 169 708,00
Přetmelení konců falců m 122,0 82,00 10 004,00
Chemické odrezení a odmaštění povrchu střechy před nátěrem m2 836,0 179,00 149 644,00
Nátěr střechy ETERNAL hnědý 2x m2 836,0 270,00 225 720,00
Příprava střešního pláště pro pokládku střešní izolace m2 198,0 215,00 42 570,00
Nátěr Pénétrai ALP m2 198,0 175,00 34 650,00
Modifikovaný pás E -ASTEKde <or m2 220,0 220,00 48 400,00
Pokládka modifikovaných pásů m2 198,0 542,00 107 316,00
Opracování prostupů kpl 1,0 38 950,00 38 950,00
Broušení žlabů, svodů a ostatních kl.prvků m 230,0 82,00 18 860,00
Chemické odrezení a odmaštění žlabů, svodů a ost.kl.prvků m 230,0 72,00 16 560,00
Nátěr ETERNAL hnědý 2x m 230,0 205,00 47 150,00
Úklid kpl 1,0 16 000,00 16 000,00
Prořezání větví zasahujících na střechu kpl 1,0 8 650,00 8 650,00
Likvidace odpadu a suti kpl 1,0 12 500,00 12 500,00
Režie, zařízení staveniště, BOZP kpl 1,0 16 500,00 16 500,00
Doprava kpl 1,0 14 000,00 14 000,00
CELKEM 1 100 162,00

Elektrostav Praha s.r.o.
Ing. Pavel Riegr

27.8.2019
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