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č. smlouvy: 000818 00 19 

č. kontraktu : 900200002946  
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavíraná podle ustanovení § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen Občanský zákoník) 
 

1.  SMLUVNI STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

    Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:  00005886 

DIČ:  CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „objednatel“) 
 

a   

 

Deseado EU s.r.o. 

se sídlem:  č.p. 47, 330 13 Trnová    

zastoupená:  Kateřinou Zukalovou, jednatelkou 

IČO:   04525761   

DIČ:   CZ04525761, plátce DPH 

bankovní spojení: Moneta Money Bank 

číslo účtu:  2114296320/0600  

OR:   KS v Plzni, oddíl C, vložka 31827 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně též „smluvní strany“) 
 

 

 

 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 31.7.2019,  

č. j. 1000213411 s názvem Oprava sociálních zařízení, budova H, hasiči depo Zličín 

, jehož výsledky jsou pro zhotovitele závazné, na uzavření této  
smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“). 

  

 

 

2.   PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající v opravě sociálních 
zařízení v budově H – hasiči, v depu Zličín a objednatel se zavazuje uhradit cenu díla 
za podmínek dále stanovených v této smlouvě.  
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2.2. Specifikace prací je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy.  

 

3.  CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Strany se dohodly na celkové ceně za kompletní provedení celého díla. Cena obsahuje 
veškeré náklady na kompletně dokončené dílo, je nejvyšší přípustná a nepřekročitelná. 

3.2. Cena za dílo dle čl. 2. této smlouvy je stanovena ve výši 923 122,- Kč bez DPH  

 (slovy: devětsetdvacettřiticícstodvacetdva korunčeských). K ceně bude připočtena DPH 
ve výši dle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP). 

3.3. Strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Žádná ze stran není oprávněna 
požadovat úpravu ceny v důsledku změny míry inflace. Rozpis ceny díla je uveden v 
příloze č.1 (položkový rozpočet). Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace, 
ocenění víceprací a méněprací. Navýšení cen je přípustné pouze v případě uzavření 
písemného dodatku ke smlouvě o provedení víceprací. 

3.4. Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek na redukci prací a dodávek dle 

této smlouvy, pokud nebyly dosud Zhotovitelem provedeny (méněpráce). 
3.5. Pokud na dohodnuté vícepráce bude možné použít jednotkové ceny prací, dodávek a 

dalších položek uvedené v položkovém rozpočtu (příloha č.1), budou tyto jednotkové 
ceny pro smluvní strany při oceňování takových víceprací závazné. 

3.6. Oceňování případných víceprací a méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, 
se provede podle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 
ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li jednotková cena obsažena v těchto 
katalozích, stanoví se její výše na základě individuální kalkulace podle oborového 
kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha, a.s., s tím, že přímé náklady budou 
přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů 
rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) 

budou určeny podle metodiky ÚRS Praha, a.s. (SPON) v posledním znění pro obor 
stavebních prací. 

3.7. DPH bude účtována dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.   

3.8. Cena za dílo se sjednává dohodou a je součtem cen za skutečně provedené práce dle 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

3.9. Zaplacení smluvní ceny provede objednatel na základě měsíčních dílčích faktur 
(daňových dokladů)  ve výši 90%  ceny díla bez DPH  bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele uvedený v úvodu této smlouvy. Konečná faktura – daňový doklad ve 

výši 10% ceny díla bez DPH  bude vystavena po protokolárním předání dokončeného 
díla bez vad a nedodělků, případně až po odstranění vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla. Předávací protokol bude přílohou konečné faktury. 
Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol s kompletním soupisem 
provedených prací podepsaný zástupcem objednatele.  

3.10. DUZP je u dílčích faktur - daňových dokladů poslední den příslušného měsíce a u 
konečné faktury – daňového dokladu den protokolárního předání dokončeného díla bez 

vad a nedodělků. 
3.11. Faktura bude zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 

náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí 
stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
ve znění pozdějších předpisů musí obsahovat ještě tyto údaje:  
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­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  
­ číslo objednávky, 
­ název díla, 
­ vyznačení splatnosti, 
­ IČ objednatele a zhotovitele, 
­ bankovní spojení zhotovitele, 
­ razítko a podpis oprávněné osoby, 

­ soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele, 

­ přílohou konečné faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, 
­ číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43. 

3.12. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele. 
3.13. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 

objednatele.  

3.14. Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná, nebo nesprávná, 
je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k opravě 
či doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová 
lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli. 

3.15. Zhotovitel předloží nejdéle do 14 dnů po předání a převzetí díla konečnou fakturu jako 
poslední dílčí fakturu na dofinancování provedených prací na díle. DUZP bude den 
podpisu předávacího protokolu. 

 

4. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

4.1. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle přecházejí na objednatele dnem 
předání a převzetí řádně a včas provedeného díla. 

5. DOBA PLNĚNÍ 

5.1. Dílo musí být provedeno do 60 kalendářních dnů od předání staveniště. Podrobnosti 

provádění prací jsou stanoveny v harmonogramu prací uvedeného v příloze č. 2 této 
smlouvy.. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště 7 kalendářních dnů před 
plánovaným termínem předání staveniště. Zhotovitel je povinen v tomto termínu 
staveniště převzít. Pokud zhotovitel staveniště v uvedeném termínu nepřevezme, platí, 
že staveniště převzal. Objednatel je povinen na písemnou výzvu zhotovitele, nejpozději 
však poslední den sjednané lhůty, dokončené dílo bez zjevných vad převzít. 

5.2. O předání staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise 
uvedených přejímá. Zápis o předání a převzetí staveniště je nedílnou součástí stavebního 
deníku. 

5.3. Doba provedení díla bude prodloužena, jestliže přerušení prací bude zaviněno vyšší 
mocí (např. přírodní nebo průmyslové pohromy). Běžné nepříznivé povětrnostní vlivy 
nejsou důvodem k prodloužení doby provádění díla. Prodloužení doby provádění díla se 
určí podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací. 

5.4. Případné prodloužení termínu dokončení díla z důvodů obsažených v odstavci 5.3. 

tohoto článku musí být písemně potvrzeno objednatelem a bude řešeno smluvním 
dodatkem na základě zápisu ve stavebním deníku o přerušení prací. Zhotovitel se 
zavazuje, že v případě vzniku nutnosti přerušení provádění díla z  důvodů uvedených v 
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odstavci 5.3. tohoto článku vyvine maximální úsilí proto, aby termín dokončení a 
předání díla byl ovlivněn co nejméně, respektive prodloužen o nezbytně nutnou dobu. 

5.5. Zhotovitel potvrzuje, že harmonogram zhotovitele označený jako příloha č. 2 umožňuje 
řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu a postupu všech dodávek a prací na díle. 

5.6. Dílo, včetně přesunů, zavážení materiálu a vyklizení pracoviště může být prováděno 
pouze v pracovních dnech v době  max. 7:00 – 19:00 hod. 

5.7. Provedením díla se rozumí jeho dokončení řádně a včas, včetně vyklizení pracoviště, 
předání dokladů požadovaných objednatelem a jeho řádné protokolární předání. 
Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky před uskutečněním 
přejímacího řízení. 

 

6. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se 
všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v 
České republice. Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že dílo bude mít po celou 
záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami (včetně podmínek 
poptávkového řízení), platnými právními předpisy (zákony i podzákonnými právnimi 
předpisy), rozhodnutími, ČSN, v souladu s veškerými technickými požadavky na 

stavební výrobky ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s dalšími právnimi předpisy, oborovými normami a doporučeními 
výrobců. Pokud jsou uvedené právní předpisy nebo normy nebo doporučení mezi sebou 
v rozporu, rozhodující pro účely této smlouvy bude nejpřísnější předpis, norma či 
doporučení. 

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo jeho řádným dokončením a předáním, odpovídá 
zejména za to, že dílo bude v souladu s výše uvedenými technickými normami a to jak 
při převzetí objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 měsíců. Dílo po tuto dobu 
bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti, tj. 
především plnou funkčnost.  

6.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí díla 
za bezvadné na své náklady. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel 
povinen nezávisle na tom, zda reklamaci uznává, zahájit bezodkladně a dokončit je v co 

nejkratším možném termínu, nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace.  
6.4. Důvodnost reklamace objednatele v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna 

znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. Pokud reklamace bude uznána důvodnou, 
ponese zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, 
uhradí objednatel zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním 
neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

6.5. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vady díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky 
za jakost) ve lhůtě dle odst. 6.3. podle této smlouvy nebo pokud vada díla (z 
odpovědnosti za vady i ze záruky za jakost) nebude odstraněna v termínu dle odst. 6.3. 
této smlouvy způsobem určeným v souladu s touto smlouvou, má objednatel právo 
zajistit odstranění takové vady díla jinou osobou, a to na náklady zhotovitele. 

6.6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat 
jakoukoliv vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) a 
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nemusí tak učinit bez zbytečného odkladu  poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl 
dozvědět. 

6.7. Zhotovitel je povinen zaplatit náhradu škody, která představuje sankci, která by byla 
Dopravnímu podniku hl. m. Prahy uložena v souvislosti v souvislosti s porušením 
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.  

 

 

7.    SMLUVNÍ POKUTY 

7.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujích případech: 

7.1.1.při prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla anebo s odstraněním vad ve 

lhůtě podle čl. 6.3. nebo s předáním jakéhokoliv z  dokladů podle čl. 10.3 ve výši  
0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý byť i jen započatý den prodlení.  

7.1.2.při porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. 
9.23. ve výši 50.000,- Kč za každý byť i jen započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti. 

7.2. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna 

nahradit veškerou škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. 
7.3. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 

splatné do 30 dnů od doručení faktury zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený na 
faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat popis a časové určení 
události, která v souladu s touto smlouvou zakládá právo objednatele na smluvní pokutu. 

7.4. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní 
pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné 
povinnosti. 

7.5. Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši 
přesahující smluvní pokutu, přičemž za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 
2050 Občanského zákoníku. Pokud bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo 
na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví 
pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), 
nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy a nebo právo na 
smluvní pokutu.  

7.6. Závazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, které lze 
vymáhat samostatně a v plné výši. 

7.7. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 
závislá na zavinění. 

 

8.    POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla.  
 

 

9.    PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1. Zhotovitel započne s prováděním díla po podpisu této smlouvy a předání staveniště. 
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9.2. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů uvedených v 
příloze č. 3. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo (jeho část) prostřednictvím 
poddodavatele neuvedeného v příloze č. 3 (seznam poddodavatelů) této smlouvy pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele uvedeným ve stavebním deníku. 

9.3. Technický dozor objednatele bude občasný s výjimkou doby provádění prací, u nichž 
bude nutné průběžně upřesňovat rozsah a způsob provádění, a to na základě včasné 
výzvy zhotovitele. 

9.4. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezokladně odvolal poddodavatele, 

který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se 
zavazuje bezokladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny 
termíny dokončení ani cena díla. 

9.5. Pokud bude zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá 
objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

9.6. Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede zhotovitel 
stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (zákon o územním plánování  a 
stavebním řádu), do kterého bude pověřený zaměstnanec zhotovitele (jeho jméno bude 
uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. 

9.7. Deník bude veden dvěma průpisy. 
9.8. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, 

nebo k nim musí být uvedeno stanovisko oprávněného zástupce druhé strany, jinak jsou 
považovány za neplatné. Obě strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve stavebním 
deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat 
okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany projednat 
příslušné požadavky bezokladně. 

9.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu s ustanovením § 2626 
občanského zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve 
stavebním deníku. Bude potvrzovat soupisy provedených prací. Je oprávněn dát 
zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný 
zaměstnanec zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození díla nebo je ohroženo zdraví či 
život zaměstnanců či třetích osob a rovněž v dalších případech (např. když zhotovitel 

provádí dílo nekvalitně apod.). 
9.10. Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele zcela 

bezdůvodně, zavazují se smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví 
cena vzhledem k prokázaným nákladům, vzniklým zhotoviteli z důvodu tohoto 
přerušení. Následně objednatel projedná se zhotovitelem případnou změnu termínu 
dokončení díla. Lhůta prodloužení termínu dokončení díla však nesmí překročit dobu, 
po kterou bylo přerušeno provádění díla. 

9.11. Objednatel je oprávněn zastavit/ přerušit provádění díla pokud dochází k opakovanému 
poškozování majetku Objednatele. 

9.12. Při mimořádné události si objednatel vyhrazuje právo na přerušení provádění díla na 

nezbytně nutnou dobu.  
9.13. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s veškerou možnou odbornou péčí,  vždy 

příslušnými školenými a odbornými zaměstnanci, dle všech platných norem, které jsou 
pro tuto činnost závazné. 

9.14. Veškeré skladovací plochy zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady. 
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9.15. Vstup do prostor objednatele bude umožněn pouze pracovníkům, kteří budou vybaveni 

externím průkazem v souladu s vnitropodnikovýni směrnicemi. Vydání externích 
průkazů si zhotovitel zajistí před započetím provádění díla u objednatele. Seznam 

pracovníků s číslem OP a registračních značek vozidel nezbytně potřebných k 
provádění díla bude uložen na vrátnici areálu depa Zličín. Seznam musí zhotovitel dodat 
minimálně 5 dní před započetím provádění díla. 

9.16. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto 

smlouvou, pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem 
předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

9.17. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé (dále jen 
zaměstnanci), kteří se podílejí na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla, 
dodržovali veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných 
právních předpisů a podmínek daných realizací díla nebo stanovených objednatelem.  

9.18. Vstup na místo provádění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou 
proškoleni z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP a PO 

v podmínkách objednatele (proškolení odpovědného zástupce zhotovitele provede 
zástupce objednatele na vyžádání před zahájením plnění). Odpovědný zástupce 
zhotovitele provede proškolení dalších zaměstnanců sám. Zaměstnanci zhotovitele musí 
být vybaveni výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské 
firmy na oděvu. V každé pracovní směně musí zhotovitele zastupovat vedoucí 
zaměstnanec hovořící českým jazykem. 

9.19. Zaměstnanci se mohou zdržovat ve služebních prostorech objednatele pouze v místě 
pracoviště a řídit se pokyny pracovního dohledu a technika areálu depa Zličín. 

9.20. Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření 
nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně jejich vybavení 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci musí být seznámeni 
s  předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je 

dodržovat. 
9.21. Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění smlouvy dostatečné technické vybavení 

k provádění požadovaných prací. 
9.22. Zhotovitel je dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění původcem 

odpadů, kromě odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících při provádění díla a je 
povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou.  

9.23. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 
škodu související s plněním předmětu této smlouvy v rozsahu minimálně 5 000 000,- 

Kč (slovy: pěttmilionůkurunčeských) za pojistné období, a to po celou dobu trvání této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli existenci tohoto pojištění do 2 pracovních 
dnů od doručení výzvy objednatele prokázat. 

9.24. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví.  
9.25. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s podmínkami poptávkového 

řízení, s rozsahem a povahou díla, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou 
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předmětem díla podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro 
provedení tohoto díla je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje 
dostatečnou kapacitou kvalifikovaných zaměstnanců, která je k plnění díla dle této 
smlouvy nezbytná.  

9.26. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku 
kódu klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1.ledna 2015. 

9.27. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat průběžně 
na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Bude provádět průběžný 
denní úklid.  

 

10.    SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

10.1 Po dokončení díla  bude provedeno přejímací řízení. O průběhu a výsledku předávacího 
řízení sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o předání a převzetí dokončeného díla. 
K jednání o předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně (doporučeným 
dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu objednatele) nejméně 14 

kalendářních dní předem. 
10.2 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky. Při 

převzetí díla se zjevnými vadami či nedodělky musí být tyto uvedeny v zápise o předání 
a převzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění (převzetí díla s výhradami). 
Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich odstranění, určí je objednatel. Po 
jejich odstranění bude sepsán protokol, ve kterém objednatel potvrdí, že byly 
odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla.  

10.3 V průběhu přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli následující doklady, které 
budou nedílnou součástí Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla: 

 - stavební deník, 
- protokoly o zkouškách 

- atesty použitých materiálů 

- certifikáty na vlastnosti 
 - doklady o uložení odpadu ze stavební činnosti, 
        - ujištění zhotovitele o prohlášení o shodě  na veškeré použité materiály a výrobky 

 - projektová dokumentce skutečného provedení 
 Nepředání těchto dokladů je důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem, přičemž 

objednatel se nedostává do prodlení s převzetím díla.    
 

 

11. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 
 

11.1 Oprávněné osoby objednatele: 
Ve věcech technických a provozních: 

 tel.  e-mail: 

, tel: e-mail: 

11.2 Oprávněné osoby zhotovitele 

   Ve věcech technických a provozních:  
   , tel.  e-mail:
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12. ZÁNIK SMLOUVY 

12.1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2. Pokud zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil do 
likvidace (kromě případů fůze) nebo je platebně neschopný nebo jsou přijata usnesení v 
souvislosti s likvidací nebo pokud se činí opatření k uplatnění zástavního nároku na 

podstatnou část majetku zhotovitele nebo byla na jeho majetek nařízena exekuce nebo 
pokud zhotovitel: 

(a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností, 
(b)  přes předchozí písemnou výzvu odmítl splnit smluvní závazek, 
(c) bez rozumného důvodu nezahájil provádění díla,  

(d) se ocitne v prodlení se splněním termínů o více než 10 (deset) pracovních dnů,  
(e) přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu se schválenou 

dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně 
jiných než schválených materiálů, 

(f) přes předchozí písemné upozornění zástupce objednatele opakovaně a hrubě 
neplní své povinnosti podle smlouvy, 

(g) byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení 
§ 7 Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, 

může objednatel písemně odstoupit od smlouvy. 

Tento krok nijak nezbaví zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo 
neovlivní práva objednatele, která objednateli ke dni skončení platnosti smlouvy i 
nadále přísluší a objednatel může sám dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít 
jiného zhotovitele. 

12.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
(a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele, nebo 

(b) objednatel vstoupil do likvidace (kromě případů fúze nebo přeměny). 
12.4.    Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších 

důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno. 
12.5.  Při odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 

smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne 
účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. 

12.6.  Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. 
 

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, 
uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 a násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 

13.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na 
jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy 
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strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti 

s takovým postoupením smlouvy. 
13.3. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli 

účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. 
Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči zhotoviteli účinné okamžikem, 
kdy bude zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 

13.4. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za 
zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele.  

13.5. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou 
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné 
nebo dosud nesplatné).  

13.6. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 
smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z 
kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného 
ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění 
jakéhokoliv jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného jednání, nebo jakéhokoli jiného 
závazku či jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva 
v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 

13.7. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli 
porušením některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného 
zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody 
způsobenou neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena 
úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

13.8. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku. 

13.9. Tato smlouva se řídí Občanským zákoníkem. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 
2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 
Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé 
na základě této smlouvy. 

13.10. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy a 
nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi stranami týkající se 
předmětu této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

13.11. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by 

některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 
13.12. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této 

smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran, 
které z této smlouvy výslovně nevyplývají. 

13.13. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními 
stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, 
popřípadě k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam 
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smlouvě přikládají. Strany tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi 
nimi zavedených obchodních zvyklostí či obchodní praxe. 

13.14. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této smlouvy. Smluvní strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý 
závazek takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. 
Ustanovení tohoto článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

13.15. Obsah smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

13.16. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná smluvními stranami, lze 

neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 
13.17. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 
této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §  504 

občanského zákoníku, ani za důvěrné informace. 
13.18. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. 

Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení. 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - Harmonogram prací 
Příloha č. 3 - Prohlášení o poddodavatelích 

 

 

V Praze dne:        V Trnové dne :  

Za objednatele:      Za zhotovitele:        

  

 

........................................................                                       ............................................... 

Ing. Petr Witowski Kateřina Zukalová 

předseda představenstva jednatelka 

Dopravní podnik hl.  m. Prahy, Deseado EU s.r.o. 

akciová společnost                                   
 

 

.............................................................. 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost                                   
 


