


SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

a

Obec Sazovice

SMLOUVA O DÍLO



NÁZEV AKCE:

„PARKOVACÍ STÁNÍ U KOSTELA SV. VÁCLAVA V SAZOVICÍCH“

Číslo smlouvy o dílo: S19-035-0058

SMLOUVA O DÍLO

č. S19-035-0058

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo:

Zastoupena:

IČO:

Obec Sazovice

Sazovice 180, 763 01 Mysločovice

Editou Hrbáčkovou, starostkou

00568716

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat: Edita Hrbáčková, starostka obce

Ve věcech smluvních: Edita Hrbáčková, starostka

Ve věcech technických: Václav Miklík, místostarosta

Zhotovitel

Odštěpný závod:

Sídlo:

Korespondenční adresa:

Zastoupený:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Val.Meziříčí

Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucí odštěpného závodu

IČO:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

Bankovní spojení:

Telefon:

480 35 599

CZ48035599

Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

ČSOB, č.ú. 212269343/0300

+420 545 220 006

Za zhotovitele oprávněni jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních

Petr Hradil, na základě plné moci

Martin Kopal, na základě plné moci

Ve věcech technických

Lukáš Možíš, stavbyvedoucí, tel: +420 724 749 922 ,

e-mail: l.mozis@swietelsky.cz,

2. Předmět díla

2.1. Název díla:

PARKOVACÍ STÁNÍ U KOSTELA SV. VÁCLAVA V SAZOVICÍCH

2.2. Místo plnění:

k.ú. obce Sazovice

2.3. Rozsah prací:

Dle rozsahu a specifikaci uvedené v cenové nabídce zhotovitele, viz příloha této smlouvy o dílo.

Zhotovitel provede dílo v souladu s ustanoveními § 2586 a souvisejícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, ustanoveními této smlouvy o dílo, a to za následujících podmínek.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle zadání, předloženého objednatelem (výkaz výměr), s případnými změnami, které budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla řádně projednány a odsouhlaseny, tak jak je uvedeno v této smlouvě.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

3. Termíny plnění

3.1. Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště:

po podpisu smlouvy, nejpozději 1 den před zahájením prací

Zahájení prací	01.10.2019
Ukončení prací	15.11.2019
Předání díla:	do 14 dnů od ukončení prací.

- 3.2. Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:
- včasným předáním staveniště, ve stavu způsobilém k provedení stavby (bez parkujících vozidel, vyčištěný podklad, vyloučený provoz), včetně všech dokladů, které jsou podle platných právních předpisů nezbytné pro realizaci stavby, příjezd na staveniště,
 - vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti odst. 3.1.,
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně,
 - omezení postupu prací vlivem činnosti objednatele v místě stavby,
 - při přerušení prací z důvodu nepředvídaných skutečností, např. dlouhodobě nepříznivé klimatické podmínky, vyšší moc,
 - podstatná změna rozsahu nebo charakteru prací nezaviněná zhotovitelem,
 - neplnění povinností objednatele uvedených v odst. 5.1. a 5.2.
- 3.4. Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:
Termín dokončení stavby se automaticky posune o počet dnů, po které zhotovitel nemohl zahájit práce, případně o kolik dní musel realizaci díla přerušit z důvodů uvedených v odst. 3.3 této smlouvy nebo po vzájemné dohodě jiný termín realizace, respektující kapacitní možnosti zhotovitele.
- 3.5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v těchto termínech:
- staveniště prosto práv třetích osob v dohodnutém termínu dle odst. 3.1,
 - zajištění příjezdu na staveniště – v průběhu realizace díla.

4. Smluvní cena

- 4.1. Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí bez DPH: **262 009,02 Kč**,
Sazba DPH **21%.**
- 4.2. Dohodnutá cena může být změněna v případě, že:
- bude-li objednatel požadovat i provedení víceprací nebo jiných prací a dodávek nad rámec výkazu výměr nebo jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo služby jsou nezbytně nutné pro provedení původních stavebních prací a které při zpracování cenové nabídky nebylo možné zároveň předpokládat. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo, např. zápisem ve stavebním deníku,
 - dojde během realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu díla.
- 4.3. Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, hodnoty použitých věcí a výše dalších nákladů použitých při realizaci díla oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací.

5. Fakturace, platební podmínky

- 5.1. Fakturace bude prováděna měsíčně na základě soupisu provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc, odsouhlaseného zástupcem objednatele, v souladu s ustanovením uvedeným v odst. 4.1 této smlouvy. Splatnost daňového dokladu bude **30 dnů** od přijetí faktury objednatelem.
- 5.2. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:
- 5.1.1 číslo smlouvy o dílo
 - 5.1.2 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem
- 5.3. Daňový doklad musí být odeslán na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.

6. Způsob provedení díla

- 6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 6.8. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této smlouvy.
- 7.2. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

8. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.
- 8.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.
- 8.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

9. Odevzdání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepiší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přijímacího řízení apod.
- 9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 9.3. Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 9.4. Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přijímce, má se za to, že bylo dílo předáno objednateli v den oznámený zhotovitelem objednateli jako den předání díla; obdobně pak platí, nedostavil-li se objednatel k přijímce vůbec.

10. Reklamacce

- 10.1. Postup při reklamaci:
- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamacce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
 - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky,
 - datum zjištění závady,
 - rozsah závady či poškození díla,
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám,
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele,
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty,
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele,
 - termín odstranění závad a nedodělků.Reklamacce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
- 10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovědnost za vady

- 11.1. Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data předání stavby objednateli v délce 24 měsíců.
- 11.2. Zhotovitel nepřebírá závazek dle odst. 1. tohoto článku, pokud:
- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy, nebo jejich nevhodným návrhem, či vadným provedením,
 - bude zjištěno, že vada díla je způsobena trhlinami prokopírovanými z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy,
 - bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním nebo nevhodným používáním díla (Upozornění zhotovitele - netuhé vozovky nejsou odolné proti působení smykových sil a statickému zatížení např. otáčení na místě a v malých poloměrech, prudké brzdění, déletrvajícím statické zatížení na malé ploše apod., při nevhodném používání může dojít k poškození obrusné vrstvy). Objednatel bere toto upozornění na vědomí,
 - bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním díla, násilným poškozením těžkými mechanizmy, ropnými látkami rozpouštějícími asfaltové pojivo nebo živelnými událostmi,
 - bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečným výsledným (podélným a příčným) sklonem živichého povrchu (pokud bude výsledný sklon menší než 1,0 %, mohou vznikat po dešti na povrchu obrusné vrstvy mělké kaluže),
 - bude objednatel požadovat provedení prací, přestože klimatické podmínky nebudou vyhovovat mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN pro tyto práce,

- bude objednatel požadovat provedení obrusných vrstev, přestože nezajistí vyloučení veškerého provozu v předmětném úseku stavby,
 - příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla,
 - příslušná vada byla způsobena použitím věci předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem,
 - příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či podkladů daných zhotoviteli objednatelem,
 - dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele.
- 11.3. Zhotovitel nepřebírá závazek odst. 1. tohoto článku, pokud objednatel neoznámí vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co se o ni dozvěděl.

12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení,
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem) především pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 13.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelem) především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 30 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 13.3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.
- 13.4. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupení provedených prací, a to do 10 -ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení.
- 13.5. Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na úhradu pokuty dle článku 12. této smlouvy.

14. Ostatní ujednání

- 14.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 14.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předaného výkazu výměr a na základě dohody smluvních stran.

15. Platnosti smlouvy

- 15.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 15.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.
- 15.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv či podpisy stran ve stavebním deníku.
- 16.2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
- 16.3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel obdrží 1 vyhotovení.
- 16.4. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.5. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu odstranit nebo bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo v rozumném čase a řádně vadu odstraní.
- 16.6. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.

V Sazovicích dne 25.9.2019

Ve Valašském Meziříčí dne 24.-09- 2019

Obec Sazovice
objednatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zhotovitel



Edita Hrbáčková
starostka



Petr Hradil
na základě plné moci

Martin Kopal
na základě plné moci

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	PARKOVACÍ STÁNÍ U KOSTELA SV. VÁCLAVA V SAZOVICÍCH	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 101 KOMUNIKACE	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	SAZOVICE	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	16.8.2018	Konec výstavby:	33
JKSO:		Zpracoval:	16.8.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 130 140,93 Montáž 99 946,56	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00		0,00 0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00 0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00 0,00
Ostatní materiál	19 357,15		Ostatní 0,00		0,00
Přesun hmot a sutí	12 564,38		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
ZRN celkem	262 009,02	DN celkem 0,00			NUS celkem 0,00
		DN celkem z obj. 0,00			NUS celkem z obj. 0,00
					ORN celkem
					ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	262 009,02
Základ 21%	262 009,02	DPH 21%	55 021,89	Celkem včetně DPH	317 030,91

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	<i>Edith Jiráková</i>	<i>[Signature]</i>
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
		  SWIETELSKY® stavební s.r.o. podnikatelský závod Dopravní stavby MORAVA ČR - 620 00 Brno, Jáhodová 40 Datum, razítko a podpis: CZ450 35 10

Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:								
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:								
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:								
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:								
PARKOVACÍ STÁNÍ U KOSTELA SV. VÁCLAVA V SAZOVICÍCH												
SO 101 KOMUNIKACE		16.8.2018										
SAZOVICE												
		16.8.2018										
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost Jednot.	Celkem	Genová soustava
0			Všeobecné konstrukce a práce			0,00	21 693,26	21 693,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0007VD		VRN - zařízení staveniště, kompletační činnost		1,00	2 061,35	0,00	2 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0006VD		Zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	12 269,94	0,00	12 269,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0003VD		Výčtyč inženýrských sítí, stavby a pozemků	ks	1,00	4 294,48	0,00	4 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0001VD		Zvláštní užívání, omezení a přečhodné dopravní značení	ks	1,00	3 067,49	0,00	3 067,49	0,00	0,00	0,00	0,00
11			Přípravné a přídržné práce			0,00	5 059,25	5 059,25	6,55	0,11	5,39	1,16
5	113151114R00		Fréz. žvič. krytí pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm	m2	49,00	90,13	0,00	4 416,37	642,88	0,15	0,00	0,00
6	113202111R00		Vyřinání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	8,00	80,36	0,00	642,88	13 974,06	0,00	0,00	0,00
7	121101101R00		Odkopávky a prokopávky	m3	11,20	131,47	0,00	1 472,46	3 206,67	0,00	0,00	0,00
8	122201401R00		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	11,20	286,31	0,00	3 206,67	4 417,14	0,00	0,00	0,00
9	122202201R00		Vykopávky v zemniku v hor. 3 do 100 m3	m3	20,52	215,26	0,00	4 417,14	4 877,79	0,00	0,00	0,00
10	122202201R00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	22,66	215,26	0,00	4 877,79	9 016,00	0,00	0,00	0,00
16			Přemístění výkopku			0,00	0,00	9 016,00	1 472,46	0,00	0,00	0,00
11	167101101R00		Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	11,20	131,47	0,00	1 472,46	6 871,23	0,00	0,00	0,00
12	162701103R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 8000 m	m3	43,18	159,13	0,00	6 871,23	674,91	0,00	0,00	0,00
13	162206112R00		Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 50 m	m3	11,20	60,26	0,00	674,91	1 433,58	0,00	0,00	0,00
17			Konstrukce ze zemín			0,00	0,00	1 433,58	17 489,00	0,00	0,03	0,00
14	171201201R00		Uložení sypaniny na skládce	m3	43,18	33,20	691,07	17 489,00	1 717,77	0,01	0,00	0,00
15	184807111R00		Povrchové úpravy terénu	m2	3,00	572,59	473,00	1 244,77	490,80	0,00	0,00	0,00
16	184807112R00		Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	3,00	163,60	0,00	2 024,14	4 170,88	0,00	0,00	0,00
17	181101102R00		Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	181,70	11,14	0,00	4 170,88	4 692,80	0,00	0,00	0,00
18	181301101R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	112,00	37,24	0,00	4 190	3 251,36	0,00	0,00	0,00
19	182001112R00		Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	112,00	41,90	0,00	4 692,80	1 832,32	0,00	0,00	0,00
20	180402112R00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	112,00	29,03	218,07	3 033,29	67 708,11	0,13	12,84	0,43
21	185803111R00		Založení trávníku parkového výševem svah do 1:2	m2	112,00	16,36	0,00	1 832,32	28 764,96	0,20	56,25	7,01
56			Ošetření trávníku v rovině			0,00	0,00	1 832,32	31 985,91	0,13	12,84	0,43
22	564731111R00		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	98,00	293,52	54 019,16	13 686,95	1 865,03	0,43	0,00	0,00
23	564861111R00		Podklad z kamenná drceného vel. 32-63 mm, tl. 10 cm	m2	98,00	293,52	23 062,07	5 702,89	1 865,03	0,43	0,00	0,00
24	565310011R00		Podklad ze štrkorditi po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	149,00	229,23	29 199,41	4 955,86	34 155,27	0,37	56,25	7,01
57			Kryty štrkorditi a žvýčkových pozemních komunikací a zpevněných ploch			0,00	0,00	3 030,20	4 787,88	0,14	7,01	0,00
25	577142112R00		Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl. 5 cm	m2	99,00	323,09	23 363,01	2 602,90	31 985,91	0,13	12,84	0,43
26	899331111R00		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	kus	1,00	1 865,03	786,52	1 078,51	1 865,03	0,43	0,00	0,00
91			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch			0,00	0,00	25 683,00	70 824,17	0,23	14,68	0,00
27	917862111R17		Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníků ABO 2 - 15 100/15/25	m	64,00	420,23	20 392,02	6 502,70	26 894,72	0,27	7,56	0,00
28	917762111R17		Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníků ABO 2 - 15 100/15/25	m	28,00	444,77	9 239,27	3 214,29	12 453,56	0,13	8,53	0,00
29	916561111R14		Osazení záhon. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníků ABO 4 - 5 50/5/25	m	68,26	290,38	15 629,88	4 191,46	19 821,34	0,13	8,53	0,00
30	988220111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kamenná	t	132,18	88,93	0,00	11 754,55	11 754,55	0,00	0,00	0,00
8			Přesuny sutí			0,00	0,00	809,83	674,85	0,00	0,00	0,00
31	979082318R00		Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	1,16	581,77	0,00	674,85	134,98	0,00	0,00	0,00
32	979082319R00		Připlátek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	2,32	58,18	0,00	134,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33	12240VD		Ostatní materiál			0,00	0,00	0,00	19 357,15	0,00	0,00	0,00
			Poplatek za skládku Suchý Důl	t	78,88	245,40	19 357,15	0,00	19 357,15	0,00	0,00	0,00
			Celkem:						262 009,02			