
Smlouva o dílo Č. SML/2019/1276/OSIO
na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle 5 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanského Zákqníku ve znění pozdějších předpisů

na základě usnesení RMC P4 č, 17R - 777/2019 ze dne 18.9.2019

Smluvní strany

Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou starostkou MC Praha 4
IC: 00063584

Bankovní spojení:
Císlo účtu:
( dále jen objednatel )

Zhotoviteh ANTRE s.r.o.

zapsaný v OR: sp.zn. oníl C, Vložka 85869, vedená Městským soudem v Praze, 5.12.2001

zastoupenývlng. Karlem Sípem —jednate1em

sg: sídlem: Stěpanická 274, 190 12 Praha 9

IC:“ 26496399
DIC: CZ26496399

Bankovní spojení :
Císlo účtu:

( dále jen zhotovitel )

,
I.

Uvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, Že tato smlouva o dílo se řídí obchodními podmínkami městské
části Praha 4 (dále jen OP), které jsou její nedílnou součástí .

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování architektonické studie a následně

projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení
stavby v podrgbyosti pro výběr zhotovitele včetně výkonu související inženýrské činnosti
Pro akcí: „ ZS Skolm' 700/5, Praha 4, k.ú. Braník — rekonstrukce školní kuchyně “, dle
cenové nabídky ze dne 26.8.2019, která tvoří nedílnou součást smlouvy jako příloha č. ].

Předmětem díla d1e této smlouvy je vypracování studie dispozičního řešení a projektové
dokumentace v následujícím rozsahu:
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Bližší speciňkace předmětu plnění díla:

1)provedení průzkumů, zaměření a vypracování studie dispozičníhov řgšem', která bude řešit

nové provozní uspořádání ško1ní kuchyně a jejího zázemí v objektu ZS Skolní 700/5, ?raha 4,
k.ú. Braník, dále bude tato studie řešit dispoziční propojení školní kuchyně s provozy ZS a bude

řešit Zásobování gastronomického provozu

2)vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle vyhl. 499/20068b v platném
znění - včetně inženýrské činnosti, spočívající v zastupování objednatele před stavebním

úřadem a ostatními správními orgány a účastníky řízení před správními orgány a zajištění

vydání pravomocného stavebního povolení

3)vypracováni zadávací dokumentace k výběru zhotovitele stavby ZŠ Školní 700/5, Praha 4,
k.ú. Braník— rekonstrukce školní kuchyně podle 5 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, vpl. znění, prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., v pl. znění, ktomuto

zákonu a podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, & prováděcích předpisů ktomuto

zákonu v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení, podle 89, % 90, š 91 , š 92, 5 93, ©

94, 95, 5 102 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění,

- vypracování projektu pro provedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění

a navazujících vyhlášek ( zejm. vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb )
- vypracování technické specifikace stavby
— vypracování položkového výkazu výměr stavby
— vypracování položkového rozpočtu stavby

4) zastupování objednatele před stavebním úřadem a ostatními správními orgány

aúčastníky řízení před správními orgány azajištění vydání pravomocného
stavebního povo1ení

5) spolupráce při výběru zhotovitele při posuzování kvalifikace a nabídek uchazečů

v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, tzn. účast v zadávacím řízení podle zákona č,

134/2016 Sb., v pl. znění, na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného odborníka

spočívající:

&) v posouzení splnění prokázání profesní způsobilosti účastníky zadávacího řízení podle & 77

zákona č. 134/2016 Sb., v pL znění,

b) v posouzení splnění prokázání technické kvalifikace účastníky zadávacího řízení pod1e & 79

zákona č. 134/2016 Sb., V pl. znění,

0) v posouzení nabídek účastníků zadávacího řízení podle kritéria kvality podle 5 116 zákona

č. 134/2016 Sb., V pl. znění,

d) v posouzení úplnosti nabídkových rozpočtů účastníků zadávacího řízení porovnáním
s vypracovaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a posouzení

nabídkových cen ve vztahu předmětu stavební veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké

nabídkové ceny,
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e) v přezkoumání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podaného účastníkem
zadávacího řízení a vyjádření se k tomuto Zdůvodnění,

Í) ve vyjádření se k objasnění nebo k doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů učiněným
účastníky zadávacího řízení podle 5 46 zákona č. 134/2016 Sb.,v pl. znění,

g) ve vypracovaní vysvětlení zadávací dokumentace podle 5 98 zákona č. 134/2016 Sb., v pl.
zněnL k té části zadávací dokumentace, kterou jako zhotovitel vytvořil,

h) v posouzení důvodnosti námitek účastníků zadávacího řízení vůči té části zadávací

dokumentace, kterou jako zhotovitel vytvořil, nebo vůči postupu objednatele jako zadavatele,
který vycházel ze stanovi ska zhotovitele,

í) Vúčasti na prohlídce místa plnění organizované objednatelem pro účastníků zadávacího
řízení

6) autorský dozor při zhotovování stavby

Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele dle bodů 5) a 6) se ruší, pokud do 2 let od

převzetí zadávací dokumentace stavby Objednatcl nezahájí zadávací řízení k výběru zhotovitele

stavby.

2.2. Objednateli bude předána projektová dokumentace v tištěné podobě:
studie dispozičního řešení v 3 vyhotoveních , projektová dokumentace v tištěné podobě v 6

vyhotoveních, soupis stavebních prací a dodávek a služeb s výkazem výměr bude předán
v tištěné podobě na 2 CD. Zadávací dokumentace bude předána též v digitální podobě na 2
CD.

Zadávací dokumentace v digitální podobě bude vyhotovena následovně:
- Výkresová část ve formátu dwg a pdf
— textová část ve formátu doc, xml a pdf
— tabulkové část ve formátu xml, xls & pdf

2.3. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však

jsou k řádnému provedení díla nezbytné & o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.4. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení.

111.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl.II této smlouvy v následujících termínech:

a) provedení průzkumů., zaměření a vypracování zadání stavby - Studie dispozičního
řešení

do 49 kalendářních dnů od účinnosti SOD

3



b) předání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení

do 84 kalendářních dnů od účinnosti SOD

c) zastupování ve stavebním řízení s výsledným pravomocným stavebním povolením
do 168 kalendářních dnů od účinnosti SOD

d) předání projektové dokumentace pro provedení stavby
do 28 kalendářních dnůode dne nabytí právní moci stavebního

povolení

6) Výkon autorského dozoru po celou dobu stavby

Lhůta uvedená v písm. 0) čl. 31. této smlouvy se prodlužuje až do dne pravomocnosti
stavebního povolení, pokud nebyla splněna bez zavinění zhotovitele.

Vpřípadě, že zhotovitel zaviní nedodržení této lhůty, zůstává původní lhůta uvedená

v písm. c) čl. 3.1 zachována. O toto zaviněné prodlení se zkracují lhůty uvedené v písm. b)
a d) čl. 3.1.

Zhotovitel provede část díla podle čl. 11. odst. 2.1. bod 5) této smlouvy v těchto lhůtách:

ad písm. a) - do 3 pracovních dnů od předání podkladů komisí zhotoviteli. Jsou—li komisí

předány zhotoviteli podklady k více než 5 účastníkům zadávacího řízení, tato lhůta se

prodlužuje () další pracovní den za každou další započatou pěticí posuzovaných účastníků

zadávacího řízení .

ad písm. b) - do 3 pracovních dnů od předání podkladů komisí zhotoviteli. Jsou—li komisí

předány zhotoviteli podklady k více než 5 účastníkům zadávacího řízení, tato lhůta se

prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pětici posuzovaných účastníků

zadávacího řízení.

ad písm. c) - do 3 pracovních dnů od předání podkladů komisí zhotoviteli. Jsou-li komisí

předány zhotoviteli podklady k více než 5 účastníkům zadávacího řízení, tato lhůta se

prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pětici posuzovaných účastníků

zadávacího řízení .

-ad písm. d) - do 3 pracovních dnů od předání nabídek komisí zhotoviteli. J e—lí komisí předáno
zhotoviteli více než 5 nabídek, tato lhůta se prodlužuje () další pracovní den za každou další

započatou pětici předaných nabídek.

ad písm. e) - do 3 pracovních dnů od předání Zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny
komisízhotoviteli. Je-li í komisí předáno zhotoviteli více než 5 zdůvodnění mimořádně nízké

nabídkové ceny, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pětici

předaných zdůvodnění .

ad písm f) _ do 3 pracovních dnů od předání objasnění nebo doplnění komisí zhotoviteli. Je-li

komisí předáno zhotoviteli více než 5 objasnění nebo doplnění, tato lhůta se prodlužuje o další

pracovní den za každou další započatou pětici předaných objasnění nebo doplnění.

ad písm. g) ? do 2 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele zhotoviteli () vysvětlení
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ad písm. h) — do 5 pracovních dnů od předání námitky objednatelem zhotoviteli.

ad písm. i) — v termínu odsouhlaseném smluvními stranami.

Zhotovitel provede část díla podle čl. II. odst. 2.1 bodu 6) této smlouvy po celou dobu
zhotovování stavby, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem stavby do převzetí dokončené

stavby objednatelem a do vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení záměru započít s
užíváním dokončené stavby stavebnímu úřadu (je-li užívání stavby zakázáno, bude prováděn
výkon dozoru do vydání písemného souhlasu, že lze stavbu užívat).

3.2. Do doby zhotovení díla se nepočítá doba prodlení objednatele se splněním povinností,
doba, po kterou trvá Zásah vyšší moci, či doba nečinnosti správního orgánu, kterou se rozumí
doba, po kterou správní orgán překročí stanovenou lhůtu pro vydání rozhodnutí či stanoviska.
O těchto překážkách při provádění díla je Zhotovitel povinen objednatele informovat bez

zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.

IV.

Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a kvalitně tak, že splní řádně veškeré
své povinnosti s tím, že řádným splněním se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle
platných právních předpisů a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím
řádnou a úplnou realizaci předmětu díla. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání
všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez

zjevných vad a předáno objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení 5
21 odst. 5 písm. a) Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších
předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho
dílčí části (t.j. dílčího plnění), a že dle ustanovení š" 21 odst. 8 téhož zákona se dílčím plněním
rozumí zdanitelné plnění, které se podle této smlouvy o dílo uskutečňuje ve sjednaném rozsahu
a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plněnL na které je smlouva uzavřena,
přičemž dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě o dílo.

4.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a
převzetí dila podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Předání se uskuteční
v sídle objednatele. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze vtom případě, že

obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez

zjevných vad & nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se
jednotlivých etap, uvedených v článku III. může být osvědčeno dílčími zápisy, jen pokud jsou
v čl. III. této smlouvy uvedeny termíny dílčích plnění zhotovitele při zhotovování díla a platby
za dílčí plnění jsou prováděny v návaznosti na převzetí dílčích plnění objednatelem a dle faktur

vyhotovených & zaslaných zhotovitelem objednateli. Nedokončené dílo, dílo s vadami a
nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít. Dílo

nezohledňující podmínky stanovené v rozhodnutí stavebního úřadu je dílo s vadami.

Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy
nebo částečně užívání díla se nepovažuje za převzetí díla nebo jeho části.
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4.4. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 2 pracovní dny přede

dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

4.5. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v předávacím

protokolu, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.6.

této smlouvy či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva 2 vadného

plnění dle čl. IX. odst. 9.7. této smlouvy.

V.

Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena dohodou ve výši 1.498.000,00 Kč, jak vyplývá z cenové nabídky
zhotovitele, která je přílohou č.1 a zároveň nedílnou součástí této smlouvy. DPH (sazba 21 %)
činí 314.580,00 Kč a celková cena díla včetně DPH činí 1.812.580,00 Kč

(slovy: jedenmi1ionosmsetdvanácttisícpětsetosmdesátkorun ).

Jednotlivá dílčí plnění :

a) provedení průzkumů, zaměření 72.000,00 Kč bez DPH

(21% DPH činí 15.120,00 Kč, vč. DPH činí 87.120,00 Kč)

13) vypracování studie dispozičního řešení 194.000,00 Kč bez DPH

( 21% DPH činí 40.740,00 Kč, vč. DPH činí 234.740,00 Kč)

c) projektová dokumentace pro stavební povolení 400.00,00 Kč bez DPH

( 21 % DPH činí 84.000,00 Kč, Vč. DPH činí 484.000,00 Kč)

(1) inženýrská činnost * zajištění pravomocného SP 76.000,00 Kč bez DPH

( 21% DPH činí 15.960,00 Kč, vč. DPH činí 91.960,00 Kč)

6) projektová dokumentace pro provedení stavby — dokumentace pro výběr zhotovitele

691.000,00 Kč bez DPH ( 21% DPH činí 145.110,00 Kč, vč. DPH činí 836.110,00
Kč)

0 výkon autorského dozoru po celou dobu stavby65.000,00 Kč bez DPH

( 21% DPH činí 13.650,00 Kč, vč. DPH činí 78.650,00 Kč )

5.2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako

závazný rozpočet se zaručenou úplnosti tvoří součást ceny. Cena nesmí být zvýšena bez

písemného souhlasu objednatele jinak než fQI—mou dodatku k této smlouvě. Cena díla se nebude

měnit V důsledku inflace nebo deflace v Ceské republice změny mezd a platů, devalvace,

revalvace, kursových změn nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů &

parametrů. Smluvní strany dohodnou změnu ceny díla a případně rozsahu díla, pokud je třeba

změnit dílo v důsledku změny právních předpisů, k nimž došlo po uzavření smlouvy. Zhotovitel

nemá nárok na zvýšení ceny díla, pokud dílo nebude v souladu s právními předpisy účinnými
v den následujícím po skončení termínu pro zhotovení příslušné části díla, přestože takové

právní předpisy byly platné již v den uzavření smlouvy.
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5.3. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran
formou písemného dodatku ktéto smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez
předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení
zvýšené ceny díla objednatelem vdůsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je
povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo
sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená
zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.4. Vceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky a ty náklady správního řízení, jejichž
zaplacení uloží správní orgán objednateli Tyto uhradí objednatel.

5.5. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost uvedenou Včl. VH. odst 7.7. této smlouvy nebo
dopustí-li se jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje
na tři čtvrtiny částky uvedené v odst. 5.1. tohoto článku. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost
uvedenou v čl. VII. odst. 7.6. této smlouvy nebo dopustí—li se jednání uvedeného v čl. X. odst.
10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na polovinu částky uvedené v odst. 5.1. tohoto
článku. Cena díla se zaokrouhluje se na celé stokoruuy nahoru.

5.6. Uzavřou—lí smluvní strany budoucí smlouvu na základě čl. XIV, odst. 14„6_ této smlouvy a
nedohodnou—li se o ceně díla jinak, objednatel zaplatí zhotoviteli po předání díla bez vad
odměnu stanovenou hodinovou sazbou ve Výši 600,00 Kč bez DPH, DPH 21 %, tj. 726,00 Kč
sDPH za stejných platebních podmínek uvedených čl. VI. odst. 6.2. až 6.6. Kfaktuře-
daňovému dokladu zhotovitel připojí vyúčtování provedeného díla.

VI.
Platební podmínky

6,1 . Zhotovitel provádí fakturaci na základě jím provedených a objednatelem převzatých dílčích

plnění dle čl. III. této smlouvy & objednatelem budou prováděny platby za jednotlivá plnění,
která budou osvědčena dílčími zápisy o předání a převzetí díla podepsanými oběma smluvními
stranami, přičemž zálohová platba nesmí překročit 10% z celkové ceny díla včetně DPH a bude
objednatelem proplacena jedině na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem s tím, že
zhotovitel je povinen do 15 dnů od zaplacení zálohy vystavit & neprodleně doručit objednateli
daňový doklad. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od přijetí úplaty vystavit a neprodleně doručit
objednateli daňový doklad. Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny
díla včetně DPH. Zbývajících 10% celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude

objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla ajeho předání zhotovitelem. Fakturu-daňový
doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 5. dne
kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost ()
počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení
faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána Zúčtu objednatele. Při
nedodržení shora uvedené splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok
z prodlení dle platných právních předpisů.
Zhotovitel není oprávněn určit kzaplacem' ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle š 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle 5 96 odst. 2
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ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle 5 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě. že do data splatností faktury—
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění,

zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele () jiný
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (%
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (5 10921

ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.

6.3. Objednatelje oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,

jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků

dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury,
tak poté.

6.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud

je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

6.6. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn

postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracomíky nebo pracovníky třetích osob.

Zejména je povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další

oprávněné projektanty s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část projektové
dokumentace zpracovat sám.

7.2. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

Seznam subdodavatelů (poddodavatelů) zhotovitele tvoří přílohu č. této smlouvy. Zhotovitel

může provádět dílo pouze za pomoci těch subdodavatelů, kteří splňují kvaliflkační předpoklady
stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje
subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této

smlouvy subdodavatelí. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se

subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči

objednateli & nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude vprůběhu

provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu obj ednatele. Změna subdodavatele

vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádané objednatelem kvůli nedostatkům

plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele,

pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo

pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. Vtakovém

případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen Subdodávky.

7.3. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů, předpisů samosprávné stavovské organizace,

jejímž je členem, ČSN, správních aktů, opatřeních obecné povahy, veřejnoprávních smluv,
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výsledků zaměření a průzkumů, obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke
stavebnímu záměru objednatele. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak,
aby byly kontrolovatelné. Zadávací dokumentace musí být provedena v souladu s právními
předpisy účinnými k prvnímu dní následujícímu po skončení termínu pro zhotovení této části
díla. Zhotovitel je povinen sledovat zejména změny stavebního zákona a zákona o veřejných
zakázkách a změny či vydávání prováděcích předpisů k těmto zákonům, aby nevytvořil dílo,
které by nebylo v souladu s prvávními předpisy. Změny CSN zhotovitel zohlední jen tehdy,
pokud by se postup podle staré CSN negativně projevil v rozhodování či stanoviscích sprvávních
orgánů, nebo tehdy, pokud na CSN přímo odkazují právní předpisy. Odchylky od CSN či

výjimky z CSN jsou možné, pokud to připouští právní předpis.

7.4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost příslušným správním orgánům.

7.5. Zhotovitel se řídí tím, že stavba musí plnit účel požadovaný objednatelem, musí být odolná
vůči opotřebení a vůči prostředí zvolením předepsaných nebo vhodných materiálů a
konstrukčního uspořádání, aby byla zajištěna předpokládaná životnost stavby. Dále tím, že
stavbamusí být slučitelná s prostředím, estetická, energeticky úsporná, bude ji možno bez obtíží
modernizovat či rozšířit a její provoz nebude nevýhodný. Za tímto účelem zhotovitel usiluje o
dosažení optimálních stavebních nákladů, nikoliv o nejlevnější řešení, pokud takové řešení
nemůže splnit požadavky objednatele na stavbu.

7.6. Zhotovitel je povinen nejednat ve vlastním zájmu, který je ve střetu se zájmem objednatele.
Zejména nesmíjednat ve shodě s jinými osobami tak, že za odměnu uvede v dokumentaci určité

materiály, výrobky, technologie, práce či služby, či že se bude podílet na vypracování nabídky
v zadávacím řízení na zhotovení stavby, či že zanedbá dozor nad stavbou.

7.7. Zhotovitel nesmí nadhodnotit předpokládanou cenu stavby, která má být podle
dokumentace provedena, ve srovnání s oceněním stavby podle cenové soustavy URS Praha,
a.s.

7.8 . Zhotovitel v dokumentaci rozliší opravy a technické zhodnocení.

7.9. Objednatel kontroluje provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit
objednateli veškeré doklady 0 provádění díla.

7.10. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele
třetím (na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými Zástupci objednatele a
místním šetřením,

všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě,
řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace.

7.12. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech případně uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesně a

úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a
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příjme taková opatření, aby při pozdější realizaci díla (stavby) nedošlo k jejich poškození
během prací na díle (stavbě).

7.13. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění

Zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají & které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

7.14. Vlastnické právo k předmětu díla podle této smlouvy nabývá objednatel zaplacením ceny
díla. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému Vlastnický režim, který není

v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.1 5. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází

nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.

7.16. Zhotovitel je povinen v průběhu každé etapy předložit objednateli dílo min. jedenkrát ke

schválení . V etapách studie a zpracování dokumentace pro provedení stavby minimálně třikrát.

Případné připomínky je Zhotovitel povinen zapracovat do prováděného díla, čímž se nezvyšuje

sjednaná cena díla. Zhotovitel je povinen dodržet objednatelem stanovenou pořizovací cenu

stavby a náklady spojené s provozem, údržbou, úpravami a opravami stavby. Zadání

objednatele a případné připomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat do

prováděného díla, čímž se nezvyšuje sjednaná cena díla. Pokud by zapracování připomínek

objednatele mělo dopad na funkčnost stavby či na překročení pořizovací ceny stavby nebo

nákladů spojených s provozem, údržbou, úpravami a opravami stavby, nebo na další

skutečnosti, které by měly dopad na zhotovitelovu odpovědnost za vady, zhotovitel na tuto

skutečnost objednatele upozorní před zapracováním připomínek do prováděného díla. V

případě připomínky objednatele mající za následek překročení pořizovací ceny stavby podloží
zhotovitel upozornění orientačním položkovým rozpočtem. Zhotovitel je oprávněn odmítnout

připomínky a pokyny objednatele, jejichž splněním by zhotovitel porušil své povinnosti
uvedené v tomto čl. VII. smlouvy.

7.17. Objednatel prohlašuje, že má kdatu podpisu této smlouvy o dílo takové právo k

nemovitosti, které jej opravňuje ke stavební činnosti na této nemovitosti podle zhotovené

projektové dokumentace.

VIII.

Součinnost (spolupůsobení) objednatele

8.1. Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od účinnosti této smlouvy veškeré výchozí

podmínky a požadavky na vytvoření díla.

8.2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla zejména tak, že:

- umožní vstup na pozemek stavby oprávněným pracovníkům zhotovitele pověřeným výkonem
autorského dozoru,
- oznamuje zhotoviteli termíny kontrolních prohlídek stavby,
- jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude v případě potřeby zúčastňovat na

písemné vyzvání zhotovitele (postačující je v tomto případě i Výzva faxem nebo elektronickou
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poštou) koordinačních jednání při zpracování dokumentace případně při jednáních s orgány
státní správy,
— zabezpečí součinnost příslušných pracovmků objednatele.

IX.

Odpovědnost za vady

9. 1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zhotovené projektové dokumentace.
Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle
zhotovené projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i
za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní

prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že stavba bude plnit účel požadovaný objednatelem, že
bude odolná vůči opotřebení a vůči prostředí, slučitelná s prostředím, estetická, energeticky
úsporná, bude ji možno bez obtíží modernizovat či rozšířit a její provoz nebude nevýhodný.

9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že stavba, která bude provedena podle zhotovené

projektové dokumentace za náležitého technického a autorského dozoru a podle projektové
dokumentace užívána a udržována, bude s přihlédnutím k době, kdy byla projektová
dokumentace vytvořena, splňovat požadavky na stavbu uvedené v odst. 9.1. tohoto článku
let od zhotovení stavby. Tj, zhotovitel nezaručuj e, že stavba bude tyto požadavky také splňovat
ve srovnání s obdobnými stavbami vybudovanými později za jiné právní úpravy, za jiných ČSN
či za existence nových materiálů, technologií, pracovních & technických postupů a poznatků,
než byly známy v době vytvoření projektové dokumentace. Záruka zůstává zachována i pro
případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. V takovém případě se záruka vztahuje na
tu část stavby provedenou podle projektové dokumentace zhotovené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.3. Zhotovitel nahradí objednateli náklady, které objednateli vznikly v souvislosti se zjištěním
vady zadávací dokumentace nebo odstraněním takové vady.

9.4. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vynaložené na nápravu vadného stavu stavby nebo
na preventivní opatření k zamezení vady stavby v důsledku vad projektové dokumentace, které

vyjdou najevo při provádění stavby nebo během doby uvedené odst. 9.2. tohoto článku. Dále
zhotovitel objednateli uhradí náklady vynaložené v zadávacím řízení na výběr zhotovitele

stavby v důsledku vady té části zadávací dokumentace, kterou vytvořil zhotovitel.

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud vadu díla způsobil zásah objednatele čí třetí osoby
do projektové dokumentace nebo nevhodný pokyn objednatele při provádění díla, na jehož
nevhodnost byl zhotovitelem upozorněn a objednatel trval na provedení nevhodného pokynu.
Zhotovitel neodpovídá za vadu, pokud byla způsobena výhradně vadným plněním zhotovitele

stavby nebo výhradně selháním dozoru nad stavbou, pokud však dozor neprováděl zhotovitel.

9.6. Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace

zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti
odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.
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9.7. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené V odstavci 9.6.

tohoto článku, anebo oznámí před jejím uplynutím Že vady neodstraní, objednatel uplatní

přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli — opravci a

cenu jeho plnění uhradí původní zhotovitel, nebo může objednatel od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele.

9.8. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a oznámí ji zhotoviteli,
nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl

objednatel jako Zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel

nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože byla-li zjevná, musel o ní v době

odevzdání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.9. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní

pokutu.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným

způsobem své smluvní povinnosti & byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou

(doporučený dopis) první smluvní stranou upozoměna.
10.2, Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění

jakéhokoliv ze smluvních termínů podle této smlouvy. Podstatným porušením smlouvy ze

strany objednatele se rozumí prodlení se zaplacením ceny díla delší než 15 dnů.

10.3. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

&) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,

b) projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončil dílo,

o) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,

d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň dvě mamé Výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé Výzvy týkaly,

e) porušení čl. VII. odst. 7.3. , 7.4., 7 .5., 7.6. nebo 7.7. této smlouvy zhotovitelem, nebo

Í) porušení čl. XIII. odst. 13.3., 13.4., 13.6., 13.7. nebo 13.8. této smlouvy objednatelem.

10.4, Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu

poté, co se dozví, Že strana povinná porušila své povinnosti ve smyslu ust. odst. 10.2. nebo odst.

10.3. tohoto článku. Lhůta bez zbytečného odkladu je lhůtou pořádkovou, jejíž nedodržení
' nemá za následek zánik oprávnění odstoupit od smlouvy.

10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je Vprodlení, písemně

prohlásí, že svůj závazek nesplní, může opráměná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím

lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
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b) Zhotovitel ov1ivň0val průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy () dí10,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku

(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku

jako subdodavatele zhotovitele),

c) je Zhotovite1 v úpadku,

d) zhotovitel nebo subdodavatel., jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační

předpoklady, pozbyl kva1if1kační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo

objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,

6) byl Zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavate1ů (5 232 z.č. 134/2016 Sb.,v
pl. zn.),

Í) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběm zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( 5 240 z.č. 134/2016 Sb„ v pl.zn.),
g) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla

objednateli nedohodla s protístranou na změně smlouvy do 30 dnů od předIOŽení návrhu změny
smlouvy,
h) pokud zhotovitel odmítl zapracovat připomínku či splnit pokyn objednatele, které by měly
za následek porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII. této smlouvy, a objednatel na

jejích splnění přesto trval,

i) pokud objednatel požaduje po schválení výkonové fáze její změnu, variantu či alternativu, a
nedohodl se s protístranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od

počátku \! případech odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 10.3. písm. b), (1) 6)
tohoto článku smlouvy nebo v čl. IX. odst. 9.7. této smlouvy. V případě odstoupení od sm1ouvy
z důvodu uvedeného v odst. 10.3. písm. d) tohoto článku se sm1ouva zrušuje od počátku však

pouze tehdy, pokud od smlouvy odstoupil objednatel. V ostatních případech odstoupení od

smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateh dále vzniká nárok na úhradu vícenák1adů účelně vynaložených na dokončení díla a
na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že objednatd vrátí zhotoviteli dokumentaci & zhotovitel objednateh vrátí

peníze za tuto dokumentaci podle cenové nabídky, která je součástí smlouvy o dílo, ve výši
částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla, jejímž předmětem bylo vyhotovení
dané dokumentace. Objednatel nevrací exemplář vyhotovení projektové dokumentace, který je
uložen 11 stavebního úřadu. Objednatel nevrací ty exempláře dokumentace a CD, které posky'd
uchazečům o veřejnou zakázku na zhotovení stavby, či které archivuje podle zákona č.
134/2016 Sb. Pokud součástí výkonové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly vedle

vyhotovení dokumentace také jiné práce, potom jsou obsaženy v ceně dokumentace a tyto
provedené práce objednatel vedle vrácení dokumentace již zvlášť neproplácí. Pokud součástí

výkonové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly pouze práce bez vyhotovení
dokumentace, tyto objednatel objednateli zaplatí, pokud je do odstoupení od smlouvy nezap1ati1
& pokud byly provedeny bez vad. Pokud však by1y provedeny bez vad pouze v částečném
rozsahu a smluvní strany se nedohodnou na stupni rozpracovanosti těchto prací a kdo komu
kolik ještě dluží, má se za to, že zhotovitel plnil z poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli

polovinu částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla, jejímž předmětem byly
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provedené práce. Vrací—lí plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na

úhradu účelně vynaložených nákladů s tím spojených.

10,10. V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna sí smluvní strany plnění

poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze
této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem

(dokumentace & provedené práce) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby), aby

bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění

zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Dokumentace

a provedené práce jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-lí určené pro předmět díla a jsou-li
bez vad. Nedohodnou—li se smluvní strany na stupni rozpracovanosti dané výkonové fáze

předmětu díla, má se za to, že jí zhotovitel splnil z poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli

polovinu částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla.

10.11. Ustanovení čl. V. odst. 5.5. této smlouvy o snížení ceny díla není dotčeno ujednáními o

vypořádání uvedenými v odst. 10.9. a 10.10. tohoto článku. Pokud má objednatel nárok pouze
na sníženou cenu díla, poměrem ceny jednotlivých výkonových fází k celkové ceně uvedené

v cenové nabídce se bude řídit určení ceny jednotlivých výkonových fází při snížené ceně díla.

10.12. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká práva dílo užít, nároku na náhradu škody vzniklé

porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných

nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení

smlouvy, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného

díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční

doby svýjimkou případu uvedeného v čl. XHL odst. 13.8. smlouvy, kdy nový zhotovitel

převezme od počátku odpovědnost a záruku za celou projektovou dokumentaci.

XI.
Smluvní pokuty

1 1.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy,

tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený v čl.III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byt' i jen započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele či správního

orgánu, zanikne objednatelí právo smluvní pokutu uplatňovat.

11.2. Vpřípadě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. 11. odst. 2.4. této smlouvy a

nesplní ji ani po výzvě objednatele, tj. nebude spolupůsobit při přípravě a V průběhu
kolaudačního řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla

bez DPH za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude V prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst.

4.1. této smlouvy, nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť ijen započatý den až do splnění této

povinnosti.
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11.4. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VII. odst. 7.6. nebo 7.7. této

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve Výši 1/3 ceny díla bez DPH za každý
případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru,

11.5. Vpřípadě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.6. této

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000.- Kč za každý, byť i jen
započatý den prodlení.

11.6. Vpřípadě, že objednatel bude vprodlení se zaplacením ceny díla nebo její části, je
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokud ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý,
byť jen započatý den prodlení .

11.7. V případě, že objednatel poruší svou povinnost podle čl. XIII, odst. 13.3., 13.4., 13.6.,
13.7. nebo 13.8. této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve Výši 20 000
Kč za každý případ porušení povinnosti.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu najejí výši,
zejména převyšuje-li smluvní pokutu. Pokud má zhotovitel nárok jen na sníženou cenu díla

podle čl. V. odst. 5.5. této smlouvy, smluvní pokuta se počítá z této snížené ceny díla, pokud
byla uplatněna po vzniku nároku na sníženou cenu díla. V ostatním platí pro smluvní pokuty
dle této smlouvy ustanovení OP.

XII.
Licenční ujednání

12.1. Projektová dokumentace vytvořená zhotovitelem na základě smlouvy o dílo Včetně jejího
návrhu, konceptu či nedokončených částí je autorským dílem

12.2. Originály plánů, náčrtů, výkresů, graflckých zobrazení a textových určení (specifikací)
zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, bez ohledu na to, zda stavba byla zhotovena či ne.

Objednateli náleží řádné autorizované kopie projektové dokumentace včetně

reprodukovatelných kopií pro informaci a jako návod k užívání. Pokud si objednatel vyžádá
zvlášť Výrobu modelů či grafických děl a tyto zaplatí, bude si moci jejich originály ponechat.

12.3. Zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatnou licenci po dobu trvání majetkových práv
k autorskému dílu k užití projektové dokumentace k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, tj.
z ujednání o předmětu díla a z cenové nabídky, která je součástí smlouvy, obsahující jednotlivé
výkonové fáze. Vedle toho je objednatel oprávněn užít projektovou dokumentaci pro potřeby
prezentace díla na veřejnosti či u třetích osob. Při prezentaci díla objednatel uvede jména a

příjmení či obchodní fxrmu zhotovitele, název díla a údaj o jeho umístění na veřejném
prostranství.

12.4 Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění projektovou dokumentaci užít, rozmnožovat,
rozšiřovat, půjčovat a vystavovat. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít &
zhotovitel není oprávněn odstoupit od licenčního ujednání pro nečinnost obj ednatele.
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12.5. Objednatel může oprávnění tvořící licenci poskmnout zcela nebo zčásti třetí osobě

k účelům uvedeným v odst. 13.3. tohoto článku.

126. Objednatel může licenci postoupit třetí osobě s písemným souhlasem zhotovitele.

Objednatel sdělí zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, & osobu, které licenci

postoupil.

12.7. Projektová dokumentace nemůže být bez souhlasu zhotovitele použita pro projektování

jiné stavby, než pro kterou byla vytvořena. Tento souhlas není třeba, pokud jsou z projektové
dokumentace zachovány jen rozměry stavby bez vnitřních dispozic a jiných motivů

individualízujících dílo.

12.8. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci bez souhlasu zhotovitele upravit, měnit

či spojit nebo užít v souboru s jinou projektovou dokumentaci pro tutéž stavbu uvedenou v této

smlouvě smlouvy jen tehdy, pokud nový zhotovitel je osobou disponující příslušnou autorizaci

a tento nový zhotovitel se zavázal objednateli, že přebírá od počátku odpovědnost & záruku za

celou projektovou dokumentaci vytvořenou zhotovitelem. Nepůjdc-li o tento případ, je

objednatel oprávněn projektovou dokumentaci upravit, změnit nebo spojit či užít v souboru

s jinou projektovou dokumentací pouze se souhlasem zhotovitele. Po vyslovení souhlasu je

objednatel povinen konzultovat se zhotovitelem změny nebo úpravy podstatně pozměňující

koncepci zhotovitele a umožnit zhotoviteli dohlížet na to, že prováděné změny nebo úpravy

nesnižují hodnotu díla.

12.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k dokončené stavbě za účelem pořízení

fotografií interiéru a exteriéru provedeného podle projektové dokumentace, pokud to není

vyloučeno právemjiné osoby.

12.10. Toto licenční ujednání se vztahuje i na smlouvy uzavřené podle čl. XIV. odst. 14.6. této

smlouvy.

XIII.

Závěrečná ustanovení

13.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona

č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Smluvní strany prodlužují trvání subjektivní promlčecí lhůty na deset let.

13.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního

jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou
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vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka 3 nepodstatnými změnami
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla hrána jako přijetí
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Zhotovitel nemůže
mít důvodné očekávání v uzavření smlouvy, dokud o uzavření smlouvy nerozhodne příslušný
orgán objednatele. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný !( zadání této veřejné zakázky na
základě ceny díla v této smlouvě uvedené jakojcdiného kritéria výběru či jako jednoho z vícero
kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající
v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout
zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména
okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny
závazku. Riziko změny okolností se však netýká případu, kdy objednatel požaduje po schválení

Výkonové fáze její změnu, variantu či alternativu.

13.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. Slovenština se

nepřipouští.

13.6. Zhotovitel se zavazuje, že na případnou výzvu objednatele učiněnou V době od zahájení
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby do dokončení stavby zhotovitelem stavby s ním
uzavře písemnou smlouvu o dílo na vypracování dokumentace změn nebo další projektové
dokumentace nebo na provedení jiné činnosti proj ektanta, jejichž potřeba provedení nad rámec
uzavřené smlouvy následně vyvstala. Jedná se zejména () případy mimořádných okolností jako
havarijní situace čí potřeba zajištění případně zakonzervování rozestavěné stavby.

13.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu., přičemž každé

z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. OP jsou povinnou přílohou této smlouvy,
zhotovitel se s nimi seznámil a vyslovuje s nimi souhlas. Strana objednatele obdržela 2

vyhotovení, strana zhotovitele obdržela 1 vyhotovení.

13,8. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložených OP, platí ustanovení
této smlouvy. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou

dovozovány zpřípadné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami

odchylující se od této smlouvy nebo OP. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat
za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle
této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas

s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy nebo OP.

13.9. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se

doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí
písemností odmítl.

13.10. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolnosti, které si smluvní strany sdělily,
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nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími

skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při

výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyL

13.11. Smluvní strany prohlašují, Že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, jejímu obsahu

porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své

podpisy.

13.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním
v registru smluv. Uveřejnění v registru sm1uv zajistí objednatel.

41%“ “351%
V Praze dne....óí......'“.\?..Í.'..Z..

:Í'“ 'a ANÝFŠŽŽ 5.5.43. magektcmý amščef
WC f QX mamma 39012 www
„— ', at »? 4:19 %\
““*“v í %. ECG:
ši„%\ \ ,? Žž * % ?

za objednatele !: \. \r—ĚÉĚ ; za zho ov1tel

., ,' ? (X \ \
' . , “**—W,m4* " , \
Irena Mlchalcova Ing. Karel Slp
starostka MC Praha 4 jednatel ANTRE s.r.o.

Přílohy:
Příloha č.1 — Cenová nabídka zhotovitele ze dne 26.8. 2019

Příloha č.2 — Obchodní podmínky MC Praha 4
Příloha č. 3 — Seznam subdodavatelů

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují., že jsou v případě tohoto

právního úkonu splněny podmínky uvedené \" ustanovení š 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním
městě Prue.

2% (
VPrazedne
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městské části Praha 4 'stsk _části Praha 4
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu :

Název akce: ZŠ Školní70015, Praha 4, k. ú. Braník — Rekonstrukce
školní kuchyně

identifikační úda'eg________________ ___________—___________________
zadavatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b

__ _ IČ: 00063584

účastník -lňuje se přislušn' odstavec)

právnická osoba ANTRE s_r_o_

_9_tč:L10dní firma nebo název ___ Štěanická 274, 190 12 Praha 9 _

_sidlo:__ _Sgolečnost s ručením om_ezen'm

_____ právní forma: __ _ 26 49 63 99

IČ:__ __ __ Ing. Karel Šíp_
jméno a přijmení statutárního orgánu nebo

jeho členů nebo jiné fyzické osoby
orávněné 'ednat 'ménem účastníka __ _____

_
“mám a ří'mení nebo _

obchodní firma '

'en 2. osoba za saná v OR
____________________

místo trvalého oob u nebo
místo podnikání

"en 'e—Ii odlišné od místa trvalého ob u _____ ______

__.„ELWM _„„„_.__„„_____________—
W__ „M_„„.__„_________„._„______—_v
iKontaktníosolzaa: In . KareIŠÍ

Tel.!fax: email:

Nabidkolgcena v Kč ________________________________

PEMXŠOÉXEÉEĚPPH 1-4982MLISĚ„M__„____„_M—_

„___—DPj_ 314 580,00 L________________

"ab'deá cena V KČ “1 !PlLl „118_12_5_89,1)2L_„W________„„

datum: 26. 8. 2019

podpis osob oprávněných! osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:
(]e-li krycí list podepsán zmocněncem. doložl účastník vnabídoe originál nebo úředně ověřenou kopii plné mod, která byla
zmocněnci pro tento případ udělena)

_ __ __ ___—___ ___“—
pod is __ i_ pod is __________

JLNŠEQEEQQÉL '" - Karel Ši „__„_„„_„mw „M_„__á____
_„___jyllcge__ “ednat_e| s olečnos

' funkce
_________

údaje o případném údaje o případném ;L„__ZR!DBB?C?ĚEÍ__ „___ : lnomocnén! ML,-
ŠŠŠÝĚTŠŽ'Šma

ŠÍĚÍ—Ímgm
»?zďufgzaaúw 55 Mám a;;M); 25 AG 61:95 ímž: (;;wmg:



ANTRE s.r.o. projektovýntelier
ŠTÉPANICKÁ 274, 19012 PRAHA9 .
atelier:
DRAHOBEJLOVA 54, PRAHA 9

„___ __

Městská část Praha 4
odbor štavebnich investic a oprav
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4 - Krč

Vaše zn.!daL: Naše zn.: Vyřizuje: Praha:

073 lxy 519/19 Ing. K. Šíp za 8. 2019

věc: NABIDKA PROJEKTOVYCH PRACÍ - STUDIE, DSPl DPPS, SP + R
včetně souvisejících činností (průzkumy, zaměření, ...), inženýrské činnosti a autorského dozoru

akce: ZS SKOLNI 700/5, PRAHA 4, k. ú. BRANIK - REKONSTRUKCE SKOLNI KUCHYNĚ

Vážení,

na základě Vaší výzvy k podání cenové nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu, pro vypracování

projektové dokumentace ve stupních: studie dispozičního řešení školní kuchyně, vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení (DSP), zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele

(DVZ) v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (DPPS) a výkon veškeré související inženýrské
činností pro zajištění pravomocného stavebního povolení a dodání všech souvisejících prací (průzkumné

práce. zaměření, autorské dozory) pro akci:

„ZŠ Školní 700/5, Praha 4. k. ú. Braník - Rekonstrukce školní kuchyně“,

a na základě prostudování zaslaných podkladů i osobní prohlídky místa stavby, Vám nabízíme

komplexní projektovou i inženýrskou činnost a další služby s ní související včetně výkonu autorského

dozoru.

Předmětem nabídky je vypracování všech požadovaných stupňů projektové dokumentace se všemi

daišími vyžádanými náležitostmi.

Jsme si vědomi a prohlašujeme, že:

0 Během projektových prací bude zpracovatel vyzývat zadavatele k průběžným konzultacím. Výsledný

výstup PD bude předložen ke schválení objednateli.
. Nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za komplexní splnění předmětné

zakázky, je stanovena jako maximální a jeji překročení je nepřípustné.
» Nabídková cena obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné

veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných
k naplnění účelu a cíle - provedení díla — předmětné zakázky.

. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou rozsahu prací nebo se změnou

daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění.
. Záloha na cenu díla před zahájením plnění nebude poskytnuta , * __

ŠŠŠ? ŠŠŠ: Mc: auxinu d'r—Wh'

S pozdravem: *“
$a; PRŘHA g

mý. Karel íp, jednatel společnosti ANTRE s.r.o.
V Praze dne 26. srpna 2019 !
_0 7w,„„,__„___„„„_,„WM„„_ „ „„ „_„_„___„„„ „ _„„,__,AV___34__„W_ _ „ A _,__ __?V___„_„__„„_.„„_„„

MITRE ICQ 20496399. DIČ1CZ26486399, zapsána v OR » Měnskihu soudu v Prim oddll c. vložka 85869. 5. 01001
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A2 Identifikační údaie o uchazeči:

.? Jméno společnosti: ANTRE s.r.o.
»

. Adresa společnosti: sídlo: Štěpanická 274, 190 12 Praha 9

pracoviště: Drahobejiova 54, 190 00 Praha 9

: Právní forma: Společnost s ručením omezeným

„ Identifikační údaje: IČ: 26 49 63 99 mě: cz 26 49 63 99
. Statutární zástupce: Ing. Karel Šíp »jednatel

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, člen ČKAIT, praxe: 301et

» Spojení:

. Bankovní spojení:

Bt Předmět zakázky:

Nabídka je vyhotovena a předkládána v_e Yámi požadovaném rozsahu a obsahu i v rozsahu nezbytně
“
nutných souvisejících prací pro akcí: „ZS Skolní 700/5, Praha 4, k. ú. Braník - Rekonstrukce škoiní

kuchyně? Předmětem nabídky je vypracování studie dispozičního řešení školní kuchyně, vypracování
projektové dokumentace pro stavební povoienř, zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele
v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby a výkon veškeré související inženýrské činnosti pro
výše uvedenou akci v následujícím rozsahu:

1) zajištění všech průzkumných prací a zaměření stávajícího stavu v rozsahu potřebném pro provedení
stavebních úprav,

2) vypracování projektové studie dispozičního řešení škoiní kuchyně a provozně navazujících prostor

3) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP),

4) výkon inženýrské činnosti se zajištěním vydáni pravomocného stavebního povolení, s tím související
zastupování objednatele před stavebním úřadem, správními orgány a ostatními účastníky řízení,

5) vypracování zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DWZ) v podrobnosti pro
provedení stavby dle platných norem a předpisů. Projektová dokumentace pro provedení stavby
(DPS) musí splňovat podmínky uvedené ve vyhlášce č.405/2017 Sb. o dokumentaci staveb,!derou
se mění vyhláška č, 499/20068b, o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/20138b. a

vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a a
soupisu stavebních prací, dodávek a stužeb s výkazem výměr , dále podmínky uvedené v v zákoně
č. 183/2006 Sb, - stavební zákon a v zákoně 134/20168b. o veřejných zakázkách v platném znění a
v prováděcích předpisech k těmto zákonům,

6) vypracování technických podmínek stavby v souladu s požadavky zák. 134/2018 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění,

?) vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

8) vypracování položkového rozpočtu stavby,

9) účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného poradce spočívající :

a) v posouzení kvalifikace uchazečů z hlediska splnění profesních kvalifikačních předpokladů
uchazečů podle 5 77 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění,

b) v posouzení úplnosti nabídkových rozpočtů uchazečů porovnáním s vypracovaným soupisem
stavebních prací, dodávek a služeb (výkazem výměr) & posouzení nabídkových cen ve vztahu

předmětu stavební veřejné zakázky z hiediska mimořádně nízké nabídkové ceny včetně určení
částí nabídky—podstatných pro výši nabídkové ceny,

c) v přezkoumání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podaného uchazečem a vyjádření
se k tomuto zdůvodnění,
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d) ve vypracování dodatečných informaci požadovaných
uchazeči k télčásti zadávací dokumentace,

kterou jako zhotovitel vytvořil,

e) v posouzení důvodnosti námitek uchazečů vůči té části zadávací dokumentace, kterou jako

zhotovitel vytvořil, nebo vůči postupu objednatele jako
zadavatele, který vycházel ze stanoviska

zhotovitele,

f) v účasti na prohlídce místa plnění organizované objednatelem pro uchazeče,

10)výkon autorského dozoru (AD) během realizace předmětné veřejné zakázky, po celou

dobu realizace díla — předpokládaná doba provádění díla: 2 - 3 měsíce. AD bude vykonáván

minimálně v rozsahu dle přílohy č. 2 honorářového řádu
ČKAIT

Předání výstugů obšednaného Qředmětu anění:



NABÍZENÉ vÝKouovÉ FÁZE: % zn
1 Příprava zakázky + průzkumné práce a zaměření stávajícího stavu — 1,0'+ průzkumy + zaměřeni

2 Zadání stavby - Studie dispozičního řešení 9,0

3 PD pro stavební povolení (DSP) 18,5

4 IČ - zajištění vydán! pravomocného stavebního povolení 3,5

5 PD pro provedení stavby (DSPP), pro výběr zhotovitele (SP+W, R) 28,0 + 4,0 = 32

6 Výkon autorského dozoru 3,0

i NABÍDKOVÁ CENA PO JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH DLE HONORÁŘOVÉHO ŘÁDU:
““
Cena prací: Ceny jsou uvedeny bez DPH. i s DPH bez DPH (Kč) DPH (21 %) včetně DPH (Kč)

I 1. Příprava zakázky + průzkumné práce a zaměření 72 000 15 120 87 120
2. Zadání stavby - Studie dispozičního řešení 194 000 40 740 234 740
3. PD pro stavební povolení (DSP) 400 000 84 000 484 000

% 4. IČ - zajištění vydání pravomocného stavebního povolení 76 000 15 960 91 960

: 5. PD pro provedení stavby (DSPP), pro výběr zhotovitele 691 000 145 110 836 110

_ 6. Výkon autorského dozoru „___.__„„_ 65 000 13 650 _ 78 650

Í CELKEM NABÍDKOVÁ CENA (položky 1 - G): 1 498 000 314 580 1 812 580
» Jedenmilíonosmsetdvanácttisícpětsetosmdesátkorun

_
Celková cena za položky1-6(bez DPH) 1. 498 000,00 Kč

1 DPH - 21% 314 580,00 Kč
' Celková cena za položky 1-6 (s DPH) 1. 812 580,00 Kč

, Nabídková cena obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné
*, veřejné zakázky.
“
D) Termíny glnění:

i PFI stanovení lhůty pro vypracování jednotlivých částí projektové dokumentace (PD) vycházel projektant
: ze svých dosavadních zkušeností z předchozích akcí podobné náplně a rozsahu:
'
Termíny plnění:
1 Příprava zakázky + průzkumné práce a zaměření do 4 týdnů / 28 dnů po podpisu SOD
2 Zadání stavby - Studie dispozičního řešení do 7 týdnů 149 dnů od podpisu SOD
3 PD pro stavební povolení (DSP) do 12 týdnů ! 84 dnů od podpisu SOD
4 IČ - zajištění vydání pravomocného stavebního povolení do 24 týdnů/ 168 dnů od podpisu SOD
5 RD pro provedení stavby (DSPP), pro výběr zhotovitele do 4 týdnů / 28 dnů od nabytí právní moci st. pov.

Učast v zadávacím řízení termíny jsou uvedeny v SOD
5 Výkon autorského dozoru bude vykonáván v termínu provádění stavby

ÉÍĚÝĚĚFŠ& 3M
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Ing. Karel Šíp, jednatel společnoáti ANTR s.r.o.
!
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Příloha č. 2 ke
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OBCHODNÍ PODMÍNKY — PRO PROJEKTY

(dále jen OP)
které ve smyslu ust. © 1751 občanského zákoníku v platném znění

určují část obsahu smlouvy o dílo

OBSAH OP

1. Mateňálnípodkladyazákladníprávníregulativy..............................„„1
II.Závazekm1čenhvosu2
III. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem...........„.....................2
IV. Součinnost smluvníchstran3
V. Prováděníd11a4
VI. Převzetí díla nebojeho části5
VII. Náležitosti účetníchadaňových dokladů6
VIII. Smluvnípokuty ,......7
IX. Odpovědnost za vady—Záruka8
X. Zánik závazků9

I. Materiální podklady a základní právní regulativy

Materiální podklady pro plnění zhotovitele jsou uvedeny ve smlouvě, jejíž součást tvoří tyto
OP, základními právními regulativy jsou zejména:

- zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v pl. znění

. zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v pl. znění

. Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v p1.
znění

. vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2013 Sb., o podrobnější úpravě územního

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v pl. znění

. vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v p1.
znění

' vyhláška č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu
v hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů, v pl. znění

0 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

» nařízení Vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, v pl. znění

. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v p1. znění, a

vyhláška č. 8/2008 Sb. HMP o udržení čistoty na ulicích a jiných veřejných
komunikacích, v pl. znění

. vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

. vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na

stavby v pl. znění Ž

1



0 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
' nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní

prostředí, v pl. znění

0 nařízení vlády č„ 272/201 1 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku &

vibrací, v pl. znění

. nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. v pl. znění

0 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v p1. znění

. zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v pl. znění

0 nařízení V1ády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích, v pl. znění
. vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární

bezpečnosti při svařování a nahřívání Živic v tavných nádobách, v pl. znění

. zákon č.133/1985 Sb.,o požární ochraně, v pl. znění

. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v pl. znění

. zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší , v pl. znění

. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění

. zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů, v pl. znění

' zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění

0 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, \! pl. znění

0 české normy obsahující technické specifikace a technická řešení, technické a

technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky,

postupy a služby vyhovují účelu předmětu díla

o a další prámí předpisy vztahující se k předmětu plnění zhotovitele.

H. Závazek mlčenlivosti

Zhotovitel je zavázán m1čenlivostí v souvislosti s plněním smlouvy & dodržováním

bezpečnostních požadavků, jak jsou stanoveny a požadovány objednatelem. Zhotovitel není

oprávněn pověřit prováděním díla další osobu (poddodavatele/subdodavatele), která by před

zahájením svých plnění takový závazek vůči objednateli nepřevzala. Prohlášení o mlčenlivosti

je součástí smlouvy () dílol V případě, že Zhotovitel anebo osoba, kterou pověřil prováděním
díla (poskytováním plnění), poruší závazky uvedené vtomto článku OP, vzniká objednateli

právo od sm1ouvy odstoupit.

lII. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané podklady
a řádně prověřil místní podmínky významné pro plnění svých povinností, všechny nejasné

podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním

šetřením. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění Zahmul do kalkulace cen,
veškeré své požadavky na objednatele uplatnil ve smlouvě,
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3.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost
požadovaných změn a dodatků, ať už zhlediska důsledků pro jakost a provedení díla či

rozporu spodklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo splatnou právní
úpravou. Vpřípadě, Že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové

upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění tehdy, pokud by
se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se
dohodne sobjednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků

smlouvyl Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby(p0ddodavatele), které
v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

3.3. Objednatel je oprávněn, po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění
zhotovitele zajistit vlastním přičiněním a to sám či prostřednictvím třetí osoby. Vtomto

případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, V úplnosti & v potřebné kvalitě
zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné

plnění předměm smlouvy. () tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele
bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží () cenu poměrně
připadající na plnění zajištěné objednatelem.

IV. Součinnost smluvních stran

4.1. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí kvytvoření potřebných podmínek pro
realizaci smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to
není výslovně uloženo vjednotlivých ustanoveních smlouvy a těchto OP. Především jsou
smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a
vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku
požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti
k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým
smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují
neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a
které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde,
je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který
stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných vprůběhu plnění smlouvy
navrhovat & provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími
přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami
a zbytečnými výdaji a poskyíovat objednateli a případně jeho technickému dozoru & jiným
osobám zúčastněným na smlouvě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou
součinnost.

4.4. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je
zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména
respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto praci, i když
jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě

potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.
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4.5. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní

strany tyto lhůty:

3 pracovní dny pro předávání např. dožádaných stanovisek & podkladů

Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymím'
lhůtu delši, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 15 pracovních dnů. Stanovené lhůty

počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena

písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené
lhůtě nečinná, má se zato, Že nemá námitky ohledně uvedené skutečnosti.

V. Provádění díla

5.1. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svého plnění, koordinovat činnost

jednotlivých svých zhotovitelů (podzhotovitelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla

v souladu se smlouvou a těmito OP. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového

postupu a kvality svých dodávek a prací.

5.2. Vybrané činnosti svého plnění bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu

oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány
dle zvláštních předpisů anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturních památek
zhotovitel provádí výhradně prostřednictvím osob, které jsou k provádění příslušných prací

oprávněny na základě povolení Ministerstva kultury CR.

5.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci např. dokladů vydaných

dotčenými orgány. Potřebné doklady předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová

dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli musí být
předložena V českém jazyce.

5.4. Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetí osoby, je

povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění

jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení

majetkových sankcí.

545. Zhotovitel bude dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a

požární ochrany jeho zaměstnanci na staveništi (např. při místním šetření či při výkonu
autorského dozoru) v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. V případě nedodržení tohoto

ustanovení, bude uplatněna pozastávky platby (plateb) jemu náležejících. Kontrolu

dodržování BOZP a PO bude provádět pověřený pracovník objednatele.

5.6. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části

zadávací dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými nebo je-li ve vývoji nový
materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho

používání bude výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění
díla s uvedením jejich
vlivu na cenu a na budoucí provedení díla (stavby). Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby

použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných viastností díla.

5.7. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastností díla nebo okolností a

způsob jeho provedení, platí jako sjednaná Vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla
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sjednána, popř: rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným

Způsobem v souladu se smlouvou či právními předpisy jako poslední.

5.8.V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část Z důvodu, Že zhotovitel

ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistí! opatření věci
k jeho provádění potřebných, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele.

Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady stím

související i event. vzniklá škoda jdou k tíži zhotovitele.

5.9. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění & nedodělků je zhotovitel povinen učinit

bezodkladné opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a
odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

5.10. Zhotovitel je dále při plnění svých závazků ze smlouvy povinen:

- postupovat tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky cenných prvků. Pokud specifikace

takových věcí není zřejmá z materiálních podkladů, které objednatel zhotoviteli podle

smlouvy předává, sdělí objednatel zhotoviteli neprodleně na jeho písemnou výzvu

podrobnosti ohledně věcí, kterých se tento závazek týká,
— upozornit objednatele na skutečnosti zakládající oznamovací nebo jinou obdobnou

povinnost objednatele nebo vlastníka věcí chráněných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní

památkové péči ve znění pozdějších předpisů, pokud by mohly být budoucím prováděním
předmětu díla — stavby dotčeny a zákon tuto povinnost vlastníku věci nebo jiné zodpovědné
osobě ukládá, v případě porušení takové povinností je zhotovitel povinen nahradit objednateli
vzniklou škodu.

5.11, Přerušeníprací:
Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a dále je oprávněn

práce přerušit vpřípadě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho

provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen neodkladné

písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání &

navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich
odstranění.

5.12. Kontroly:

Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu vprůběhu přípravy smlouvy,

přípravy a realizace díla a kontrolu závěrečného vyúčtování předmětu plnění. Všichni

účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění
cenové kontroly.

VI. Převzetí díla nebo jeho části

61. Ukončení díla

Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně

ukončeno a protokolárně převzato, tj, bude sepsán Závěrečný protokol o převzetí díla.

Zhotovitel se výslovně zavazuje, že jím zajišťovaný předmět plnění v rozsahu smlouvy bude

dokončený, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu

spožadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
v souladu
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s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu

s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad & nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být

prokázány dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není

objednatel povinen dílo převzít. Předání & převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu

podle obecně závazných předpisů jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo

jiným porušením závazku zhotovitele.

6.2. Převzetí díla nebo jeho části

Objednatel může dílo převzíg bude—li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu.

V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla

a převzetí díla nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

6.3. Příprava k předání díla nebo jeho části

Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není

řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se

zjistí, že dílo nebylo připraveno kpředání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody

objednateli.
Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné í organizační podmínky k předání díla v místě určeném

objednatelem, nebude—li výslovně určeno, rozumí se jím sídlo objednatele.
Pro přejímací řízení díla Zhotovitel dále připraví veškeré doklady a to zejména doklady

potřebné pro řádný průběh předání a převzetí.

6.4. Zápis (protokol) o převzetí díla

V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany pracovním pořádku

harmonogram jeho přejímek.
V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné a nedodělky, které samy o sobě

ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany
v závěrečném protokolu o převzetí díla přesně tyto vady & nedodělky & zároveň dohodnou

lhůty pro jejich odstranění.

Protokol o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných
vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění.

Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, vněmž uvedou svá

stanoviska a jejich odůvodnění.

Po odstranění vad & nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít nebo dílo převzal,

jednalo-li se () ojedinělé drobné vady a nedodělky, opakuje se přejímací řízení vnezbytně
nutném rozsahu . V takovém případě je možné k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém

objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad, protokol je pak uzavřen podepsáním
dodatku.

VII. Náležitosti účetních a daňových dokladů

7.1. Platby budou prováděny na základě účetních a daňových dokladů (zálohový list,

splátkový list — faktura, konečná faktura), a to v návaznosti na postup prací při provádění díla.

Učemí a daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti _

- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
- den odeslání a den splatnosti,
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- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba,
konstantní & variabilní symbol,

- účtovaná částka
- ve splátkovém listě a v konečné faktuře dále vyúčtování poskytnutých záloh, účtovaná

částka bez DPH, účtovaná částka včetně DPH,
- důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
— razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu a konečného účetního a

daňového dokladu,
— soupis příloh.

7.2. Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle š 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle & 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle 5 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních
údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti
faktury—daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného

plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňove'ho dokladu a požádá
zhotovitele () jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce
zdanitelného plnění (& 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro
zajištění DPH (š 10931 ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit ()
DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli

zaplacena.

VIII. Smluvní pokuty

8.1. Není—li smlouvou sjednána smluvní pokuta, jsou smluvní strany v případě porušení svých
závazků povinny hradit tyto smluvní pokuty:

Smluvní pokuta za prodlení s provedením díla činí 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.
Smluvní pokuta za nesplnění dílčího termínu plnění činí 0,5 % z ceny díla za každý den

prodlení.
Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených v čl. 4.2. nebo 4.4. nebo 4.5. činí 1000,-
Kč za každý den až do splnění povinnosti.
Smluvní pokuta za nesplnění lhůty pro odstranění vad a nedodělků činí 1000; Kč za každý
den prodlení

8.2. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že
dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při
přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno kodevzdám' a převzetí se sjednává
smluvní pokuta ve výši 30.000; Kč.

8.3. Smluvní strany se shodly, že se smluvní pokuty nezapočítávají na náhradu škody, tj, že se
vedle smluvní pokuty hradí náhrada škody a to v celé její Výši. Zaplacením smluvní pokuty
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany
oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních
stran od smlouvy.
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IX.

Odpovědnost za vady — záruka

9.1. Plnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i

nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky od zadané dokumentace, které

nemají vliv na zvýšení ceny plnění zhotovitele se nepovažují za vady či nedodělky v případě,
že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas, za předpokladu , Že tyto odchylky budou řádně

vyznačeny.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti

stanovené: na základě požadavků objednatele, které byly uvedeny vzadání příslušného

výběrového řízení, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti

a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použíté technologií,

materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání zámky. Není—

li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. © 2615 občanského

zákoníku.

Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce

záruční doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamací vady popíše a uvede své

požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že má právo:

půjde-lí o vady nepodstatné (& 2107 OZ ) na bezplatné a bezodkladné odstraněni takových
vad & nedodělků — opravou opravitelných částí předmětu plnění, výměnou neopravitelných

částí, dodáním nedodaných částí anebo na poskytnutí přiměřené slevy 2 ceny díla.

Půjde-li o vady podstatné (& 2106 OZ) má objednatel , vedle nároků shora uvedených, právo
od smlouvy odstoupit, nebo žádat odstranění vady dodáním nové věci bez vady.

9.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel má právo volby způsobu odstranění

důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do Stí dnů ode dne obdržení reklamace zaslat

objednateli své písemné stanovisko s uvedením, Zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli
své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění

vad díla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy neuznává—li

odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro
toto náhradní plnění nová záruční doba v délce původní záruční doby a to ode dne převzetí
nového plnění objednatelem.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě

přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či

nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat

provedení oprav jinému zhotoviteli. objednateli vtakovém případě vzniká nárok, aby mu

zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu„ kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto

postupu zaplatí, nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě
nezaniká.

9.5. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy zhotovitel protokolárně předá své plnění

objednateli bez vad & nedoděiků a ten jej převezme.

9.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezaníkají, ohledně objednateli

předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy Nároky

z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
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X.Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají :

10.1. splněním.

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.

10.2, dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek mohou rovněž zaniknout,
dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový
dodatek musí být písemný & obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany,
které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

10.340dstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Ohledně

podmínek pro odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany toto:

zmaření účelu smlouvy » pokud by z jakéhokoliv důvodu, na který smluvní strany při podpisu

smlouvy nepomyslely nebo nemohly pomyslet, mohl být zmařen její účel, jsou objednatel i

zhotovitel povinni neprodleně, nejpozději však do 14ti dnů ode dne, kdy taková skutečnost

vyjde najevo, sjednat písemný dodatek, jímž účelu smlouvy bude dosaženo. Nesplní-li

některý z nich povinnost takový dodatek uzavřít, může se druhá smluvní strana obrátit na

soud s návrhem na určení obsahu tohoto dodatku dle ust. & 1749 OZ. Za nesplnění povinnosti
uzavřít dodatek se považuje též, je-li účastník sice ochoten uzavřít, avšak za podmínek, které

by jej oproti původnímu ujednání nespravedlivě zvýhodňovaly.

jednostranné odstoupení smluvní strany — kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od

smlouvy, poruší-lí druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti přestože byla
na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozoměna.
Stanoví-lí oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní

(dodatečnou) lhůtu, vniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to

neplatí jestliže dmhá smluvní strana V průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní.
V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty
dodatečného plnění, poté, co, prohlášení druhé smluvní strany obdržela, Co smluvní strany

považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno ve smlouvě.

Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu více nákladů vynaložených na

dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklým prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném
rozsahu.V takovém případě bude na náklad zhotovitele operativně pořízeno & realizováno

stanovisko expertů k provedení nezbytných činností, které by alespoň částečně vyhověly

původním požadavkům objednatele. V případě, že od smlouvy odstoupí oprávněně zhotovitel,

nese úhradu nákladů dle tohoto bodu objednatel.

10.4. zrušením smlouvy zaplacením odstupného
Smlouvu lze zrušit zaplacením odstupného, pokud tak smlouva stanoví a je—1i v ní upravena

výše odstupného.
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10.5. dodatečnou nemožností plnění
Pro dodatečnou nemožnost plnění se použijí příslušná ustanovení obč. z.

10.6, Pokud není ve smlouvě nebo těchto OP uvedeno jinak zanikají skončením účinnosti

smlouvy nebo jejím zánikem všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením

účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky
smluvních stran, podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze, které mají trvat i nadále nebo

u kterých tak stanoví zákon.

Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky,

nezbymé buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo

jejich části jiné osobě.

Zhotovitel je v průběhu výpovědní lhůty, resp. po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel

jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

Vypořádání bezdůvodného obohacení provede objednatel naturální restitucí & nebude—lí

možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, 0 co se pracemi provedenými v souladu se

smlouvou do zániku smlouvy obohatil, přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací,

tj. toho, co zhotovitel pozbyli Znalce k určení výše bezdůvodného obohacení určí a zaplatí

objednatel. ZaníkIa-li smlouva z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel uhradí objednateli

náklady na znalce
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