

SMLOUVA O DÍLO



KUJCP01NFKY9

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská – hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Kláša, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH, tel. č. 386 720 206

K výkonu technického a finančního dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfová 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328

DIČ: CZ25172328

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č. ú. 2114525664/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ve věcech smluvních:

Pavel Dolanský, předseda představenstva
a dále každý člen představenstva

tel. č. 387 006 611

Ve věcech technických:

Radek Pasovský

tel. č. 387 006 666

Vedením stavby je pověřen:

Ing. Stanislav Humler

tel. č. 387 006 670

e-mail: [REDACTED]

tel. č. [REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího: Pavel Petrlík

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Marie Bratršovská

tel. č. 387 006 611

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zajištění nových oken a výměnu stávajících oken za nová, která mají požadovanou neprůzvučnost na nemovitostech dle příslušné projektové dokumentace. Součástí zakázky je dále provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl spojených s jejich montáží a nutných k úplnému dokončení zakázky a to v rozsahu a kvalitě specifikované zadávací dokumentací veřejné zakázky, projektovými dokumentacemi zpracovanými firmou Tangenta spol. s r.o., České Budějovice, IČO: 26086310 a Ing. Vlastimilem Houfem, Sadová 24, České Budějovice, IČO: 10280251 a dle podmínek sjednaných v této smlouvě.

Předmětem plnění je zejména:

- seznámení vlastníků dotčených nemovitostí s realizačními opatřeními a jejich termínem provádění
 - zaměření každého stávajícího stavebního otvoru pro instalaci oken
 - zajištění oken požadovaných parametrů
 - instalace (montáž) oken do vybraného objektu včetně případných souvisejících úprav dle PD (vybourání stávajících oken a parapetů, montáž nových oken + parapetů, potřebné zednické, malířské aj. práce spojené se začištěním, zateplením ostění, úpravou kolem nových oken, příp. oplechování podokeníků)
 - zajištění stvrzení „Dohody řešící právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím včetně prací realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci odstraňování hlukové zátěže“ u každého řešeného objektu – předání těchto dohod stvrzených všemi stranami (vlastníkem popř. nájemcem řešené nemovitosti či bytu, zhotovitelem díla, investorem nebo jeho zástupcem – technickým a finančním dozorem akce) zadavateli je nezbytnou součástí předávaného díla a tento doklad u každého řešeného objektu je podmínkou řádně dokončeného díla
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace, zavazuje k provedení díla:

„Realizace individuálních protihlukových opatření – Protivín, Č. Budějovice, Hrdějovice, Volyně, M. Vožice, Písek“

3. Místo stavebních prací:

Protivín

ulice Zámecká: 47/11, 247/7

ulice Mírová: (Fučíkova) 131/1, 145/15, 164/33, 171/39, 175/45, 231/13, 235/23, 317/8

ulice Jiráskova: 216, 220/21, 778, 949

České Budějovice

ulice Dobrovodská: (Dělnická) 107/1, 56/27, 72/37, 75/46, 108/28, 120/18, 601/56, 631/70, 646/82, 1800/50, 1802/48

ulice Ledenická: (K. Vinařického) 471/2, 342/40, 344/44, 362/98, 364/110, 365/112, 472/33, 476/41, 1165/113, 1167/117, 1169/119, 1181/131, 1195/175, 352/2, (U Rybníka) 1196/1

Písek

ulice Kollárova: 2023/64, 1382

ulice Pražská: 234, 147, 210, 220, 232, 262, 301, 270, 370

Hrdějovice

109, 111, 12, 22, 514

Volyně

ulice Husova: 44, 215, 248, 216, 52

Mladá Vožice

199, 187, 271, 120, 119, 198, 338, 348, 114

4. Druh výstavby: předmět díla je investičního charakteru.

5. Požadované parametry osazovaných oken (dle projektové dokumentace)

plastová okna:

a) nerecyklovaný materiál

b) minimálně pětikomorový profil třídy A, tloušťka pohledových stěn rámu a křídla min. 3 mm

„Realizace individuálních protihlukových opatření – Protivín, Č. Budějovice, Hrdějovice, Volyně, M. Vožice, Písek“

- c) minimální stavební hloubka rámu 82 mm
 - d) součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - e) dvoustupňové těsnění (dešťová a větrová zábrana odděleny), dvakrát dorazové a jedno středové těsnění
 - f) izolační dvojsklo s distančním tzv. „teplým“ plastovým rámečkem
 - g) ocelová pozinkovaná výztuha po celém obvodu – min. tl. 1,5 mm u křídla a 2 mm uzavřená výztuha u rámu
 - h) celoobvodové kování
 - i) mikroventilace
 - j) index vzduchové neprůzvučnosti dle projektové dokumentace
- dřevěná okna:**
- a) minimální stavební hloubka rámu 82 mm
 - b) součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - c) dvoustupňové těsnění (dešťová a větrová zábrana odděleny), dvakrát dorazové a jedno středové těsnění
 - d) izolační dvojsklo s distančním tzv. „teplým“ plastovým rámečkem
 - e) celoobvodové kování
 - f) mikroventilace
 - g) index vzduchové neprůzvučnosti dle projektové dokumentace
 - h) dřevěné profily budou provedeny z Europrofilu příslušné tloušťky, u atypických oken bude profil lepený minimálně ze tří lamel
6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec rozpočtu dle projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
 7. Pokud je v projektové dokumentaci uvedena barva oken bílá a vlastník požaduje jiný barevný odstín, je zhotovitel povinen tomuto požadavku vyhovět za podmínky, že úhrada nákladů s tímto spojených jde na vrub vlastníka nemovitosti. Dopltek za barevný odstín pak nepřekročí výši 10% u jednostranného a 20% u oboustranného provedení z nabídkové ceny okna. Jakékoliv další případné stavební a montážní práce nad rámec sjednaný touto smlouvou, které nelze označit jako vícepráce, řeší zhotovitel přímo s vlastníky objektů, s nimiž si sjedná způsob a výši úhrady těchto dalších prací.
 8. Zhotovitel se zavazuje, že stavební a montážní práce provede podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
 9. Součástí předmětu plnění je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jejich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu.
 10. Případné odmítnutí realizace výměny oken ze strany vlastníka řešené nemovitosti po zaměření a zadání oken do výroby je rizikem zhotovitele. Objednatel nehradí v tomto případě zhotoviteli případnou poměrnou část sjednané ceny spojenou s realizací částečného plnění do doby sdělení takového odmítnutí.
 11. Zhotovitel, kterému je tato veřejná zakázka přidělena, ji nepředá dále jinému subjektu jako celek a to pod pokutou ve výši 25% z ceny veřejné zakázky. Stavební práce může provádět s pomocí smluvně zajištěných subdodavatelů. Na realizaci veřejné zakázky se mohou podílet pouze subdodavatelé, kteří byli zhotovitelem uvedeni v „Seznamu subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky“, který byl součástí jeho nabídky v rámci výběrového řízení na zhotovitele této akce.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
realizace zakázky bude dokončena:
- nejpozději do 170 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo s následujícím dílčím termínem plnění:

- nejpozději do 60 dní ode dne uzavření smlouvy o dílo dojde k zaměření každého stávajícího stavebního otvoru pro instalaci oken a objednateli bude předložen harmonogram vlastní realizace výměny oken v konkrétních objektech.
- 2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1 a 2 smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.
- 3. Doba realizace zakázky může být přerušena písemným pokynem objednatele na základě písemné žádosti zhotovitele z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provádění stavebních prací.
- 4. Za situace, kdy zhotovitel nemohl realizovat práce směřující k plnění předmětu zakázky z důvodu, že mu nebyl umožněn vstup do nemovitosti jejím vlastníkem z objektivních důvodů, musí doložit písemnou žádost vlastníka nemovitosti. V případě, že objednatel žádosti písemným potvrzením vyhoví, doba plnění se prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl zakázku realizovat.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu, která byla stanovena dle nabídkového rozpočtu, jehož úplnost je zaručena:
2. **cena díla bez DPH** **7 150 734,78 Kč**
DPH 15% **1 072 610,22 Kč**
Cena celkem včetně DPH **8 223 345,00 Kč**
3. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dobou výstavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
4. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce)
5. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
6. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatel.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím stavebního dozoru nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
7. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
8. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 8.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce ve smyslu odst. 3 písm. b) a c), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému a finančnímu dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
 - 8.2. Vícepráce budou oceněny takto
 - a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle cenové soustavy odsouhlasené objednatel.

víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

8.3. Méněpráce budou oceněny takto

- a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

8.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatel.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude provedena na základě měsíčních faktur (po odsouhlasení všech položek technickým a finančním dozorem). Fakturované mohou být pouze dodavatelem kompletně předané a technickým a finančním dozorem bez vad a nedodělků převzaté ucelené části – realizované výměny oken dle projektové dokumentace za dotčené nemovitosti dle čísel popisných. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňový doklad musí být doložen k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu – Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku ODSH KÚ nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu v běžném režimu DPH, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
5. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
6. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitel za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitel jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. s následujícími identifikačními platby: 80039-77627231/0710
Variabilní symbol: 25172328 (DIČ zhotovitel bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatel bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatel týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitel.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na vady projektu nebo nevhodnost příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tyto vady a nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel je povinen k podpisu smlouvy o dílo předložit doklady požadované zákonem č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, v platném znění (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty apod.). Budou předloženy doklady k rozhodujícím výrobkům (zejména pak výrobky oken), které budou užity k realizaci díla. Konkrétní výrobky oken takto doložené pak mohou být během realizace díla měněny pouze se souhlasem objednatele.
6. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené jejich výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel provede fotodokumentaci v řešených nemovitostech před a po realizaci výměny oken a tu předá objednateli v elektronické podobě na nosiči datových souborů.
8. V případě, že během provádění díla vzniknou pochybnosti o splnění požadovaných parametrů výrobků oken, je objednatel oprávněn zadat jejich ověření u akreditované zkušební laboratoře. Objednatel je oprávněn odebrat za účelem ověření zhotovitelem deklarovaných vlastností výrobky oken určené pro provádění tohoto díla. Pokud tyto pochybnosti budou zkušebním protokolem akreditované zkušební laboratoře prokázány, nese veškeré náklady spojené s provedením zkoušek zhotovitel.
9. Způsobilost stavbyvedoucího – stavbyvedoucím může být pouze autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Minimálně pak autorizovaný technik pro obor pozemní stavby. Zhotovitel je povinen předložit doklad o autorizaci osoby stavbyvedoucího k podpisu smlouvy o dílo. Osobu stavbyvedoucího pak může zhotovitel během realizace díla měnit pouze se souhlasem objednatele při splnění podmínky autorizace.
10. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Investor a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
11. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému doзору stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
12. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
13. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyzooml. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
14. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky,

- podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatele vznikla.
15. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
 16. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněného zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem stavebníka a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby dle této smlouvy.
 17. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický a finanční dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
 18. Zhotovitel je povinen dílo provádět podle harmonogramu předloženého objednateli podle čl. III. odst. 1 této smlouvy o dílo.

VII. Předání staveniště

1. Staveništěm jsou jednotlivé obytné domy. Převzetí prostor, v nichž se budou stavební a montážní práce provádět, si zhotovitel bude domlouvat postupně s vlastníky jednotlivých objektů či bytů. Vzhledem k charakteru staveniště dojde k jeho předání pouze formou podepsání protokolu o předání a převzetí staveniště, nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.
3. Rozhodnutí či závazná stanoviska správních orgánů vydaná již ve věci stavebních prací, budou předána nejpozději při předání staveniště.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Předmět díla bude předán na místě samém. Dílo bude předáno na základě „Dohody řešící právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím včetně prací realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci odstraňování hlukové zátěže“, která je přílohou č. 2 této smlouvy, bez vad a nedodělků oprávněnému zástupci objednatele a vlastníkům dotčených nemovitostí.
Na závěr po dokončení celé akce se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí kompletního díla, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým a finančním dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění a cena předávaného díla.

2. Po skončení montážních a stavebních prací v jednotlivých bytech provede dodavatel proškolení uživatele bytu s obsluhou a údržbou oken a předat návod k obsluze a údržbě oken.
3. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
4. Dodavatel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení:
 - dohody řešící právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím včetně prací realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci odstraňování hlukové zátěže
 - příslušné revizní zprávy, atesty, certifikáty
 - stavební deník (případně deníky),
 - dokumentaci prokazující kvalitu provedeného díla dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších a navazujících předpisů,
 - doklady o likvidaci stavebního odpadu,
 - fotodokumentaci před a po realizaci výměny oken
5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné závěrečné předání kompletního díla.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje po dobu **60 měsíců na stavební a montážní práce a 120 měsíců na vlastnosti oken.**
3. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla, resp. jeho části. Po tuto dobu odpovídá dodavatel za vady, které vlastník bytu či domu zjistí a které včas písemně dodavateli oznámí. Práva ze záruky přejdou na vlastníky domu či bytu třístrannou dohodou (vlastník bytu či domu, dodavatel, investor) řešící právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím včetně prací realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci odstraňování hlukové zátěže. Po převzetí oken na základě uvedené dohody je oprávněn uplatňovat vlastník domu či bytu práva z poskytnuté záruky dle této smlouvy.

X. Zvláštní ujednání

1. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů následující:
 - smlouva o dílo
 - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
 - Nabídka zhotovitele
 - Zadávací dokumentace
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
5. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Objednatel je oprávněn odstoupit bez dalšího od smlouvy také za situace, kdy zhotovitel nesplní dílčí termín plnění díla. Nedodržení konečného a dílčího termínu pro plnění díla se považuje za podstatný způsob porušení smlouvy a účinky odstoupení nastávají bezodkladně po jeho oznámení. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také z důvodu nepodstatného porušení smluvních povinností, uvedených v čl. VI. Způsob provádění díla této smlouvy o dílo. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
3. Za situace, kdy objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku, uhradí zhotoviteli pouze kompletně předané a technickým a finančním dozorem bez vad a nedodělků převzaté ucelené části – realizované výměny oken dle projektové dokumentace za dotčené nemovitosti dle čísel popisných.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,-- Kč. Tato platba nezabavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozího ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
3. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
4. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
6. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen poskytnout ve formě slevy z faktury.


XIII. Všeobecná ustanovení

1. Strany smlouvy si výslovně ujednávají, že pohledávky vzniklé z této smlouvy o dílo lze vzájemně započíst ve smyslu ustanovení § 1982 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši 10 000 000,- Kč s platností minimálně po celou dobu plnění veřejné zakázky. Výše spoluúčasti dodavatele nesmí přesáhnout 15 %. Při absenci údaje o spoluúčasti zadavatel považuje u pojistné smlouvy spoluúčast za nulovou. Náklady na pojištění nese zhotovitel.
3. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Smlouva obsahuje 10 stran textu.

V Českých Budějovicích dne 23. 9. 2019.

za objednatele:



Mgr. Ivana Strásky
hejtmanka Jihočeského kraje



Příloha:

- oceněný soupis prací dle článku X, odst. 2
- dohoda řešící právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím včetně prací realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci odstraňování hlukové zátěže

V Českých Budějovicích dne 5. 9. 2019

za zhotovitele:



Pavel Dvořák
předseda představenstva EDIKT a.s.



Individuální protihluková opatření Hrdějovice , Volyně , Mladá Vožice , Písek

Popis	Cena	Zatřídění dle JKSO
SO01: Vlastní objekty	2 670 751	80 373
SO01.01: Soupis prací - Hrdějovice	259 971	
1: Hrdějovice	259 971	
0001: 109	109 297	
006: Úpravy povrchu	24 322	
009: Ostatní konstrukce a práce	3 051	
0096: Bourací práce	2 690	
099: Přesun hmot HSV	1 695	
764: Konstrukce klempířské	946	
766: Konstrukce truhlářské	75 773	
784: Malby	819	
0002: 111	34 660	
006: Úpravy povrchu	7 661	
009: Ostatní konstrukce a práce	565	
0096: Bourací práce	841	
099: Přesun hmot HSV	1 695	
764: Konstrukce klempířské	941	
766: Konstrukce truhlářské	22 697	
784: Malby	260	
0003: 12	84 269	

Popis	
006: Úpravy povrchu	13 388
009: Ostatní konstrukce a práce	2 034
0096: Bourací práce	1 736
099: Přesun hmot HSV	1 469
764: Konstrukce klempířské	678
766: Konstrukce truhlářské	64 625
784: Malby	339
0004: 22	31 746
0096: Bourací práce	1 772
099: Přesun hmot HSV	1 356
766: Konstrukce truhlářské	28 618
SO01.02: Soupis prací - Volyně	570 843
2: Volyně	570 843
0005: 44	302 306
006: Úpravy povrchu	55 481
009: Ostatní konstrukce a práce	6 780
0096: Bourací práce	6 224
099: Přesun hmot HSV	2 034
764: Konstrukce klempířské	1 953
766: Konstrukce truhlářské	228 015
784: Malby	1 819
0006: 215	80 759
006: Úpravy povrchu	12 060

Popis	
009: Ostatní konstrukce a práce	1 695
0096: Bourací práce	1 537
099: Přesun hmot HSV	1 469
764: Konstrukce klempířské	1 133
766: Konstrukce truhlářské	62 356
784: Malby	509
0007: 248	77 581
006: Úpravy povrchu	12 244
009: Ostatní konstrukce a práce	1 752
0096: Bourací práce	1 410
099: Přesun hmot HSV	1 356
764: Konstrukce klempířské	999
766: Konstrukce truhlářské	59 311
784: Malby	509
0008: 216	87 737
006: Úpravy povrchu	15 278
009: Ostatní konstrukce a práce	1 051
0096: Bourací práce	1 627
099: Přesun hmot HSV	1 695
764: Konstrukce klempířské	1 057
766: Konstrukce truhlářské	66 380
784: Malby	650
0009: 52	22 460
0096: Bourací práce	1 146

Popis	Cena	Zatřídění dle JKSO
099: Přesun hmot HSV	1 243	
766: Konstrukce truhlářské	20 071	
SO01.03: Soupis prací - Mladá Vožice	769 493	
3. Mladá Vožice	769 493	
0010 : 199	119 226	
006: Úpravy povrchu	23 446	
009: Ostatní konstrukce a práce	4 407	
0096: Bourací práce	3 010	
099: Přesun hmot HSV	1 695	
764: Konstrukce klempířské	1 777	
766: Konstrukce truhlářské	83 874	
784: Malby	1 017	
0011: 187	183 622	
006: Úpravy povrchu	35 048	
009: Ostatní konstrukce a práce	3 334	
0096: Bourací práce	4 303	
099: Přesun hmot HSV	2 034	
764: Konstrukce klempířské	2 536	
766: Konstrukce truhlářské	134 617	
784: Malby	1 752	
0012 : 271	64 262	
006: Úpravy povrchu	9 933	
009: Ostatní konstrukce a práce	1 356	

Popis	Cena	Zatřídění dle JKSO
0096: Bourací práce	1 139	
099: Přesun hmot HSV	1 469	
764: Konstrukce klempířské	807	
766: Konstrukce truhlářské	48 766	
784: Malby	791	
0013 : 120	66 340	
006: Úpravy povrchu	11 362	
009: Ostatní konstrukce a práce	1 187	
0096: Bourací práce	1 049	
099: Přesun hmot HSV	1 356	
764: Konstrukce klempířské	692	
766: Konstrukce truhlářské	49 565	
784: Malby	1 130	
0014 : 119	32 348	
006: Úpravy povrchu	5 528	
009: Ostatní konstrukce a práce	678	
0096: Bourací práce	524	
099: Přesun hmot HSV	1 356	
764: Konstrukce klempířské	403	
766: Konstrukce truhlářské	23 350	
784: Malby	509	
0015 : 198	30 246	
0096: Bourací práce	1 888	
099: Přesun hmot HSV	1 130	

Popis	Cena	Zatřídění dle JKSO
766: Konstrukce truhlářské	27 228	
0016 : 114	29 171	
0096: Bourací práce	1 446	
099: Přesun hmot HSV	1 130	
766: Konstrukce truhlářské	26 595	
0017 : 338	82 325	
0096: Bourací práce	4 990	
099: Přesun hmot HSV	1 130	
766: Konstrukce truhlářské	76 205	
0018 : 348	161 953	
0096: Bourací práce	2 943	
099: Přesun hmot HSV	1 130	
766: Konstrukce truhlářské	157 879	
SO01.40: Soupis prací Písek	1 070 444	
0019 : 147	117 104	
006: Úpravy povrchu	28 006	
009: Ostatní konstrukce a práce	2 712	
0096: Bourací práce	2 893	
099: Přesun hmot HSV	1 695	
764: Konstrukce klempířské	1 537	
766: Konstrukce truhlářské	78 567	
784: Malby	1 695	
0020 : 210	66 451	

006: Úpravy povrchu	14 776
009: Ostatní konstrukce a práce	2 034
0096: Bourací práce	1 826
099: Přesun hmot HSV	1 695
764: Konstrukce klempířské	1 076
766: Konstrukce truhlářské	44 197
784: Malby	848
0021 : 220	65 274
006: Úpravy povrchu	12 651
009: Ostatní konstrukce a práce	2 034
0096: Bourací práce	1 826
099: Přesun hmot HSV	1 695
764: Konstrukce klempířské	1 210
766: Konstrukce truhlářské	45 236
784: Malby	622
0022 : 232	121 321
006: Úpravy povrchu	25 645
009: Ostatní konstrukce a práce	2 825
0096: Bourací práce	3 110
099: Přesun hmot HSV	1 469
764: Konstrukce klempířské	1 210
766: Konstrukce truhlářské	85 875
784: Malby	1 187
0023: 262	175 295

Popis	Cena	Zatřídění dle JKSO
006: Úpravy povrchu	47 352	
009: Ostatní konstrukce a práce	3 955	
0096: Bourací práce	4 665	
099: Přesun hmot HSV	2 260	
764: Konstrukce klempířské	4 945	
766: Konstrukce truhlářské	110 480	
784: Malby	1 639	
0024 : 301	142 025	
006: Úpravy povrchu	33 520	
009: Ostatní konstrukce a práce	4 181	
0096: Bourací práce	3 978	
099: Přesun hmot HSV	1 695	
764: Konstrukce klempířské	3 919	
766: Konstrukce truhlářské	93 150	
784: Malby	1 582	
0025 : 1382	124 921	
006: Úpravy povrchu	23 959	
009: Ostatní konstrukce a práce	3 729	
0096: Bourací práce	3 616	
099: Přesun hmot HSV	1 695	
764: Konstrukce klempířské	2 132	
766: Konstrukce truhlářské	88 095	
784: Malby	1 695	
0026 : 270	85 008	

Popis **Cena** **Zatřídění dle JKSO**

0096: Bourací práce	7 268
099: Přesun hmot HSV	2 260
766: Konstrukce truhlářské	75 479
0027 : 370	173 045
0096: Bourací práce	11 275
099: Přesun hmot HSV	1 695
766: Konstrukce truhlářské	160 076

SO02: Vedlejší a ostatní náklady

119 890

Celkem (bez DPH)	2 790 640
DPH	418 596
Celkem (včetně DPH)	3 209 237



FIKT s.r.o.
54
Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceske Budejovice
IC 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524

Individuální protihluková opatření Hrdějovice , Volyně , Mladá Vožice , Písek

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
----------	-------	----	--------	---------------	------------	------	-----------------

SO01: Vlastní objekty

2 670 751

SO01.01: Soupis prací - Hrdějovice

259 971

1: Hrdějovice

259 971

0001: 109

109 297

006: Úpravy povrchu

24 322

1.	0101	Úprava pod vnitřní parapet - dorovnání parapetního zdiva tepelné izolační maltou tl. 5 cm, hloubky 25 cm, doplnění a zajištění omítky pod parapetem v pásu šířky 20 cm, parotěsné + hlukové provedení mezi okenním rámem, parapetem , pomocné lešení	m	9,3	9,3	438,44	4 077
		9,3					
2.	0201	Zakrytí vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	14,88	14,88	33,90	504
3.	0301	Zajištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - zajištění styku omítek ostění, nadpraží a parapetní desky APU lištou, pomocné lešení	m	29,1	29,1	124,30	3 617
		4,4+14,4+5+4,22					
		29,1					
4.	0401	Úprava vnitř. ostění a nadpraží - oprava omítek ostění a nadpraží v pásu šířky 20 cm, parotěsné a hlukové provedení rámu okna, pomocné lešení	m	38,4	38,4	248,60	9 546
		5,6+19,8+6,8+6,2					
		38,4					
5.	0501	Zajištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů venkovních - zajištění a doplnění venk.omítek a náteru ostění a nadpraží v pásu šířky 15 cm, pomocné lešení	m	29,1	29,1	226,00	6 577
		009: Ostatní konstrukce a práce					
6.	0601	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	54,0	54,0	56,50	3 051
		0096: Bourací práce					
7.	0701	Vybourání venkovních výplní otvorů - vybourání výplní otvorů vč. rámu, křídla, parapetu, žaluzií atd., případně vyvážení křídla nebo dílů skel dle jednotlivých případů, přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění sutí, poplatek, pomocné lešení.	m2	14,88	14,88	180,80	2 690
		1,92+8,1+2,88+1,98					
		14,88					
8.	0801	Přesun hmot HSV (pro práce HSV I PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v bytě	soubor	1,0	1,0	1 695,00	1 695
		099: Přesun hmot HSV					
9.	0901	Úprava parapetního plechu - oprava oplechování podokeníku tak, aby svislá část oplechování navazující na okna byla zatažena do drážky okna a nemohlo dojít k zatékání. Pomocné lešení	m	9,3	9,3	101,70	946
		764: Konstrukce klempířské					
		766: Konstrukce truhlářské					
		Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů vč. parapetní desky, popř. výměnu křídla nebo skel. Dopravu. Ocenit přesnou specifikaci dle PD. Zasekání parapetní desky do ostění vč. zapravení. Pomocné lešení					
							75 773

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
10.	1001a	Okno ozn.1- plast 1200*1600 mm vč. Parapetu	ks	1,0	12 266,15	12 266	
11.	1001b	Okno ozn.2- plast 1800*1500 mm vč. Parapetu	ks	3,0	12 367,85	37 104	
12.	1001c	Okno ozn.3- plast 1800*1600 mm vč. Parapetu	ks	1,0	12 330,56	12 331	
13.	1001d	Okno ozn.4- plast 900*2200 mm vč. Parapetu	ks	1,0	14 073,02	14 073	
784: Malby							819
14.	1101	Malba omítek - malba nových a zapravených omítek stěn v barvě bílé	m2	14,5	56,50	819	
0002: 111							
006: Úpravy povrchu							34 660
15.	0102	Úprava pod vnitřní parapet - dorovnání parapetního zdiva tepelně izolační maltou tl. 5 cm, hloubky 47 cm, doplnění a zacištění omítky pod parapetem v pásu šířky 20 cm, parotěsné + hlukové provedení mezi okenním rámem, parapetem , pomocné lešení	m	3,1	438,44	1 359	
1. 3+1, 8							
16.	0202	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	4,65	33,90	158	
17.	0302	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů - zacištění styku omítek ostění, nadpraží a parapetní desky APU lištou, pomocné lešení	m	12,2	124,30	1 516	
5. 6+6, 6							
18.	0402	Úprava vnitř. ostění a nadpraží - odsekání stáv. ostění a nadpraží vč. likvidace, dorovnání ostění a nadpraží z EPS tl. 5 cm, hloubky 53 cm vč. armo.stěrky a štuks, rohovník vč. začiš. omítek místností, parotěsné a hlukové těsnění provedení rámu kolem okna, pomocné lešení	m	9,1	282,50	2 571	
4. 3+4, 8							
19.	0502	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů venkovních - zacištění a doplnění venk.omítek a nátěru ostění a nadpraží v pásu šířky 5 cm, pomocné lešení	m	9,1	226,00	2 057	
009: Ostatní konstrukce a práce							
20.	0602	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,0	56,50	565	
0096: Bourací práce							841
21.	0702	Vybourání venkovních výplní otvorů - vybourání výplní otvorů vč. rámu, křidel, parapetu, žaluzií atd., případně vyvážení křidel nebo dímtž skel dle jednotlivých případů, přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění suťi, poplatek, pomocné lešení.	m2	4,65	180,80	841	
1. 95+2, 7							
4. 65							
099: Přesun hmot HSV							1 695
22.	0802	Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v bytě	soubor	1,0	1 695,00	1 695	
764: Konstrukce klempířské							941
23.	0902	Úprava parapetního plechu - oprava oplechování podokeníku tak, aby visela část oplechování navazující na okna byla zatažena do drážky okna a nemohlo dojít k zatékání. Pomocné lešení	m	4,9	192,10	941	
766: Konstrukce truhlářské							22 697
Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů vč. parapetní desky, popř.výměnu křidel nebo skel. Dopravu. Ocenit přesnou specifikaci dle PD. Zasekání parapetní desky do ostění vč. zapravení. Pomocné lešení							
24.	1002a	Okno ozn.1- plast 1300*1500 mm vč. Parapetu	ks	1,0	10 645,73	10 646	

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
25.	1002b Okno ozn.2- plast 1800*1500 mm vč. Parapetu	ks	1,0	1,0	12 051,45	12 051	
	784: Malby				-	260	
26.	1102 Malba omítek - malba nových a zapravených omítek stěn v barvě bílé	m2	4,6	4,6	56,50	260	
	0003: 12				-	84 269	
	006: Úpravy povrchu				-	13 388	
27.	0103 Úprava pod vnitřní parapet - dorovnání parapetního zdiva tepelně izolační maltou tl. 5 cm, hloubky 32 cm, doplnění a začistění omítky pod parapetem v pásu šířky 20 cm, parotěsné + hlukové provedení mezi okenním rámem, parapetem, pomocné lešení	m	6,0	6,0	395,50	2 373	
	5*1,2			6,0			
28.	0203 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	9,6	9,6	33,90	325	
29.	0303 Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů - začistění styku omítek ostění, nadpraží a parapetní desky APU listou, pomocné lešení	m	22,0	22,0	124,30	2 735	
	5*(1,2+1,6+1,6)			22,0			
30.	0403 Úprava vnitř. ostění a nadpraží - oprava omítek ostění a nadpraží v pásu šířky 20 cm, parotěsné a hlukové provedení rámu okna, pomocné lešení	m	22,0	22,0	192,10	4 226	
	5*(1,2+1,6+1,6)			22,0			
31.	0503 Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů venkovních - začistění a doplnění venk. omítek a náteru ostění a nadpraží v pásu šířky 5 cm, pomocné lešení	m	22,0	22,0	169,50	3 729	
	009: Ostatní konstrukce a práce				-	2 034	
32.	0603 Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	36,0	36,0	56,50	2 034	
	0096: Bourací práce				-	1 736	
33.	0703 Vybourání venkovních výplní otvorů - vybourání výplní otvorů vč. rámu, křidel, parapetu, žaluzií atd., případně vyvážení křidel nebo dřevěných skel dle jednotlivých případů, přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění sutí, poplatek, pomocné lešení.	m2	9,6	9,6	180,80	1 736	
	5*1,2*1,6			9,6			
	099: Přesun hmot HSV				-	1 469	
34.	0803 Přesun hmot (pro práce HSV PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v soubor bytů	m	1,0	1,0	1 469,00	1 469	
	764: Konstrukce klempířské				-	678	
35.	0903 Úprava parapetního plechu - oprava oplechování podokenníku tak, aby svíslá část oplechování navazující na okna byla zatažena do drážky okna a nemohlo dojít k zatékání. Pomocné lešení	m	6,0	6,0	113,00	678	
	766: Konstrukce truhlářské				-	64 625	
	Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů vč. parapetní desky, popř. výměnu křidel nebo skel. Dopravu. Ocenit přesnou specifikaci dle PD. Zasekání parapetní desky do ostění vč. zapravení. Pomocné lešení				-		
36.	1003 Okno ozn. 1- plast 1200/1600 mm vč. Parapetu	ks	5,0	5,0	12 924,94	64 625	
	784: Malby				-	339	
37.	1103 Malba omítek - malba nových a zapravených omítek stěn v barvě bílé	m2	6,0	6,0	56,50	339	
	0004: 22				-	31 746	

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
0096: Bourací práce							
38. 0704	dmrtž skel dle jednotlivých případů, demontážžaluzií ,přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění sutí, poplatek, pomocné lešení.	m2	4,9	5	361,60	1 772	1 772
39. 0804	Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v soubor bytů		1,0	1	1 356,00	1 356	1 356
	766: Konstrukce truhlářské					28 618	28 618
	Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů . Dopravu. Ocenit přesnou specifikaci dle PD. Pomocné lešení.Zpětná montáž žaluzií.						
40. 1004	Okno ozn.1- výměna izolačních dvojskel 600*1350 mm	ks	6,0	6	4 769,73	28 618	28 618
SO01.02: Soupis prací - Volyně							
2: Volyně							
0005: 44							
006: Úpravy povrchu							
41. 0105	Úprava pod vnitřní parapet - dorovnání parapetního zdiva tepelné izolační maltou tl. 5 cm, hloubky 50 cm, doplnění a začistění omítky pod parapetem v pásu šířky 20 cm, parotěsné + hlukové provedení mezi okenním rámem,parapetem , pomocné lešení	m	22,2	22,2	438,44	9 733	9 733
	1,2*16		22,2				
42. 0205	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmetů a konstrukcí	m2	33,5	33,5	33,90	1 136	1 136
43. 0305	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - začistění styku omítek ostění, nadpraží a parapetní desky APU lištou, pomocné lešení	m	70,5	70,5	124,30	8 763	8 763
	11*(1,2+1,5+1,5)+5*(1,2+1,8+1,8)		70,5				
44. 0405	Úprava vnitř. ostění a nadpraží - odsekání stáv.ostění a nadpraží vč. likvidace, dorovnání ostění a nadpraží z EPS tl. 5 cm, hloubky 70 cm vč. armo.stěrky a štuky, rohovník vč. začis. omítek místnosti, parotěsné a hlukové těsnění provedení rámu kolem okna, pomocné lešení	m	70,5	70,5	282,50	19 916	19 916
	32,2		70,5				
45. 0505	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů venkovních - začistění a doplnění venk.omítek a nátěru ostění a nadpraží v pásu šířky 10 cm, pomocné lešení	m	70,5	70,5	226,00	15 933	15 933
009: Ostatní konstrukce a práce							
46. 0605	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	120,0	120,0	56,50	6 780	6 780
0096: Bourací práce							
47. 0705	Vybourání venkovních výplní otvorů - vybourání výplní otvorů vč. rámu, křidel, parapetu, žaluzií atd., případně vyvážení křidel nebo dmtž skel dle jednotlivých případů, přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění sutí, poplatek, pomocné lešení.	m2	30,6	30,6	203,40	6 224	6 224
	11*1,2*1,5+5*1,2*1,8		30,6				
	14,28						
009: Přesun hmot HSV							
48. 0805	Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v soubor bytů		1,0	1,0	2 034,00	2 034	2 034
	764: Konstrukce klempířské					1 953	1 953

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
49. 0905	Úprava parapetního plechu - oprava oplechování podokeníku tak, aby svislá část oplechování navazující na okna byla zatažena do drážky okna a nemohlo dojít k zatékání. Pomocné lešení	m	19,2	19,2	101,70	1 953
766: Konstrukce truhlářské						
Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů vč. parapetní desky, popř. výměnu křidel nebo skel. Dopravu. Ocenit přesnou specifikaci dle PD. Zasekání parapetní desky do ostění vč. zapravení. Pomocné lešení						
50. 1005a	Okno ozn.1.- dřevo 1200/1500 mm vč. parapetu	ks	11,0	11,0	13 083,14	143 915
51. 1005b	Okno ozn.2.- dřevo 1200/1800 mm vč. parapetu	ks	5,0	5,0	16 820,05	84 100
784: Malby						
52. 00944	Malba omítek - malba nových a zapravených omítek stěn v barvě bílé	m ²	32,2	32,2	56,50	1 819
0006: 215						
006: Úpravy povrchu						
53. 0106	Úprava pod vnitřní parapet - dorovnání parapetního zdíva tepelně izolační maltou tl. 5 cm, hloubky 60 cm, doplnění a zajištění omítky pod parapetem v pásu šířky 20 cm, parotěsné + hlukové provedení mezi okenním rámem, parapetem, pomocné lešení	m	5,85	5,85	438,44	2 565
54. 0206 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí						
55. 0306	Zajištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - zajištění styku omítek ostění, nadpraží a parapetní desky APU lištou, pomocné lešení	m ²	8,5	8,5	33,90	288
56. 0406	Úprava vnitř. ostění a nadpraží - odsekání stáv. ostění a nadpraží vč. likvidace, dorovnání ostění a nadpraží z EPS tl. 5 cm, hloubky 60 cm vč. armo.stěrky a štuks, rohovník vč. zaciš. omítek místnosti, parotěsné a hlukové těsnění provedení rámu kolem okna, pomocné lešení	m	14,55	14,55	282,50	4 110
57. 0506	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů venkovních - zajištění a doplnění venk.omítek a nátěru ostění a nadpraží v pásu šířky 10 cm, pomocné lešení	m	14,55	14,55	226,00	3 288
009: Ostatní konstrukce a práce						
58. 0606	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	30,0	30,0	56,50	1 695
0096: Bourací práce						
59. 0706	Vybourání venkovních výplní otvorů - vybourání výplní otvorů vč. rámu, křidel, parapetu, žaluzí atd., případně vyvážení křidel nebo dmtž skel dle jednotlivých případů, přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění suťi, poplatek, pomocné lešení.	m ²	8,5	8,5	180,80	1 537
099: Přesun hmot HSV						
60. 0806	Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v soubor bytů	1,0	1,0	1,0	1 469,00	1 469
764: Konstrukce klempířské						
61. 0906	Úprava parapetního plechu - oprava oplechování podokeníku tak, aby svislá část oplechování navazující na okna byla zatažena do drážky okna a nemohlo dojít k zatékání. Pomocné lešení	m	5,9	5,9	192,10	1 133

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
766: Konstrukce truhlářské							
Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů vč. parapetní desky, popř. výměnu křidel nebo skel. Dopravu. Ocenit přesnou specifikaci dle PD. Zasekání parapetní desky do ostění vč. zapravení. Pomocné lešení							
62.	1006	Okno ozn. 1.- dřevo 1950*1450 mm vč. parapetu	ks	3,0	3,0	20 785,22	62 356
784: Malby							
63.	1106	Malba omítek - malba nových a zapravených omítek stěn v barvě bílé	m2	9,0	9,0	56,50	509
0007: 248							
006: Úpravy povrchu							
64.	0107	Úprava pod vnitřní parapet - dorovnání parapetního zdiva tepelně izolační maltou tl. 5 cm, hloubky 55 cm, doplnění a zacištění omítky pod parapetem v pásu šířky 20 cm, parotěsné + hlukové provedení mezi okenním rámem, parapetem, pomocné lešení	m	5,2	5,2	325,44	1 692
65. 0207							
Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí							
66.	0307	Zacištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - zacištění styku omítek ostění, nadpraží a parapetní desky APU lištou, pomocné lešení	m2	7,8	7,8	33,90	264
67. 0407							
Úprava vnitř. ostění a nadpraží - odsekání stáv. ostění a nadpraží vč. likvidace, dorovnání ostění a nadpraží z EPS tl. 5 cm, hloubky 55 cm vč. armo. stěrky a štuky, rohovník vč. zacišť. omítek místnosti, parotěsné a hlukové těsnění provedení rámu kolem okna, pomocné lešení							
68.	0507	Zacištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů venkovních - zacištění a doplnění venk. omítek a nátěru ostění a nadpraží v pásu šířky 5 cm, pomocné lešení	m	5,2	5,2	226,00	1 175
009: Ostatní konstrukce a práce							
69.	0607	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	31,0	31,0	56,50	1 752
0096: Bourací práce							
70.	0707	Vybourání venkovních výplní otvorů - vybourání výplní otvorů vč. rámu, křidel, parapetu, žaluzií atd., případně vyvážení křidel nebo dmtž skel dle jednotlivých případů, přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění suší, poplatek, pomocné lešení.	m2	7,8	7,8	180,80	1 410
099: Přesun hmot HSV							
71.	0807	Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v bytě	soubor	1,0	1,0	1 356,00	1 356
764: Konstrukce klempířské							
72.	0907	Úprava parapetního plechu - oprava oplechování podokeníku tak, aby svíslá část oplechování navazující na okna byla zatažena do drážky okna a nemohlo dojít k zatékání. Pomocné lešení	m	5,2	5,2	192,10	999
766: Konstrukce truhlářské							
Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů vč. parapetní desky, popř. výměnu křidel nebo skel. Dopravu. Ocenit přesnou specifikaci dle PD. Zasekání parapetní desky do ostění vč. zapravení. Pomocné lešení							
73.	1007	Okno ozn. 1.- dřevo 1300/1500 mm vč. parapetu (špaletové)	ks	4,0	4,0	14 827,86	59 311

Poř. kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
784: Malby							
74. 1107	Malba omítek - malba nových a zapravených omítek stěn v barvě bílé	m2	9,0	9,0	56,50	509	
0008: 216							
006: Úpravy povrchu							
75. 0108	Úprava pod vnitřní parapet - dorovnání parapetního zdiva tepelně izolační maltou tl. 5 cm, hloubky 20 cm, doplnění a začistění omítky pod parapetem v pásu šířky 20 cm, parotěsné + hlukové provedení mezi okenním rámem, parapetem, pomocné lešení	m	3,3	3,3	325,44	1 074	
76. 0208							
77. 0308							
76. 0208	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	9,9	9,9	33,90	336	
77. 0308	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - začistění styku omítek ostění, nadpraží a parapetní desky APU lištou, pomocné lešení	m	12,3	12,3	124,30	1 529	
78. 0408							
78. 0408	Úprava vnitř. ostění a nadpraží - odsekání stáv. ostění a nadpraží vč. likvidace, dorovnání ostění a nadpraží z EPS tl. 5 cm, hloubky 30 cm vč. arm. sítě a štuk, rohovník vč. začis. omítek místnosti, parotěsné a hlukové těsnění provedení rámu kolem okna, pomocné lešení	m	31,2	31,2	282,50	8 814	
79. 0508							
79. 0508	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů venkovních - začistění a doplnění venk. omítek a nátěru ostění a nadpraží v pásu šířky 5 cm, pomocné lešení	m	46,8	15,6	226,00	3 526	
80. 0608							
80. 0608	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1,0	18,6	56,50	1 051	
81. 0708							
81. 0708	Vybourání venkovních výplní otvorů - vybourání výplní otvorů vč. rámu, křidel, parapetu, žaluzií atd., případně vyvážení křidel nebo dmtž skel dle jednotlivých případů, přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění suti, poplatek, pomocné lešení	m2	9,0	9,0	180,80	1 627	
82. 0808							
82. 0808	Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v bytě	soubor	1,0	1,0	1 695,00	1 695	
83. 0908							
83. 0908	Konstrukce klempířské Nadokení okapnice. Pomocné lešení	m	5,5	5,5	192,10	1 057	
84. 1008							
84. 1008	Konstrukce truhlářské Okno ozn. 1- dřevo 1100*1500 mm dvojité vč. Parapetu, atyp	ks	3,0	3,0	22 126,53	66 380	
85. 1108							
85. 1108	Malba omítek - malba nových a zapravených omítek stěn v barvě bílé	m2	11,5	11,5	56,50	650	
0009: 52							
0096: Bourací práce							
				3	-	22 460	
					-	1 146	

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
86. 0709	dmřž skel dle jednotlivých případů, demontážžaluzií ,přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění sutí, poplatek, pomocné lešení.	m2	3,17	3	361,60	1 146	
87. 0809	099: Přesun hmot HSV					1 243	
	Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v bytě	soubor	1,0	1	1 243,00	1 243	
	766: Konstrukce truhlářské					20 071	
	Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů . Dopravu. Ocenit přesnou specifikaci dle PD. Pomocné lešení.Zpětná montáž žaluzií.						
88. 1009a	Okno ozn.1- výměna izolačních dvojskel 600*1100 mm	ks	2,0	2	4 697,41	9 394,82	
89. 1009b	Okno ozn.2- výměna izolačních dvojskel 740*1100 mm	ks	1,0	1	5 046,58	5 046,58	
90. 1009c	Okno ozn.2- výměna izolačních dvojskel 1250*1100 mm	ks	1,0	1	5 629,66	5 629,66	
SO01.03: Soupis prací - Mladá Vožice							769 493
3. Mladá Vožice							769 493
0010 : 199							119 226
006: Úpravy povrchu							23 446
91. 0110	Úprava pod vnitřní parapet - dorovnání parapetního zdiva tepelně izolační maltou tl. 5 cm, hloubky 55 cm, doplnění a začistění omítky pod parapetem v pásu šířky 20 cm, parotěsné + hlukové provedení mezi okenním rámem,parapetem . pomocné lešení	m	9,25	9,25	325,44	3 010	
	5*1,85		9,25				
92. 0210	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	16,55	16,55	33,90	561	
93. 0310	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - začistění styku omítek ostění, nadpraží a parapetní desky APU lištou, pomocné lešení	m	27,3	27,3	124,30	3 393	
	5*(1,85+1,8+1,8)		27,25				
94. 0410	Úprava vnitř. ostění a nadpraží - odsekání stáv.ostění a nadpraží vč. likvidace, dorovnání ostění a nadpraží z EPS tl. 5 cm, hloubky 48 cm vč. armo.stěrky a šituku, rohovník vč. začis. omítek místnosti, parotěsné a hlukové těsnění provedení rámu kolem okna, pomocné lešení	m	36,5	36,5	282,50	10 311	
	5*(1,85+1,8+1,8)		36,6				
95. 0510	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů venkovních - začistění a doplnění venk.omítek a nátěru ostění a nadpraží v pásu šířky 5 cm, pomocné lešení	m	27,3	27,3	226,00	6 170	
009: Ostatní konstrukce a práce							4 407
96. 0610	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	78,0	78,0	56,50	4 407	
0096: Bourací práce							3 010
97. 0710	Vybourání venkovních výplní otvorů - vybourání výplní otvorů vč. rámu, křídel, parapetu, žaluzií atd., případně vyvážení křídel nebo dmtž skel dle jednotlivých případů, přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění sutí, poplatek, pomocné lešení.	m2	16,65	16,65	180,80	3 010	
	5*1,85*1,8		16,65				
98. 0810	099: Přesun hmot HSV					1 695	
	Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v bytě	soubor	1,0	1,0	1 695,00	1 695	
764: Konstrukce klempířské							1 777

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
99. 0910	Úprava parapetního plechu - oprava oplechování podokeníku tak, aby visí část oplechování navazující na okna byla zatažena do drážky okna a nemohlo dojít k zatekání. Pomocné lešení	m	9,25	9,25	192,10	1 777	
766: Konstrukce truhlářské							
Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů vč. parapetní desky, popř. výměnu křidel nebo skel. Dopravu. Ocenit přesnou specifikací dle PD. Zasekání parapetní desky do ostění vč. zapravení. Pomocné lešení							
100. 1010a	Okno ozn.1- plast 1850*1800 mm vč. parapetu	ks	3,0	3,0	16 774,85	50 325	
101. 1010b	Okno ozn.2- plast 1850/1800 mm vč. parapetu	ks	2,0	2,0	16 774,85	33 550	
784: Malby							
102. 1110	Malba omítek - malba nových a zapravených omítek stěn v barvě bílé	m ²	18,0	18,0	56,50	1 017	
0011: 187							
006: Úpravy povrchu							
103. 0111	Úprava pod vnitřní parapet - dorovnání parapetního zdiva tepelně izolační maltou tl. 5 cm, hloubky 47 cm, doplnění a zacištění omítky pod parapetem v pásu šířky 20 cm, parotěsné + hlukové provedení mezi okenním rámem, parapetem, pomocné lešení	m	13,2	13,2	325,44	4 296	
$8 \times (1,25 + 1,8 + 1,8) + 2 \times (1,6 + 1,8 + 1,8)$							
104. 0211	Zakrytí výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m ²	23,8	23,8	33,90	807	
105. 0311	Zacištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - zacištění styku omítek ostění, nadpraží a parapetní desky APU lištou, pomocné lešení	m	50,0	50,0	124,30	6 215	
$8 \times (1,25 + 1,8 + 1,8) + 2 \times (1,6 + 1,8 + 1,8)$							
106. 0411	Úprava vnitř. ostění a nadpraží - oprava omítek ostění a nadpraží v pásu šířky 20 cm, parotěsné a hlukové provedení rámu okna, pomocné lešení	m	50,0	50,0	248,60	12 430	
107. 0511	Zacištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů venkovních - zacištění a doplnění venk. omítek a nátěru ostění a nadpraží v pásu šířky 5 cm, pomocné lešení	m	50,0	50,0	226,00	11 300	
009: Ostatní konstrukce a práce							
108. 0611	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	59,0	59,0	56,50	3 334	
0096: Bourací práce							
109. 0711	Vybourání venkovních výplní otvorů - vybourání výplní otvorů vč. rámu, křidel, parapetu, žaluzií atd., případně vyvážení křidel nebo dmtž skel dle jednotlivých případů, přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění suti, poplatek, pomocné lešení.	m ²	23,8	23,8	180,80	4 303	
$8 \times (1,25 + 1,8 + 2 \times 1,6 + 1,8)$							
099: Přesun hmot HSV							
110. 0811	Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v bytě	soubor	1,0	1,0	2 034,00	2 034	
764: Konstrukce klempířské							
111. 0911	Úprava parapetního plechu - oprava oplechování podokeníku tak, aby visí část oplechování navazující na okna byla zatažena do drážky okna a nemohlo dojít k zatekání. Pomocné lešení	m	13,2	13,2	192,10	2 536	
766: Konstrukce truhlářské							
134 617							

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů vč. parapetní desky, popř. výměnu křidel nebo skel. Dopravu. Ocenit přesnou specifikaci dle PD. Zasekání parapetní desky do ostění vč. zapravení. Pomocné lešení							
112.	1011a Okno ozn. 1- plast 1250*1800 mm vč. parapetu	ks	8,0	8,0	12 979,18	103 833	
113.	1011b Okno ozn. 2- plast 1600/1800 mm vč. Parapetu	ks	2,0	2,0	15 391,73	30 783	
784: Malby							
114.	1111 Malba omítek - malba nových a zapravených omítek stěn v barvě bílé	m2	31,0	31,0	56,50	1 752	
0012 : 271							
006: Úpravy povrchu							
115.	0112 Úprava pod vnitřní parapet - dorovnání parapetního zdiva tepelně izolační maltou tl. 5 cm, hloubky 60 cm, doplnění a zacištění omítky pod parapetem v pásu šířky 20 cm, parotěsné + hlukové provedení mezi okenním rámem, parapetem, pomocné lešení	m	4,2	4,2	325,44	1 367	
4*1,05							
116.	0212 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	6,3	6,3	33,90	214	
117.	0312 Zacištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - zacištění styku omítek ostění, nadpraží a parapetní desky APU lištou, pomocné lešení	m	13,2	13,2	124,30	1 641	
4*(1,05+1,5+1,5)							
118.	0412 Úprava vnitř. ostění a nadpraží - odsekání stáv. ostění a nadpraží vč. likvidace, dorovnání ostění a nadpraží z EPS tl. 5 cm, hloubky 60 cm vč. armo.stěrky a štuky, rohovník vč. zaciš. omítek místností, parotěsné a hlukové těsnění provedení rámu kolem okna, pomocné lešení	m	13,2	13,2	282,50	3 729	
13,2							
119.	0512 Zacištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů venkovních - zacištění a doplnění venk. omítek a natěru ostění a nadpraží v pásu šířky 5 cm, pomocné lešení	m	13,2	13,2	226,00	2 983	
009: Ostatní konstrukce a práce							
120.	0612 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	24,0	24,0	56,50	1 356	
0096: BOURACÍ PRÁCE							
121.	0712 Vybourání venkovních výplní otvorů - vybourání výplní otvorů vč. rámu, křidel, parapetu, žaluzií atd., případné vyvážení křidel nebo dmtž skel dle jednotlivých případů, přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění suti, poplatek, pomocné lešení.	m2	6,3	6,3	180,80	1 139	
4*1,05+1,5							
6,3							
099: Přesun hmot HSV							
122.	0812 Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v bytě	soubor	1,0	1,0	1 469,00	1 469	
764: Konstrukce klempířské							
123.	0912 Úprava parapetního plechu - oprava oplechování podokeníku tak, aby visí část oplechování navazující na okna byla zatažena do drážky okna a nemohlo dojít k zatekání. Pomocné lešení	m	4,2	4,2	192,10	807	
766: Konstrukce truhlářské							
Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů vč. parapetní desky, popř. výměnu křidel nebo skel. Dopravu. Ocenit přesnou specifikaci dle PD. Zasekání parapetní desky do ostění vč. zapravení. Pomocné lešení							
124.	1012 Okno ozn. 1- plast 1050*1500 mm vč. parapetu	ks	4,0	4,0	12 191,57	48 766	

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
784: Malby							
125. 1112	Malba omítek - malba nových a zapravených omítek stěn v barvě bílé	m ²	14,0	14,0	56,50	791	
0013 : 120							
006: Úpravy povrchu							
126. 00103	Úprava pod vnitřní parapet - dorovnání parapetního zdiva tepelně izolační maltou tl. 5 cm, hloubky 55 cm, doplnění a začistění omítky pod parapetem v pásu šířky 20 cm, parotěsné + hlukové provedení mezi okenním rámem, parapetem, pomocné lešení	m	3,6	3,6	325,44	1 172	
0013 : 120							
006: Úpravy povrchu							
127. 00207	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m ²	5,8	5,8	33,90	197	
128. 00311	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - začistění styku omítek ostění, nadpraží a parapetní desky APU lištou, pomocné lešení	m	13,2	13,2	248,60	3 282	
129. 00416	Úprava vnitř. ostění a nadpraží - odsekání stáv. ostění a nadpraží vč. likvidace, dorovnání ostění a nadpraží z EPS tl. 5 cm, hloubky 72 cm vč. armo. stěrky a štuky, rohovník vč. začis. omítek místnosti, parotěsné a hlukové těsnění provedení rámu kolem okna, pomocné lešení	m	13,2	13,2	282,50	3 729	
130. 00519	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů venkovních - začistění a doplnění venk. omítek a nátěru ostění a nadpraží v pásu šířky 5 cm, pomocné lešení	m	13,2	13,2	226,00	2 983	
009: Ostatní konstrukce a práce							
131. 00623	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	21,0	21,0	56,50	1 187	
0096: BOURACÍ PRÁCE							
132. 00727	Vybourání venkovních výplní otvorů - vybourání výplní otvorů vč. rámu, křidel, parapetu, žaluzií atd., případně vyvážení křidel nebo dmtž skel dle jednotlivých případů, přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění suť, poplatek, pomocné lešení	m ²	5,8	5,8	180,80	1 049	
099: Přesun hmot HSV							
133. 00936	Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v bytě	soubor	1,0	1,0	1 356,00	1 356	
764: Konstrukce klempířské							
134. 00831	Úprava parapetního plechu - oprava oplechování podokeníku tak, aby svislá část oplechování navazující na okna byla zatažena do drážky okna a nemohlo dojít k zatékání. Pomocné lešení	m	3,6	3,6	192,10	692	
766: Konstrukce truhlářské							
135. 01236	Okno ozn. 1- plast 1200/1600 mm vč. parapetu	ks	3,0	3,0	16 521,73	49 565	
784: Malby							
136. 01039	Malba omítek - malba nových a zapravených omítek stěn v barvě bílé	m ²	20,0	20,0	56,50	1 130	
0014 : 119							
006: Úpravy povrchu							

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
137. 0114	Úprava pod vnitřní parapet - dorovnání parapetního zdiva tepelně izolační maltou tl. 5 cm, hloubky 71 cm, doplnění a zajištění omítky pod parapetem v pásu šířky 20 cm, parotěsné + hlukové provedení mezi okenním rámem, parapetem, pomocné lešení 2*1,05	m	2,1	2,1	325,44	683	
138. 0214	Zakrytí výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí 2*1,05+1,35+1,35	m2	2,9	2,9	33,90	98	
139. 0314	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - zajištění styku omítek ostění, nadpraží a parapetní desky APU listou, pomocné lešení 2*1,05+1,35+1,35	m	7,5	7,5	124,30	932	
140. 0414	Úprava vnitř. ostění a nadpraží - odsekání stáv ostění a nadpraží vč. likvidace, dorovnání ostění a nadpraží z EPS tl. 5 cm, hloubky 71 cm vč. armo stěrky a šuku, rohovník vč. začis. omítek místností, parotěsné a hlukové těsnění provedení rámu kolem okna, pomocné lešení (2,4+2*1,8)*6	m	7,5	7,5	282,50	2 119	
141. 0514	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů venkovních - zajištění a doplnění venk.omítek a náteru ostění a nadpraží v pásu šířky 5 cm, pomocné lešení (2,4+2*1,8)*6	m	7,5	7,5	226,00	1 695	
142. 0614	009: Ostatní konstrukce a práce Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,0	12,0	56,50	678	
143. 0714	0096: Bourací práce Vybourání venkovních výplní otvorů - vybourání výplní otvorů vč. rámu, křidel, parapetu, žaluzií atd., případné vyvážení křidel nebo dímtž skel dle jednotlivých případů, přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění suti, poplatek, pomocné lešení. 2*1,05*1,35	m2	2,9	2,9	180,80	524	
144. 0814	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v bytě	soubor	1,0	1,0	1 356,00	1 356	
145. 0914	764: Konstrukce klempířské Úprava parapetního plechu - oprava oplechování podokenníku tak, aby svislá část oplechování navazující na okna byla zatažena do drážky okna a nemohlo dojít k zatékání. Pomocné lešení	m	2,1	2,1	192,10	403	
146. 1014	766: Konstrukce truhlářské Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů vč. parapetní desky, popř. výměnu křidel nebo skel. Dopravu. Ocenit přesnou specifikací dle PD. Zasekání parapetní desky do ostění vč. zapravení. Pomocné lešení Okno ozn.1- plast 1050*1350 mm vč. parapetu	ks	2,0	2,0	11 675,16	23 350	
147. 1114	784: Malby Malba omítek - malba nových a zapravených omítek stěn v barvě bílé	m2	9,0	9,0	56,50	509	
148. 0315	0015 : 198 0096: Bourací práce dímtž skel dle jednotlivých případů, demontáž žaluzií, přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění suti, poplatek, pomocné lešení.	m2	5,22	5	361,60	1 888	
149. 0815	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v bytě	soubor	1,0	1	1 130,00	1 130	
	766: Konstrukce truhlářské					27 228	

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Canová soustava
Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů . Dopravu. Ocenit přesnou specifikací dle PD.							
Pomocné lešení.Zpětná montáž žaluzií.							
150.	1015	Okno ozn.1- výměna izolačních dvojskel 450*1450 mm	ks	8,0	3 403,56	27 228,48	
0016 : 114							
0096: Bourací práce							
151.	0316	dmř skel dle jednotlivých případů, demontáž žaluzií ,přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění sutí, poplatek, pomocné lešení.	m2	4,0	361,60	1 446	
099: Přesun hmot HSV							
152.	0816	Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v bytě	soubor	1,0	1 130,00	1 130	
766: Konstrukce truhlářské							
Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů . Dopravu. Ocenit přesnou specifikací dle PD.							
Pomocné lešení.Zpětná montáž žaluzií.							
153.	1016	Okno ozn.1- výměna izolačních dvojskel 1050*1250 mm	ks	3,0	8 864,85	26 594,55	
0017 : 338							
0096: Bourací práce							
154.	0317	dmř skel dle jednotlivých případů, demontáž žaluzií ,přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění sutí, poplatek, pomocné lešení.	m2	13,8	361,60	4 990	
099: Přesun hmot HSV							
155.	0817	Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v bytě	soubor	1,0	1 130,00	1 130	
766: Konstrukce truhlářské							
Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů . Dopravu. Ocenit přesnou specifikací dle PD.							
Pomocné lešení.Zpětná montáž žaluzií.							
156.	1017a	Okno ozn.1- výměna izolačních dvojskel 530*1500 mm	ks	6,0	4 564,07	27 384,42	
157.	1017b	Okno ozn.2- výměna izolačních dvojskel 350*1500 mm	ks	4,0	4 204,73	16 818,92	
158.	1017c	Okno ozn.3- výměna izolačních dvojskel 800*2300 mm	ks	2,0	6 904,30	13 808,60	
159.	1017d	Okno ozn.4- výměna izolačních dvojskel 520*1370 mm	ks	4,0	4 548,25	18 193,00	
0018 : 348							
0096: Bourací práce							
160.	0318	dmř skel dle jednotlivých případů, demontáž žaluzií ,přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění sutí, poplatek, pomocné lešení.	m2	8,14	361,60	2 943	
099: Přesun hmot HSV							
161.	0818	Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v bytě	soubor	1,0	1 130,00	1 130	
766: Konstrukce truhlářské							
Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů . Dopravu. Ocenit přesnou specifikací dle PD.							
Pomocné lešení.Zpětná montáž žaluzií.							
162.	1018a	Okno ozn.1- výměna izolačních dvojskel 550*1500 mm	ks	12,0	5 508,75	66 105,00	
163.	1018b	Okno ozn.1- výměna izolačních dvojskel 550*1450 mm	ks	18,0	5 098,56	91 774,08	
SO01.04: Soupisy prací - Písek							
-							
1 070 444							

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
4: Písek							
0019 : 147							
006: Úpravy povrchu							
164. 0119	Úprava pod vnitřní parapet - dorovnání parapetního zdiva tepelně izolační maltou tl. 5 cm, hloubky 47 cm, doplnění a zčištění omítky pod parapetem v pásu šířky 20 cm, parotěsné + hlukové provedení mezi okenním rámem, parapetem, pomocné lešení	m	8,0	8,0	438,44	3 508	
	8*1*		8,0			28 006	
165. 0219	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	16,0	16,0	33,90	542	
166. 0319	Zčištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - zčištění styku omítek ostění, nadpraží a parapetní desky APU lištou, pomocné lešení	m	40,0	40,0	124,30	4 972	
	8*(+1+2+2)		40,0				
167. 0419	Úprava vnitř. ostění a nadpraží - oprava omítek ostění a nadpraží v pásu šířky 20 cm, parotěsné a hlukové provedení rámu okna, pomocné lešení	m	40,0	40,0	248,60	9 944	
			40,0				
168. 0519	Zčištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů venkovních - zčištění a doplnění venk. omítek a náteru ostění a nadpraží v pásu šířky 5 cm, pomocné lešení	m	40,0	40,0	226,00	9 040	
009: Ostatní konstrukce a práce							
169. 0619	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	48,0	48,0	56,50	2 712	
0096: Bourací práce							
170. 0719	Vybourání venkovních výplní otvorů - vybourání výplní otvorů vč. rámu, křidel, parapetu, žaluzií atd., případně vyvážení křidel nebo dílů skel dle jednotlivých případů, přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění sutí, poplatek, pomocné lešení	m2	16,0	16,0	180,80	2 893	
	8*1*2		16,0				
171. 0819	Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v soubor bytů	soubor	1,0	1,0	1 695,00	1 695	
099: Přesun hmot HSV							
172. 0919	Úprava parapetního plechu - oprava oplechování podokeníku tak, aby svislá část oplechování navazující na okna byla zatažena do drážky okna a nemohlo dojít k zatékání. Pomocné lešení	m	8,0	8,0	192,10	1 537	
173. 1019	Okno ozn. 1 - plast 1000*2000 mm vč. parapetu	ks	8,0	8,0	9 820,83	78 567	
766: Konstrukce truhlářské							
Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů vč. parapetní desky, popř. výměnu křidel nebo skel. Dopravu. Ocenit přesnou specifikací dle PD. Zasekání parapetní desky do ostění vč. zapravení. Pomocné lešení							
174. 1119	Malba omítek - malba nových a zapravených omítek stěn v barvě bílé	m2	30,0	30,0	56,50	1 695	
0020 : 210							
784: Malby							
						66 451	

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
006: Úpravy povrchu							
175. 0120	Úprava pod vnitřní parapet - dorovnání parapetního zdiva tepelně izolační maltou tl. 5 cm, hloubky 30 cm, doplnění a zajištění omítky pod parapetem v pásu šířky 20 cm, parotěsné + hlukové provedení mezi okenním rámem, parapetem , pomocné lešení	m	5,6	5,6	438,44	2 455	14 776
176. 0220	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	10,1	10,1	33,90	342	
177. 0320	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - zajištění styku omítek ostění, nadpraží a parapetní desky APU lištou, pomocné lešení	m	20,0	20,0	124,30	2 486	
178. 0420	Úprava vnitř. ostění a nadpraží - oprava omítek ostění a nadpraží v pásu šířky 20 cm, parotěsné a hlukové provedení rámu okna, pomocné lešení	m	20,0	20,0	248,60	4 972	
179. 0520	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů venkovních - zajištění a doplnění venk.omítek a nátěru ostění a nadpraží v pásu šířky 5 cm, pomocné lešení	m	20,0	20,0	226,00	4 520	
180. 0620	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	36,0	36,0	56,50	2 034	2 034
181. 0720	Vybourání venkovních výplní otvorů - vybourání výplní otvorů vč. rámu, křidel, parapetu, žaluzií atd., případně vyvážení křidel nebo drntž skel dle jednotlivých případů, přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění sutí, poplatek, pomocné lešení.	m2	10,1	10,1	180,80	1 826	1 826
182. 0820	Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v soubor bytů		1,0	1,0	1 695,00	1 695	1 695
183. 920	Úprava parapetního plechu - oprava oplechování podokeníku tak, aby svislá část oplechování navazující na okna byla zatažena do drážky okna a nemohlo dojít k zatékání. Pomocné lešení	m	5,6	5,6	192,10	1 076	1 076
184. 1020	Okno ozn.1.- plast 1400*1800 mm vč. parapetu	ks	4,0	4,0	11 049,14	44 197	44 197
185. 1120	Malba omítek - malba nových a zapravených omítek stěn v barvě bílé	m2	15,0	15,0	56,50	848	848
0021 : 220							
006: Úpravy povrchu							
006: Úpravy povrchu							
006: Úpravy povrchu							

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
186. 0121	Úprava pod vnitřní parapet - dorovnání parapetního zdiva tepelně izolační maltou tl. 5 cm, hloubky 47 cm, doplnění a začistění omítky pod parapetem v pásu šířky 20 cm, parotěsné + hlukové provedení mezi okenním rámem, parapetem , pomocné lešení 3*2,1	m	6,3	6,3	438,44	2 762	
187. 0221	Zakrytí výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí 6,3	m2	10,8	10,8	33,90	366	
188. 0321	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - začistění styku omítek ostění, nadpraží a parapetní desky APU listou, pomocné lešení 3 (2,1+1,6+1,6)	m	15,9	15,9	124,30	1 976	
189. 0421	Úprava vnitř. ostění a nadpraží - oprava omítek ostění a nadpraží v pásu šířky 20 cm, parotěsné a hlukové provedení rámu okna, pomocné lešení 15,9	m	15,9	15,9	248,60	3 953	
190. 0521	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů venkovních - začistění a doplnění venk.omítek a nátěru ostění a nadpraží v pásu šířky 5 cm, pomocné lešení 15,9	m	15,9	15,9	226,00	3 593	
191. 0621	009: Ostatní konstrukce a práce Výčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 36,0	m2	36,0	36,0	56,50	2 034	
192. 0721	0096: Bourací práce Vybourání venkovních výplní otvorů - vybourání výplní otvorů vč. rámu, křídla, parapetu, žaluzií atd., případně vyvážení křídla nebo dmtž skel dle jednotlivých případů, přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění suří, poplatek, pomocné lešení. 3*2,1*1,6	m2	10,1	10,1	180,80	1 826	
193. 0821	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v soubor bytě 1,0	soubor	1,0	1,0	1 695,00	1 695	
194. 0921	764: Konstrukce klempířské Úprava parapetního plechu - oprava oplechování podokeníku tak, aby visí část oplechování navazující na okna byla zatažena do drážky okna a nemohlo dojít k zatekání. Pomocné lešení 6,3	m	6,3	6,3	192,10	1 210	
195. 1021	766: Konstrukce truhlářské Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů vč. parapetní desky, popř.výměnu křídla nebo skel. Dopravu. Ocenit přesnou specifikaci dle PD. Zasekání parapetní desky do ostění vč. zapravení. Pomocné lešení Okno ozn.1- plast 2100*1600 mm vč. Parapetu ks	ks	3,0	3,0	15 078,72	45 236	
196. 1121	784: Malby Malba omítek - malba nových a zapravených omítek stěn v barvě bílé m2	m2	11,0	11,0	56,50	622	
186. 0122	0022 : 232 006: Úpravy povrchu Úprava pod vnitřní parapet - dorovnání parapetního zdiva tepelně izolační maltou tl. 5 cm, hloubky 45 cm, doplnění a začistění omítky pod parapetem v pásu šířky 20 cm, parotěsné + hlukové provedení mezi okenním rámem, parapetem , pomocné lešení 6*1,3	m	7,8	7,8	438,44	3 420	

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
187. 0222	Zakrytí výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	17,2	17,2	33,90	583	
188. 0322	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - začištění styku omítek ostění, nadpraží a parapetní desky APU lištou, pomocné lešení $2 * ((0,9 * 2,1) * 8 + (1,2 * 2,1) * 4 + (2,1 * 2,1) * 4)$	m	34,2	34,2	124,30	4 251	
189. 0422	Úprava vnitř. ostění a nadpraží - odsekání stáv. ostění a nadpraží vč. likvidace, dorovnání ostění a nadpraží z EPS tl. 5 cm, hloubky 45 cm vč. armo.stěrky a štuks, rohovník vč. začis. omítek místnosti, parotěsné a hlukové těsnění provedení rámu kolem okna, pomocné lešení	m	34,2	34,2	282,50	9 662	
190. 0522	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů venkovních - začištění a doplnění venk.omítek a nátěru ostění a nadpraží v pásu šířky 5 cm, pomocné lešení	m	34,2	34,2	226,00	7 729	
191. 0622	009: Ostatní konstrukce a práce Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50,0	50,0	56,50	2 825	
192. 0722	0096: Bourací práce Vybourání venkovních výplní otvorů - vybourání výplní otvorů vč. rámu, křidel, parapetu, žaluzií atd., případně vyvážení křidel nebo dmtž skel dle jednotlivých případů, přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění suť, poplatek, pomocné lešení. $6 * 1,3 * 2,2$	m2	17,2	17,2	180,80	3 110	
193. 0822	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v bytě	soubor	1,0	1,0	1 469,00	1 469	
194. 0922	764: Konstrukce klempířské Úprava parapetního plechu - oprava oplechování podokenníku tak, aby visí část oplechování navazující na okna byla zatažena do drážky okna a nemohlo dojít k zatékání. Pomocné lešení	m	6,3	6,3	192,10	1 210	
195. 1022	766: Konstrukce truhlářské Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů vč. parapetní desky, popř.výměnu křidel nebo skel. Dopravu. Ocenit přesnou specifikaci dle PD. Zasekání parapetní desky do ostění vč. zapravení. Pomocné lešení Okno ozn.1- plast 1300*2200 mm vč. Parapetu	ks	6,0	6,0	14 312,58	85 875	
196. 1122	784: Malby Malba omítek - malba nových a zapravených omítek stěn v barvě bílé	m2	21,0	21,0	56,50	1 187	
197. 0123	0023 : 262 006: Úpravy povrchu Úprava pod vnitřní parapet - dorovnání parapetního zdíva tepelně izolační maltou tl. 5 cm, hloubky 50 cm, doplnění a začištění omítky pod parapetem v pásu šířky 20 cm, parotěsné + hlukové provedení mezi okenním rámem, parapetem , pomocné lešení $3 * 1,1 * 6 * 1,4$	m	11,7	11,7	438,44	5 130	
198. 0223	Zakrytí výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	80,0	80,0	33,90	2 712	
199. 0323	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - začištění styku omítek ostění, nadpraží a parapetní desky APU lištou, pomocné lešení	m	108,0	108,0	124,30	13 424	

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
----------	-------	----	--------	---------------	------------	------	-----------------

2*(0,9+2,1)*8+(1,2+2,1)*4+(2,1+2,1)*4)

108,0

200.	0423	Úprava vnitř. ostění a nadpraží - odsekání stáv. ostění a nadpraží vč. likvidace, dorovnání ostění a nadpraží z EPS tl. 5 cm, hloubky 50 cm vč. armo.stěrky a štuks, rohovník vč. začiš. omítek místností, parotěsné a hlukové těsnění provedení rámu kolem okna, pomocné lešení	m	51,3	51,3	282,50	14 492
3*(1,1+2,2+2,2)+6*(1,4+2,2+2,2)			51,3				

201.	0523	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů venkovních - začištění a doplnění venk.omítek a nátěru ostění a nadpraží v pásu šířky 5 cm, pomocné lešení	m	51,3	51,3	226,00	11 594
------	------	--	---	------	------	--------	--------

009: Ostatní konstrukce a práce

202.	0623	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	70,0	70,0	56,50	3 955
------	------	---	----	------	------	-------	-------

0096: Bourací práce

203.	0723	Vybourání venkovních výplní otvorů - vybourání výplní otvorů vč. rámu, křidel, parapetu, žaluzií atd., případně vyvážení křidel nebo dmtž skel dle jednotlivých případů, přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění suší, poplatek, pomocné lešení.	m2	25,8	25,8	180,80	4 665
3*1,1+2,2+6*1,4+2,2			25,8				

099: Přesun hmot HSV

204.	0823	Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v soubor	m	1,0	1,0	2 260,00	2 260
------	------	---	---	-----	-----	----------	-------

764: Konstrukce klempířské

205.	0923	Úprava parapetního plechu - oprava oplechování podokeníku tak, aby visí část oplechování navazující na okna byla zatažena do drážky okna a nemohlo dojít k zatekání. Pomocné lešení	m	25,74	25,74	192,10	4 945
------	------	---	---	-------	-------	--------	-------

766: Konstrukce truhlářské

Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů vč. parapetní desky, popř.výměnu křidel nebo skel. Dopravu. Ocenit přesnou specifikací dle PD. Zasekání parapetní desky do ostění vč. zapravení. Pomocné lešení

206.	1023a	Okno ozn.1- plast 1100*2200 mm vč. Parapetu	ks	3,0	3,0	10 988,12	32 964
207.	1023b	Okno ozn.1- plast 1400*2200 mm vč. Parapetu	ks	6,0	6,0	12 919,29	77 516

784: Malby

208.	1123	Malba omítek - malba nových a zapravených omítek stěn v barvě bílé	m2	29,0	29,0	56,50	1 639
------	------	--	----	------	------	-------	-------

0024 : 301

006: Úpravy povrchu

209.	0124	Úprava pod vnitřní parapet - dorovnání parapetního zdiva tepelně izolační maltou tl. 5 cm, hloubky 50 cm, doplnění a začištění omítky pod parapetem v pásu šířky 20 cm, parotěsné + hlukové provedení mezi okenním rámem,parapetem , pomocné lešení	m	7,0	7,0	438,44	3 069
1*1,9+2*1,8+4*1,75			7,0				

210. 0224 Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí

211.	0324	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - začištění styku omítek ostění, nadpraží a parapetní desky APU lištou, pomocné lešení	m	49,6	49,6	124,30	6 165
1*(1,9+1,8+1,8)+2*(1,8+1,75+1,75)+4*(1,75+1,75+1,75)			49,6				

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
212. 0424	Úprava vnitř. ostění a nadpraží - oprava omítek ostění a nadpraží v pásu šířky 20 cm, parotěsné a hlukové provedení rámu okna, pomocné lešení	m	49,6	49,6	248,60	12 331	
213. 0524	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů venkovních - začištění a doplnění venk.omítek a nátěru ostění a nadpraží v pásu šířky 5 cm, pomocné lešení	m	49,6	49,6	226,00	11 210	
214. 0624	009: Ostatní konstrukce a práce Vybavení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	74,0	74,0	56,50	4 181	
215. 0724	0096: Bourací práce Vybourání venkovních výplní otvorů - vybourání výplní otvorů vč. rámu, křidel, parapetu, žaluzií atd., případně vyvážení křidel nebo dřevěných skel dle jednotlivých případů, přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění suší, poplatky, pomocné lešení. 1*1,9*1,8+2*1,8*1,75+4*1,75*1,75	m2	22,0	22,0	180,80	3 978	
216. 0824	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v soubor bytů	soubor	1,0	1,0	1 695,00	1 695	
217. 0924	764: Konstrukce klempířské Úprava parapetního plechu - oprava oplechování podokeníku tak, aby svislá část oplechování navazující na okna byla zatážena do drážky okna a nemohlo dojít k zatekání. Pomocné lešení	m	20,4	20,4	192,10	3 919	
218. 1024a	766: Konstrukce truhlářské Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů vč. parapetní desky, popř. výměnu křídla nebo skel. Dopravu. Ocenit přesnou specifikací dle PD. Zasekání parapetní desky do ostění vč. zapravení. Pomocné lešení	ks	1,0	1,0	12 570,12	12 570	
219. 1024b	Okno ozn.1- plast 1900*1800 mm vč. Parapetu	ks	2,0	2,0	13 271,85	26 544	
220. 1024c	Okno ozn.1- plast 1750*1750 mm vč. Parapetu	ks	4,0	4,0	13 509,15	54 037	
221. 1124	784: Malby Malba omítek - malba nových a zapravených omítek stěn v barvě bílé	m2	28,0	28,0	56,50	1 582	
222. 0125	0025 : 1382 006: Úpravy povrchu Úprava pod vnitřní parapet - dorovnání parapetního zdiva tepelně izolační maltou tl. 5 cm, hloubky 35 cm, doplnění a začištění omítky pod parapetem v pásu šířky 20 cm, parotěsné + hlukové provedení mezi okenním rámem, parapetem, pomocné lešení	m	11,1	11,1	438,44	4 867	
223. 0225	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	20,0	20,0	33,90	678	
224. 0325	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - začištění styku omítek ostění, nadpraží a parapetní desky APU lištou, pomocné lešení 2*(2,2+1,9+1,9)+2*(2,2+1,75+1,75)+1*(2,3+1,7+1,7)	m	29,1	29,1	124,30	3 617	

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
225. 0425	Úprava vnitr. ostění a nadpraží - odsekání stáv. ostění a nadpraží vč. likvidace, dorovnání ostění a nadpraží z EPS tl. 5 cm, hloubky 35 cm vč. armo.stěrky a štuky, rohovník vč. začiš. omítek místností, parotěsné provedení rámu okna, pomocné lešení	m	29,1	29,1	282,50	8 221	
226. 0525	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů venkovních - začištění a doplnění venk.omítek a náteru ostění a nadpraží v pásu šířky 5 cm, pomocné lešení	m	29,1	29,1	226,00	6 577	
227. 0625	009: Ostatní konstrukce a práce Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	66,0	66,0	56,50	3 729	
228. 0725	0096: Bourací práce Vybourání venkovních výplní otvorů - vybourání výplní otvorů vč. rámu, křidel, parapetu, žaluzií atd., případně vyvážení křidel nebo dímtů skel dle jednotlivých případů, přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění suti, poplatek, pomocné lešení. 2*2,2*1,9+2*2,2*1,75+1*2,3*1,7	m2	20,0	20,0	180,80	3 616	
229. 0825	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v bytě	soubor	1,0	1,0	1 695,00	1 695	
230. 0925	764: Konstrukce klempířské Úprava parapetního plechu - oprava oplechování podokeníku tak, aby svislá část oplechování navazující na okna byla zatažena do drážky okna a nemohlo dojít k zatékání. Pomocné lešení	m	11,1	11,1	192,10	2 132	
231. 1025a	766: Konstrukce truhlářské Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů vč. parapetní desky, popř.výměnu křidel nebo skel. Dopravu. Ocenit přesnou specifikaci dle PD. Zasekání parapetní desky do ostění vč. zapravení. Pomocné lešení	ks	2,0	2,0	17 953,44	35 907	
232. 1025b	Okno ozn.1- plast 2200*1900 mm vč. Parapetu	ks	2,0	2,0	16 552,24	33 104	
233. 1025c	Okno ozn.1- plast 2300*1700 mm vč. Parapetu	ks	1,0	1,0	19 083,44	19 083	
234. 1125	784: Malby Malba omítek - malba nových a zapravených omítek stěn v barvě bílé	m2	30,0	30,0	56,50	1 695	
235. 0326	0026 : 270 0096: Bourací práce dmtž skel dle jednotlivých případů, demontáž žaluzií ,přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění suti, poplatek, pomocné lešení.	m2	20,1	20	361,60	7 268	
236. 0826	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v bytě	soubor	1,0	1	2 260,00	2 260	
237. 1026a	766: Konstrukce truhlářské Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů . Dopravu. Ocenit přesnou specifikaci dle PD. Pomocné lešení.Zpětná montáž žaluzií.	ks	4,0	4	5 061,27	20 245,08	
238. 1026b	Okno ozn.1- výměna izolačních dvojskel 490*1850 mm Okno ozn.1- výměna izolačních dvojskel 890*1850 mm	ks	10,0	10	5 523,44	55 234,40	

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
0027 : 370						
0096: Bourací práce						
235. 0327	drtž skel dle jednotlivých případů, demontáž žaluzií, přesun po domě, naložení, odvoz na skládku, uskladnění suří, poplatky, pomocné lešení.	m2	31,18	31	361,60	11 275
099: Přesun hmot HSV						
236. 0827	Přesun hmot (pro práce HSV i PSV) - přesun všech položek soupisu prací k objektu, po objektu a v soubor bytů	1,0	1	1 695,00	1 695	1 695
	766: Konstrukce truhlářské					160 076
	Do ceny zahrnout - dodávku a montáž výplní otvorů . Dopravu. Ocenit přesnou specifikací dle PD. Pomocné lešení.Zpětná montáž žaluzií.					
238. 1027	Okno ozn.1- výměna izolačních dvojskel 550*1350 mm	ks	36,0	36	4 446,55	160 075,80

SO02: Vedlejší a ostatní náklady

119 890

239. 200-001	Zařízení staveniště+ kompletačníinnost 3,8%	kpl.	0,038	0,038	2 497 705,11	94 913
240. 200-002	Autorský dozor (1% z celkových nákladů)	kpl.	0,01	0,01	2 497 705,11	24 977
Celkem (bez DPH)						2 790 640
DPH						418 596
Celkem (včetně DPH)						3 209 237

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
----------	-------	----	--------	---------------	------------	------	-----------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-0111

Stavba: Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

4 360 094,78

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

4 360 094,78

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	0,00
DPH snížená	15,00%	4 360 094,78

Výše daně

0,00

654 014,22

Cena s DPH

v

CZK

5 014 109,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

 **EDIKT**[®]
54
Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel: 387412524

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-0111

Stavba: Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Místo:

Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Petr Zbořil

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		4 360 094,78	5 014 109,00
001	Č. Budějovice, Dobrovodská 72/37	112 893,26	129 827,25
003	Č. Budějovice, Dobrovodská 56/27	127 155,83	146 229,20
011	Č. Budějovice, Dobrovodská 108/28	66 391,00	76 349,65
013	Č. Budějovice, Dobrovodská 120/18	196 910,61	226 447,20
014	Č. Budějovice, Dobrovodská 601/56	112 624,32	129 517,97
015	Č. Budějovice, Dobrovodská 631/70	130 862,90	150 492,34
018	Č. Budějovice, Dobrovodská 646/82	105 693,69	121 547,74
020	Č. Budějovice, Dobrovodská 1800/50	162 639,12	187 034,99
021	Č. Budějovice, Dobrovodská 1802/48	162 639,12	187 034,99
022	Č. Budějovice, Ledenická 342/40	90 492,93	104 066,87
023	Č. Budějovice, Ledenická 344/44	86 091,55	99 005,28
024	Č. Budějovice, Ledenická 362/98	76 775,97	88 292,37
025	Č. Budějovice, Ledenická 364/110	75 703,33	87 058,83
026	Č. Budějovice, Ledenická 365/112	63 775,87	73 342,25
028	Č. Budějovice, Ledenická - Vinařického 471/2	124 748,33	143 460,58
029	Č. Budějovice, Ledenická 472/33	26 839,22	30 865,10
031	Č. Budějovice, Ledenická 476/41	40 096,08	46 110,49
036	Č. Budějovice, Ledenická 1165/113	41 927,84	48 217,02
037	Č. Budějovice, Ledenická 1167/117	72 762,67	83 677,07
038	Č. Budějovice, Ledenická 1169/119	86 597,16	99 586,73
039	Č. Budějovice, Ledenická 1181/131	110 993,78	127 642,85
043	Č. Budějovice, Ledenická - U Rybníka 1196/1	74 775,36	85 991,66
044	Č. Budějovice, Ledenická - Prašná 352/2	295 283,88	339 576,46
010	Č. Budějovice, Dobrovodská - Dělnická 107/1	91 628,43	105 372,69
097	Č. Budějovice, Ledenická 1195/75	75 176,59	86 453,08
098	Č. Budějovice, Dobrovodská 75/76	89 463,63	102 883,17
050	Protivín, Jiráskova 216	37 247,79	42 834,96
052	Protivín, Jiráskova 220/21	76 608,29	88 099,53
066	Protivín, Jiráskova 778	42 563,47	48 947,99
067	Protivín, Jiráskova 949	71 216,32	81 898,77
068	Protivín, Mírová - Fučíkova 131/1	188 849,60	217 177,04
070	Protivín, Mírová 145/15	110 367,65	126 922,80
071	Protivín, Mírová 164/33	93 881,62	107 963,86
073	Protivín, Mírová 171/39	86 343,35	99 294,85
074	Protivín, Mírová 175/45	105 821,08	121 694,24
076	Protivín, Mírová 235/23	42 027,78	48 331,95
077	Protivín, Mírová 231/13	103 316,82	118 814,34
080	Protivín, Mírová 317/8	87 133,40	100 203,41
084	Protivín, Zámecká 47/11	33 963,66	39 058,21
086	Protivín, Zámecká 247/7	71 739,33	82 500,23
23	Písek, Kollárova 2023/64	51 659,49	59 408,41
088a	Písek, Pražská 234	212 351,50	244 204,23
099	Vedlejší rozpočtové náklady	244 061,16	280 670,33
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 360 094,78	5 014 109,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

001 - Č. Budějovice, Dobrovodská 72/37

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

112 893,26

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

112 893,26

15,00%

16 933,99

Cena s DPH

v CZK

129 827,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

001 - Č. Budějovice, Dobrovodská 72/37

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

112 893,26

HSV - Práce a dodávky HSV

23 167,54

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 386,00

61 - Úprava povrchů vnitřní

16 009,17

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 762,00

99 - Přesun hmot

2 010,37

PSV - Práce a dodávky PSV

89 725,72

764 - Konstrukce klempířské

621,04

766 - Konstrukce truhlářské

87 529,68

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 575,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

001 - Č. Budějovice, Dobrovodská 72/37

Místo:

Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

112 893,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 167,54

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 386,00

31	K	346272226	Prizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	4,400	315,00	1 386,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

16 009,17

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	20,000	191,25	3 825,00
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	20,000	146,25	2 925,00
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	4,000	202,50	810,00
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	4,400	28,13	123,77
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	12,000	202,50	2 430,00
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	13,200	123,75	1 633,50
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	4,000	202,50	810,00
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	4,400	191,25	841,50
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	80,000	16,88	1 350,40
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	40,000	13,50	540,00
11	M	590514800	lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	40,000	15,75	630,00
12	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	8,000	11,25	90,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 762,00

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,000	56,25	2 250,00
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámců oken dvojítných včetně křidel	m2	12,000	126,00	1 512,00

D 99

Přesun hmot

2 010,37

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,930	326,25	303,41
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,930	326,25	303,41
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,020	67,50	878,85
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,930	225,00	209,25
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,402	225,00	315,45

D PSV

Práce a dodávky PSV

89 725,72

D 764

Konstrukce klempířské

621,04

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	8,000	77,63	621,04
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

87 529,68

21	K	766101101	Montáž oken	m	40,000	281,25	11 250,00
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1000x1800mm, dodávka	kus	4,000	8 886,38	35 545,52
30	M	6111012011	Okno plastové bílé 1000x1200mm, dodávka	kus	4,000	7 911,00	31 644,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	8,000	273,38	2 187,04
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	8,000	59,63	477,04
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	40,000	56,25	2 250,00

h

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	40,000	56,25	2 250,00
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	856,036	2,25	1 926,08
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 575,00
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000	22,50	450,00
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000	56,25	1 125,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

003 - Č. Budějovice, Dobrovodská 56/27

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

127 155,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	127 155,83	15,00%	19 073,37

Cena s DPH

v CZK

146 229,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

003 - Č. Budějovice, Dobrovodská 56/27

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

127 155,83

HSV - Práce a dodávky HSV

23 894,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 181,25

61 - Úprava povrchů vnitřní

16 167,55

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 136,72

99 - Přesun hmot

2 409,24

PSV - Práce a dodávky PSV

103 261,07

764 - Konstrukce klempířské

716,29

766 - Konstrukce truhlářské

101 066,25

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 478,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

003 - Č. Budějovice, Dobrovodská 56/27

Místo:

Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

127 155,83

D HSV Práce a dodávky HSV 23 894,76

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 181,25

32	K	346272226	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	3,750	315,00	1 181,25
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 61 Úprava povrchů vnitřní 16 167,55

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	18,775	225,00	4 224,38
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	18,775	146,25	2 745,84
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,750	219,38	822,68
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	4,125	28,13	116,04
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	11,750	219,38	2 577,72
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	12,925	123,75	1 599,47
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	3,750	219,38	822,68
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	4,125	191,25	788,91
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	75,100	16,88	1 267,69
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	37,550	13,50	506,93
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	37,550	15,75	591,41
12	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	9,227	11,25	103,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 136,72

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,000	56,25	2 250,00
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	14,974	126,00	1 886,72

D 99 Přesun hmot 2 409,24

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,157	326,25	377,47
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,157	326,25	377,47
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,198	67,50	1 093,37
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,157	225,00	260,33
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,336	225,00	300,60

D PSV Práce a dodávky PSV 103 261,07

D 764 Konstrukce klempířské 716,29

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	9,227	77,63	716,29
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766 Konstrukce truhlářské 101 066,25

21	K	766101101	Montáž oken	m	37,550	342,00	12 842,10
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1050x1800mm, dodávka	kus	4,000	10 410,75	41 643,00
30	M	6111012011	Okno plastové bílé 1100x1200mm, dodávka	kus	3,000	9 261,00	27 783,00
31	M	6111012012	Okno plastové kruhové bílé průměr 1100mm, dodávka	kus	1,000	8 208,00	8 208,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	9,227	389,25	3 591,61
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	9,227	59,63	550,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	37,550	56,25	2 112,19
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	37,550	56,25	2 112,19
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	988,423	2,25	2 223,95
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 478,53
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,775	22,50	422,44
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,775	56,25	1 056,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

011 - Č. Budějovice, Dobrovodská 108/28

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

66 391,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

66 391,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

9 958,65

Cena s DPH

v CZK

76 349,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

011 - Č. Budějovice, Dobrovodská 108/28

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrilová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

66 391,00

HSV - Práce a dodávky HSV

13 241,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce

630,00

61 - Úprava povrchů vnitřní

9 288,02

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 082,60

99 - Přesun hmot

1 241,23

PSV - Práce a dodávky PSV

53 149,15

764 - Konstrukce klempířské

310,52

766 - Konstrukce truhlářské

51 925,13

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

913,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

011 - Č. Budějovice, Dobrovodská 108/28

Místo:

Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 391,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 241,85

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

630,00

30	K	346272226	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	2,000	315,00	630,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

9 288,02

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	11,600	191,25	2 218,50
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,600	146,25	1 696,50
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	2,000	202,50	405,00
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	2,200	28,13	61,89
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	7,600	202,50	1 539,00
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	8,360	123,75	1 034,55
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	2,000	202,50	405,00
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	2,200	191,25	420,75
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	46,400	16,88	783,23
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	23,200	13,50	313,20
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	23,200	15,75	365,40
12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	4,000	11,25	45,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 082,60

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	56,25	1 125,00
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	7,600	126,00	957,60

D 99

Přesun hmot

1 241,23

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,586	326,25	191,18
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,586	326,25	191,18
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,204	67,50	553,77
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	0,586	225,00	131,85
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,770	225,00	173,25

D PSV

Práce a dodávky PSV

53 149,15

D 764

Konstrukce klempířské

310,52

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	4,000	77,63	310,52
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

51 925,13

21	K	766101101	Montáž oken	m	23,200	281,25	6 525,00
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1000x1900mm, dodávka	kus	4,000	9 963,00	39 852,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	4,000	389,25	1 557,00
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	4,000	59,63	238,52
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	23,200	56,25	1 305,00
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	23,200	56,25	1 305,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	507,825	2,25	1 142,61
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				913,50
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,600	22,50	261,00
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,600	56,25	652,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

013 - Č. Budějovice, Dobrovodská 120/18

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

196 910,61

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
196 910,61

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
29 536,59

Cena s DPH

v CZK

226 447,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

013 - Č. Budějovice, Dobrovodská 120/18

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

196 910,61

HSV - Práce a dodávky HSV

39 328,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 795,50

61 - Úprava povrchů vnitřní

28 038,02

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 032,34

99 - Přesun hmot

3 463,11

PSV - Práce a dodávky PSV

157 581,64

764 - Konstrukce klempířské

884,98

766 - Konstrukce truhlářské

154 050,66

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 646,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Plsek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

013 - Č. Budějovice, Dobrovodská 120/18

Místo:

Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

196 910,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

39 328,97

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 795,50

30	K	346272226	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	5,700	315,00	1 795,50
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

28 038,02

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	33,600	225,00	7 560,00
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	33,600	146,25	4 914,00
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	5,700	202,50	1 154,25
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	6,270	28,13	176,38
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	22,200	202,50	4 495,50
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	24,420	123,75	3 021,98
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	5,700	202,50	1 154,25
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	6,270	191,25	1 199,14
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	134,400	16,88	2 268,67
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	67,200	13,50	907,20
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	67,200	15,75	1 058,40
12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	11,400	11,25	128,25

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 032,34

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	60,000	56,25	3 375,00
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křidel	m2	21,090	126,00	2 657,34

D 99

Přesun hmot

3 463,11

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,626	326,25	530,48
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,626	326,25	530,48
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,764	67,50	1 536,57
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,626	225,00	365,85
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,221	225,00	499,73

D PSV

Práce a dodávky PSV

157 581,64

D 764

Konstrukce klempířské

884,98

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	11,400	77,63	884,98
----	---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

154 050,66

21	K	766101101	Montáž oken	m	67,200	281,25	18 900,00
22	M	611101201	Okno plastové bílé 950x1850mm, dodávka	kus	12,000	9 923,63	119 083,56
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	11,400	389,25	4 437,45
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	11,400	59,63	679,78
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	67,200	56,25	3 780,00
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	67,200	56,25	3 780,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 506,608	2,25	3 389,87
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							2 646,00
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,600	22,50	756,00
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,600	56,25	1 890,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

014 - Č. Budějovice, Dobrovodská 601/56

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

112 624,32

DPH základní snížená	Základ daně 0,00 112 624,32	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00 16 893,65
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

129 517,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

014 - Č. Budějovice, Dobrovodská 601/56

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

112 624,32

HSV - Práce a dodávky HSV

21 433,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 338,75

61 - Úprava povrchů vnitřní

14 279,93

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 355,47

99 - Přesun hmot

2 459,05

PSV - Práce a dodávky PSV

91 191,12

764 - Konstrukce klempířské

659,86

766 - Konstrukce truhlářské

89 145,26

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 386,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

014 - Č. Budějovice, Dobrovodská 601/56

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

112 624,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 433,20

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 338,75

31	K	346272226	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	4,250	315,00	1 338,75
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

14 279,93

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	17,600	202,50	3 564,00
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	17,600	146,25	2 574,00
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	4,250	202,50	860,63
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	4,675	28,13	131,51
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	9,100	202,50	1 842,75
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	10,010	123,75	1 238,74
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	4,250	202,50	860,63
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	4,675	191,25	894,09
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	70,400	16,88	1 188,35
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	35,200	13,50	475,20
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	35,200	15,75	554,40
12	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	8,500	11,25	95,63

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 355,47

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	25,000	56,25	1 406,25
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křidel	m2	15,470	126,00	1 949,22

D 99

Přesun hmot

2 459,05

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,191	326,25	388,56
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,191	326,25	388,56
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,674	67,50	1 125,50
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,191	225,00	267,98
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,282	225,00	288,45

D PSV

Práce a dodávky PSV

91 191,12

D 764

Konstrukce klempířské

659,86

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	8,500	77,63	659,86
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

89 145,26

21	K	766101101	Montáž oken	m	35,200	281,25	9 900,00
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1700x1900mm, dodávka	kus	3,000	14 495,63	43 486,89
30	M	6111012015	Okno plastové bílé 1700x1700mm, dodávka	kus	2,000	13 450,50	26 901,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	8,500	285,75	2 428,88
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	8,500	59,63	506,86
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	35,200	56,25	1 980,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	35,200	56,25	1 980,00
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	871,836	2,25	1 961,63
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 386,00
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,600	22,50	396,00
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,600	56,25	990,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

015 - Č. Budějovice, Dobrovodská 631/70

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

130 862,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	130 862,90	15,00%	19 629,44

Cena s DPH

v CZK

150 492,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

015 - Č. Budějovice, Dobrovodská 631/70

Místo:

Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

130 862,90

HSV - Práce a dodávky HSV

27 742,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 842,75

61 - Úprava povrchů vnitřní

18 465,78

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 228,29

99 - Přesun hmot

3 205,89

PSV - Práce a dodávky PSV

103 120,19

764 - Konstrukce klempířské

908,27

766 - Konstrukce truhlářské

100 467,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 744,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

015 - Č. Budějovice, Dobrovodská 631/70

Místo:

Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

130 862,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 742,71

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 842,75

32	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	5,850	315,00	1 842,75
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

18 465,78

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	22,150	225,00	4 983,75
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,150	146,25	3 239,44
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	5,850	202,50	1 184,63
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	6,435	28,13	181,02
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	10,450	202,50	2 116,13
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	11,495	123,75	1 422,51
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	5,850	202,50	1 184,63
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	6,435	191,25	1 230,69
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	88,600	16,88	1 495,57
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	44,300	13,50	598,05
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	44,300	15,75	697,73
12	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	11,700	11,25	131,63

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 228,29

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	56,25	1 687,50
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítných včetně křidel	m2	20,165	126,00	2 540,79

D 99

Přesun hmot

3 205,89

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,554	326,25	506,99
16	K	997013501	Odvoz suť na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	1,554	326,25	506,99
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,756	67,50	1 468,53
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,554	225,00	349,65
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,661	225,00	373,73

D PSV

Práce a dodávky PSV

103 120,19

D 764

Konstrukce klempířské

908,27

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	11,700	77,63	908,27
----	---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

100 467,60

21	K	766101101	Montáž oken	m	44,300	281,25	12 459,38
22	M	611101201	Okno plastové bílé 2000x1600mm, dodávka	kus	3,000	11 883,38	35 650,14
30	M	6111012015	Okno plastové bílé 2000x1600mm + rohový spoj, dodávka	kus	2,000	12 335,63	24 671,26
31	M	6111012016	Okno plastové bílé 1700x2450mm, dodávka	kus	1,000	15 240,38	15 240,38
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	11,700	389,25	4 554,23
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	11,700	59,63	697,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	44,300	56,25	2 491,88
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	44,300	56,25	2 491,88
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	982,568	2,25	2 210,78
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 744,32
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,150	22,50	498,38
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,150	56,25	1 245,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

018 - Č. Budějovice, Dobrovodská 646/82

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

Cena bez DPH			105 693,69
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	105 693,69	15,00%	15 854,05
Cena s DPH			121 547,74
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

018 - Č. Budějovice, Dobrovodská 646/82

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Datum:

5. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	105 693,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	23 785,21
61 - Úprava povrchů vnitřní	1 267,88
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 478,10
99 - Přesun hmot	3 743,84
PSV - Práce a dodávky PSV	2 295,39
764 - Konstrukce klempířské	81 908,48
766 - Konstrukce truhlářské	624,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	79 684,93
	1 598,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

018 - Č. Budějovice, Dobrovodská 646/82

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Datum:

5. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

105 693,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 785,21

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 267,88

30	K	346272226	Prizdívka z pórobetonových tvárníc tl 75 mm	m2	4,025	315,00	1 267,88
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

16 478,10

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	20,300	202,50	4 110,75
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	20,300	146,25	2 968,88
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	4,025	202,50	815,06
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	4,428	28,13	124,56
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	12,250	202,50	2 480,63
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	13,475	123,75	1 667,53
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	4,025	202,50	815,06
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	4,428	191,25	846,86
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	81,200	16,88	1 370,66
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	40,600	13,50	548,10
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	40,600	15,75	639,45
12	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	8,050	11,25	90,56

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 743,84

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	35,000	56,25	1 968,75
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	14,088	126,00	1 775,09

D 99

Přesun hmot

2 295,39

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,087	326,25	354,63
16	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,087	326,25	354,63
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,218	67,50	1 027,22
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,087	225,00	244,58
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,397	225,00	314,33

D PSV

Práce a dodávky PSV

81 908,48

D 764

Konstrukce klempířské

624,92

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	8,050	77,63	624,92
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

79 684,93

21	K	766101101	Montáž oken	m	40,600	281,25	11 418,75
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1150x1750mm, dodávka	kus	7,000	8 452,13	59 164,91
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	8,050	285,75	2 300,29
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	8,050	59,63	480,02
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	40,600	56,25	2 283,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	40,600	56,25	2 283,75
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	779,315	2,25	1 753,46
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 598,63
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,300	22,50	456,75
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,300	56,25	1 141,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

020 - Č. Budějovice, Dobrovodská 1800/50

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

162 639,12

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

162 639,12

15,00%

24 395,87

Cena s DPH

v CZK

187 034,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

h

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

020 - Č. Budějovice, Dobrovodská 1800/50

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

162 639,12

HSV - Práce a dodávky HSV

36 300,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 362,50

61 - Úprava povrchů vnitřní

24 005,66

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 636,88

99 - Přesun hmot

4 295,40

PSV - Práce a dodávky PSV

126 338,68

764 - Konstrukce klempířské

1 304,18

766 - Konstrukce truhlářské

122 703,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 331,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

020 - Č. Budějovice, Dobrovodská 1800/50

Místo:

Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrlíková, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

162 639,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 300,44

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

2 362,50

30	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 75 mm	m2	8,400	281,25	2 362,50
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

24 005,66

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	29,600	202,50	5 994,00
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	29,600	146,25	4 329,00
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	8,400	202,50	1 701,00
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	9,240	28,13	259,92
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	12,800	202,50	2 592,00
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	14,080	123,75	1 742,40
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	8,400	202,50	1 701,00
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	9,240	191,25	1 767,15
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	118,400	16,88	1 998,59
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	59,200	13,50	799,20
11	M	590514800	lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	59,200	15,75	932,40
12	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	16,800	11,25	189,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 636,88

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,000	56,25	2 250,00
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křídla	m2	26,880	126,00	3 386,88

D 99

Přesun hmot

0 4 295,40

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,076	326,25	677,30
16	K	997013501	Odvoz suť na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,076	326,25	677,30
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,064	67,50	1 961,82
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,076	225,00	467,10
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,275	225,00	511,88

D PSV

Práce a dodávky PSV

126 338,68

D 764

Konstrukce klempířské

1 304,18

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	16,800	77,63	1 304,18
----	---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	----------

D 766

Konstrukce truhlářské

122 703,50

21	K	766101101	Montáž oken	m	59,200	281,25	16 650,00
22	M	611101201	Okno plastové bílé 2100x1600mm, dodávka	kus	8,000	11 361,38	90 891,04
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	16,800	285,75	4 800,60
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	16,800	59,63	1 001,78
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	59,200	56,25	3 330,00
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	59,200	56,25	3 330,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 200,034	2,25	2 700,08
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				2 331,00
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,600	22,50	666,00
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,600	56,25	1 665,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

021 - Č. Budějovice, Dobrovodská 1802/48

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

162 639,12

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

162 639,12

15,00%

24 395,87

Cena s DPH

v CZK

187 034,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

021 - Č. Budějovice, Dobrovodská 1802/48

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

162 639,12

HSV - Práce a dodávky HSV

36 300,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 362,50

61 - Úprava povrchů vnitřní

24 005,66

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 636,88

99 - Přesun hmot

4 295,40

PSV - Práce a dodávky PSV

126 338,68

764 - Konstrukce klempířské

1 304,18

766 - Konstrukce truhlářské

122 703,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 331,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

021 - Č. Budějovice, Dobrovodská 1802/48

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

162 639,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 300,44

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

2 362,50

30	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	8,400	281,25	2 362,50
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

24 005,66

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m2	29,600	202,50	5 994,00
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	29,600	146,25	4 329,00
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	8,400	202,50	1 701,00
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	9,240	28,13	259,92
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	12,800	202,50	2 592,00
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	14,080	123,75	1 742,40
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	8,400	202,50	1 701,00
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	9,240	191,25	1 767,15
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	118,400	16,88	1 998,59
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	59,200	13,50	799,20
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	59,200	15,75	932,40
12	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	16,800	11,25	189,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 636,88

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,000	56,25	2 250,00
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	26,880	126,00	3 386,88

D 99

Přesun hmot

4 295,40

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,076	326,25	677,30
16	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,076	326,25	677,30
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,064	67,50	1 961,82
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,076	225,00	467,10
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,275	225,00	511,88

D PSV

Práce a dodávky PSV

126 338,68

D 764

Konstrukce klempířské

1 304,18

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	16,800	77,63	1 304,18
----	---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	----------

D 766

Konstrukce truhlářské

122 703,50

21	K	766101101	Montáž oken	m	59,200	281,25	16 650,00
22	M	611101201	Okno plastové bílé 2100x1600mm, dodávka	kus	8,000	11 361,38	90 891,04
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	16,800	285,75	4 800,60
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	16,800	59,63	1 001,78
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	59,200	56,25	3 330,00
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	59,200	56,25	3 330,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 200,034	2,25	2 700,08
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				2 331,00
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,600	22,50	666,00
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,600	56,25	1 665,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

022 - Č. Budějovice, Ledenická 342/40

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

90 492,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	90 492,93	15,00%	13 573,94

Cena s DPH

v CZK

104 066,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

022 - Č. Budějovice, Ledenická 342/40

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

90 492,93

HSV - Práce a dodávky HSV

20 319,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 096,88

61 - Úprava povrchů vnitřní

13 924,44

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 259,98

99 - Přesun hmot

2 037,72

PSV - Práce a dodávky PSV

70 173,91

764 - Konstrukce klempířské

605,51

766 - Konstrukce truhlářské

68 198,15

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 370,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

022 - Č. Budějovice, Ledenická 342/40

Místo:

Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

90 492,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 319,02

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 096,88

30	K	346272226	Přizdívká z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	3,900	281,25	1 096,88
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

13 924,44

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	17,400	202,50	3 523,50
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	17,400	135,00	2 349,00
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,900	202,50	789,75
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	4,290	28,13	120,68
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	9,600	202,50	1 944,00
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	10,560	123,75	1 306,80
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	3,900	202,50	789,75
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	4,290	191,25	820,46
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	69,600	16,88	1 174,85
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	34,800	13,50	469,80
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	34,800	15,75	548,10
12	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	7,800	11,25	87,75

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 259,98

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	56,25	1 687,50
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křidel	m2	12,480	126,00	1 572,48

D 99

Přesun hmot

2 037,72

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,965	326,25	314,83
16	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,965	326,25	314,83
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,510	67,50	911,93
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,965	225,00	217,13
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,240	225,00	279,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

70 173,91

D 764

Konstrukce klempířské

605,51

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	7,800	77,63	605,51
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

68 198,15

21	K	766101101	Montáž oken	m	34,800	281,25	9 787,50
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1300x1600mm, dodávka	kus	6,000	8 383,50	50 301,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	7,800	285,75	2 228,85
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	7,800	59,63	465,11
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	34,800	56,25	1 957,50
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	34,800	56,25	1 957,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	666,975	2,25	1 500,69
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 370,25
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,400	22,50	391,50
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,400	56,25	978,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

023 - Č. Budějovice, Ledenická 344/44

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

86 091,55

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
86 091,55

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
12 913,73

Cena s DPH

v CZK

99 005,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

023 - Č. Budějovice, Lednická 344/44

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 091,55

HSV - Práce a dodávky HSV

16 511,73

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 054,69

61 - Úprava povrchů vnitřní

11 030,57

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 573,37

99 - Přesun hmot

1 853,10

PSV - Práce a dodávky PSV

69 579,82

764 - Konstrukce klempířské

582,23

766 - Konstrukce truhlářské

67 926,59

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 071,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

023 - Č. Budějovice, Ledenická 344/44

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrlíková, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 091,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 511,73

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 054,69

33	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	3,750	281,25	1 054,69
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

11 030,57

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m2	13,600	202,50	2 754,00
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	13,600	146,25	1 989,00
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,750	202,50	759,38
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	4,125	28,13	116,04
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	6,100	202,50	1 235,25
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	6,710	123,75	830,36
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	3,750	202,50	759,38
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	4,125	191,25	788,91
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	54,400	16,88	918,27
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	27,200	13,50	367,20
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	27,200	15,75	428,40
12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	7,500	11,25	84,38

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 573,37

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	56,25	1 125,00
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křidel	m2	11,495	126,00	1 448,37

D 99

Přesun hmot

1 853,10

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,889	326,25	290,04
16	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,889	326,25	290,04
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,446	67,50	840,11
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,889	225,00	200,03
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,035	225,00	232,88

D PSV

Práce a dodávky PSV

69 579,82

D 764

Konstrukce klempířské

582,23

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	7,500	77,63	582,23
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

67 926,59

21	K	766101101	Montáž oken	m	27,200	281,25	7 650,00
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1200x1500mm, dodávka	kus	1,000	11 244,38	11 244,38
30	M	6111012011	Okno plastové bílé 2000x1400mm, dodávka	kus	1,000	13 225,50	13 225,50
31	M	6111012012	Okno plastové bílé 2100x1450mm, dodávka	kus	1,000	13 450,50	13 450,50
32	M	6111012013	Okno plastové bílé 2200x1750mm, dodávka	kus	1,000	15 211,13	15 211,13
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	7,500	285,75	2 143,13
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	7,500	59,63	447,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	27,200	56,25	1 530,00
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	27,200	56,25	1 530,00
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	664,319	2,25	1 494,72
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 071,00
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,600	22,50	306,00
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,600	56,25	765,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

024 - Č. Budějovice, Ledenická 362/98

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

Cena bez DPH

76 775,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	76 775,97	15,00%	11 516,40

Cena s DPH

v CZK

88 292,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

024 - Č. Budějovice, Ledenická 362/98

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	76 775,97
HSV - Práce a dodávky HSV	
	13 117,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	675,00
61 - Úprava povrchů vnitřní	9 089,78
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 092,68
99 - Přesun hmot	1 259,86
PSV - Práce a dodávky PSV	63 658,65
764 - Konstrukce klempířské	372,62
766 - Konstrukce truhlářské	62 404,03
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	882,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

024 - Č. Budějovice, Ledenická 362/98

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

76 775,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 117,32

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

675,00

31	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	2,400	281,25	675,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

9 089,78

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m2	11,200	202,50	2 268,00
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,200	146,25	1 638,00
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	2,400	202,50	486,00
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	2,640	28,13	74,26
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	6,400	202,50	1 296,00
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	7,040	123,75	871,20
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	2,400	202,50	486,00
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	2,640	191,25	504,90
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	44,800	16,88	756,22
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	22,400	13,50	302,40
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	22,400	15,75	352,80
12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	4,800	11,25	54,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 092,68

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	56,25	1 125,00
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	7,680	126,00	967,68

D 99

Přesun hmot

1 259,86

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,594	326,25	193,79
16	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,594	326,25	193,79
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,316	67,50	561,33
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	0,594	225,00	133,65
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,788	225,00	177,30

D PSV

Práce a dodávky PSV

63 658,65

D 764

Konstrukce klempířské

372,62

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	4,800	77,63	372,62
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

62 404,03

21	K	766101101	Montáž oken	m	22,400	281,25	6 300,00
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1450x1600mm, dodávka	kus	2,000	11 838,38	23 676,76
30	M	6111012011	Okno plastové bílé 950x1600mm, dodávka	kus	2,000	13 438,13	26 876,26
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	4,800	285,75	1 371,60
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	4,800	59,63	286,22
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	22,400	56,25	1 260,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	22,400	56,25	1 260,00
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	610,308	2,25	1 373,19
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				882,00
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,200	22,50	252,00
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,200	56,25	630,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

025 - Č. Budějovice, Ledenická 364/110

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

Cena bez DPH

75 703,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	75 703,33	15,00%	11 355,50

Cena s DPH

v CZK

87 058,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

025 - Č. Budějovice, Ledenická 364/110

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfová 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 703,33

HSV - Práce a dodávky HSV

15 851,46

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 068,75

61 - Úprava povrchů vnitřní

10 623,44

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 447,37

99 - Přesun hmot

1 711,90

PSV - Práce a dodávky PSV

59 851,87

764 - Konstrukce klempířské

589,99

766 - Konstrukce truhlářské

58 230,25

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 031,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

025 - Č. Budějovice, Ledenická 364/110

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 703,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 851,46

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 068,75

31	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	3,800	281,25	1 068,75
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

10 623,44

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m2	13,100	202,50	2 652,75
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	13,100	146,25	1 915,88
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,800	202,50	769,50
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	4,180	28,13	117,58
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	5,500	202,50	1 113,75
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	6,050	123,75	748,69
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	3,800	202,50	769,50
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	4,180	191,25	799,43
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	52,400	16,88	884,51
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	26,200	13,50	353,70
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	26,200	15,75	412,65
12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	7,600	11,25	85,50

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 447,37

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	56,25	1 125,00
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	10,495	126,00	1 322,37

D 99

Přesun hmot

1 711,90

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,814	326,25	265,57
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,814	326,25	265,57
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,396	67,50	769,23
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,814	225,00	183,15
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,015	225,00	228,38

D PSV

Práce a dodávky PSV

59 851,87

D 764

Konstrukce klempířské

589,99

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	7,600	77,63	589,99
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

58 230,25

21	K	766101101	Montáž oken	m	26,200	281,25	7 368,75
22	M	611101201	Okno plastové bílé 2050x1450mm, dodávka	kus	2,000	11 514,38	23 028,76
30	M	6111012011	Okno plastové bílé 1750x1300mm, dodávka	kus	2,000	10 489,50	20 979,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	7,600	285,75	2 171,70
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	7,600	59,63	453,19
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	26,200	56,25	1 473,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	26,200	56,25	1 473,75
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	569,489	2,25	1 281,35
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 031,63
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,100	22,50	294,75
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,100	56,25	736,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

026 - Č. Budějovice, Ledenická 365/112

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

Cena bez DPH			63 775,87
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	63 775,87	15,00%	9 566,38
Cena s DPH			73 342,25
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

026 - Č. Budějovice, Ledenická 365/112

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

		63 775,87
HSV - Práce a dodávky HSV		
		13 588,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce		928,13
61 - Úprava povrchů vnitřní		8 630,71
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		2 395,08
99 - Přesun hmot		1 634,86
PSV - Práce a dodávky PSV		50 187,09
764 - Konstrukce klempířské		512,36
766 - Konstrukce truhlářské		48 674,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		1 000,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

026 - Č. Budějovice, Ledenická 365/112

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrilová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 775,87

13 588,78

D		HSV	Práce a dodávky HSV				928,13
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				928,13
31	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárcí tl 75 mm	m2	3,300	281,25	928,13
D		61	Úprava povrchů vnitřní				8 630,71
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	12,700	202,50	2 571,75
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,700	14,63	185,80
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,300	202,50	668,25
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	3,630	28,13	102,11
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	6,100	202,50	1 235,25
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	6,710	123,75	830,36
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	3,300	202,50	668,25
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	3,630	191,25	694,24
9	K	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	50,800	16,88	857,50
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	25,400	13,50	342,90
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	25,400	15,75	400,05
12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	6,600	11,25	74,25
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 395,08
13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	56,25	1 125,00
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	10,080	126,00	1 270,08
D		99	Přesun hmot				1 634,86
15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,780	326,25	254,48
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,780	326,25	254,48
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,920	67,50	737,10
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,780	225,00	175,50
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,948	225,00	213,30
D		PSV	Práce a dodávky PSV				50 187,09
D		764	Konstrukce klempířské				512,36
20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	6,600	77,63	512,36
D		766	Konstrukce truhlářské				48 674,60
21	K	766101101	Montáž oken	m	25,400	281,25	7 143,75
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1800x1550mm, dodávka	kus	2,000	9 388,13	18 776,26
30	M	6111012011	Okno plastové bílé 1500x1500mm, dodávka	kus	2,000	8 273,25	16 546,50
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	6,600	285,75	1 885,95
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	6,600	59,63	393,56
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	25,400	56,25	1 428,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	25,400	56,25	1 428,75
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	476,035	2,25	1 071,08
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 000,13
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,700	22,50	285,75
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,700	56,25	714,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

028 - Č. Budějovice, Ledenická - Vinařického 471/2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

124 748,33

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
124 748,33

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
18 712,25

Cena s DPH

v CZK

143 460,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

028 - Č. Budějovice, Ledenická - Vinařického 471/2

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

		124 748,33
HSV - Práce a dodávky HSV		
		27 335,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 617,19
61 - Úprava povrchů vnitřní		18 666,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		4 274,45
99 - Přesun hmot		2 777,45
PSV - Práce a dodávky PSV		97 413,04
764 - Konstrukce klempířské		892,75
766 - Konstrukce truhlářské		94 539,72
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		1 980,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

028 - Č. Budějovice, Ledenická - Vinařického 471/2

Místo:

Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

124 748,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 335,29

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 617,19

35	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	5,750	281,25	1 617,19
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

18 666,20

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	25,150	168,75	4 244,06
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	25,150	129,38	3 253,91
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	5,750	191,25	1 099,69
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	6,325	28,13	177,92
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	13,350	191,25	2 553,19
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	14,685	123,75	1 817,27
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	5,750	191,25	1 099,69
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	5,865	191,25	1 121,68
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	100,600	16,88	1 698,13
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	50,300	13,50	679,05
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	50,300	15,75	792,23
12	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	11,500	11,25	129,38

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 274,45

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	43,000	56,25	2 418,75
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	16,661	111,38	1 855,70

D 99

Přesun hmot

2 777,45

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,302	326,25	424,78
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,302	326,25	424,78
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,228	67,50	1 230,39
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,302	225,00	292,95
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,798	225,00	404,55

D PSV

Práce a dodávky PSV

97 413,04

D 764

Konstrukce klempířské

892,75

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	11,500	77,63	892,75
----	---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

94 539,72

21	K	766101101	Montáž oken	m	61,900	225,00	13 927,50
22	M	611101201	Okno plastové bílé 850x2350mm, dodávka	kus	1,000	9 385,88	9 385,88
30	M	611101202	Okno plastové bílé 1150x1350mm, dodávka	kus	3,000	7 025,63	21 076,89
31	M	611101203	Okno plastové bílé 1300x1450mm, dodávka	kus	3,000	7 389,00	22 167,00
32	M	611101204	Okno plastové bílé 1500x1100mm, dodávka	kus	1,000	7 754,63	7 754,63
33	M	611101205	Okno plastové bílé 1800x1500mm, dodávka	kus	1,000	9 222,75	9 222,75
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	14,750	285,75	4 214,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	14,750	59,63	879,54
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	61,900	56,25	3 481,88
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	61,900	5,63	348,50
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	924,594	2,25	2 080,34
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 980,57
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,150	22,50	565,88
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,150	56,25	1 414,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

029 - Č. Budějovice, Ledenická 472/33

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrilová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

26 839,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	26 839,22	15,00%	4 025,88

Cena s DPH

v CZK

30 865,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

029 - Č. Budějovice, Ledenická 472/33

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrilová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 839,22

HSV - Práce a dodávky HSV

5 988,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

337,50

61 - Úprava povrchů vnitřní

4 138,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

970,74

99 - Přesun hmot

542,31

PSV - Práce a dodávky PSV

20 850,47

764 - Konstrukce klempířské

186,31

766 - Konstrukce truhlářské

20 262,53

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

401,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

029 - Č. Budějovice, Ledenická 472/33

Místo:

Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrilová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 839,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 988,75

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

337,50

30	K	346272226	Prizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	1,200	281,25	337,50
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

4 138,20

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	5,100	202,50	1 032,75
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,100	146,25	745,88
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	1,200	202,50	243,00
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	1,320	28,13	37,13
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	2,700	202,50	546,75
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	2,970	123,75	367,54
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	1,200	202,50	243,00
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	1,320	191,25	252,45
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	20,400	16,88	344,35
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	10,200	13,50	137,70
11	M	590514800	lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	10,200	15,75	160,65
12	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	2,400	11,25	27,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

970,74

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	56,25	562,50
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křidel	m2	3,240	126,00	408,24

D 99

Přesun hmot

542,31

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,252	326,25	82,22
16	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,252	326,25	82,22
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,528	67,50	238,14
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,252	225,00	56,70
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,369	225,00	83,03

D PSV

Práce a dodávky PSV

20 850,47

D 764

Konstrukce klempířské

186,31

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	2,400	77,63	186,31
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

20 262,53

21	K	766101101	Montáž oken	m	10,200	281,25	2 868,75
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1200x1350mm, dodávka	kus	2,000	7 485,75	14 971,50
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	2,400	285,75	685,80
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	2,400	59,63	143,11
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	10,200	56,25	573,75
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	10,200	56,25	573,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	198,167	2,25	445,87
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							401,63
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,100	22,50	114,75
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,100	56,25	286,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

031 - Č. Budějovice, Ledenická 476/41

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			40 096,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 40 096,08	21,00% 15,00%	0,00 6 014,41
Cena s DPH			46 110,49
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

031 - Č. Budějovice, Ledenická 476/41

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 096,08

HSV - Práce a dodávky HSV

7 907,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce

567,00

61 - Úprava povrchů vnitřní

5 271,90

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 220,22

99 - Přesun hmot

847,90

PSV - Práce a dodávky PSV

32 189,06

764 - Konstrukce klempířské

279,47

766 - Konstrukce truhlářské

31 397,71

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

511,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

031 - Č. Budějovice, Ledenická 476/41

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40 096,08

D HSV Práce a dodávky HSV 7 907,02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 567,00

30	K	346272226	Prizdívka z pórobetonových tvárcí tl 75 mm	m2	1,800	315,00	567,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 61 Úprava povrchů vnitřní 5 271,90

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m2	6,500	202,50	1 316,25
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,500	146,25	950,63
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	1,800	202,50	364,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	1,980	28,13	55,70
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	2,900	202,50	587,25
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	3,190	123,75	394,76
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	1,800	202,50	364,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	1,980	191,25	378,68
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

9	K	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	26,000	16,88	438,88
---	---	-----------	----------------------------------	---	--------	-------	--------

10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	13,000	13,50	175,50
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	13,000	15,75	204,75
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	3,600	11,25	40,50
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 220,22

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešehovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	56,25	562,50
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	5,220	126,00	657,72
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 99 Přesun hmot 847,90

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,404	326,25	131,81
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,404	326,25	131,81
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,656	67,50	381,78
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,404	225,00	90,90
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,496	225,00	111,60
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 32 189,06

D 764 Konstrukce klempířské 279,47

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	3,600	77,63	279,47
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766 Konstrukce truhlářské 31 397,71

21	K	766101101	Montáž oken	m	13,000	285,75	3 714,75
----	---	-----------	-------------	---	--------	--------	----------

22	M	611101201	Okno plastové bílé 1800x1450mm, dodávka	kus	2,000	12 313,13	24 626,26
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	3,600	285,75	1 028,70
----	---	-----------	----------------------	---	-------	--------	----------

24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	3,600	59,63	214,67
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	13,000	56,25	731,25
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	13,000	56,25	731,25
----	---	------------	--	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	310,469	1,13	350,83
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				511,88
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,500	22,50	146,25
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,500	56,25	365,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

036 - Č. Budějovice, Ledenická 1165/113

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 927,84

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

41 927,84

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

6 289,18

Cena s DPH

v CZK

48 217,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

036 - Č. Budějovice, Ledenická 1165/113

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 927,84

HSV - Práce a dodávky HSV

9 495,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce

506,25

61 - Úprava povrchů vnitřní

6 573,33

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 524,15

99 - Přesun hmot

891,40

PSV - Práce a dodávky PSV

32 432,71

764 - Konstrukce klempířské

279,47

766 - Konstrukce truhlářské

31 515,36

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

637,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

036 - Č. Budějovice, Ledenická 1165/113

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

41 927,84

D HSV Práce a dodávky HSV 9 495,13

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 506,25

30	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárcí tl 75 mm	m2	1,800	281,25	506,25
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 61 Úprava povrchů vnitřní 6 573,33

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	8,100	202,50	1 640,25
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,100	146,25	1 184,63
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	1,800	202,50	364,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	1,980	28,13	55,70
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	4,500	202,50	911,25
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	4,950	123,75	612,56
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	1,800	202,50	364,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	1,980	191,25	378,68
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	32,400	16,88	546,91
---	---	-----------	---------------------------------	---	--------	-------	--------

10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	16,200	13,50	218,70
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	16,200	15,75	255,15
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	3,600	11,25	40,50
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 524,15

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,000	56,25	843,75
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítných včetně křidel	m2	5,400	126,00	680,40
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 99 Přesun hmot 891,40

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,418	326,25	136,37
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

16	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,418	326,25	136,37
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,852	67,50	395,01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,418	225,00	94,05
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,576	225,00	129,60
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 32 432,71

D 764 Konstrukce klempířské 279,47

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	3,600	77,63	279,47
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766 Konstrukce truhlářské 31 515,36

21	K	766101101	Montáž oken	m	16,200	281,25	4 556,25
----	---	-----------	-------------	---	--------	--------	----------

22	M	611101201	Okno plastové bílé 1200x1500mm, dodávka	kus	3,000	7 733,25	23 199,75
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	3,600	285,75	1 028,70
----	---	-----------	----------------------	---	-------	--------	----------

24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	3,600	59,63	214,67
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	16,200	56,25	911,25
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	16,200	56,25	911,25
----	---	------------	--	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	308,219	2,25	693,49
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				637,88
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,100	22,50	182,25
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,100	56,25	455,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

037 - Č. Budějovice, Ledenická 1167/117

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

Cena bez DPH

72 762,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	72 762,67	15,00%	10 914,40

Cena s DPH

v CZK

83 677,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

037 - Č. Budějovice, Ledenická 1167/117

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

		72 762,67
HSV - Práce a dodávky HSV		
		15 815,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce		998,44
61 - Úprava povrchů vnitřní		10 625,56
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		2 466,90
99 - Přesun hmot		1 724,72
PSV - Práce a dodávky PSV		56 947,05
764 - Konstrukce klempířské		551,17
766 - Konstrukce truhlářské		55 364,25
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		1 031,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

037 - Č. Budějovice, Ledenická 1167/117

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andřelová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 762,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 815,62

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

998,44

31	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	3,550	281,25	998,44
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

10 625,56

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	13,100	202,50	2 652,75
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	13,100	146,25	1 915,88
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,550	202,50	718,88
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	3,905	28,13	109,85
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	6,000	202,50	1 215,00
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	6,600	123,75	816,75
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	3,550	202,50	718,88
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	3,905	191,25	746,83
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	52,400	16,88	884,51
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	26,200	13,50	353,70
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	26,200	15,75	412,65
12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	7,100	11,25	79,88

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 466,90

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	56,25	1 125,00
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	10,650	126,00	1 341,90

D 99

Přesun hmot

1 724,72

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,824	326,25	268,83
16	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,824	326,25	268,83
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,536	67,50	778,68
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,824	225,00	185,40
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,991	225,00	222,98

D PSV

Práce a dodávky PSV

56 947,05

D 764

Konstrukce klempířské

551,17

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	7,100	77,63	551,17
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

55 364,25

21	K	766101101	Montáž oken	m	26,200	281,25	7 368,75
22	M	611101201	Okno plastové bílé 2200x1500mm, dodávka	kus	2,000	11 525,63	23 051,26
30	M	6111012011	Okno plastové bílé 1350x1500mm, dodávka	kus	2,000	9 163,13	18 326,26
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	7,100	285,75	2 028,83
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	7,100	59,63	423,37
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	26,200	56,25	1 473,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	26,200	56,25	1 473,75
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	541,460	2,25	1 218,28
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 031,63
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,100	22,50	294,75
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,100	56,25	736,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

038 - Č. Budějovice, Ledenická 1169/119

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

Cena bez DPH			86 597,16
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	86 597,16	15,00%	12 989,57
Cena s DPH			99 586,73
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

038 - Č. Budějovice, Ledenická 1169/119

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		86 597,16
HSV - Práce a dodávky HSV		19 894,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 181,25
61 - Úprava povrchů vnitřní		13 488,90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		3 222,18
99 - Přesun hmot		2 002,37
PSV - Práce a dodávky PSV		66 702,46
764 - Konstrukce klempířské		652,09
766 - Konstrukce truhlářské		64 703,74
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		1 346,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

038 - Č. Budějovice, Ledenická 1169/119

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 597,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 894,70

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 181,25

31	K	346272226	Prizdávka z pórobetonových tváric tl 75 mm	m2	4,200	281,25	1 181,25
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

13 488,90

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m2	17,100	191,25	3 270,38
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	17,100	135,00	2 308,50
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	4,200	202,50	850,50
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	4,620	28,13	129,96
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	8,700	202,50	1 761,75
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	9,570	123,75	1 184,29
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	4,200	202,50	850,50
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	4,620	191,25	883,58
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	68,400	16,88	1 154,59
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	34,200	13,50	461,70
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	34,200	15,75	538,65
12	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	8,400	11,25	94,50

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 222,18

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	56,25	1 687,50
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	12,180	126,00	1 534,68

D 99

Přesun hmot

2 002,37

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,944	326,25	307,98
16	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,944	326,25	307,98
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,216	67,50	892,08
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,944	225,00	212,40
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,253	225,00	281,93

D PSV

Práce a dodávky PSV

66 702,46

D 764

Konstrukce klempířské

652,09

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	8,400	77,63	652,09
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

64 703,74

21	K	766101101	Montáž oken	m	34,200	281,25	9 618,75
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1450x1450mm, dodávka	kus	4,000	7 951,50	31 806,00
30	M	6111012011	Okno plastové bílé 1300x1450mm, dodávka	kus	2,000	7 553,25	15 106,50
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	8,400	285,75	2 400,30
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	8,400	59,63	500,89
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	34,200	56,25	1 923,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	34,200	56,25	1 923,75
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	632,799	2,25	1 423,80
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 346,63
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,100	22,50	384,75
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,100	56,25	961,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

039 - Č. Budějovice, Ledenická 1181/131

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

110 993,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	110 993,78	15,00%	16 649,07

Cena s DPH

v CZK

127 642,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

039 - Č. Budějovice, Ledenická 1181/131

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

110 993,78

HSV - Práce a dodávky HSV

23 889,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 134,00

61 - Úprava povrchů vnitřní

16 313,86

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 064,40

99 - Přesun hmot

2 377,70

PSV - Práce a dodávky PSV

87 103,82

764 - Konstrukce klempířské

745,25

766 - Konstrukce truhlářské

84 657,57

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 701,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

039 - Č. Budějovice, Ledenická 1181/131

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

110 993,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 889,96

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 134,00

30	K	346272226	Přizdívka z porobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	4,800	236,25	1 134,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

16 313,86

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	21,600	168,75	3 645,00
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	21,600	135,00	2 916,00
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	4,800	191,25	918,00
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	5,280	28,13	148,53
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	12,000	191,25	2 295,00
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	13,200	123,75	1 633,50
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	4,800	191,25	918,00
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	5,280	191,25	1 009,80
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	86,400	16,88	1 458,43
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	43,200	13,50	583,20
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	43,200	15,75	680,40
12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	9,600	11,25	108,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 064,40

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,000	56,25	2 250,00
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	14,400	126,00	1 814,40

D 99

Přesun hmot

2 377,70

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,115	326,25	363,77
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,115	326,25	363,77
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,610	67,50	1 053,68
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,115	225,00	250,88
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,536	225,00	345,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

87 103,82

D 764

Konstrukce klempířské

745,25

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	9,600	77,63	745,25
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

84 657,57

21	K	766101101	Montáž oken	m	43,200	281,25	12 150,00
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1200x1500mm, dodávka	kus	8,000	7 808,63	62 469,04
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	9,600	285,75	2 743,20
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	9,600	59,63	572,45
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	43,200	56,25	2 430,00
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	43,200	56,25	2 430,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	827,947	2,25	1 862,88
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 701,00
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,600	22,50	486,00
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,600	56,25	1 215,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

043 - Č. Budějovice, Ledenická - U Rybníka 1196/1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

74 775,36

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

74 775,36

15,00%

11 216,30

Cena s DPH

v CZK

85 991,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

043 - Č. Budějovice, Ledenická - U Rybníka 1196/1

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Datum:

5. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

74 775,36

Náklady ze soupisu prací

15 434,61

HSV - Práce a dodávky HSV

1 012,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 381,10

61 - Úprava povrchů vnitřní

2 395,08

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 645,93

99 - Přesun hmot

59 340,75

PSV - Práce a dodávky PSV

558,94

764 - Konstrukce klempířské

57 773,81

766 - Konstrukce truhlářské

1 008,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

043 - Č. Budějovice, Ledenická - U Rybníka 1196/1

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

74 775,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 434,61

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 012,50

31	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 75 mm	m2	3,600	281,25	1 012,50
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

10 381,10

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	12,800	202,50	2 592,00
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,800	146,25	1 872,00
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,600	202,50	729,00
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	3,960	28,13	111,39
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	5,600	202,50	1 134,00
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	6,160	123,75	762,30
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	3,600	202,50	729,00
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	3,960	191,25	757,35
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	51,200	16,88	864,26
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	25,600	13,50	345,60
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	25,600	15,75	403,20
12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	7,200	11,25	81,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 395,08

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	56,25	1 125,00
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	10,080	126,00	1 270,08

D 99

Přesun hmot

1 645,93

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,782	326,25	255,13
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,782	326,25	255,13
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,948	67,50	738,99
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,782	225,00	175,95
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,981	225,00	220,73

D PSV

Práce a dodávky PSV

59 340,75

D 764

Konstrukce klempířské

558,94

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	7,200	77,63	558,94
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

57 773,81

21	K	766101101	Montáž oken	m	25,600	281,25	7 200,00
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1800x1500mm, dodávka	kus	2,000	11 233,13	22 466,26
30	M	6111012018	Okno plastové bílé 1800x1300mm, dodávka	kus	2,000	10 734,75	21 469,50
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	7,200	285,75	2 057,40
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	7,200	59,63	429,34
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	25,600	56,25	1 440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	25,600	56,25	1 440,00
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	565,025	2,25	1 271,31
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 008,00
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,800	22,50	288,00
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,800	56,25	720,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

044 - Č. Budějovice, Ledenická - Prašná 352/2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

295 283,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	295 283,88	15,00%	44 292,58

Cena s DPH

v CZK

339 576,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

044 - Č. Budějovice, Ledenická - Prašná 352/2

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

295 283,88

HSV - Práce a dodávky HSV

55 763,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 840,63

61 - Úprava povrchů vnitřní

38 469,76

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 849,52

99 - Přesun hmot

5 603,94

PSV - Práce a dodávky PSV

239 520,03

764 - Konstrukce klempířské

1 568,13

766 - Konstrukce truhlářské

234 219,15

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 732,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

044 - Č. Budějovice, Ledenická - Prašná 352/2

Místo:

Zadavatel:

Datum:

5. 6. 2019

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

295 283,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

55 763,85

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

34	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	10,100	281,25	2 840,63
							2 840,63

D 61

Úprava povrchů vnitřní

38 469,76

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	47,400	202,50	9 598,50
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	47,400	146,25	6 932,25
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	10,100	202,50	2 045,25
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	11,110	28,13	312,52
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	27,200	202,50	5 508,00
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	29,920	123,75	3 702,60
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	10,100	202,50	2 045,25
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	11,110	191,25	2 124,79
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	189,600	16,88	3 200,45
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	94,800	13,50	1 279,80
11	M	590514800	lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	94,800	15,75	1 493,10
12	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	20,200	11,25	227,25

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 849,52

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	80,000	56,25	4 500,00
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	34,520	126,00	4 349,52

D 99

Přesun hmot

5 603,94

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,664	326,25	869,13
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	2,664	326,25	869,13
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,296	67,50	2 517,48
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,664	225,00	599,40
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,328	225,00	748,80

D PSV

Práce a dodávky PSV

239 520,03

D 764

Konstrukce klempířské

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	20,200	77,63	1 568,13
							1 568,13

D 766

Konstrukce truhlářské

234 219,15

21	K	766101101	Montáž oken	m	94,800	281,25	26 662,50
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1150x1400mm, dodávka	kus	4,000	10 860,75	43 443,00
30	M	6111012018	Okno plastové bílé 1150x1800mm, dodávka	kus	3,000	11 220,75	33 662,25
31	M	6111012019	Okno plastové bílé 1150x1800mm, dodávka	kus	5,000	11 220,75	56 103,75
32	M	61110120192	Okno plastové bílé 1600x1800mm, dodávka	kus	2,000	12 888,00	25 776,00
33	M	61110120193	Okno plastové bílé 1600x1800mm, dodávka	kus	2,000	12 888,00	25 776,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	20,200	285,75	5 772,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	20,200	59,63	1 204,53
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	94,800	56,25	5 332,50
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	94,800	56,25	5 332,50
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2 290,652	2,25	5 153,97
							3 732,75
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	47,400	22,50	1 066,50
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	47,400	56,25	2 666,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

010 - Č. Budějovice, Dobrovodská - Dělnická 107/1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

91 628,43

DPH základní snížená	Základ daně 0,00 91 628,43	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00 13 744,26
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

105 372,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

010 - Č. Budějovice, Dobrovodská - Dělnická 107/1

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 628,43

HSV - Práce a dodávky HSV

16 511,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce

928,13

61 - Úprava povrchů vnitřní

11 115,69

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 599,20

99 - Přesun hmot

1 868,23

PSV - Práce a dodávky PSV

75 117,18

764 - Konstrukce klempířské

512,36

766 - Konstrukce truhlářské

73 525,94

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 078,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

010 - Č. Budějovice, Dobrovodská - Dělnická 107/1

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

91 628,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 511,25

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

928,13

31	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvármic tl 75 mm	m2	3,300	281,25	928,13
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

11 115,69

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	13,700	202,50	2 774,25
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	13,700	146,25	2 003,63
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,300	202,50	668,25
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	3,630	28,13	102,11
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	7,100	202,50	1 437,75
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	7,810	123,75	966,49
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	3,300	202,50	668,25
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	3,630	191,25	694,24
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	54,800	16,88	925,02
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	27,400	13,50	369,90
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	27,400	15,75	431,55
12	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	6,600	11,25	74,25

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 599,20

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	56,25	1 125,00
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křidel	m2	11,700	126,00	1 474,20

D 99

Přesun hmot

1 868,23

15	K	997013213	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,902	326,25	294,28
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,902	326,25	294,28
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,628	67,50	852,39
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,902	225,00	202,95
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,997	225,00	224,33

D PSV

Práce a dodávky PSV

75 117,18

D 764

Konstrukce klempířské

512,36

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	6,600	77,63	512,36
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

73 525,94

21	K	766101101	Montáž oken	m	27,400	281,25	7 706,25
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1600x1800mm, dodávka	kus	3,000	14 904,00	44 712,00
30	M	6111012013	Okno plastové bílé 1800x1700mm, dodávka	kus	1,000	14 127,75	14 127,75
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	6,600	285,75	1 885,95
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	6,600	59,63	393,56
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	27,400	56,25	1 541,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	27,400	56,25	1 541,25
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	719,080	2,25	1 617,93
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 078,88
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,700	22,50	308,25
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,700	56,25	770,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

097 - Č. Budějovice, Ledenická 1195/75

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

75 176,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	75 176,59	15,00%	11 276,49

Cena s DPH

v CZK

86 453,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

097 - Č. Budějovice, Ledenická 1195/75

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	75 176,59
HSV - Práce a dodávky HSV	13 003,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 012,50
61 - Úprava povrchů vnitřní	8 094,02
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 310,71
99 - Přesun hmot	1 586,71
PSV - Práce a dodávky PSV	62 172,65
764 - Konstrukce klempířské	558,94
766 - Konstrukce truhlářské	61 109,71
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	504,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

097 - Č. Budějovice, Ledenická 1195/75

Místo:

Zadavatel:

Datum:

5. 6. 2019

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 176,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

13 003,94

1	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	3,600	281,25	1 012,50
							1 012,50

D 61

Úprava povrchů vnitřní

8 094,02

2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m2	6,400	202,50	1 296,00
3	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,400	146,25	936,00
4	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,600	202,50	729,00
5	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	3,960	28,13	111,39
6	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	5,600	202,50	1 134,00
7	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	6,160	123,75	762,30
8	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	3,600	202,50	729,00
9	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	3,672	191,25	702,27
10	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	51,200	16,88	864,26
11	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	25,600	13,50	345,60
12	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	25,600	15,75	403,20
13	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	7,200	11,25	81,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 310,71

14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,500	56,25	1 040,63
15	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	10,080	126,00	1 270,08

D 99

Přesun hmot

1 586,71

16	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,780	326,25	254,48
17	K	997013501	Odvoz suť na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,780	326,25	254,48
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,920	67,50	737,10
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,780	225,00	175,50
20	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,734	225,00	165,15

D PSV

Práce a dodávky PSV

62 172,65

D 764

Konstrukce klempířské

21	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	7,200	77,63	558,94
							558,94

D 766

Konstrukce truhlářské

61 109,71

22	K	766101101	Montáž oken	m	25,600	281,25	7 200,00
23	M	611101201z	Okno plastové bílé 1800x1500mm, dodávka	kus	2,000	11 988,00	23 976,00
24	M	6111012013z	Okno plastové bílé 1800x1300mm, dodávka	kus	2,000	11 611,13	23 222,26
25	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	7,200	285,75	2 057,40
26	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	7,200	59,63	429,34
27	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	25,600	56,25	1 440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	25,600	56,25	1 440,00
29	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	597,650	2,25	1 344,71
							504,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
30	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,400	22,50	144,00
31	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,400	56,25	360,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

098 - Č. Budějovice, Dobrovodská 75/76

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			89 463,63
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
DPH základní snížená	89 463,63	15,00%	13 419,54
Cena s DPH	v CZK		102 883,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

098 - Č. Budějovice, Dobrovodská 75/76

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Datum:

5. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	89 463,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 497,18
61 - Úprava povrchů vnitřní	1 125,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 427,67
99 - Přesun hmot	2 310,71
	1 633,80
PSV - Práce a dodávky PSV	72 966,45
764 - Konstrukce klempířské	621,04
766 - Konstrukce truhlářské	71 676,03
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	669,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

098 - Č. Budějovice, Dobrovodská 75/76

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

89 463,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 497,18

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 125,00

1	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	4,000	281,25	1 125,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

11 427,67

2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	8,500	202,50	1 721,25
3	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,500	146,25	1 243,13
4	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	4,000	202,50	810,00
5	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	4,400	28,13	123,77
6	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	10,800	202,50	2 187,00
7	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	11,880	123,75	1 470,15
8	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	4,000	202,50	810,00
9	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	4,080	191,25	780,30
10	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	68,000	16,88	1 147,84
11	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	35,700	13,50	481,95
12	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	35,700	15,75	562,28
13	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	8,000	11,25	90,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 310,71

14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,500	56,25	1 040,63
15	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	10,080	126,00	1 270,08

D 99

Přesun hmot

1 633,80

16	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,783	326,25	255,45
17	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,783	326,25	255,45
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,962	67,50	739,94
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,783	225,00	176,18
20	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,919	225,00	206,78

D PSV

Práce a dodávky PSV

72 966,45

D 764

Konstrukce klempířské

621,04

21	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	8,000	77,63	621,04
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

71 676,03

22	K	766101101	Montáž oken	m	34,000	281,25	9 562,50
23	M	6111012011z	Okno plastové bílé 1700x1800mm, dodávka	kus	4,000	10 884,38	43 537,52
24	M	61110120133z	Okno plastové bílé 1200x1800mm, dodávka	kus	1,000	10 410,75	10 410,75
25	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	8,000	285,75	2 286,00
26	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	8,000	59,63	477,04
27	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	34,000	56,25	1 912,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	34,000	56,25	1 912,50
29	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	700,988	2,25	1 577,22
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				669,38
30	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,500	22,50	191,25
31	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,500	56,25	478,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

050 - Protivín, Jiráskova 216

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 247,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	37 247,79	15,00%	5 587,17

Cena s DPH

v CZK

42 834,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

050 - Protivín, Jiráskova 216

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

		37 247,79
HSV - Práce a dodávky HSV		
		7 976,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce		506,25
61 - Úprava povrchů vnitřní		5 353,24
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		1 242,90
99 - Přesun hmot		874,53
PSV - Práce a dodávky PSV		29 270,87
764 - Konstrukce klempířské		279,47
766 - Konstrukce truhlářské		28 471,65
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		519,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

050 - Protivín, Jiráskova 216

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 247,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 976,92

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

506,25

31	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	1,800	281,25	506,25
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

5 353,24

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	6,600	202,50	1 336,50
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,600	146,25	965,25
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	1,800	202,50	364,50
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	1,980	28,13	55,70
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	3,000	202,50	607,50
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	3,300	123,75	408,38
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	1,800	202,50	364,50
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	1,980	191,25	378,68
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	26,400	16,88	445,63
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	13,200	13,50	178,20
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	13,200	15,75	207,90
12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	3,600	11,25	40,50

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 242,90

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	56,25	562,50
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	5,400	126,00	680,40

D 99

Přesun hmot

874,53

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,418	326,25	136,37
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,418	326,25	136,37
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,852	67,50	395,01
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,418	225,00	94,05
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,501	225,00	112,73

D PSV

Práce a dodávky PSV

29 270,87

D 764

Konstrukce klempířské

279,47

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	3,600	77,63	279,47
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

28 471,65

21	K	766101101	Montáž oken	m	13,200	281,25	3 712,50
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1500x1500mm, dodávka	kus	1,000	9 865,13	9 865,13
23	M	6111012011	Okno plastové bílé 2100x1500mm, dodávka	kus	1,000	11 539,13	11 539,13
24	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	3,600	285,75	1 028,70
25	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	3,600	59,63	214,67
26	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	13,200	56,25	742,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	13,200	56,25	742,50
28	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	278,451	2,25	626,52
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,600	22,50	148,50
30	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,600	56,25	371,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

052 - Protivín, Jiráskova 220/21

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

Cena bez DPH

76 608,29

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

76 608,29

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

11 491,24

Cena s DPH

v CZK

88 099,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

052 - Protivín, Jiráskova 220/21

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Datum:

5. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrilová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		76 608,29
		14 826,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce		956,25
61 - Úprava povrchů vnitřní		9 648,49
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		2 495,88
99 - Přesun hmot		1 725,75
PSV - Práce a dodávky PSV		61 781,92
764 - Konstrukce klempířské		527,88
766 - Konstrukce truhlářské		60 450,79
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		803,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

052 - Protivín, Jiráskova 220/21

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

76 608,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 826,37

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

956,25

31	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	3,400	281,25	956,25
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

9 648,49

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	10,200	202,50	2 065,50
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,200	146,25	1 491,75
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,400	202,50	688,50
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	3,740	28,13	105,21
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	6,400	202,50	1 296,00
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	7,040	123,75	871,20
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	3,400	202,50	688,50
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	3,468	191,25	663,26
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	52,800	16,88	891,26
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	27,720	13,50	374,22
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	27,720	15,75	436,59
12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	6,800	11,25	76,50

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 495,88

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	56,25	1 125,00
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	10,880	126,00	1 370,88

D 99

Přesun hmot

1 725,75

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,840	326,25	274,05
16	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,840	326,25	274,05
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,760	67,50	793,80
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,840	225,00	189,00
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,866	225,00	194,85

D PSV

Práce a dodávky PSV

61 781,92

D 764

Konstrukce klempířské

527,88

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	6,800	77,63	527,88
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

60 450,79

21	K	766101101	Montáž oken	m	26,400	281,25	7 425,00
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1400x1600mm, dodávka	kus	2,000	10 413,00	20 826,00
30	M	6111012013	Okno plastové bílé 2000x1600mm, dodávka	kus	2,000	12 775,50	25 551,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	6,800	285,75	1 943,10
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	6,800	59,63	405,48
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	26,400	56,25	1 485,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	26,400	56,25	1 485,00
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	591,206	2,25	1 330,21
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,200	22,50	229,50
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,200	56,25	573,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

066 - Protivín, Jiráskova 778

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

			42 563,47
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
DPH základní snížená	42 563,47	15,00%	6 384,52
Cena s DPH	v CZK	48 947,99	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

066 - Protivín, Jiráskova 778

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Datum:

5. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrilová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	42 563,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 138,85
61 - Úprava povrchů vnitřní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 695,35
99 - Přesun hmot	1 546,83
PSV - Práce a dodávky PSV	896,67
764 - Konstrukce klempířské	33 424,62
766 - Konstrukce truhlářské	279,47
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	32 495,46
	649,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

066 - Protivín, Jiráskova 778

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

42 563,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 138,85

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

0,00

30	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárcí tl 75 mm	m2	0,000	281,25	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

6 695,35

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m2	8,250	202,50	1 670,63
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,250	146,25	1 206,56
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	1,800	202,50	364,50
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	1,980	28,13	55,70
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	4,650	202,50	941,63
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	5,115	123,75	632,98
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	1,800	202,50	364,50
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	1,980	191,25	378,68
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	33,000	16,88	557,04
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	16,500	13,50	222,75
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	16,500	15,75	259,88
12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	3,600	11,25	40,50

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 546,83

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,000	56,25	843,75
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	5,580	126,00	703,08

D 99

Přesun hmot

896,67

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,432	326,25	140,94
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,432	326,25	140,94
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,048	67,50	408,24
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,432	225,00	97,20
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,486	225,00	109,35

D PSV

Práce a dodávky PSV

33 424,62

D 764

Konstrukce klempířské

279,47

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	3,600	77,63	279,47
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

32 495,46

21	K	766101101	Montáž oken	m	16,500	281,25	4 640,63
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1200x1550mm, dodávka	kus	3,000	8 013,38	24 040,14
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	3,600	285,75	1 028,70
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	3,600	59,63	214,67
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	16,500	56,25	928,13
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	16,500	56,25	928,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	317,804	2,25	715,06
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,250	22,50	185,63
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,250	56,25	464,06
							649,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

067 - Protivín, Jiráskova 949

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

71 216,32

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

71 216,32

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

10 682,45

Cena s DPH

v CZK

81 898,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

067 - Protivín, Jiráskova 949

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Datum:

5. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

		71 216,32
HSV - Práce a dodávky HSV		
		15 183,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 040,63
61 - Úprava povrchů vnitřní		10 217,58
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		2 339,64
99 - Přesun hmot		1 585,79
PSV - Práce a dodávky PSV		56 032,68
764 - Konstrukce klempířské		574,46
766 - Konstrukce truhlářské		54 465,97
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		992,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

067 - Protivín, Jiráskova 949

Místo:

Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

71 216,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 183,64

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 040,63

32	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	3,700	281,25	1 040,63
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

10 217,58

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m2	12,600	202,50	2 551,50
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,600	146,25	1 842,75
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,700	202,50	749,25
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	4,070	28,13	114,49
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	5,200	202,50	1 053,00
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	5,720	123,75	707,85
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	3,700	202,50	749,25
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	4,070	191,25	778,39
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	50,400	16,88	850,75
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	25,200	13,50	340,20
11	M	590514800	lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	25,200	15,75	396,90
12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	7,400	11,25	83,25

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 339,64

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	56,25	1 125,00
14	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých včetně křidel	m2	9,640	126,00	1 214,64

D 99

Přesun hmot

1 585,79

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,749	326,25	244,36
16	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,749	326,25	244,36
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,486	67,50	707,81
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,749	225,00	168,53
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,981	225,00	220,73

D PSV

Práce a dodávky PSV

56 032,68

D 764

Konstrukce klempířské

574,46

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	7,400	77,63	574,46
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

54 465,97

21	K	766101101	Montáž oken	m	25,200	281,25	7 087,50
22	M	611101201	Okno plastové bílé 2000x1400mm, dodávka	kus	1,000	10 658,25	10 658,25
30	M	6111012013	Okno plastové bílé 1800x1500mm, dodávka	kus	1,000	10 171,13	10 171,13
31	M	6111012018	Okno plastové bílé 1800x1150mm, dodávka	kus	2,000	9 979,88	19 959,76
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	7,400	285,75	2 114,55
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	7,400	59,63	441,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	25,200	56,25	1 417,50
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	25,200	56,25	1 417,50
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	532,675	2,25	1 198,52
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							992,25
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,600	22,50	283,50
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,600	56,25	708,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

068 - Protivín, Mírová - Fučíkova 131/1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

Cena bez DPH			188 849,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	188 849,60	15,00%	28 327,44
Cena s DPH			217 177,04
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

068 - Protivín, Mírová - Fučíkova 131/1

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Datum:

5. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	188 849,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	34 493,19
61 - Úprava povrchů vnitřní	1 631,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	24 027,59
99 - Přesun hmot	5 443,38
PSV - Práce a dodávky PSV	3 390,97
764 - Konstrukce klempířské	154 356,41
766 - Konstrukce truhlářské	900,51
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	151 124,90
	2 331,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

068 - Protivín, Mírová - Fučíkova 131/1

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

188 849,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 493,19

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 631,25

31	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	5,800	281,25	1 631,25
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

24 027,59

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	29,600	202,50	5 994,00
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	29,600	146,25	4 329,00
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	5,800	202,50	1 174,50
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	6,380	28,13	179,47
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	18,000	202,50	3 645,00
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	19,800	123,75	2 450,25
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	5,800	202,50	1 174,50
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	6,380	191,25	1 220,18
9	K	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	118,400	16,88	1 998,59
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	59,200	13,50	799,20
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	59,200	15,75	932,40
12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	11,600	11,25	130,50

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 443,38

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	56,25	2 812,50
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	20,880	126,00	2 630,88

D 99

Přesun hmot

3 390,97

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,610	326,25	525,26
16	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,610	326,25	525,26
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,540	67,50	1 521,45
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,610	225,00	362,25
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,030	225,00	456,75

D PSV

Práce a dodávky PSV

154 356,41

D 764

Konstrukce klempířské

900,51

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	11,600	77,63	900,51
----	---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

151 124,90

21	K	766101101	Montáž oken	m	59,200	281,25	16 650,00
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1800x1800mm, dodávka	kus	2,000	13 639,50	27 279,00
30	M	6111012013	Okno plastové bílé 1000x1800mm, dodávka	kus	8,000	11 650,50	93 204,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	11,600	285,75	3 314,70
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	11,600	59,63	691,71
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	59,200	56,25	3 330,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	59,200	56,25	3 330,00
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 477,994	2,25	3 325,49
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				2 331,00
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,600	22,50	666,00
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,600	56,25	1 665,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

070 - Protivín, Mírová 145/15

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

110 367,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	110 367,65	15,00%	16 555,15

Cena s DPH

v CZK

126 922,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

070 - Protivín, Mírová 145/15

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

		110 367,65
HSV - Práce a dodávky HSV		
		19 303,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce		843,75
61 - Úprava povrchů vnitřní		13 639,75
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		3 048,30
99 - Přesun hmot		1 771,29
PSV - Práce a dodávky PSV		
		91 064,56
764 - Konstrukce klempířské		465,78
766 - Konstrukce truhlářské		89 275,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		1 323,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

070 - Protivín, Mírová 145/15

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

110 367,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 303,09

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

843,75

30	K	346272226	Přízdívka z porobetonových tvárcí tl 75 mm	m2	3,000	281,25	843,75
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

13 639,75

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m2	16,800	202,50	3 402,00
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,800	146,25	2 457,00
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,000	202,50	607,50
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	3,300	28,13	92,83
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	10,800	202,50	2 187,00
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	11,880	123,75	1 470,15
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	3,000	202,50	607,50
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	3,300	191,25	631,13
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	67,200	16,88	1 134,34
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	33,600	13,50	453,60
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	33,600	15,75	529,20
12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	6,000	11,25	67,50

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 048,30

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	56,25	1 687,50
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	10,800	126,00	1 360,80

D 99

Přesun hmot

1 771,29

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,833	326,25	271,77
16	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,833	326,25	271,77
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,662	67,50	787,19
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,833	225,00	187,43
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,125	225,00	253,13

D PSV

Práce a dodávky PSV

91 064,56

D 764

Konstrukce klempířské

465,78

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	6,000	77,63	465,78
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

89 275,78

21	K	766101101	Montáž oken	m	33,600	281,25	9 450,00
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1000x1800mm, dodávka	kus	6,000	12 001,50	72 009,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	6,000	285,75	1 714,50
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	6,000	59,63	357,78
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	33,600	56,25	1 890,00
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	33,600	56,25	1 890,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	873,113	2,25	1 964,50
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,800	22,50	378,00
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,800	56,25	945,00
							1 323,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

071 - Protivín, Mírová 164/33

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			93 881,62
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
DPH základní snížená	93 881,62	15,00%	14 082,24
Cena s DPH			107 963,86
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

071 - Protivín, Mírová 164/33

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Datum:

5. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

		93 881,62
HSV - Práce a dodávky HSV		
		20 017,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 012,50
61 - Úprava povrchů vnitřní		13 878,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		3 184,38
99 - Přesun hmot		1 942,16
PSV - Práce a dodávky PSV		73 863,88
764 - Konstrukce klempířské		558,94
766 - Konstrukce truhlářské		71 958,31
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		1 346,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

071 - Protivín, Mírová 164/33

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 881,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 017,74

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 012,50

31	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 75 mm	m2	3,600	281,25	1 012,50
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

13 878,70

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	17,100	202,50	3 462,75
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	17,100	146,25	2 500,88
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,600	202,50	729,00
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	3,960	28,13	111,39
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	9,900	202,50	2 004,75
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	10,890	123,75	1 347,64
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	3,600	202,50	729,00
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	3,960	191,25	757,35
9	K	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	68,400	16,88	1 154,59
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	34,200	13,50	461,70
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	34,200	15,75	538,65
12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	7,200	11,25	81,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 184,38

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	56,25	1 687,50
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	11,880	126,00	1 496,88

D 99

Přesun hmot

1 942,16

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,918	326,25	299,50
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,918	326,25	299,50
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,852	67,50	867,51
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,918	225,00	206,55
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,196	225,00	269,10

D PSV

Práce a dodávky PSV

73 863,88

D 764

Konstrukce klempířské

558,94

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	7,200	77,63	558,94
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

71 958,31

21	K	766101101	Montáž oken	m	34,200	281,25	9 618,75
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1200x1600mm, dodávka	kus	3,000	8 934,75	26 804,25
30	M	6111012012	Okno plastové bílé 1200x1700mm, dodávka	kus	3,000	9 205,88	27 617,64
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	7,200	285,75	2 057,40
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	7,200	59,63	429,34
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	34,200	56,25	1 923,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	34,200	56,25	1 923,75
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	703,749	2,25	1 583,43
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 346,63
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,100	22,50	384,75
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,100	56,25	961,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

073 - Protivín, Mírová 171/39

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

86 343,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	86 343,35	15,00%	12 951,50

Cena s DPH

v CZK

99 294,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

073 - Protivín, Mírová 171/39

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 343,35

HSV - Práce a dodávky HSV

17 368,74

3 - Svislé a kompletní konstrukce

773,44

61 - Úprava povrchů vnitřní

12 177,75

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 722,95

99 - Přesun hmot

1 694,60

PSV - Práce a dodávky PSV

68 974,61

764 - Konstrukce klempířské

426,97

766 - Konstrukce truhlářské

67 366,39

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 181,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

073 - Protivín, Mírová 171/39

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrilová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 343,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 368,74

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

773,44

30	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	2,750	281,25	773,44
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

12 177,75

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	15,000	202,50	3 037,50
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,000	146,25	2 193,75
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	2,750	202,50	556,88
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	3,025	28,13	85,09
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	9,500	202,50	1 923,75
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	10,450	123,75	1 293,19
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	2,750	202,50	556,88
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	3,025	191,25	578,53
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	60,000	16,88	1 012,80
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	30,000	13,50	405,00
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	30,000	15,75	472,50
12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	5,500	11,25	61,88

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 722,95

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	25,000	56,25	1 406,25
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	10,450	126,00	1 316,70

D 99

Přesun hmot

1 694,60

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,805	326,25	262,63
16	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,805	326,25	262,63
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,270	67,50	760,73
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,805	225,00	181,13
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,011	225,00	227,48

D PSV

Práce a dodávky PSV

68 974,61

D 764

Konstrukce klempířské

426,97

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	5,500	77,63	426,97
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

67 366,39

21	K	766101101	Montáž oken	m	30,000	281,25	8 437,50
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1100x1900mm, dodávka	kus	5,000	10 434,38	52 171,90
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	5,500	285,75	1 571,63
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	5,500	59,63	327,97
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	30,000	56,25	1 687,50
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	30,000	56,25	1 687,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	658,840	2,25	1 482,39
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,000	22,50	337,50
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,000	56,25	843,75
							1 181,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

074 - Protivín, Mírová 175/45

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

			105 821,08
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
DPH základní	105 821,08	15,00%	15 873,16
snížená			
Cena s DPH	v CZK		121 694,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

074 - Protivín, Mírová 175/45

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Datum:

5. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	105 821,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 998,27
61 - Úprava povrchů vnitřní	843,75
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	12 663,67
99 - Přesun hmot	2 897,10
PSV - Práce a dodávky PSV	1 593,75
764 - Konstrukce klempířské	87 822,81
766 - Konstrukce truhlářské	465,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	86 128,53
	1 228,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

074 - Protivín, Mírová 175/45

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrilová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

105 821,08

17 998,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

843,75

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

843,75

30	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tváří tl 75 mm	m2	3,000	281,25	843,75
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

12 663,67

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	15,600	202,50	3 159,00
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,600	146,25	2 281,50
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,000	202,50	607,50
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	3,300	28,13	92,83
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	9,600	202,50	1 944,00
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	10,560	123,75	1 306,80
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	3,000	202,50	607,50
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	3,300	191,25	631,13
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	62,400	16,88	1 053,31
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	31,200	13,50	421,20
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	31,200	15,75	491,40
12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	6,000	11,25	67,50

2 897,10

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	56,25	1 687,50
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	9,600	126,00	1 209,60

1 593,75

D 99

Přesun hmot

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,743	326,25	242,40
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,743	326,25	242,40
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,402	67,50	702,14
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,743	225,00	167,18
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,065	225,00	239,63

87 822,81

D PSV

Práce a dodávky PSV

465,78

D 764

Konstrukce klempířské

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	6,000	77,63	465,78
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

86 128,53

D 766

Konstrukce truhlářské

21	K	766101101	Montáž oken	m	31,200	281,25	8 775,00
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1000x1600mm, dodávka	kus	6,000	11 646,00	69 876,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	6,000	285,75	1 714,50
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	6,000	59,63	357,78
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	31,200	56,25	1 755,00
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	31,200	56,25	1 755,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	842,333	2,25	1 895,25
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,600	22,50	351,00
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,600	56,25	877,50
							1 228,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

076 - Protivín, Mírová 235/23

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

			42 027,78
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
DPH základní		15,00%	6 304,17
snížená	42 027,78		
Cena s DPH	v CZK		48 331,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

076 - Protivín, Mírová 235/23

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Datum:

5. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	42 027,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 230,25
61 - Úprava povrchů vnitřní	618,75
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 976,65
99 - Přesun hmot	1 619,91
	1 014,94
PSV - Práce a dodávky PSV	31 797,53
764 - Konstrukce klempířské	341,57
766 - Konstrukce truhlářské	30 778,71
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	677,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

076 - Protivín, Mírová 235/23

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfova 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrlíková, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							42 027,78

Náklady soupisu celkem

10 230,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

618,75

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

618,75

32	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 75 mm	m2	2,200	281,25	618,75
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

6 976,65

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	8,600	202,50	1 741,50
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,600	146,25	1 257,75
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	2,200	202,50	445,50
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	2,420	28,13	68,07
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	4,200	202,50	850,50
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	4,620	123,75	571,73
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	2,200	202,50	445,50
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	2,420	191,25	462,83
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	34,400	16,88	580,67
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	17,200	13,50	232,20
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	17,200	15,75	270,90
12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	4,400	11,25	49,50

1 619,91

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,000	56,25	843,75
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křidel	m2	6,160	126,00	776,16

1 014,94

D 99

Přesun hmot

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,478	326,25	155,95
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,478	326,25	155,95
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,692	67,50	451,71
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,478	225,00	107,55
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,639	225,00	143,78

31 797,53

D PSV

Práce a dodávky PSV

341,57

D 764

Konstrukce klempířské

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	4,400	77,63	341,57
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

30 778,71

D 766

Konstrukce truhlářské

21	K	766101101	Montáž oken	m	17,200	281,25	4 837,50
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1150x1400mm, dodávka	kus	1,000	7 035,75	7 035,75
30	M	6111012012	Okno plastové bílé 1250x1400mm, dodávka	kus	1,000	7 185,38	7 185,38
31	M	6111012013	Okno plastové bílé 2000x1400mm, dodávka	kus	1,000	7 588,13	7 588,13
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	4,400	285,75	1 257,30
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	4,400	59,63	262,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	17,200	56,25	967,50
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	17,200	56,25	967,50
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	301,014	2,25	677,28
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,600	22,50	193,50
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,600	56,25	483,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

077 - Protivín, Mírová 231/13

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

			103 316,82
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
DPH základní		15,00%	15 497,52
snížená	103 316,82		
Cena s DPH	v CZK		118 814,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

077 - Protivín, Mírová 231/13

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Datum:

5. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	103 316,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 307,97
61 - Úprava povrchů vnitřní	984,38
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 175,28
99 - Přesun hmot	3 095,28
PSV - Práce a dodávky PSV	2 053,03
764 - Konstrukce klempířské	84 008,85
766 - Konstrukce truhlářské	543,41
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	82 181,81
	1 283,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

077 - Protivín, Mírová 231/13

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

103 316,82

19 307,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

984,38

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

31	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	3,500	281,25	984,38
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

13 175,28

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	16,300	202,50	3 300,75
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,300	146,25	2 383,88
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,500	202,50	708,75
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	3,850	28,13	108,30
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	9,300	202,50	1 883,25
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	10,230	123,75	1 265,96
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	3,500	202,50	708,75
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	3,570	191,25	682,76
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	65,200	16,88	1 100,58
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	32,600	13,50	440,10
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	32,600	15,75	513,45
12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	7,000	11,25	78,75

3 095,28

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,400	56,25	1 485,00
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	12,780	126,00	1 610,28

2 053,03

D 99

Přesun hmot

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,985	326,25	321,36
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,985	326,25	321,36
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,790	67,50	930,83
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,985	225,00	221,63
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,146	225,00	257,85

84 008,85

D PSV

Práce a dodávky PSV

543,41

D 764

Konstrukce klempířské

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	7,000	77,63	543,41
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

82 181,81

D 766

Konstrukce truhlářské

21	K	766101101	Montáž oken	m	32,600	281,25	9 168,75
22	M	611101201	Okno plastové bílé 2600x1700mm, dodávka	kus	1,000	14 476,50	14 476,50
30	M	6111012012	Okno plastové bílé 1100x1900mm, dodávka	kus	4,000	12 660,75	50 643,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	7,000	285,75	2 000,25
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	7,000	59,63	417,41
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	32,600	56,25	1 833,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	32,600	56,25	1 833,75
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	803,734	2,25	1 808,40
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 283,63							
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,300	22,50	366,75
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,300	56,25	916,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

080 - Protivín, Mírová 317/8

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

			87 133,40
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
DPH základní	87 133,40	15,00%	13 070,01
snížená			
Cena s DPH	v CZK		100 203,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

080 - Protivín, Mírová 317/8

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Datum:

5. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	87 133,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 599,82
61 - Úprava povrchů vnitřní	1 181,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 677,48
99 - Přesun hmot	2 712,60
PSV - Práce a dodávky PSV	2 028,49
764 - Konstrukce klempířské	69 533,58
766 - Konstrukce truhlářské	652,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	67 747,49
	1 134,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

080 - Protivín, Mírová 317/8

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrišová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

87 133,40

Náklady soupisu celkem

17 599,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 181,25

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 181,25

31	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	4,200	281,25	1 181,25
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

11 677,48

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	14,400	202,50	2 916,00
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	14,400	146,25	2 106,00
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	4,200	202,50	850,50
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	4,620	28,13	129,96
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	6,000	202,50	1 215,00
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	6,600	123,75	816,75
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	4,200	202,50	850,50
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	4,620	191,25	883,58
9	K	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	57,600	16,88	972,29
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	28,800	13,50	388,80
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	28,800	15,75	453,60
12	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	8,400	11,25	94,50

2 712,60

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	56,25	1 125,00
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	12,600	126,00	1 587,60

2 028,49

D 99

Přesun hmot

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,975	326,25	318,09
16	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,975	326,25	318,09
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,650	67,50	921,38
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,975	225,00	219,38
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,118	225,00	251,55

69 533,58

D PSV

Práce a dodávky PSV

652,09

D 764

Konstrukce klempířské

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	8,400	77,63	652,09
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

67 747,49

D 766

Konstrukce truhlářské

21	K	766101101	Montáž oken	m	28,800	281,25	8 100,00
22	M	611101201	Okno plastové bílé 2400x1500mm, dodávka	kus	2,000	13 721,63	27 443,26
30	M	611101202	Okno plastové bílé 1800x1500mm, dodávka	kus	2,000	12 286,13	24 572,26
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	8,400	285,75	2 400,30
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	8,400	59,63	500,89
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	28,800	56,25	1 620,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	28,800	56,25	1 620,00
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	662,567	2,25	1 490,78
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,400	22,50	324,00
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,400	56,25	810,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

084 - Protivín, Zámecká 47/11

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

			33 963,66
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
DPH základní snížená	33 963,66	15,00%	5 094,55
v CZK			39 058,21
Cena s DPH			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

084 - Protivín, Zámecká 47/11

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Datum:

5. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrilová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	33 963,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 498,04
61 - Úprava povrchů vnitřní	379,69
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 462,31
99 - Přesun hmot	1 035,00
PSV - Práce a dodávky PSV	621,04
764 - Konstrukce klempířské	27 465,62
766 - Konstrukce truhlářské	209,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 822,89
	433,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

084 - Protivín, Zámecká 47/11

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andrilová, DiS

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 963,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 498,04

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

379,69

31	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	1,350	281,25	379,69
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

4 462,31

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	5,500	202,50	1 113,75
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,500	146,25	804,38
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	1,350	202,50	273,38
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	1,485	28,13	41,77
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	2,800	202,50	567,00
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	3,080	123,75	381,15
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	1,350	202,50	273,38
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	1,485	191,25	284,01
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	22,000	16,88	371,36
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	11,000	13,50	148,50
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	11,000	15,75	173,25
12	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	2,700	11,25	30,38

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 035,00

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	56,25	562,50
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	3,750	126,00	472,50

D 99

Přesun hmot

621,04

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,291	326,25	94,94
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,291	326,25	94,94
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,074	67,50	275,00
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,291	225,00	65,48
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,403	225,00	90,68

D PSV

Práce a dodávky PSV

27 465,62

D 764

Konstrukce klempířské

209,60

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	2,700	77,63	209,60
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

26 822,89

21	K	766101101	Montáž oken	m	11,000	281,25	3 093,75
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1500x1300mm, dodávka	kus	1,000	10 633,50	10 633,50
30	M	611101202	Okno plastové bílé 1200x1500mm, dodávka	kus	1,000	10 335,38	10 335,38
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	2,700	285,75	771,53
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	2,700	59,63	161,00
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	11,000	56,25	618,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	11,000	56,25	618,75
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	262,327	2,25	590,23
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,500	22,50	123,75
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,500	56,25	309,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

086 - Protivín, Zámecká 247/7

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

Cena bez DPH			71 739,33
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
DPH základní snižená	71 739,33	15,00%	10 760,90
Cena s DPH			82 500,23
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

086 - Protivín, Zámecká 247/7

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Datum:

5. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	71 739,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 912,13
61 - Úprava povrchů vnitřní	956,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 708,15
99 - Přesun hmot	2 495,88
	1 751,85
PSV - Práce a dodávky PSV	55 827,20
764 - Konstrukce klempířské	527,88
766 - Konstrukce truhlářské	54 259,82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 039,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

086 - Protivín, Zámecká 247/7

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

71 739,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 912,13

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

956,25

31	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	3,400	281,25	956,25
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 61

Úprava povrchů vnitřní

10 708,15

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	13,200	202,50	2 673,00
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	13,200	146,25	1 930,50
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,400	202,50	688,50
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	3,740	28,13	105,21
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	6,400	202,50	1 296,00
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	7,040	123,75	871,20
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	3,400	202,50	688,50
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	3,740	191,25	715,28
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	52,800	16,88	891,26
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	26,400	13,50	356,40
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	26,400	15,75	415,80
12	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	6,800	11,25	76,50

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 495,88

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	56,25	1 125,00
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	10,880	126,00	1 370,88

D 99

Přesun hmot

1 751,85

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,840	326,25	274,05
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,840	326,25	274,05
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,760	67,50	793,80
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,840	225,00	189,00
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,982	225,00	220,95

D PSV

Práce a dodávky PSV

55 827,20

D 764

Konstrukce klempířské

527,88

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	6,800	77,63	527,88
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

D 766

Konstrukce truhlářské

54 259,82

21	K	766101101	Montáž oken	m	26,400	281,25	7 425,00
22	M	611101201	Okno plastové bílé 2050x1600mm, dodávka	kus	2,000	11 178,00	22 356,00
30	M	611101202	Okno plastové bílé 1350x1600mm, dodávka	kus	2,000	8 983,13	17 966,26
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	6,800	285,75	1 943,10
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	6,800	59,63	405,48
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	26,400	56,25	1 485,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	26,400	56,25	1 485,00
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	530,658	2,25	1 193,98
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 039,50
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,200	22,50	297,00
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,200	56,25	742,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

23 - Písek, Kollárova 2023/64

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

Cena bez DPH			51 659,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	51 659,49	15,00%	7 748,92
Cena s DPH			59 408,41
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

23 - Písek, Kollárova 2023/64

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Datum:

5. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	51 659,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 467,24
61 - Úprava povrchů vnitřní	632,81
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 864,93
99 - Přesun hmot	1 773,63
	1 195,87
PSV - Práce a dodávky PSV	40 192,25
764 - Konstrukce klempířské	349,34
766 - Konstrukce truhlářské	39 079,03
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	763,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

23 - Písek, Kollárova 2023/64

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 659,49

11 467,24

D		HSV	Práce a dodávky HSV					632,81
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					632,81
32	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tváric tl 75 mm	m2	2,250	281,25		632,81
D		61	Úprava povrchů vnitřní					7 864,93
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	9,700	202,50		1 964,25
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	9,700	146,25		1 418,63
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	2,250	202,50		455,63
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	2,475	28,13		69,62
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	5,200	202,50		1 053,00
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	5,720	123,75		707,85
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	2,250	202,50		455,63
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	2,295	191,25		438,92
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	38,800	16,88		654,94
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	20,370	13,50		275,00
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	20,370	15,75		320,83
12	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	4,500	11,25		50,63
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					1 773,63
13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,000	56,25		843,75
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	7,380	126,00		929,88
D		99	Přesun hmot					1 195,87
15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,570	326,25		185,96
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,570	326,25		185,96
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,980	67,50		538,65
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,570	225,00		128,25
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,698	225,00		157,05
D		PSV	Práce a dodávky PSV					40 192,25
D		764	Konstrukce klempířské					349,34
20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	4,500	77,63		349,34
D		766	Konstrukce truhlářské					39 079,03
21	K	766101101	Montáž oken	m	19,400	281,25		5 456,25
22	M	611101201	Okno plastové bílé 2100x1500mm, dodávka	kus	1,000	12 034,13		12 034,13
23	M	611101202	Okno plastové bílé 1500x1500mm, dodávka	kus	1,000	7 857,00		7 857,00
24	M	611101203	Okno plastové bílé 900x2200mm, dodávka	kus	1,000	9 135,00		9 135,00
25	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	4,500	285,75		1 285,88
26	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	4,500	59,63		268,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	19,400	56,25	1 091,25
28	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	19,400	56,25	1 091,25
29	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	382,191	2,25	859,93
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
30	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,700	22,50	218,25
31	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,700	56,25	545,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

088a - Písek, Pražská 234

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

			212 351,50
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
DPH základní snížená	212 351,50	15,00%	31 852,73
Cena s DPH	v CZK		244 204,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

088a - Písek, Pražská 234

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Datum:

5. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	212 351,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	36 656,36
61 - Úprava povrchů vnitřní	3 017,82
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	24 485,51
99 - Přesun hmot	5 557,16
PSV - Práce a dodávky PSV	3 595,87
764 - Konstrukce klempířské	175 695,14
766 - Konstrukce truhlářské	857,81
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	172 462,23
	2 375,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

088a - Písek, Pražská 234

Místo:

Datum:

5. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Jana Andriová, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

212 351,50

36 656,36

3 017,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

32	K	310279842	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,347	4 218,75	1 463,91
33	K	346272226	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	5,525	281,25	1 553,91

24 485,51

D 61

Úprava povrchů vnitřní

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	30,160	202,50	6 107,40
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	30,160	146,25	4 410,90
3	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	5,525	202,50	1 118,81
4	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	6,078	28,13	170,97
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	19,110	202,50	3 869,78
6	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	21,021	123,75	2 601,35
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	5,525	202,50	1 118,81
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	6,078	191,25	1 162,42
9	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	120,640	16,88	2 036,40
10	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	60,320	13,50	814,32
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	60,320	15,75	950,04
12	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	11,050	11,25	124,31

5 557,16

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	56,25	2 812,50
14	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	21,783	126,00	2 744,66

3 595,87

D 99

Přesun hmot

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,676	326,25	546,80
16	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,676	326,25	546,80
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,464	67,50	1 583,82
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,676	225,00	377,10
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,406	225,00	541,35

175 695,14

D PSV

Práce a dodávky PSV

857,81

D 764

Konstrukce klempířské

20	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	11,050	77,63	857,81
----	---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	--------

172 462,23

D 766

Konstrukce truhlářské

21	K	766101101	Montáž oken	m	60,320	281,25	16 965,00
22	M	611101201	Okno plastové bílé 1030x1965mm, dodávka	kus	4,000	13 822,88	55 291,52
30	M	6111012011	Okno plastové bílé 1020x1875mm, dodávka	kus	5,000	13 594,50	67 972,50
31	M	6111012012	Okno plastové bílé 1830x1875mm, dodávka	kus	1,000	17 835,75	17 835,75
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	11,050	285,75	3 157,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	11,050	59,63	658,91
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	60,320	56,25	3 393,00
26	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska vnější	m	60,320	56,25	3 393,00
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 686,672	2,25	3 795,01
D 784							
			Dokončovací práce - malby a tapety				
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,160	22,50	678,60
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,160	56,25	1 696,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

099 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

			244 061,16
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
DPH základní	244 061,16	15,00%	36 609,17
snížená			
Cena s DPH	v CZK		280 670,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt:

099 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Datum:

5. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

244 061,16

244 061,16

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

244 061,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protihluky - Písek, Protivín, České Budějovice

Objekt: 099 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Uchazeč:

Datum: 5. 6. 2019

Projektant: Jana Andriová, DIS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

244 061,16

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

244 061,16

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

244 061,16

30	K	032002000	Vybavení staveniště - 2% z celkové ceny bez DPH	Kč	1,000	82 320,66	82 320,66
31	K	043194000	Ostatní zkoušky - měření hluku	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00
32	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů - 1,5% z celkové ceny bez DPH	Kč	1,000	61 740,50	61 740,50

D o h o d a

řešící právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím včetně prací realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci odstraňování hlukové zátěže.

Ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění (dále jen zákon) je Jihočeský kraj, jako vlastník silnic II. a III. tříd na svém území, povinen technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk z uvedených PK nepřekračoval stanovené limity pro stavby pro bydlení. Jedním z těchto opatření je náhrada dosavadních oken za okna zajišťující snížení hlukové zátěže pod stanovené limity. V souladu s výše uvedeným ustanovením zákona byla provedena 24 hodinová měření hluku z dopravy v dané lokalitě a následně byla výpočtem ekvivalentních hladin akustického tlaku doporučena předmětná nemovitost k realizaci individuálního protihlukového opatření. Na základě těchto podkladů, projektové dokumentace a po vzájemné dohodě zúčastněných stran bylo přijato opatření k výměně oken a to za následujících podmínek:

Zúčastněné strany

a) Vlastník (nájemce*) nemovitosti:

..... (jméno, příjmení, č. OP)

..... (adresa nemovitosti)

b) Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

zastoupený

c) Investor:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

zastoupený Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

jehož jménem jedná na základě příkazní smlouvy č. příkazce

ze dne firma:

a č. příkazníka

zastoupená

Č á s t 1.

I.

Popis dosavadního stavu

.....
.....
.....
.....
(uveďte se stručný popis nemovitosti, především počet a druh původních oken)

II.

Zajištění účasti osob při výměně oken

.....
.....
.....
(vlastník nebo jím písemně pověřený zástupce, nájemce*, investor apod.)

III.

Termín provedení výměny oken

Práce související s výměnou oken budou provedeny (ve dnech)
od do hodin. Vlastník (nájemce*) nemovitosti se zavazuje, že
v tomto termínu nemovitost pro provedení prací zpřístupní. Pokud tento závazek nesplní, je
povinen uhradit zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou.

IV.

Druh nových oken

.....
.....
.....
(popis a vlastnosti zajišťující potřebné parametry odhlučnění)

V.

Postup výměny oken

.....
.....
.....stručný popis prací při provádění výměny oken
.....
.....
.....případné požadavky vlastníka/ nájemce na jiné
než standardní úpravy nebo vícepráce. Tyto úpravy nehradí investor, ale jsou realizovány na
základě dohody mezi vlastníkem nemovitosti a zhotovitelem.

VI. Přechod vlastnictví

Ve smyslu ust. § 505 odst. 1 občanského zákoníku je součástí věci vše co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. V souladu s tímto ustanovením zákona se dnem zabudování stávají okna součástí shora uvedené nemovitosti a jsou od toho dne ve vlastnictví vlastníka této nemovitosti.

VII. Odpovědnost za vady a záruční doba

Zhotovitel odpovídá za vady, které má zhotovená věc při převzetí vlastníkem nemovitosti jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí oken. Odpovědnost za vady včetně záruční doby se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku přičemž platí, že:

- a) dnem předání a převzetí oken a prací s tím souvisejících přechází právo uplatňovat vady a nedodělky, jakož i právo vyplývající z poskytnuté záruky u zhotovitele na vlastníka nemovitosti.
- b) zhotovitel poskytuje na instalovaná okna a provedené práce záruční dobu, která činí měsíců.

VIII. Společná ustanovení

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu, resp. doručení podepsaného návrhu dohody jejímu navrhovateli. Je vyhotovena v výtiscích, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží po výtiscích.

Nedílnou součástí této dohody je její druhá část, kterou se zúčastněné strany zavazují podepsat po instalaci oken a jejich předání vlastníkovu nemovitosti. Zúčastněné strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či omylu, na důkaz čehož jí také podepisují.

V dne

.....
za vlastníka

.....
za zhotovitele

.....
za investora

.....
za nájemce

Č á s t 2.

I.

Soupis vad a nedodělků

.....
.....
.....(vady a nedodělky zjištěné při převzetí oken)
.....
.....
.....(termín a způsob jejich odstranění)
.....

II.

Předání oken

Podpisem tohoto protokolu zhotovitel a současně investor zabudovaná okna a provedené práce související s jejich výměnou v nemovitosti vlastníka tomuto vlastníkovi předává a vlastník nemovitosti tato okna a práce bez výhrad / s výhradami uvedenými v předchozím článku ** přebírá. Tímto dnem začíná běžet záruční doba a současně přechází na vlastníka nemovitosti i nebezpečí vzniku případných škod na předané věci.

V dne

.....
za vlastníka

.....
za zhotovitele

.....
za investora

.....
za nájemce

- * protokol musí být vždy podepsán vlastníkem nemovitosti, přítomnost a podpis případného nájemce je žádoucí
** nehodící se škrtně