

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA, ředitelem

IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

č. smlouvy:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

### **Společnost AFSAG PRIS s vedoucím účastníkem**

zhotovitelem: AF-CITYPLAN s.r.o.

zastoupeným: Ing. Petr Košan, jednatel

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u MS v Praze, oddíl C, vložka 25005

č. smlouvy: S-2698/00066001/2019

### **účastník**

zhotovitelem: SAGASTA s.r.o.

zastoupeným: Ing. Jiří Čurda, jednatel

Ladislav Beran, jednatel

IČ: 04598555

DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u MS v Praze, oddíl C, vložka 250116

### **účastník**

zhotovitelem: Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.

zastoupeným: Ing. Jiří Šrubař, jednatel

Ing. Martin Řehulka, jednatel

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

č. smlouvy: 2019/0161

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu k Rámcové dohodě  
(č. smlouvy 8/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta:.....)**

## **Článek I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) v oblasti: **II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5 - PD.**

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

## **Článek II.**

### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 3 776 450,- Kč

DPH: 793 054,5 Kč

včetně DPH: 4 569 504,5 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktními osobami objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) jsou:

Ing. Aleš Čermák, PhD, MBA, [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Ing. Martin Dvořák, e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- Zahájení prací: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy
- Specifikace dílčích etap:

Koncept DUR – do pěti měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění.
- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné
- do 3 měsíců od schválení kupních smluv

PDPS – do 2 měsíců od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele.

## **Článek IV.**

### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - Původní návrh zpracované projektové dokumentace.
3. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě):
  - závěr zjišťovacího řízení, který konstatuje, že stavba nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Vydáno 10.12.2014 OŽPaZ KÚSK.
  - zásady územního rozvoje Středočeského kraje

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění.
  2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech dne

V Praze dne 17.09.2019

PODEPSÁN

za objednatele: KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA  
Funkce: ředitel

PODEPSÁN

za zhotovitele: Společnost AFSAG PRIS,  
s vedoucím společníkem AF-CITYPLAN s.r.o.

Jméno: Ing. Petr Košan  
Funkce: jednatel



## 1. Podrobná specifikace předmětu plnění

# Technická specifikace

### 1. Identifikační údaje stavby:

Název projektu (stavby): *II 101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5*

### 2. Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:

- Jedná se o připojení, které svou funkcí bude suplovat část silnice II. třídy číslo 101, jež v současné době propojuje obec Rudná a obec Drahelčice. Komunikace je velice vytížená, zahrnuje již svou kapacitou nedostatečně propustnou křižovatku silnic II/101 a II/605. Trasa je zanesena v zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. V minulosti byl tento úsek součástí zadané zakázky „II/101 Rudná – Ptice“ jež zpracovávala firma Novák a Partner, ale nebyla dořešena, kvůli nesouhlasům.
- Obec Drahelčice má v procesu 4. změnu územního plánu, která dává do souladu koridor pro přeložku s navrženým stavem z roku 2014, pravomocnou v dubnu - květnu 2019.
- Jelikož vede plánovaná trasa přes katastrální území nejen Drahelčic, ale i Rudné, je koridor uveden v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje.
- Další konkrétní požadavky na trasu vyplynou až během dílčích projednávání s dotčenými orgány státní správy, správci dopravní a technické infrastruktury a ostatními dotčenými subjekty, jejichž investice se v oblasti připravují. Předpoklad realizace stavby je rok 2022.
- Na stavbu „Přeložka silnice II/101 Rudná – Drahelčice“ je vydán závěr zjišťovacího řízení, který konstatuje, že stavba nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Vydáno 10.12.2014 OŽPaZ KÚSK.

### 3. Požadavky na stavebně – technické řešení stavby:

- Obchvat je navržen vzhledem k významu silnice a předpokládané dopravní zátěži v kategorii S 9.5/80. Součástí nové komunikace bude odvodnění, dvě úrovněvé křižovatky nebo okružní, vegetační úpravy a přeložky dotčených komunikací. Dále budou v rámci záměru provedeny přeložky dotčených vodotečí, úpravy polních meliorací a přeložky inženýrských sítí.
- Návrh technického řešení bude koordinován s dotčenými obcemi a subjekty, jejichž investiční záměry mohou mít na stavbu vliv.
- Koordinace se stavbou nového výrobního závodu Státní tiskárny cenin.
- Umožnit průchod inženýrských sítí pod stavbou pro budoucí připojení výrobního závodu Státní tiskárny cenin.

### 4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

S ohledem na rozsah stavby a její charakter stanoví rozdělení na jednotlivé stavební objekty zpracovatel a to převážně pro potřeby přehledného zjištění nákladů stavby.

## **5. Územně – technické podmínky:**

Stavba se bude navržena na pozemcích ve vlastnictví převážně soukromých subjektů s maximálním využitím pozemků ve vlastnictví dotčených obcí/města/Středočeského kraje.

## **6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:**

V budoucnosti bude nově navrhovaná silnice ve správě a údržbě KSÚS Středočeského kraje a ve vlastnictví Středočeského kraje. Stavbou vyvolané přeložky inženýrských sítí ve správě a vlastnictví dosavadních správců nebo vlastníků zůstanou převážně v jejich vlastnictví.

## **7. Obsah zakázky:**

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozpočet bude zpracován ve formátu .XC4
- d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní přípravy staveb povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní přípravy, která bude provázána s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp. platném stavu a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně manuálu na její použití. Tato on-line aplikace umožňuje pracovníkům objednatel, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům o stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu aktuálnímu přehledu pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným zábořem, resp. přehled služebností, které je nezbytné v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé jednotlivé procesní kroky majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích) geometrických plánů trvalých zábořů, věcných břemen - služebností, zanesené geometrické plány, výčet listů vlastnictví a seznam jejich majitelů dle KN, stav zadání/zpracování znaleckého posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní smlouvy, termín jejího odeslání, informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí majitele (majitelů) na návrh kupní smlouvy, po akceptaci kupní smlouvy termín podání návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace umožňuje evidenci komplikací a překážek na jednotlivých LV, zpracování

přehledného výpisu nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů nevypořádání jednotlivých LV.

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

Majetkoprávní příprava bude realizována v souladu s Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb. v platném znění. Tento Metodický pokyn uchazeč obdrží na prvním výrobním výboru.

- f) Technická pomoc objednateli v rozsahu:
- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru
  - Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby
  - Technické pomoci objednateli v rámci majetkoprávního projednání v rozsahu vedení aplikace pro majetkoprávní přípravu

Projednání návrhu stavby u dotčených orgánů státní správy a správců technické a dopravní infrastruktury, tj.:

- a. ŘSD ČR
- b. Drahelčice
- c. Rudná
- d. DI Policie ČR
- e. KSÚS TSÚ
- f. Další dotčené obce a subjekty
- g. Státní tiskárna cenin.

## **8. Technická pomoc objednateli**

Technická pomoc objednateli v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a při jednáních s OŽP z důvodu potvrzení, že záměr nepodléhá hodnocení vlivu stavby na ŽP.

## **9. Termíny plnění**

Koncept DUR – do pěti měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DUR objednatel

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR objednatel

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatel

Podání žádosti o vydání SP – Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění.
- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv
- PDPS – do 2 měsíců od vydání pravomocného SP
- Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby
- Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele



2. Podrobná specifikace ceny.

SOUPIS SLUŽEB

Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 2

„II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5“ – PD

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
<b>65 000 000</b>	1,268%	0,450%	1,850%	0,780%	0,600%	750	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	747	
<b>Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)</b>	<b>871 000</b>	<b>312 000</b>	<b>1 313 000</b>	<b>546 000</b>	<b>422 500</b>	<b>634 950</b>	<b>4 099 450</b>
<b>Nabídka uchazeč v Kč bez DPH</b>	<b>824 200</b>	<b>292 500</b>	<b>1 202 500</b>	<b>507 000</b>	<b>390 000</b>	<b>560 250</b>	<b>3 776 450</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	94,63%	93,75%	91,58%	92,86%	92,31%	88,24%	92,12%

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1  
a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6**

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

V Praze dne  
17.09.2019

---

Ing. Petr Košan  
jednatel

**„II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5“ – PD**

<b>popis položky</b>	<b>Nabídková cena uchazeče v Kč</b>
<b>Průzkumy a podklady - DUR</b>	
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa, odeslání žádosti na OŽP z důvodu potvrzení, že záměr nepodléhá hodnocení EIA	140 000,00
Předběžný GTP dle TP 76	80 000,00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	120 000,00
<b>Průzkumy DÚR celkem</b>	<b>340 000,00</b>
<b>DÚR</b>	
Průvodní zpráva	40 000,00
Výkresová část	412 000,00
Dokladová část	32 200,00
<b>DÚR celkem</b>	<b>484 200,00</b>
<b>DUR celkem včetně průzkumů</b>	<b>824 200,00</b>
<b>Průzkumy a podklady - DSP</b>	
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	54 000,00
Podrobný GTP dle TP 76	120 000,00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	64 000,00
<b>Průzkumy DSP celkem</b>	<b>238 000,00</b>
<b>DSP</b>	
Průvodní zpráva	50 000,00
Souhrnné technické řešení	96 000,00
Stavební část	540 500,00
DIO	64 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	190 000,00
BOZP	24 000,00
<b>DSP celkem</b>	<b>964 500,00</b>

<b>DSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>1 202 500,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání ÚR</b>	
projednání dokumentace	160 000,00
majetkoprávní podklady	102 500,00
podání žádosti bez poplatků	30 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>292 500,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání SP</b>	
projednání dokumentace	240 000,00
majetkoprávní podklady	237 000,00
podání žádosti bez poplatků	30 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>507 000,00</b>
<b>PDPS</b>	
Technická zpráva	32 000,00
Výkresová část	278 000,00
ZTKP	20 000,00
Soupis prací a rozpočet	60 000,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>390 000,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>3 216 200,00</b>

V Praze dne 17.09.2019

Ing. Petr Košan, jednatel

Tabulka č. 7

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

### Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

### „II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5“ – PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Cena Technická pomoc v rámci majetkoprávního projednání - vedení aplikace MPP</b>	450	750	337 500
<b>Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby</b>	80		60 000
<b>Cena AD celkem bez DPH</b>	217		162 750
<b>Celkem</b>	<b>747</b>		<b>560 250</b>

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	25
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	32

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	35
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	15
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	30
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	80
celkem hodin	<b>217</b>
Kč/hod	<b>750</b>
Celkem Kč bez DPH	<b>162 750</b>

**\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze, dne 17.09.2019

---

Ing. Petr Košan, jednatel