

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA, ředitelem

IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

č. smlouvy: **S-2699/00066001/2019**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

zastoupeným: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

č. smlouvy: 19-296

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu k Rámcové dohodě  
(č. smlouvy 8/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta: RS-3/2019)**

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) v oblasti: **Technická pomoc objednateli při projednání změn během výstavby z pohledu požadavků a výkladové praxe Zákona o zadávání veřejných zakázek a závazných předpisů a pokynů objednatele.**

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

### Článek II.

#### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 3 557 450,00 Kč  
DPH: 747 064,50 Kč  
včetně DPH: 4 304 514,50 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktními osobami objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) jsou:

Ing. Aleš Čermák, PhD. MBA, e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Ludmila Poupětová, e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Tomáš Račák, e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Ing. Milan Fiala, e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Miroslav Dostál, e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Oldřich Vondruška, e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
  - zahájení prací: na základě dílčích výzev objednatele
  - dokončení prací: 30.06.2021.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele.

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - návrh ZBV konkrétní stavby
  - PDPS/ZDS/VD-ZDS konkrétní stavby
  - RDS konkrétní stavby
3. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění má být financováno z vlastních zdrojů, a nebo ze zdrojů SFDI a nebo ze zdrojů Středočeského kraje a nebo ze zdrojů jiného dotačního orgánu (např. IROP/ITI). Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě):

- Směrnice KSÚS R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
- Zákon č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek
- Resortní metodiky uvedené na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/>

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele: KSÚS Středočeského kraje, p.o.

PODEPSÁN

za zhotovitele: PRAGOPROJEKT, a.s.


Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA

Funkce: ředitel

Jméno: Ing. Marek Svoboda

Funkce: předseda představenstva

Na základě plné moci podepsala:



## PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ – PŘILOHA Č. I SMLOUVY

**Předmětem plnění je: Technická pomoc objednateli při projednání změn během výstavby z pohledu požadavků a výkladové praxe Zákona o zadávání veřejných zakázek a závazných předpisů a pokynů objednatele v rozsahu:**

### 1. Přípravné fáze zahrnující provedení:

- základní analýzy projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace a dalších podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV;
- shromáždění, kontrolu a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, specifikaci dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit, včetně činností spojených se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti objednatele.

### 2. Analytické fáze zahrnující provedení:

- postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé změny během výstavby (dále jen „ZBV“), které budou obsahovat technicko-legislativní argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn;
- úvodní kontrolu rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle Zák. č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a dle výkladové praxe MMR, SFDI.
- Posouzení adekvátnosti prodloužení smluvního termínu dokončení díla, dle 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a dle výkladové praxe MMR, SFDI.

### 3. Finální fáze zahrnující provedení:

- přípravu technických částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků základních smluvních dokumentů mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli.

Činnost bude soustředěna zejména na

- a) přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých ZBV a
- b) začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných doplňujících podkladů a informací za použití výkladové praxe zákona č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek a Směrnice KSÚS R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- c) Vyhodnocení žádosti o prodloužení smluvního termínu dokončení díla

### **Výsledný výstup finální fáze:**

- a) finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech potřebných příloh
- b) závěrečné posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění a Směrnice KSÚS SK R-Sm-36, v platném znění

Výsledný výstup bude odeslán Objednateli elektronickou poštou. 1x papírově + 1x CD

## Podrobná specifikace ceny

## AKCE

**"Technická pomoc objednateli při projednání změn během výstavby z pohledu požadavků a výkladové praxe Zákona o zadávání veřejných zakázek a závazných předpisů a pokynů objednatele"**

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)*)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
<b>200 000 000</b>	845,000	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	4 210	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	4 000 000	4 000 000
<b>Nabídka uchazeč v Kč bez DPH</b>	<b>3 557 450</b>	<b>3 557 450</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	88,94%	88,94%

\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické

V Praze dne

.....  
Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva



**"Technická pomoc objednateli při projednání změn během výstavby z pohledu požadavků a výkladové praxe Zákona o zadávání veřejných zakázek a závazných předpisů a pokynů objednatele"**

	jedn.	před. počet hod.	hod sazba v Kč bez DPH	cena celkem (CZK)
<b>Nabídková hodinová sazba uchazeče (Kč bez DPH)</b>			<b>845</b>	
<b>Přípravná fáze</b>				
Základní analýza projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace a dalších podkladů <b>zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV</b>	hod	880	845	743 600
Shromáždění, kontrola a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, specifikace dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit. Činnost spojená se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti objednatele	hod	900	845	760 500
<b>Analytická fáze</b>				
a) Postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé ZBV, které budou obsahovat technicko-legislativní argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn. b) Posouzení adekvátnosti prodloužení smluvního termínu dokončení díla, dle 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a dle výkladové praxe MMR, SFDI.	hod	400	845	338 000
Úvodní kontrola rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle Zák. č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a dle výkladové praxe MMR, SFDI.	hod	980	845	828 100
<b>Finální fáze</b>				
Příprava technických částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků základních SoD mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli. Činnost bude soustředěna zejména na - přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých ZBV a - začlenění <b>kladných a záporných položek</b> z hlediska získaných doplňujících podkladů a informací za použití - <b>Zákona č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek</b> a - <b>Směrnice KSÚS Změny závazků, v platném znění</b> - Vyhodnocení žádosti o prodloužení smluvního termínu dokončení díla <b>Zákona č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných</b> <b>Výsledný výstup finální fáze:</b> a) <b>finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech potřebných příloh</b> b) <b>závěr posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb. (účinnost od 1.10.2016 a Směrnice KSÚS SK R-Sm-36 (účinnost od 29.5.2017))</b> <b>Výsledný výstup bude odeslán Objednateli elektronickou poštou.</b>	hod	1050	845	887 250
<b>Poznámka: Součástí prací nejsou znalecké posudky, jejichž nutnost vyplývá z průběhu zpracování analýz jednotlivých staveb.</b>				

Praze dne

Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva  
Podpis