SMLOUVA O DILO

Uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele

Cislo smlouvy zhotovitele 12/2018
Clanek I.
SMLUVNI STRANY

1. Objednavatel: Mésto Prestice

adresa: Masarykovo nam. 107, 334 01 Prestice

IC: 00257125

DIC: CZ00257125

zastoupen: Mgr. Karlem Naxerou, starostou mésta

zastupce povéieny jednanim ve vécech
a) smluvnich: Mgr Karlem Naxerou starostou mésta; f._:-‘f.»“ R

b) technickych:

2. Zhotovitel STAWO Prestice s.r.o.
se sidlem Komenského 75, 334 01 Prestice
1C: 26406667
DIC: CZ26406667
Zastoupen: B "‘-:/dfb"""’n'?" :ar}; Hﬁlr _-,agr {'Hﬂ.i':l{ S j

Zastupce povéieny jednénirn ve vécech smluvnich:
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Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva®), ¢imz se zhotovitel zavazuje
k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k pfevzeti dila a k zaplaceni smluvni ceny za dilo, a
to za podminek v této smlouve uvedenych.

Me¢ésto Prestice uvadi, Zze pro projekt ,,Nové prostory a vybaveni v Slunecnici — za piirodou,
technikou i femesly“, jehoz souéasti je i stavba “SVC Slune¢nice Piestice — stavebni prace*,
zazddalo o finan¢ni podporu z fondi EU z pribézné vyzvy ¢.68 Integrovan¢ho regiondlniho
operacniho programu, aktivity Infrastruktura pro zajmové, neformalni a celozivotni vzdélavani,
prostfednictvim MAS Aktivios z.s. Registra¢ni ¢islo projektu je CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008261

Clanek I1.
PREDMET DILA A PODMINKY PLNENI

1. Pfedmétem dila “SVC Sluneénice Piestice — stavebni prace” je pfistavba a stavebni upravy
ptizemniho nepodsklepeného hospodaiského objektu Strediska volného casu Slunecnice Piestice
vulici Rebcova ¢.p.499 v Piesticich vcetné nezbytnych tuprav okolnich ploch z divodu
bezbariérového pohybu déti. Soucasti stavby bude rovnéz nové napojeni inzenyrskych siti a
vybudovani retenéni nadrze destové vody s jejim zpétnym vyuzitim pro WC a zavlahu zahrady.
Rozsah stavby je specifikovan jejimi technickymi parametry.

2. Predmétem dila je zejména:




a) vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, ktera bude zachycovat koneény stav
staveb, a to vrozsahu vyzadovaném zejména stavebnim zdkonem a v ndleZitostech
stanovenych pfilohou ¢. 3 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jakoz i dle dalSich
zvlastnich pravnich ptedpist (dale jen ,,DSPS*);

b) zajiSténi vesSkerych Cinnosti, ke kterym je jinak objednatel jako Zadavatel stavby povinen dle
casti tieti citovaného zakona ¢. 309/2006 Sb. a které lze smluvné pienést; dale je pfedmétem
zavazku dle této Smlouvy téz zajisténi vSech Cinnosti vyplyvajicich z ust. § 152 odst. 1 az 3
zak. ¢. 183/2006 Sb., stavebniho zakona, ke kterym by jinak byl povinen Zadavatel stavby.
Zhotovitel vyslovné ujistuje objednatele, Ze wveSkeré povinnosti vymezené v zakonnych
ustanovenich dle vét piedchozich, se kterymi se pied uzavienim této smlouvy podrobné
seznamil, bez dal§iho vramci zhotovovani dila provede na své naklady, odpovédnost a
nebezpedi;

c) zajisténi veSkerych zavaznych stanovisek, povoleni, souhlasd, osvédCeni ¢i schvaleni
dotéenych organu, jakoz i pfipadné fyzickych osob nutnych k provedeni, zhotoveni a uzivani
staveb, vCetné zajisténi zavérecné prohlidky stavby;

d) provedeni stavebnich praci (dale téZ jen ,,Stavba“) dle pfiloZzené projektové dokumentace pro
provedeni stavby, ktera je piilohou SOD.

(v souhrnu téz jako ,,dilo*)

3. Misto plnéni dila — pozemek:

Stavba bude provedena na pozemku parc.¢. KN st.561 k. 0. Pfestice a pozemku KN p.¢. 400/12 k.a.
Prestice.

4. Technické parametry stavby jsou dany projektovou dokumentaci.

5. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych pozadavkll a podminek objednatele jako zadavatele pro zpracovani nabidky
uvedenych ve vSech ¢astech zadavaci dokumentace a vykazu vymer v ramei zadavaciho fizeni
SVC SLUNECNICE PRESTICE — STAVEBNI PRACE.

b) dle nabidky zhotovitele podané objednateli na vetejnou zakazku malého rozsahu dne

c) dle projektové dokumentace pro provadéni stavby s nazvem ,Stavebni Wpravy
hospodaiského objektu Stiedisko volného ¢asu Slunecnice Prestice” (dale téz jako ,,DPS®)
vypracované pani Ing. Irenou PotuZikovou, IC: 67891331, se sidlem Na Vysluni &.p.630,
330 21 Ling, CKAIT 0201121.

d) dle dalsich podminek dotéenych organi a organizaci, jejichz vyjadreni je ulozené v dokladové
¢asti PD.

6. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij nadklad a na své nebezpeci.

7. Dilo je provedeno, je-li dokonceno a ptedano. Dilo je dokonceno, odpovida-li zcela vysledku
sledovanému touto smlouvou, a to po funkcni strance, stavebné-technické strance, jakoz i estetické
strance a vSem vyminkdm. Objednatel se zavazuje toliko dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a
nedod@lki prevzit a zaplatit niZze sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy. Je-li
dilo prevzato s vadami, nedodélky, ¢i jakymikoliv vyhradami, ¢i neni-li pfedani deklarovano na
pisemném zapise o predani dila, nema se za dokoncené.

8. Dojde-li pri realizaci dila ke zménam, doplikim nebo rozsifeni predmétu dila vyplyvajicim
z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplnkd nebo
roz§ifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a predlozit tento soupis
objednateli k odsouhlaseni formou novace (tzv. dodatku) ke smlouvé. Teprve po jeho odsouhlaseni
ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze
prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cen¢ zahrnuty a zhotovitel pak jiz
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9.

10.

11.

12.

13.

nema jakékoliv pravo na jejich thradu, s ¢imZ jsou ob¢ strany plné srozumény. Veskeré zmény
musi byt téZ zaznamenany zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je téz srozumén s tim, Ze
jakékoliv ptipadné zmény této smlouvy jsou podfizeny ust. § 222 an. zdkona ¢. 134/2016 Sb.,
pfiCemz v ptipadé¢ zmén v rozsahu zavazku je zhotovitel povinen nad ramec povinnosti dle véty
prvé tohoto ustanoveni, soucasné s predlozenim navrhu na zménu smlouvy, piedlozit objednateli
odltivodnéni zmény ve smyslu skute¢nosti rozhodnych v hypotéze ust. § 222 zakona ¢. 134/2016.
Sb. Strany deklaruji své srozuméni se zakonnym opravnénim objednatele piipadné ukoncit tuto
smlouvu dle ust. § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb.

Objednavatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalsi prace a dodavky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto prace za uhradu zajistit. PoruSeni této povinnosti ze strany
zhotovitele je podstatné poruseni smlouvy.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény
oproti projektové dokumentaci. Soucasn¢ se zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pti realizaci dila
nepouzije zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy, vadny nebo ve
smyslu pravnich piedpisti nepovoleny. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzitou napravu a vesSkeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, se vSemi
podklady pro zhotoveni dila, jakoz, ze pied uzavienim této smlouvy provedl faktickou a pravni
provérku mist a provadéni dila a vyslovné jako odbornik deklaruje, Ze na jejich zakladé dané dilo
provede. Zhotovitel téz ujistuje objednatele, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje sam i se subdodavateli takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel zabezpeci, ze pokud vramci vefejné zakazky, kterd predchazela uzavieni této
Smlouvy, prokazoval urCitou ¢ast kvalifikace prostfednictvim subdodavatele, musi se tento
subdodavatel podilet na plnéni pfedmétu dila alesponn v rozsahu, ve kterém prokazal splnéni
prislusné casti kvalifikace. Zhotovitel neni opravnén zménit subdodavatele, které uvedl ve své
nabidce vramci vefejné zakazky, ktera predchazela uzavieni toto smlouvy, bez ptredchoziho
souhlasu objednatele, a to bez ohledu, zda prostiednictvim subdodavatele prokazoval urcitou ¢ast
kvalifikace ¢i nikoliv. Poruseni povinnosti ziskani souhlasu objednatele se zménou subdodavatele
je povazovana za podstatné poruseni této smlouvy a zaklada pravo objednatele od této smlouvy
odstoupit. Pokud subdodavatel nespliiuje (piestane spliiovat) zdkladni zpisobilost dle platného
zakona o zadavani vetejnych zakéazek (dale téz ZZVZ) nebo piestane disponovat dostate¢nou
odbornou zpusobilosti k pInéni uréené ¢asti predmétu smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat
po zhotoviteli neprodlenou zménu subdodavatele, kterémuz pozadavku je zhotovitel povinen do
dvaceti (20) dnli po obdrzeni pisemné vyzvy objednatele vyhovét. V pripadé, ze zhotovitel
neukon¢i ¢innost nevyhovujiciho subdodavatele na plnéni predmétu dila ve lhiit€é do dvaceti (20)
dnti ode dne doruceni pisemného pozadavku objednatele a v téze 1hlit¢ nebude odsouhlasen jiny
adekvatni subdodavatel, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit pro podstatné poruSeni
smlouvy.

Zhotovitel je povinen ptedlozit neprodlené po uzavieni této smlouvy objednateli, a to i bez jeho
zadosti, pisemny seznam vSech svych subdodavatelt jesté pred uzavienim smluvnich vztahd
s nimi ke schvaleni. Objednatel si vyhrazuje pravo vyloucit z tohoto seznamu ty subdodavatele,
se kterymi mad nebo mél z pfedchozich staveb Spatné zkuSenosti, ¢imz se rozumi zkuSenosti
s nedostate¢nou komunikaci, porusovanim povinnosti atp. Zhotovitel je pak povinen bez namitek
zajistit ptipadné jiného subdodavatele, u né¢hoz plati stejné podminky schvaleni. Zhotovitel neni
opravnén zajistovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel neschvalil. Strany
vnavaznosti na ust. § 2630 ObC.Z. ujednavaji, Zze vzhledem k zidkonné odpovédnosti
subdodavatele objednateli je zhotovitel povinen pifi kontraktacnim procesu s kazdym
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

subdodavatelem unifikovat sva ustanoveni o odpovédnosti za vady, lhuty k dokonéeni dila a
zejména zpusob provadéni dané ¢asti dila s touto smlouvou.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli predlozeni smluv k provedeni jakékoliv Casti
dila se subdodavatelem a zhotovitel je povinen mu je v jednom vyhotoveni neprodlené ptedat
Vv neanonymizovaném znéni.

Pozadovana kvalita dila je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi ptedpisy,
normami CSN a piedpisy ESC. Pokud porusenim téchto predpisti vznikne $koda, nese ji pouze
zhotovitel. Dosazend kvalita musi garantovat, ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné s
podobnymi dily, ptipadné€ vlastnosti lepsi. Strany vyslovn€ ujednavaji, ze nemoznost faktického
provadéni dila v navaznosti na podminky stanovené predpisy a normami, ¢i jakymikoliv
klimatickymi podminkami, nema v zadném pfipad¢ vliv na lhltu stanovenou v této smlouve
k provedeni dila (doba plnéni), pti¢emz zhotovitel ¢ini za nesporné, Ze termin k dokonceni dila je
i s prihlédnutim k danym ujednanim dostate¢ny.

Zhotovitel zajisti veSkeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k piedani dila a
technologie, byt i pozadované dodatecné, a to na své naklady, bez prava na navySeni ceny dila.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy BOZ a PO a poucit v tomto sméru ptipadné
dotCené tieti osoby. Poruseni téchto povinnosti je podstatnym porusenim smlouvy.

Prace ¢i materidly, které jiz v prubéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouve,
musi zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi ¢i materialy, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto nahradou objednateli $koda, hradi ji zhotovitel. Neodstranéni
téchto nedostatkti v pfiméfené 1hité stanovené objednatelem opraviuje objednatele odstoupit od
smlouvy.

Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou osobou —
autorizovanou osobou ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb. — o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technikii ¢innych ve vystavbé ve znéni
pozdéjsich predpisi. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pfed zahajenim praci na
provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého autorizacniho razitka a pfipojenim
vlastnoru¢niho podpisu.

Zhotovitel je povinen byt pro pfipad zplsobeni $kody na majetku, zdravi ¢i zivotnim prostiedi
v souvislosti se zhotovovanim dila pojistén, a to tak, Ze jeho pojistitel poskytne pojistné plnéni,
zpisobi-li zhotovitel pii své Cinnosti takovou Skodu, at’ jiz imysIné, z nedbalosti ¢i jen ndhodou,
kterd se mu ptihodila, to vSe s pojistnym limitem nejméné 6.000.000,- K¢&. Se zietelem ke
smluvni povinnosti dle véty ptedchozi je soucasné zhotovitel povinen, takovou pojistnou smlouvu
objednateli piedlozit nejdéle do 7 dnil po uzavieni této smlouvy. V piipad€ poruseni povinnosti
dle tohoto odstavce je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové ceny
dila dle ¢lanku IV bodu 1 této smlouvy za kazdy den trvani poruseni povinnosti.

Clanek II1.
DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila nejpozdéji do 10 kalendainich dnt od pokynu
objednavatele k zahajeni realizace.

Zhotovitel se zavazuje dilo ve smyslu véty prvé ¢l II. odst. 7 této smlouvy provést (tedy dilo
dokoncit a predat) nejpozdéji do 193 kalendarnich dnii od nabyti ii€innosti Smlouvy.

Za prodleni s provedenim dila (tedy dilo dokoncit a predat) je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z dohodnuté ceny dle ¢lanku IV. odst. 1 této smlouvy za
kazdy zapocaty den prodleni. PInénim smluvni pokuty neni dotceno pravo objednatele na nahradu
pfipadné ndhrady skody.
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Smluvni pokuta bude objednatelem vytétovana formou samostatného danového dokladu, kterou
je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnd od jejiho doruceni. Objednatel je opravnén provést
zapocet vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou ma z této smlouvy vuci
zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

Cena dila, tedy za prace uvedené v ¢lanku II. této smlouvy se sjednava dle dolozené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:

celkem bez DPH 3 486 678,65 K¢

Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena pevna po
celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O ptipadné zmén€ ceny za splnéni
podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzaviit novaci (tzv.
dodatek ke smlouve). Do doby uzavieni dodatku ke smlouve o dilo nevznika zhotoviteli pravo na
uhradu vyssi ceny, nez ktera byla sjednana dle ¢lanku IV. bod 1 této smlouvy. Strany ujednavaji,
Ze neuzavieni pozadované novace, ¢i doba vynalozena na projednani novace, nema v zadném
pfipadé¢ vliv na lhitu stanovenou v této smlouvé k provedeni dila (doba plnéni), pfiCemz
zhotovitel ¢ini za nesporné, ze termin k dokonceni dila je i s pfihlédnutim k danym ujednanim
dostatecny.

V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci predmétu této
smlouvy. Do ceny dila jsou taktéZ zapocteny veskeré poplatky, napfiklad poplatky za uzivani
komunikace nebo vefejné ptistupnych pozemki — ,,zabor* apod.

K cené dila blize specifikované v tomto ¢lanku smlouvy, bude piipoctena DPH dle platnych
pravnich predpisi.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

Podkladem pro placeni je datiovy doklad (fzv. faktura, ddle téz jako , faktura®), ktery musi
obsahovat, mimo idaje, jez musi obsahovat danovy doklad, oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery
ma byt platba uhrazena, soupis provedenych praci odsouhlaseny osobou provadeéjici technicky
dozor investora stavby. Strany vyslovné ujednavaji, Ze nebude-li zhotoviteli pisemné odsouhlasen
rozsah provedenych praci a ¢innosti objednatelem, za které hodla uplatnit pravo na pInéni dle této
smlouvy, vibec zhotoviteli nevznika pravo na dané plnéni (cenu dila). Pro vylouceni jakychkoliv
pochybnosti smluvni strany ujednavaji, ze zhotovitel nema pravo pozadovat po objednateli
poskytovani jakychkoliv zalohovych plateb na zhotoveni dila. Potvrzeni soupisu provedenych
praci ve smyslu tohoto ustanoveni nepotvrzuje a nestvrzuje kvalitu téchto praci, jejich vcasné
provedeni ¢i snad jejich predani. Soupis provedenych praci v Zadném ptipad€é nenahrazuje dle
této smlouvy obligatorni zapis o ptedani dila.

Zhotovitel je povinen se pro ucely uplatiiovani DPH, pfi fakturaci stavebnich a montaZnich
praci, Fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e) zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, a Pokynem DFR D-6 k § 26 a k p¥iloze & 1. pokynu. V pFipadé prenesené daiiové
povinnosti je zhotovitel povinen na faktuie uvést ,,Dan odvede zakaznik*.

Zhotovitel je povinen na faktufe vyznacit ¢islo smlouvy a objednavky, nazev a Cislo zakazky, na
zaklad¢ kterych je prace realizovana. V zahlavi faktury (dodavatele) je nutné uvadét — v pripadé
fyzické osoby &. j. Zivnostenského listu a kdo ho vydal, v piipadé pravnické osoby &. j. zapisu
v obchodnim rejstiiku. Objednatel je opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestlize tato nema
nalezitosti danového dokladu ¢i neobsahuje objednatelem pozadované udaje, ptipadné
neodpovida-li pozadavkim objednatele, blize specifikovanym v odst. 6 tohoto ¢lanku smlouvy.
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Po tuto dobu neni objednatel v prodleni s thradou faktury a uplatnéné ceny dila, nova lhita
splatnosti pociné plynout po doruceni opravené faktury.

Faktura musi znit na;:
MESTO PRESTICE
MASARYKOVO NAM. 107
334 01 PRESTICE

IC: 00257125

DIC: CZ 00257125

Zhotovitel je opravnén uplatiiovat pravo na cenu dila, tzv. fakturovat dle odsouhlasené
prostavénosti dila do 90 % celkové ceny dila. Strany vyslovné ujednavaji, ze nebude-li zhotoviteli
pisemné odsouhlasen rozsah provedenych praci a ¢innosti objednatelem, za které hodla uplatnit
pravo na plnéni dle této smlouvy, vilbec zhotoviteli nevznika pravo na dané plnéni (cenu dila).
Zbyvajicich 10 % bude ponechano na konecné vyuctovani, po piedani a prevzeti dila bez vad a
nedodélkd. Pravo na thradu koneéné faktury zhotoviteli vznika, bude-li dilo zhotovitelem
provedeno v pozadovaném objemu praci, kvalit€ a terminu, bez vad a nedodélkti, bude-li predano
ve vSech svych ¢astech a bude-li objednatelem pievzato. Pokud budou kontrolou zjistény vady
dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného plnéni, mize byt celkova smluvni pokuta
za toto prodleni zapoctena vuc¢i pozastavené Casti smluvni ceny formou samostatné faktury.
Strany vyslovné ujednavaji, ze objednatel je opravnén z kazdé opravnéné zhotovitelem uplatnéné
¢asti plnéni ceny dila si ponechat jako jistotu (tzv. pozastavku) ¢astku ve vySi 10% takto
uplatnéného plnéni (coz plati i v pripadé konecné faktury). Z jistoty dle véty piedchozi je
objednatel opravnén kompenzovat sva prava na nahradu Skody, smluvni pokuty a naklady na
odstranéni vad, které neodstranil zhotovitel, ¢i i jiné naklady dle této smlouvy. Strany ujednavaji,
Ze jistotu v jeji nekompenzované (nevycerpané) casti je objednatel povinen zhotoviteli vyplatit
nejpozdéji do 10 dnl po konecném prevzeti dila bez vad a nedodé€lkl, a to na zéklad€ pisemné
zadosti zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé vystaveni dil¢i faktury musi byt zdanitelné plnéni
zhotovitelem stanoveno vZdy mezi 1. aZ 5. kalendafnim dnem v mésici. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorudit danovy doklad objednateli vidy nejpozdéji do 10-ti dni ode dne
zdanitelného plnéni. Koneéna faktura bude ze strany zhotovitele vystavena a dorucena
objednateli nejpozdéji do dvou dni po koneném predani predmétu dila bez vad a
nedodélkii.

Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 14 dnti po jejim obdrZeni, obsahuje-li veskeré
nalezitosti dle této smlouvy a pfedchazelo-li jejimu vystaveni odsouhlaseni praci a Cinnosti, které
jsou takto uplatiovany ze strany objednatele. Jsou-li splnény veskeré podminky pro uplatnéni
prava na plnéni ceny dila ¢i jeji ¢asti, objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 14 dnd po
jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na faktuie uveden jako den splatnosti. Za termin tthrady
je povazovan den, kdy je objednatelem dan piikaz k provedeni platby, je-li tento piikaz nasledné
realizovan. Je-li objednatel v prodleni s placenim fadn¢ uplatnéné faktury, sjednavaji smluvni
strany rok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materiald a veskerych subdodavatelskych
faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespoii zapisem ve stavebnim deniku s uvedenim, které
materialy nebo subdodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto dolozit. Zhotovitel pak k soupisu
provedenych praci prilozi faktury za material nebo faktury subdodavatelii (fotokopie). Bez téchto
pfipadn¢ vyzadanych dokladli nevznika pravo na zaplaceni ceny dila za takové prace, materialy ¢i
¢innosti (na fakturaci).

Zhotovitel se zavazuje, ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze cisla
bankovnich étl, ktera jsou spraveem dané zvefejnéna zpusobem umoziujicim dalkovy piistup
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(§98 pism. d) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V ptipad¢, Ze danovy doklad
bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto daiiovy doklad povazovan za
netplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel
vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zékladé€ tohoto dafiového dokladu®. Strany ujednavaji, ze
neuvede-li zhotovitel v danovych dokladech dorucenych objednateli ¢isla bankovnich uctl, ktera
jsou spravcem dan¢ zvefejnéna zplisobem umoziujicim dalkovy piistup (§98 pism. d) zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
0,15% z celkové ceny dila za kazdé takové poruseni povinnosti. Nahrada $kody tim neni dotCena.

V piipadé, ze kdykoli pted okamzikem uskutecnéni platby ze strany objednatele na zakladé této
smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dan¢ z ptidané hodnoty zvetejnéna zpisobem umoznujicim
dalkovy pristup skute¢nost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§106a zakona ¢. 235/2004
Sb. o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny
platby zhotoviteli uskute¢fiované na ziklad€ této smlouvy o pfislusnou castku DPH. Smluvni
strany si sjedndvaji, ze takto zhotoviteli nevyplacené castky DPH odvede spravci dané sam
objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zakona ¢. 235/2004.

Strany vyslovné ujednavaji, ze pokud zhotovitel neprovede jakékoliv prace predpokladané touto
smlouvou, jde o nedodélky, nedostatecnosti ¢i vady dila a v kazdém piipadé jde o poruseni
povinnosti plynoucich ztéto smlouvy. Za tyto neprovedené prace nema v zadném piipade
zhotovitel pravo na plnéni.

Strany dispozitivn¢ ujednavaji, Zze objednatel mize fakultativné a nepovinné zaplatit zhotoviteli
ur¢ité penézité plnéni, jez bude piipadné pojimano jako zaloha na cenu dila. Na plnéni dle véty
predchozi nema zhotovitel za jakychkoli skutkovych okolnosti pravo, nebot’ jde toliko o svévolné
rozhodnuti objednatele dle jeho libé ville, s ¢imZ jest plné srozumén. Plnéni ptipadné zalohy dle
véty prvé tohoto ustanoveni neni pravem dle ust. § 2611 Ob¢.Z., které se v pravnich vztazich
stran neuplatni a strany takovym piipadnym poskytnutim plnéni ani nevytvaii zadny tzus ¢i
vzajemnou praxi.

Clanek VI.
STAVENISTE

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni§té¢ zapisem nejpozdé€ji do 5 dnll od nabyti G¢innosti této
Smlouvy. Strany ujednavaji, ze pokud pfevezme stavenisté zhotovitel bez vyhrad, pak bez dalsiho
plati, ze stavenist€ a misto provadeni dila zadné nedostatky ve vztahu k fadnému dokonceni dila
nemélo, pficemz ty okolnosti, nedostatky mista provadéni dila ve vztahu k fadnému dokonceni
dila, které zhotovitel mohl, ¢i vzhledem ke své odbornosti mel seznat pred zahajenim dila, nemayji
vliv na cenu dila, lhiitu k dokonceni dila a zhotovitel je povinen je provést, odstranit ¢i piekonat
na své naklady.

Zhotovitel pred zahajenim stavby zajisti veskeré pozadavky, podklady a Cinnosti vyplyvajici
z celé zadavaci dokumentace, kterd predchazela uzavieni této smlouvy, resp., na které tato
smlouva navazuje.

Zhotovitel k dokonceni dila — investorskému pievzeti stavby zajisti:

e protokoly o veskerych zkouskach, revizich a dalsich urednich zkouSkdch potrebnych
k prokazani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vsech jeho soucadsti, véetné
podrobnych technickych zaznamii o prithehu a vysledcich téchto zkousek;

e prohlaseni o shodé na vsechny pouzité materidly a zarizeni a dalsi doklady souvisejici
s plnénim predmétu zakazky, které jsou nezbytné ke kolaudacnimu 7izeni, provede
zaskoleni pracovnikii budouctho uzZivatele na obsluhu veskerého dodaného zarizeni;

o zajisti geometrické zaméreni dokoncené stavby,
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e provede a preda zadavateli vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢.
499/2006 Sb. — ve dvou vyhotovenich + 1 digitalni;

o zajisti prithéznou fotodokumentaci provadent dila: zhotovitel zajisti a predd objednateli
priibéznou fotodokumentaci realizace dila v I vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat pribeh dila, véetné popisu jednotlivych snimkii a bude zejména dokumentovat
casti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

a dalsi podminky vyplyvajici z celé zadavaci dokumentace.

O predani stavenisté objednatelem zhotoviteli bude sepsan pisemny zapis tzv. protokol, ktery
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise,
a bude podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel ptebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za sledovani a
dodrzovani predpist o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci vSech osob v prostoru
staveniSté¢ (zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami), hygienickych
predpist, zachovani poradku na stavenisti, za pozarni bezpecnost, dale se zavazuje odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou ¢innosti, a to i u svych subdodavateli. Odpady
budou likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlaskou MZR CR &.
381/2001 Sb., katalog odpadii, vyhlaskou MZP CR & 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, a ostatnimi platnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo
k ohrozovani nadmérnému nebo zbyteCnému obtéZzovani okoli stavby, hlukem, prachem a
vibracemi, aby nedochazelo ke zne¢istovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu,
k poruseni ochrannych pasem atd. Zhotovitel zajisti ochranu stavajicich stromt a zelen¢€ a v ramci
zavazku dle této smlouvy bude téz v pripad¢ zelen¢ a stromti na své ndklady zatizovat veskera
ufedni povoleni a rozhodnuti ve vztahu k nim.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeleni zafizeni stavenisté dle
podminek nafizeni Vlady CR &. 591/2006 Sb. Zhotovitel v plné mite zodpovida za bezpe&nost a
ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté¢ a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomutckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

Zhotovitel je povinen zajiSténim veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci,
bezpec¢nostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materialli a techniky vnesenych
zhotovitelem na stavenisté, jakoz i1 odpovédnosti za zajiSténi opatfeni pro zabezpecCeni
bezpecnosti silni¢niho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni
ptipadného dopravniho znaceni.

Zhotovitel az do konecného predani stavenisté po ukonceni praci zodpovida za bezpecné zajisténi
staveni$té vii¢i okolnimu provozu a chodctim.

Za vSechny Skody, které vzniknou v diisledku provadeéni stavby objednateli, pfipadné tfetim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou skodu nebo $kodu odstranit
na své naklady bez naroku na finan¢ni uhradu od objednatele.

Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou
sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel ptfislusny spravni organ
véas a zadost dolozi piislusnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek z vydaného
povoleni o uzavirce komunikace. Rozhodovani spravnich organd, nutné pro plnéni zavazku ke
zhotoveni dila, v zadném piipadé nema vliv na lhitu stanovenou k provedeni dila, pfi¢emz
zhotovitel ¢ini za nesporné, ze termin k dokonceni dila je i s ptihlédnutim k danym ujednanim
dostatecny.



12.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z diivodi
nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zévaznych vyjadieni organt
statni spravy a rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrZzenim obvodu stavenisté z diivodi lezicich
vyhradné na stran¢ zhotovitele.

Clanek VII.
STAVEBNI DENIK

10.

O prubéhu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahajeni
stavebnich praci a zapisuje vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
Casovy postup praci, jejich jakost, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden dle ust. § 157 Stavebniho zakona a dalSich platnych predpisa.

Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést
stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodé€lky podle kolaudac¢niho
rozhodnuti.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje ve smlouve povéiend osoba vzdy v ten
den, kdy bylo na stavbé pracovano.

Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéien:
b *51}'.{-_";':-.'-._.- Ten kS G
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Denik se sklada z uvodnich listii, dennich zaznami a ptiloh.

Uvodni listy obsahuji:

- zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo, IC a DIC objednatele,
zhotovitele projektil, zhotovitele dila a zmény téchto udaju,

- identifika¢ni Gdaje stavby podle projektu,

- ptehled smluv v¢etn€¢ dodatkli a zmén,

- seznam dokladu a Gfednich opatieni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplikd,

- ptehled provedenych zkousek vsech druhi.

Denni zaznamy se pisi do knihy se v§ivanymi listy jednak pevnymi a dale perforovanymi pro dva
oddélitelné prupisy, pokud se strany nedohodnou na vét§im poctu pripist. Perforované listy se
¢isluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psany i na volné listy s prupisy,
ocislovanymi a datovanymi shodné s originalem.

V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na staveni$ti. Jde
zejména o Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

Zhotovitel je povinen ulozit druhy prupis dennich zaznamt oddélené¢ od originalu tak, aby byl
k dispozici v ptipadé ztraty nebo zniCeni origindlu. Prvni pripis je pro potiebu technického
dozoru investora (dale téz jako TDI) a original pro objednatele.

Do stavebniho deniku mize provadét zapisy krome stavbyvedouciho a jeho zastupce technicky
dozor investora (TDI), zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a pfislusné organy statni
spravy.

Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem zpracovatele
projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dntl, jinak se ma za to, Ze se znénim zapisu souhlasi. Objednatel je povinen vyjadiovat
se k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénych zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnti, avSak
fikce souhlasu dle vét pfedchozich pro néj neplati.




11. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplitki a zmén smlouvy.

12. Original stavebniho deniku ptfeda zhotovitel objednateli k investorskému pievzeti stavby.

Clanek VIIL.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA

1. Objednatel je opravnén vykonéavat na stavbé technicky dozor, a to sam, ptfipadné prostfednictvim
povétené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény podle schvalené
dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a jinych pravnich predpist a
v souladu s rozhodnutim organt statni spravy. Na nedostatky zjisténé v prib&hu praci musi
neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku, opomenuti takového upozornéni vSak nema
vliv na vznik odpovednosti zhotovitele za nedodélky, ¢i vady dila.

2.  Kontrolni dny stavby budou provadény v Cetnosti minimalné 4 x za kalendaini mésic po dobu
provadéni stavby, v piipadé potieby mize byt kontrolni den svolan nad rdmec vySe uvedené
Cetnosti. Kontrolni dny budou svolavany technickym dozorem investora a zhotovitel je povinen
se jich ucastnit, poruSeni této povinnosti je podstatnym porusenim smlouvy.

3. Pti provadeéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

4. Zastupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se
s podklady, podle kterych se ptipravuje realizace stavby, G€astni se pfedani stavenisté, schvaluje
zmény a doplnky, které neprodluzuji lhity, nezvysuji naklady a nezhorsuji parametry. Kontroluje
vécnou spravnost a tplnost cenovych podkladii, je opravnén vstupovat na stavenisté. Uastni se
odevzdani a pievzeti praci, kontroluje zakryvané prace, ucastni se kolaudace, kontroluje
odstranéni vad a nedodé€lkti a vyklizeni staveniste.

5. Nerespektovani pisemnych pozadavkl technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila, miize
byt pro objednatele diivodem k pteruseni praci Ci celé stavby véetné zastaveni plateb zhotoviteli,
jakoz i k odstoupeni od smlouvy. V piipadé nerespektovani pokynili k zastaveni praci nese
zhotovitel odpovédnost za vzniklé skody.

6. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz k preruSeni prace,
pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné
stavby, zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci zptisobeni skody.

7. 'V ptipadé, Ze v prabéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi jakékoliv prace,
zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti téchto praci 3 pracovni dny predem. Vyzva muze byt
provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zapis bude objednatelem podepsan. Neni-li
takovy zapis podepsan, vyzve zhotovitel objednatele pisemné ptipisem dorucovanym doporucené
objednateli. V pfipad€, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnosti vyzvat objednatele k ptevzeti shora
uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovidd za Skodu, ktera porusenim této povinnosti
vznikla. Na Zadost objednatele je povinen dodatecn¢ umoZznit objednateli seznamit se
provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

Clanek IX.
ZARUKA — ODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel prebira za celé dilo, véetné vSech materialti v ramci néj dodavanych, zaruku po dobu
60 mésici od provedeni dila, tedy od dokonceného dila a predani a prevzeti dila. Vady zjisténé
v zaru¢ni dobé¢ je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnti, nedojde-li k dohodé¢ o jiném terminu, a
to i v pfipad¢, Ze odpovédnost za vady neuzna. Pokud v tomto terminu tak neucini, je objednatel
opravnén zadat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0.05% zcelkové ceny dila za kazdy den
prodleni, a to az do odstranéni vady ¢€i zadani jejiho odstranéni tfeti osobé. Objednatel je
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opravnén, pokud zhotovitel neodstrani vady v dohodnuté dob¢, zadat odstranéni vad tfeti osobou
a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit. Pokud zhotovitel prokaze, ze za vady neodpovida,
budou mu vynalozené naklady objednatelem proplaceny.

Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veskeré skody zptisobené vadou vyrobku dle zdkona ¢. 59/1998
Sb. o0 odpovédnosti za Skodu zplisobenou vadou vyrobku.

Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:

a) pii ptejimce, pokud strany dohodnou pievzeti dila i s drobnymi vadami a nedodélky,
nebranicimi fadnému uzivani dila (objednatel neni povinen dilo pfevzit, jestlize toto
vykazuje vady, byt by se jednalo o ojedin¢lé drobné vady, které samy o sob¢ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani predmétu dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zptisobem neomezuji)

b) pozdé¢ji vramci reklamacniho fizeni (uplatnéni prav z odpovédnosti za vady) béhem
zaruéni doby

Pievzal-1i objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, ma pravo na dodatecné a bezplatné odstranéni
vady nebo na pfiméfenou slevu. Objednatel ma pravo volby, jak chce sva prava z vad uspokojit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich
zjisténi. Nicmén¢ ani pozdni uplatnéni prav nezbavuje objednatele prava na jejich uspokojeni.
V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci muze
objednatel uvést své pozadavky, jakym zplisobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan¢ni nadhradu (pfimétenou slevu).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnti po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych divoda
reklamaci neuznéava. Ust. odst. 1 tohoto ustanoveni timto neni v zddném piipadé dotéeno. Pokud
tak neucini, ma se za to, ze reklamaci objednatele uznava.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozde€ji do posledniho dne zarucni lhity, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povazuje za vcas uplatnénou.

Zhotovitel je povinen tzv. nastoupit k odstranéni reklamované vady, piipadné k odstranéni vsech
vad a nedodélkl zjisténych pfi predani dila do 5 pracovnich dnil po obdrzeni reklamace, neni-li
obéma smluvnimi stranami sjednan jiny termin, a to i v pfipade¢, Ze reklamaci neuznava. Pokud
tak neucini (nenastoupi), je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové
ceny dila dle ¢lanku IV bodu 1 této smlouvy za kazdy nedodélek a den prodleni, o ktery nastoupi
pozdéji. Pravo na smluvni pokutu za pozdni odstranéni vady dle ust. odst. 1 tohoto ustanoveni,
timto neni dotceno. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
ptipadech az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, to znamena, Ze jim
reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, respektive, ze
vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, ucelné vzniklé naklady.

V ptipadé, Ze zhotovitel odstraniuje vady a nedodélky své dodavky, je povinen provedenou opravu
objednateli predat. Pro postup pfedani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI této smlouvy.

élépek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.
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Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zédstupcti opravnénych
k podpisu smlouvy.

Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z ditvodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012 Sb., druhou smluvni stranou.

Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou, neni-li v této smlouvée stanoveno jinak. Kterakoli ze smluvnich stran
je opravnéna od smlouvy odstoupit z diivodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou, pokud tato nesplni povinnost, s jejimz splnénim je v prodleni, ani v dodate¢né piiméiené
lhate, ktera ji k tomu byla poskytnuta.

Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zékladé ujednani ztéto smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zdkona, je povinnd svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané.
V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace
toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Odstoupeni musi byt prokazatelné
doruc¢eno druhé stran€. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li nektera ze stran od této smlouvy na zaklad¢ ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:
- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zptsobu, kterym je
stanovena cena dila,
- zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k ,,dil¢imu predani nedokonceného dila“, a objednatel je
povinen do 15 dnii od obdrZeni vyzvani zahajit dil¢i piejimaci fizeni,
- strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z diivodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DiLA

Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a pfedanim predmétu dila
objednateli véetné odstranéni vad a nedode&lku.

Objednatel splni sviij zavazek pievzit dilo zapisem o prevzeti, ze dilo piejima. Za rozhodny se
povazuje den ukonceni prejimaciho fizeni, tedy den, kdy posledni ze stran k zapisu pripoji sviyj
podpis.

Vlastnické pravo k nezabudovanym vécem piechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem
ukonceni pfejimaciho fizeni. Vlastnické pravo k vécem, které¢ se po zabudovani stanou soucasti
veéci hlavni patfici objednateli, pfechazi na objednatele stavebnim zabudovanim. Odpovednost za
Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, strojich, nastrojich, personalu, dilech
nebo celé stavbe, rizika a nebezpeci, nese zhotovitel do okamziku prevzeti dila objednatelem.

Nedokoncené dilo nebo ¢asti dila neni objednatel povinen pievzit, s vyjimkou uvedenou v ¢lanku
X. odst. 6 této smlouvy.

V ptipadé pozadavku objednatele na predasné uzivani stavby, pfipadné jeji ¢asti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném piedstihu se zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dni piedem,
nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k predani.
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10.

11.

12.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k pfedani a pii pfejimacim fizeni se
zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy dokonceno nebo ptipraveno k ptedani, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veSkeré ndklady s tim vzniklé.

Zhotovitel ptedlozi technickému dozoru minimalné 5 pracovnich dnil pied zahdjenim ptejimaciho

fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skutecného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutdrniho organu
uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouskach zatizeni, tlakové zkousky,

- osvédceni o zkouSkach pouzitych materialt, zarucni listy, atesty, métent,

- dalsi podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uzivatelem objektu.

Soucasn¢ s pfedanim a pievzetim dila je zhotovitel povinen piedat objednateli veSkerou
dokumentaci potiebnou pro fadné uzivani predmétu smlouvy objednatelem.

O prevzeti dila nebo jeho casti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo piejima,
obsahuje zapis prohlaseni o pievzeti. Odmita-li dilo prevzit, sepiSe se zapis suvedenim
stanovisek obou stran a jejich zdivodnénim. Nebude-li zapis podepsan objednatelem, plati, Ze
dilo neni piedano, bez ohledu na divody, pro které nebyl zapis podepsan.

Dilo je povazovano za dokonéené po ukoncéeni vSech praci uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy,
pokud jsou ukonceny fadné a v€as a zhotovitel ptedal objednateli doklady uvedené v bodu 8
tohoto ¢lanku.

Nejpozdéji do 10 pracovnich dnd po terminu UspéSného piedani a prevzeti dila je zhotovitel
povinen staveniSté zcela vyklidit a uvést do plvodniho stavu v souladu s projektem a
pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organt.

Clanek XII.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

1.

Smlouva v¢etné jejich zmén (dodatk®) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh, pisemné
prijeti) a vzajemn¢ odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi k jejimu podpisu.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany berou na
veédomi, Ze tato smlouva vcetné dodatkl ke své ucinnosti vyzaduje uvefejnéni v registru smluv
podle zédkona ¢. 340/2015 Sb. o zvlaStnich podminkéch G¢innosti nékterych smluv, uvetejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), a s timto uvefejnénim souhlasi. Zaslani
smlouvy do registru smluv zajisti objednatel neprodlené po uzavieni smlouvy. Objednatel se
soucasn¢ zavazuje informovat druhou smluvni stranu o provedeni registrace tak, ze zaSle druhé
smluvni strané kopii potvrzeni spravce registru smluv o uvefejnéni smlouvy bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy potvrzeni obdrzi, popf. jiz v privodnim formulafi vyplni pfislusnou kolonku s
ID datové schranky druhé smluvni strany.

Ta smluvni strana, kterd porusila své smluvni povinnosti a v disledku toho doslo ke zruSeni
smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné naklady, které
ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a splnénim zavazku vznikly, véetné piipadné vzniklé Skody.

Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této smlouve
uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané v této
souvislosti Skoda, kterou 1ze vymahat samostatné.
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6. Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatkd) ve tiech (3)
vyhotovenich, z nichz dvé (2) nalezi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

7. Ob¢ smluvni strany prohlasuji, Ze doslo k dohod¢ o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, ze nebyla uzaviena v tisni ani za ndpadné
nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

V Piesticich dne 1.6.2018 V Piesticich dne 1.6.2018

Mgr. Karel Naxera
starosta mésta L i !
ZA OBJEDNATELE ZA ZHOTOVITELE

Ptilohy: 1) cenova nabidka (ocenény soupis praci s vykazem vymer)
2) Projektova dokumentace zpracovana Ing. Irenou Potuzdkovou (CD)
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