
Smlouva o dílo, na akci: „Přeložka Modlanského potoka - úprava koryta“
Kód akce: A471
č. ORS/Vo/263/2019
Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

000 07 536
CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech
technických:

xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odd. realizace staveb
xxxxxxxxxxxxxx, technickým pracovníkem odd. realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a
Členové společnosti „Společnost GL VÁHOSTAV Modlanský potok“,
vzniklé na základě Společenské smlouvy ze dne 4. 4. 2019

Vedoucí společník:
Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice
IČO 272 63 827
DIČ CZ27263827
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem
sp. zn.  C 21435
Zastoupena: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
Ve věcech technických:   Ing. Petrem Skřivánkem, jednatelem

Společník:
VÁHOSTAV - SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09  Bratislava, Slovenská republika
IČO 313 56 648
DIČ SK 20 20 333 216
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Okresního soudu v Bratislavě I
oddíl Sa, vložka 5996/B

Podnikající na území ĆR prostřednictvím:
VÁHOSTAV - CZ, organizační složka, Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
IČO 289 46 898
DIČ CZ28946898
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně
sp. zn.  A26153
Zastoupena: Mgr. Martinem Naďem, vedoucím organizační složky

Dle Společenské smlouvy ze dne 4. 4. 2019 je vedoucím společníkem „Společnosti GL
VÁHOSTAV Modlanský potok“, jednajícím ve společné záležitosti s třetími osobami
jako příkazník druhého společníka, společnost Gardenline s.r.o.

Kontaktní adresa pro doručování členům „Společnosti GL VÁHOSTAV Modlanský potok“
je sídlo vedoucího společníka: Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Kontaktní osobou členů „Společnosti GL VÁHOSTAV Modlanský potok“ je: Ing. Miloš
Náprstek, jednatel Gardenline s.r.o., tel. xxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

mailto:milos.naprstek@garden-line.eu
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Účet členů společnosti, na který bude Objednatelem placena cena díla, je veden
u  Československé obchodní banky, a.s., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto
Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“)

I. Důvod uzavření Smlouvy

1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení podlimitní veřejné
zakázky s názvem „Přeložka Modlanského potoka - úprava koryta“, Kód akce: A471,
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je provedení stavebních prací na akci - „Přeložka Modlanského potoka -
úprava koryta“ v prostoru jezera Chabařovice (Milada).

1. Základní vymezení předmětu Smlouvy:

Přeložka Modlanského potoka byla vybudována na jižních svazích jezera Chabařovice v oblasti
vnitřní výsypky bývalého lomu Chabařovice. Důvodem pro vybudování přeložky bylo převedení
eutrofizovaných vod přitékajících z nádrže Modlany mimo jezero Chabařovice přímo do řeky Bíliny
tak, aby jezero nebylo negativně ovlivňováno vnosy znečištění a nezhoršovala se vlastní kvalita vody
v jezeře. Stavební povolení na přeložku délky více než 3,7 km bylo vydáno Krajským úřadem
Ústeckého kraje v roce 2007.

Údržba Přeložky Modlanského potoka je jedním z dílčích úkolů údržby vodohospodářské soustavy
jezera Chabařovice. Za přispění malého průtoku eutrofizované vody a malého spádu potoka dochází
k zarůstání koryta řasami a vodomilnými rostlinami. Vzhledem ke kamennému opevnění (velký podíl
ruční práce) jsou roční náklady na údržbu přeložky velmi vysoké.

Řešená přeložka odvádí hygienický průtok z Modlanské nádrže ve výši 10 l/s a běžné průtoky
z příkopů jižních svahů (Lochočické výsypky), které jsou morfologií terénu vysvahovány směrem
k jezeru. Převedení Modlanského potoka je zaústěno do vlastního odtokového systému jezera
Milada „Převedení vody z jezera Milada do řeky Bíliny“. Tímto opatřením jsou běžné průtoky
odváděny přímo do řeky Bíliny mimo vlastní jezero Milada. V případě zvýšených průtoků vyvolaných
přívalovými dešti voda odtéká přes odlehčovací objekty po naředění do jezera Milada.

Jelikož vlastní nádrž Modlany je stále zatěžována vnosy dusíku a fosforu z povodí nad nádrží
(podrobněji kapitola „Posouzení kvality vod“), tak silně eutrofizuje. Z tohoto důvodu bylo vybudováno
převedení Modlanského potoka od nádrže Modlany okolo jezera Milada, aby vlastní jezero nebylo
negativně ovlivňováno vnosy znečištění, a nezhoršovala se vlastní kvalita vody v jezeře.
Pro zprovoznění přeložky potoka přes bývalý lom Chabařovice bylo Krajským úřadem Ústeckého
kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, vydáno „Povolení k jinému nakládání
s povrchovými vodami - k převodům vody“, č. j. 2112/ZPZ/07/A-001, ze dne 17. 9. 2007. Stavba byla
uvedena do provozu v roce 2008, přičemž došlo k ukončení provozu čerpací stanice Roudníky.

Stavba řeší revitalizaci vodního toku Modlanského potoka, který převádí vody kolem jezera Milada
do řeky Bíliny. Jedná se o úsek délky 3 767,19 m od obce Roudníky po zaústění do stávajícího
objektu „Převedení vody z jezera Milada do řeky Bíliny“.

Cílem navrhované revitalizace části toku Modlanského potoka je obnova jeho přirozené
funkce za účelem zajištění požadovaného technického stavu koryta pro řádné plnění jeho účelu
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a provedení opatření pro minimalizaci nákladů budoucího provozování. Z hlediska údržby bude
možné provádět proplach koryta tlakovou vodou v místě jeho malých sklonů, čímž se omezí
zanášení koryta a tvorba řas, což bude mít pozitivní vliv na kapacitu a průtočnost přeložky.
V částech trasy dojde k drobné úpravě nivelety pro zlepšení hydraulických poměrů provozování.

Vlivem rekonstrukce dojde k obnově opevnění koryta. Nové opevnění zajistí lepší stabilitu svahů
koryta a minimalizuje náklady na budoucí provozování přeložky.

Akce je rozdělena na tři stavební objekty:

SO 01 - Přeložka Modlanského potoka
- Odstranění stávajícího opevnění a vytvoření nového opevnění v délce 3 312 metrů. Odstranění

stávajícího propustku DN800, 1 kus.
- Rekonstrukce stávajících propustků, 5 kusů.
- Rekonstrukce odlehčovacích objektů, 2 kusy.
- Nahrazení jednoho odlehčovacího objektu, 1 kus.
- Úprava vtokového objektu, 1 kus.
- Vybudování proplachovací trasy osazením hrazení na propustku pod přelivným objektem č. 3

a vybudováním hrazení přelivu na odlehčovacím objektu č. 3.

SO 02 - Dočasná opatření pro výstavbu
- Ochranné hrázky a potrubí převedení vody, 15 kusů.

SO 03 - Křížení přeložky s příkopem M
- Převedení vody - potrubí DN800, 15 metrů.
- Vtokový objekt, 1 kus.
- Výust čelní betonová, 1 kus.
- Úprava koryta příkopu, 20 metrů.

2. Bližší vymezení předmětu Smlouvy je dáno soupisem stavebních prací, který tvoří přílohu č. 1
této Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel
se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle Smlouvy.

III. Projektová dokumentace
1. Projektovou dokumentaci (dále také „PD“) pod názvem „Přeložka Modlanského potoka - úprava

koryta“, obdržel Zhotovitel v rámci zadávacího řízení jako přílohu zadávací dokumentace.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá
k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

IV. Termín plnění
1. Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 30. listopadu 2020

2. Ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, termín pro dokončení díla je možné prodloužit po oboustranné
dohodě z důvodu nepředvídatelných okolností v průběhu realizace, které si vynutí časovou
prodlevu, popř. z důvodu prodlení na straně Objednatele, a to maximálně o dobu trvání těchto
okolností, resp. překážek. Toto může být učiněno pouze uzavřením písemného dodatku
ke Smlouvě.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které
mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout
veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých
příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
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V. Místo plnění

1. Místem plnění předmětu Smlouvy je:

Katastrální území:
Obec Ústí nad Labem - Tuchomyšl (771368)
Obec Chabařovice - Vyklice (787621), Roudníky (741833)

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího
řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) 37 648 886,77 Kč

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních
prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu
Smlouvy. Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu
prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

3. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením
díla.

VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci skutečné ceny díla, vyjma konečné faktury
(viz ustanovení bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená
Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem
s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem stavebních prací,
a to v celé výši odpovídající provedeným stavebním pracím.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne
konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné
právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni,
ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení
se zaplacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své
zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných
částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené
s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další)
a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol)
s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty
(DPH). Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti
na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého
statistického úřadu do kódu 41 až 43.
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Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly,
popř. další přílohy).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit
a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH
v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení

daňové povinnosti,
- razítko a podpis Zhotovitele,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období, zjišťovací protokol

(po dokončení díla originál předávacího protokolu) s podpisy zástupců obou Smluvních
stran.

7. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy
je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. V případě, že číslo účtu bude odlišné
od čísla účtu uvedeného v záhlaví Smlouvy, bude Zhotovitel o takové skutečnosti informovat
Objednatele písemně, nejpozději v den odeslání takové faktury. Před odesláním každé platby
Zhotoviteli Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví
Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě
bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

8. Faktury, soupisy skutečně provedených prací, zjišťovací protokoly a předávací protokol musí
také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A471) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo
a datum uzavření Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje
na faktuře a výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude
vrácena k opravě.

9. Splatnost faktury se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne
na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní
den.

10. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení
opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.

11. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
Zhotovitele. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem,
kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

13. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako
pro zaplacení faktury.
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14. Stavební práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou
Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

15. Pokud by jedna ze Smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé
straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Smluvní pokuty

1. Při nedodržení termínu uvedeného v článku IV. této Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý
i započatý den prodlení 0,2 % z ceny bez DPH podle článku VI. Smlouvy.

2. Při porušení povinností Zhotovitele uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta:

- při zjištěném a prokázaném porušení řádného plnění Smlouvy dle bodů č. 1. - 13. a 15.
článku XI. této Smlouvy 20 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení;

- za nesplnění povinností uvedených dle bodů č. 2. a 3. článku XV. této Smlouvy
10 000,00 Kč.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

IX. Předání a převzetí staveniště

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných
úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele
o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.

2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsaný
zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště,
který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice
stavby v souladu s projektovou dokumentací a po dohodě s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou
legislativou.

3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.

4. Staveniště bude dle platné legislativy ČR označeno a bude zamezen přístup nepovolaných
osob.

5. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné
lhůtě ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad
a nedodělků, nejdéle však do 15 dnů ode dne předání.

XI. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Stavební práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v čl. III. této
Smlouvy. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, musí být
Zhotovitelem dodržen.

2. Stavební práce budou prováděny v souladu se Souhlasem s ohlášenými stavebními úpravami,
vydaným Magistrátem města Ústí nad Labem, odborem životního prostředí,
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pod č. j. MMUL/OŽP/VHO/231622/2018/Mart/D-453, dne 30. 8. 2018, které nabylo účinnosti
dne 3. 9. 2018. Citovaný souhlas byl součástí PD.

3. K všeobecným povinnostem osob podílejících se na plnění předmětu díla ve vztahu k zajištění
bezpečnosti patří zejména znalost a dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých
opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

5. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího (dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů), oprávněného k vedení stavby a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících
předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních
předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu plnění a interních organizačních norem
a řídících aktů Objednatele vztahujících se k předmětu plnění.

6. Postup prací bude před jejich zahájením Zhotovitelem konzultován s určeným zástupcem
Objednatele.

7. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy
a předpisy upravující oblast životního prostředí, interní organizační normy a řídící akty
Objednatele, které tyto oblasti upravují.

8. Zhotovitel je povinen vést, podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích stavební deník.
Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy.
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.

9. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby
Zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.

10. Veškerá manipulace s mechanizací, stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti
s plněním předmětu této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila
prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

11. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své
činnosti využívat v souvislosti s plněním Smlouvy, a jejich následné uvedení do původního
stavu.

12. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Staveniště
bude vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku
ropných látek.

13. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním Smlouvy nakládat
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se stává původcem odpadů
se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve svém ročním hlášení
o produkci a nakládání s odpady.

14. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k ohrožení života volně žijící zvěře,
především pak jejich čerstvě narozených mláďat.

15. Zhotovitel předá Objednateli před instalací každého výrobku a materiálu prohlášení o shodě
na tyto výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
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na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními
předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to pokud možno v českém jazyce. Nebude-li
prohlášení o shodě předáno, není Zhotovitel oprávněn takový výrobek či materiál při plnění
předmětu Smlouvy použít.

XII. Zásady a kontroly provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě
plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace
a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Provádění prací bude Objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele
ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele
zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván
nejméně 5 pracovních dnů předem (např. zápisem do stavebního deníku, e-mailem, apod.).
Nedostaví-li se k prohlídce prací, může Zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné
práce zakrýt, Objednatel pak hradí Zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším
odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací
prodlužuje lhůta sjednaná pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající
se povinnosti Objednatele k úhradě nákladů a prodloužení lhůty sjednané pro provedení díla
neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny
ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou.
Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel
respektovat okamžitě.

4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění
smluvních povinností.

XIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla dle článku II. a XI., a to ve stanovené
lhůtě. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem
nejpozději v den uvedený v článku IV. Smlouvy.

2. Zhotovitel po ukončení prací na předmětu Smlouvy předá Objednateli dílo formou přejímacího
řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data
uvedeného v článku IV. této Smlouvy. Objednatel vyhotoví předávací protokol podepsaný
zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla,
způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků,
ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací,
způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli
písemně, např. zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem.

3. Zhotovitel na závěr zpracuje předávací dokumentaci, kterou Objednateli předá v rámci procesu
předání a převzetí díla. Předávací dokumentace bude obsahovat:

a) dokumentaci skutečného provedení stavby (v digitální podobě a v počtu dvou tištěných pare)
zpracovanou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů;

b) geodetické zaměření stavby zpracované oprávněnou osobou;
c) originál stavebního deníku;
d) průběžně pořizovanou fotodokumentaci, zachycující veškeré milníky výstavby;
e) výsledky zkoušek předepsaných projektovou dokumentací;
f) doklady k původu a jakosti použitých materiálů v souladu s bodem 15. článku XI. této

Smlouvy;
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g) prohlášení zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění stavby (pokud
při provádění stavby vznikly).

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací
protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad a nedodělků bude sepsán
protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného
plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,

b) odstranění vad a nedodělků od 16 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna
pozastávka 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán
protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem
zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený
v předávacím protokolu.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 1. Smlouvy
pro nesplnění lhůty uvedené v článku IV. Smlouvy, a to až do doby, kdy bude dílo předáno.
Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den
předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně
a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

XIV. Záruční doba
1. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne konečného

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu
podepsaném zástupci obou Smluvních stran.

XV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části dodávky třetí osobu (poddodavatele), v tomto
případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.

Na plnění Smlouvy se nebude podílet žádný poddodavatel.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části
kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách
takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních
předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto
nových poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách
poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu
požadovaném v rámci zadávacího řízení.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku.
Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních
stran, jinak je neplatná.
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2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že bude
u protistrany odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým
a morálním standardům.

3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky
při plnění ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin,
je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen vyčíslit
a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby
odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě
strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy,
pokud se nedohodnou jinak.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení
cíle Smlouvy.

5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění Smlouvy. Zhotovitel takto
získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

6. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny
druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy.

7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem PKÚ, s. p.
ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem,
který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto
Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání,
a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže
je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle Smlouvy.

12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny
škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí
v místě plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ
vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit
Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení
článku VI. odst. 1. Smlouvy. Zhotovitel musí zároveň ve stejné lhůtě mít řádné pojištěná
podnikatelská rizika zahrnující rozšířené pojistné krytí škody způsobené záplavou, povodní,
vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením apod., s limitem ročního pojistného plnění ve výši min.
100 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy
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nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této
skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené
požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný
zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody
musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací
dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

XVII. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat
i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,
případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu
Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním
protikorupčním programem PKÚ s. p. (http://www.pku.cz).

Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady
a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu
korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti;
obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou
doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené
v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních
služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu,
tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana
shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního
čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv
a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé
Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci
jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

http://www.pku.cz/
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6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit
smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení
sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné,
nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí
příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným
soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak
nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních
stran své vlastnoruční podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
Příloha č. 1:  Oceněný soupis stavebních prací

V Chlumci dne 2. 9. 2019 V Litoměřicích dne 23. 9. 2019

Ing. Petr Lenc Ing. Miloš Náprstek
ředitel jednatel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik Gardenline s.r.o.
(Objednatel) (Zhotovitel)

V Kroměříži dne 17. 9. 2019

VÁHOSTAV - SK, a.s.
Podnikající na území ČR prostřednictvím

VÁHOSTAV - CZ, organizační složka
Mgr. Martin Naď

vedoucí organizační složky
(Zhotovitel)
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