

Rámcová dohoda na projektové a manažerské práce při řešení vodovodu a kanalizace v místních částech Města Týnec nad Sázavou

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo rámcové dohody objednatele: 2019/26

Číslo rámcové dohody zhotovitele: 02-O-4217-8962/19

I. Město Týnec nad Sázavou

Zastoupené: Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou
Se sídlem: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
IČO: 00232904
DIČ: CZ00232904
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech rámcové dohody: Mgr. Martin Kadrnožka, starosta (e-mail: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Vrnata, Jiří Vrbata
(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva
Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva
Se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 1930

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech rámcové dohody: Ing. Jan Cihlár, člen představenstva,
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Rostislav Kasal, PhD., Ing. Mgr. Pavel Dvořák

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Preambule a účel rámcové dohody

- I.1. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Řešení vodovodu a kanalizace v místních částech Města Týnec nad Sázavou“ (dále jen „**Stavba**“), která bude financována z prostředků národních podpůrných zdrojů nebo zdrojů strukturálních fondů EU a z vlastních prostředků Objednatele.
- I.2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem rámcové dohody uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projekčních a manažerských služeb v takovém stupni a kvalitě, které povedou k řádné a s relevantními právními předpisy souladné realizaci Stavby. Veškeré v rámcové dohodě a jejích přílohách uvedené požadavky na plnění musí být primárně vykládány tak, aby Objednatel realizací předmětu rámcové dohody Zhotovitelem dosáhl zde uvedeného účelu.
- I.3. Tato rámcová dohoda je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Projektové a manažerské práce při řešení vodovodu a kanalizace v místních částech Města Týnec nad Sázavou“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) a v návaznosti na usnesení rady města č. RM2019/12/22 ze dne 15. 7. 2019.
- I.4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této rámcové dohodě mají význam, jenž je jim v rámcové dohodě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se strany dohody dále dohodly, že:
 - v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení rámcové dohody budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a rámcové dohodě;
 - Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z rámcové dohody použije subsidiárně.

II. Předmět rámcové dohody

- II.1. Předmětem rámcové dohody je v souladu s § 131 an. ZZVZ rámcová úprava vzájemných práv a povinností stran dohody při zajištění plnění Zhotovitelem, a to na základě jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě a způsobem stanoveným v této rámcové dohodě (dále také jen „**Dílčí smlouva**“).
- II.2. Na základě rámcové dohody budou po dobu její účinnosti uzavírány jednotlivé Dílčí smlouvy, v jejichž rámci bude poptáván konkrétní rozsah plnění a to prostřednictvím jednotlivých služeb zahrnutých v rámci následujících položek plnění (Část plnění přípravné práce; Část plnění DUR; Část plnění DSP; Část plnění PDPS; Část plnění zajištění UR; Část plnění zajištění SP; Část plnění Poskytování součinnosti; Část plnění Autorský dozor; Část plnění žádost o podporu; Část plnění manažerské řízení; Část plnění TDI) pro jednotlivé místní části města Týnec nad Sázavou – Pecerady; Zbořený Kostelec; Krusičany; Čakovice; Podělusy, Chrást nad Sázavou, a pro ČOV Týnec nad Sázavou.
- II.3. Předmětem rámcové dohody jsou přípravné práce vymezené v příloze č. 2 rámcové dohody (dále také jen „**Část plnění přípravné práce**“)
- II.4. Předmětem rámcové dohody je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli.
- II.4.1. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických a technických řešení Stavby musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí
- a) **dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí** a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplývá z technických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této rámcové dohody a Dílčích smluv (dále jen „**DUR**“), která obsahuje zejména
- (i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Stavební zákon**“), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Vyhláška č. 499/2006 Sb.**“), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Vodní zákon**“),
- (ii.) informativní propočty, rozdělení dle manuálů poskytovatele podpory na výdaje způsobilé a nezpůsobilé, včetně všech nákladů souvisejících,

(iii.) dokumenty uvedené v příloze č. 3 této rámcové dohody,

vše v potřebném množství vyhotovení pro naplnění potřeb úspěšného územního řízení včetně vydání územního rozhodnutí. Kompletní vyhotovení DUR pak bude předáno Objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné podobě (z toho 1 vyhotovení potvrzené – vč. razítka povolujícího orgánu) a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči/USB flash disku. Výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočty budou zpracovány ve formátu *.xls nebo *.xlsx pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *.pdf.

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, příslušející jednotlivým objektům, bude odpovídat stupni projektové dokumentace.

Podkladem pro zpracování DUR bude zejména technická studie dle přílohy č. 8 rámcové dohody.

DUR bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami, v souladu s požadavkem Objednatele a také v souladu s územním plánem Objednatele.

(vše dále také jen „**Část plnění DUR**“)

- b) **projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení** a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek (např. povolení odstranění stavby), jejichž potřeba vyplývá z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění rámcové dohody a Dílčích smluv (dále jen „**DSP**“), která obsahuje zejména
- (i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky č. 499/2006 Sb., Vodního zákona,
 - (ii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory,
 - (iii.) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků, výkres bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační situace Stavby,
 - (iv.) dokumenty a další činnosti dle přílohy č. 4 rámcové dohody.

vše v 5 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku a ve 3 listinných vyhotoveních položkový rozpočet v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro stavební povolení; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a *.pdf a rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls nebo *.xlsx pro MS Excel a *.pdf.

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude odpovídat stupni projektové dokumentace.

Podkladem pro zpracování DSP bude zejména:

- dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí a
- územní rozhodnutí.

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami, požadavky Objednatele a také v souladu územním rozhodnutím / územním souhlasem a v jím požadovaném rozsahu.

(vše dále také jen „**Část plnění DSP**“)

- c) **projektová dokumentace pro provádění Stavby**, která bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů, v rozsahu umožňujícím vydání všech případných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek (např. povolení odstranění stavby), jejichž potřeba vyplýne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění rámcové dohody a Dílčích smluv (dále jen „**PDPS**“), a která obsahuje zejména:

- (i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky č. 499/2006 Sb., Vodního zákona, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, (dále jen „**Vyhláška 169/2016**“), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů dále jen („**ZoBOZP**“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platných technických norem, jejichž závaznost strany dohody tímto sjednávají,
- (ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady,
- (iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu,
- (iv.) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a náhradní výsadbě),

- (v.) zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy kladně projednané s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé dopravní značení, harmonogramy prací),
- (vi.) plán BOZP dle ZoBOZP,
- (vii.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek,
- (viii.) dokumenty dle přílohy č. 5 této rámcové dohody.

PDPS bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls nebo *.xlsx pro MS Excel, *.pdf a *.bpc, harmonogramy v *.pdf;

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména Vyhláškou 169/2016. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky);

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být věcně i materiállově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Podkladem pro zpracování PDPS je DSP převzatá Objednatelem v souladu s rámcovou dohodou a vydané stavební povolení o provedení Stavby.

PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami, požadavky Objednatele a v jím požadovaném rozsahu.

(vše dále také jen „Část plnění PDPS“)

- II.4.2. Výhradní licenci dle rámcové dohody a Dílčích smluv je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle rámcové dohody a Dílčích smluv jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli v souladu s Autorským zákonem za podmínek uvedených v článku X. této rámcové dohody.

II.5. Předmětem rámcové dohody je dále zařízení záležitosti Zhotovitelem, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti o vydání územního rozhodnutí / územního souhlasu a v získání pravomocného územního rozhodnutí / územního souhlasu, spočívající také v zastupování Objednatele jako stavebníka v příslušném řízení. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:

- a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů),
- b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů,
- c) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání územního rozhodnutí / územního souhlasu, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky,
- d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytné pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání územního rozhodnutí / územního souhlasu.

(vše dále také jen „Část plnění zajištění UR“)

II.6. Předmětem rámcové dohody je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení a získání stavebního povolení / ohlášení stavby / veřejnoprávní smlouvy (dále jen „**SP**“) a v získání pravomocného stavebního povolení / ohlášení stavby / veřejnoprávní smlouvy, spočívající také v zastupování Objednatele jako stavebníka v příslušném řízení. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:

- a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení a nezbytné pro provedení Stavby (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek),
- b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů,
- c) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem/ při uzavření veřejnoprávní smlouvy, mj. podávat u místně a věcně příslušného

stavebního úřadu návrh na vydání stavebního povolení / ohlášení Stavby / uzavření veřejnoprávní smlouvy, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky,

- d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení / ohlášení Stavby / uzavření veřejnoprávní smlouvy.

(vše dále také jen „Část plnění zajištění SP“)

- II.7. Předmětem rámcové dohody je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při jednání se subjekty (osobami) dotčenými Stavbou, tj. Zhotovitel zajistí zejména projednání zajištění práva stavby, projednání a přípravu smluv na případný odkup pozemků, vč. pozemků spravovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, projednání a přípravu smluv na zřízení věcných břemen.

Předmětem rámcové dohody je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce místa plnění, ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace dodavatelů (resp. vysvětlení zadávací dokumentace), které se budou vztahovat k projektové dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace, v posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídkách dodavatelů. Předmětnou součinnost Zhotovitel Objednateli poskytne i v případě opakování zadávacího řízení.

Předmětem rámcové dohody je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před zahájením stavby, spočívající např. v zajištění povolení kácení dřevin.

Předmětem rámcové dohody je dále poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při realizaci Stavby, které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace (změnová řízení).

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“)

- II.8. Předmětem rámcové dohody je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „**Autorský dozor**“). Výkon Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 6 této rámcové dohody, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem plnění. Součástí výkonu Autorského dozoru bude zpracování Závěrečné zprávy k Závěrečnému vyhodnocení akce a předložení Objednateli nejpozději do 3 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu a převzetí Stavby dle smluvního ujednání mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem.

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“)

II.9. Předmětem rámcové dohody je dále zpracování a podání žádosti o podporu z vhodného dotačního programu, které bude spočívat zejména v následujících činnostech:

- zpracování žádosti v rozsahu podle aktuálně platných pravidel;
- zajištění všech potřebných dokladů a příloh k žádosti ve spolupráci se zadavatelem;
- orientační stanovení způsobilých a nezpůsobilých nákladů projektu,
- vypracování finální verze žádosti v elektronické a tištěné podobě, vč. příloh. Elektronická podoba bude vyplněna prostřednictvím Portálu MS2014+ (dále „MS2014+“), bude-li to potřebné,
- komunikace s poskytovatelem podpory, zejména při zpracování požadavků na doplnění a upřesnění žádosti apod.

(vše dále také jen „Část plnění žádosti o podporu“)

II.10. Předmětem rámcové dohody je dále manažerské řízení přípravy a realizace projektu dle příslušných pravidel poskytovatele podpory.

(vše dále také jen „Část plnění manažerské řízení“)

II.11. Předmětem rámcové dohody je dále výkon technického dozoru investora v rozsahu dle přílohy č. 10 sazebníku UNIKA.

(vše dále také jen „Část plnění TDI“)

III. Uzavírání Dílčích smluv

III.1. Jednotlivé Dílčí smlouvy dle rámcové dohody budou uzavírány na základě písemné výzvy Objednatele k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření Dílčí smlouvy a potvrzení písemné výzvy ze strany Zhotovitele, jež je přijetím návrhu Dílčí smlouvy.

III.2. Objednatel se zavazuje zaslat Zhotoviteli písemnou výzvu jedním z následujících způsobů:

- e-mailem na e-mailovou adresu Zhotovitele: 
- do datové schránky Zhotovitele;
- prostřednictvím elektronického nástroje NEN.

III.3. Písemná výzva musí obsahovat minimálně:

- popis (specifikace) objednávaného druhu plnění dle čl. II rámcové dohody;
- cenu požadovaného plnění v souladu s přílohou č. 9 rámcové dohody;
- termín dodání plnění v souladu s čl. VI rámcové dohody.

III.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne obdržení písemné výzvy její přijetí potvrdit. Zhotovitel se zavazuje potvrdit písemnou výzvu Objednateli jedním z následujících způsobů:

- mailem na e-mailovou adresu, z níž byla písemná výzva učiněna;
- do datové schránky Objednatele, z níž byla písemná výzva učiněna;
- prostřednictvím elektronického nástroje NEN.

Porušení povinnosti Zhotovitele potvrdit ve stanovené lhůtě přijetí písemné výzvy nemá za následek zánik povinnosti Zhotovitele dodat Objednateli poptávané plnění řádně a včas.

V případě, že Zhotovitel nepotvrdí přijetí písemné výzvy ve stanovené lhůtě, písemná výzva se považuje za přijatou 2. pracovní den ode dne, kdy se dostane do sféry jeho dispozice, tedy jakmile nabude Zhotovitel objektivní možnost seznámit se s jejím obsahem.

III.5. Strany dohody jsou si vědomy skutečnosti, že v souladu s ustanoveními § 131 odst. 5 ZZVZ nejsou oprávněny při zadávání dílčích veřejných zakázek na základě rámcové dohody sjednat podstatné změny podmínek stanovených rámcovou dohodou.

III.6. Rámcová dohoda nezakládá povinnost Objednatele odebrat jakékoliv závazné množství plnění od Zhotovitele nebo činit písemné výzvy.

IV. Povinnosti Zhotovitele

IV.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele předmět plnění dle rámcové dohody a na základě Dílčích smluv.

IV.2. Při výkonu své činnosti dle rámcové dohody se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel rámcové dohody.

IV.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 30 dnů od účinnosti příslušné Dílčí smlouvy provést kontrolu postupu zpracování DUR, DSP, PDPS a postupu zařizování záležitostí dle rámcové dohody formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví zápis. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle rámcové dohody a Dílčí smlouvy. Při plnění předmětu rámcové dohody je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatелеm. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zpracovává a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatелеm při

plnění předmětu rámcové dohody, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- IV.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 7 pracovních dnů od účinnosti příslušné Dílčí smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání či porady. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady (výrobní výbory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem.
- IV.5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle rámcové dohody osobně, nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při zařizování záležitostí dle této rámcové dohody zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
- IV.6. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby zavazuje účastnit se všech kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 21 dnů a v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou, osobou.

V. Práva a povinnosti Objednatele

- V.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto rámcovou dohodou.
- V.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařizení záležitostí dle této rámcové dohody písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření příslušné Dílčí smlouvy.
- V.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této rámcové dohody, nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy.
- V.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.

- V.5. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků.

VI. Doba plnění

- VI.1. Doba plnění Část plnění přípravné práce dle rámcové dohody se sjednává takto:

- VI.1.1. zahájení: ode dne účinnosti Dílčí smlouvy;
- VI.1.2. předání Objednateli k připomínkám: do 120 dnů ode dne účinnosti Dílčí smlouvy; Zhotovitel je před dokončením Části plnění přípravné práce povinen předat návrh vytvořených dokumentů, výkresů, modelů (v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči/USB flash disku) Objednateli k připomínkám. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k předaným dokumentům, výkresům, modelům nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejich obdržení.
- VI.1.3. vypořádání připomínek a předání finálního znění Objednateli: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k dokumentům, výkresům, modelům nejpozději do 14 kalendářních dnů; v téže lhůtě Zhotovitel předá upravenou výkresy, návrhy, modely jako finální výstupy Objednateli.

- VI.2. Doba plnění Části plnění DUR a Části plnění zajištění UR dle rámcové dohody se sjednává takto:

- VI.2.1. zahájení: ode dne účinnosti Dílčí smlouvy;
- VI.2.2. předání Objednateli k připomínkám: do 120 dnů ode dne účinnosti Dílčí smlouvy; Zhotovitel je před dokončením Části plnění DUR povinen předat návrh DUR (v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči/USB flash disku) Objednateli k připomínkám. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DUR nejpozději do 14 kalendářních dnů od jeho obdržení.
- VI.2.3. vypořádání připomínek a předání dotčeným orgánům: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu DUR nejpozději do 14 kalendářních dnů; v téže lhůtě Zhotovitel předá upravenou DUR všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření;
- VI.2.4. dokončení Části plnění DUR: Zhotovitel předá Objednateli DUR ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 80 kalendářních dnů ode dne doručení DUR k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DUR vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později, lhůta pro dokončení Části plnění DUR se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje;

- VI.2.5. Část plnění zajištění UR dle bodu II.5.: žádost o územní rozhodnutí / územní souhlas / uzavření veřejnoprávní smlouvy Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 15 pracovních dnů od dokončení Části plnění DUR; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby územní rozhodnutí / územní souhlas bylo vydáno, resp. veřejnoprávní smlouva byla uzavřena bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 87 odst. 4 Stavebního zákona;
- VI.2.6. dokončení Části plnění zajištění UR: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné územní rozhodnutí územní souhlas / účinnou veřejnoprávní smlouvu a ověřené vyhotovení DUR do 14 kalendářních dnů ode dne právní moci územního rozhodnutí / územního souhlasu /účinnosti veřejnoprávní smlouvy;
- VI.2.7. výhradní licenci dle rámcové dohody k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele k Části plnění DUR poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí Části plnění DUR Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele;
- VI.3. Doba plnění Části plnění DSP a Části plnění zajištění SP dle rámcové dohody se sjednává takto:
- VI.3.1. zahájení: ode dne účinnosti Dílčí smlouvy;
- VI.3.2. předání Objednateli k připomínkám: do 120 dnů ode dne účinnosti Dílčí smlouvy; Zhotovitel je před dokončením Části plnění DSP povinen předat návrh DSP (v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči/USB flash disku) Objednateli k připomínkám. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DSP nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení návrhu DSP.
- VI.3.3. vypořádání připomínek a předání dotčeným orgánům: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu DSP nejpozději do 14 kalendářních dnů; v téže lhůtě Zhotovitel předá upravenou DSP všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření;
- VI.3.4. dokončení Části plnění DSP: Zhotovitel předá Objednateli DSP ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne doručení DSP k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DSP vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později, lhůta pro dokončení Části plnění DSP se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje;
- VI.3.5. Část plnění zajištění SP dle bodu II.6.: žádost o stavební povolení / souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru / uzavření veřejnoprávní smlouvy Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 15 pracovních dnů

od dokončení Části plnění DSP; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby stavební povolení / souhlas bylo vydáno, resp. veřejnoprávní smlouva byla uzavřena bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 112 odst. 3 Stavebního zákona;

- VI.3.6. dokončení Části plnění zajištění SP: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné stavební povolení / souhlas / účinnou veřejnoprávní smlouvu a ověřené vyhotovení DSP do 14 kalendářních dnů ode dne právní moci stavebního povolení / souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru / účinnosti veřejnoprávní smlouvy;
- VI.3.7. výhradní licenci dle rámcové dohody k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele k Části plnění DSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí Části plnění DSP Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele;
- VI.4. Doba plnění Části plnění PDPS dle rámcové dohody se sjednává takto:
- VI.4.1. zahájení: ode dne účinnosti Dílčí smlouvy;
- VI.4.2. předání Objednateli k připomínkám: do 90 dnů ode dne účinnosti Dílčí smlouvy; Zhotovitel je před dokončením Části plnění PDPS povinen předat návrh PDPS Objednateli k připomínkám. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení návrhu PDPS. Zhotovitel je povinen předat návrh PDPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na CD/DVD/USB flash disku) Objednateli k připomínkám. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení návrhu PDPS;
- VI.4.3. dokončení Části plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu PDPS a předá Objednateli upravenou PDPS nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu PDPS;
- VI.4.4. výhradní licenci dle rámcové dohody k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele k Části plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí Části plnění PDPS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele.
- VI.5. Doba poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této rámcové dohody se sjednává takto:
- VI.5.1. zahájení: ode dne účinnosti Dílčí smlouvy;
- VI.5.2. ukončení: nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu;
- VI.6. Doba poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle rámcové dohody se sjednává takto:
- VI.6.1. zahájení: ode dne účinnosti Dílčí smlouvy;
- VI.6.2. ukončení: nejpozději ke dni předání Závěrečné zprávy k Závěrečnému vyhodnocení akce Objednateli.

- VI.7. Doba poskytnutí Části plnění žádost o podporu dle této rámcové dohody se sjednává takto:
- VI.7.1. zahájení: ode dne účinnosti Dílčí smlouvy;
 - VI.7.2. ukončení: nejpozději ke dni vydání registrace akce (RA).
- VI.8. Doba poskytnutí Části plnění manažerské řízení dle rámcové dohody se sjednává takto:
- VI.8.1. zahájení: ode dne účinnosti Dílčí smlouvy;
 - VI.8.2. ukončení: nejpozději ke dni vyplnění Závěrečné monitorovací zprávy.
- VI.9. Doba poskytnutí Části plnění TDI dle rámcové dohody se sjednává takto:
- VI.9.1. zahájení: ode dne účinnosti Dílčí smlouvy;
 - VI.9.2. ukončení: nejpozději ke dni převzetí Stavby dle smluvního ujednání mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem.

VII. Místo plnění

- VII.1. Místem předání DUR, DSP, PDPS a jejich návrhů, místem plnění výstupů v rámci části plnění přípravné práce, Části plnění žádost o podporu a části plnění manažerské řízení a místem předání výstupů zařizování záležitostí dle rámcové dohody je sídlo zadavatele.
- VII.2. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor a Části plnění TDI je místo Stavby.

VIII. Cena

- VIII.1. Cena za poskytnutí všech předpokládaných částí plnění Zhotovitelem dle rámcové dohody je sjednána ve výši **12.417.500 Kč** bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech předpokládaných částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, dle přílohy č. 9 rámcové dohody.

Výše uvedená cena zahrnuje zajištění potvrzení souhlasů s umístěním stavby na dotčených pozemcích a s vydáním územního rozhodnutí dle čl. II.5 této rámcové dohody do počtu 20 potvrzených souhlasů pro každou místní část. Cena těchto prací nad tento počet souhlasů od vlastníků pozemků, pokud je Objednatel bude požadovat po Zhotoviteli, je sjednána ve výši **2.000 Kč/kus** (bez DPH), k tomu bude připočteno DPH.

Výše uvedená cena zahrnuje projednání smluv na majetkoprávní vypořádání dle čl. II. 7 této rámcové dohody do 20 potvrzených smluv pro každou místní část. Cena nad tento počet smluv, pokud je Objednatel bude požadovat po Zhotoviteli, je sjednána ve výši **4.000 Kč/kus** (bez DPH), k tomu bude připočteno DPH.

- VIII.2. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitele dle rámcové dohody jsou nejvýše přípustné, nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady Zhotovitele nutné k řádnému splnění předmětu rámcové dohody. Zhotovitel nese veškeré náklady nutné

nebo účelně vynaložené při plnění závazku z rámcové dohody a příslušných Dílčích smluv. Cenu za poskytnuté plnění je možné upravit pouze za níže specifikovaných podmínek.

- VIII.3. Strany dohody se dohodly, že zákonná sazba DPH bude účtována Zhotovitelem v zákonné výši.
- VIII.4. Strany dohody sjednávají inflační doložku k ceně za poskytování plnění dle rámcové dohody. Zhotovitel je oprávněn počínaje druhým rokem od nabytí účinnosti rámcové dohody každoročně jednostranně zvýšit cenu za poskytování plnění u dosud neuzavřených Dílčích smluv sjednanou v příloze č. 9 rámcové dohody o celkovou roční míru inflace v České republice vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního Indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok vyhlášenou Českým statistickým úřadem, to však pouze v případě, že celková roční míra inflace v České republice bude vyšší než 2 %; Zhotovitel je v takovém případě oprávněn zvýšit cenu za poskytování plnění u dosud neuzavřených Dílčích smluv o míru inflace přesahující 2 %. Takové zvýšení ceny je Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit nejméně 1 (slovy: jeden) kalendářní měsíc před měsícem, kdy nabude změna cen v důsledku aplikace inflační doložky Zhotovitelem účinnosti. Pro vyloučení pochybností strany dohody uvádí, že po dobu 1. (slovy: prvního) roku od nabytí účinnosti rámcové dohody je cena za poskytování plnění sjednaná v příloze č. 9 rámcové dohody neměnná a Zhotovitel není oprávněn aplikovat inflační doložku.
- VIII.5. Ceny za Část plnění DUR, za Část plnění DSP a za Část plnění PDPS zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle rámcové dohody a příslušných Dílčích smluv a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle rámcové dohody a příslušných Dílčích smluv.
- VIII.6. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této Dílčí smlouvy, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle Dílčí smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění dle Dílčí smlouvy, jejichž plnění v souladu s rámcovou dohodou a Dílčí smlouvou zahájil a i jen částečně realizoval Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele.

IX. Platební podmínky

- IX.1. Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu po uskutečnění plnění dle Dílčí smlouvy v celém rozsahu. Provedení každé části plnění dle příslušné Dílčí smlouvy musí být písemně potvrzeno Objednatelem, přičemž fakturováno může být jen takto písemně potvrzené plnění.
- IX.2. Provedení částí plnění „Přípravné práce“, „DUR“, „DSP“, „PDPS“ a Žádost o podporu“ dle příslušné Dílčí smlouvy musí být písemně potvrzeno Objednatelem, přičemž fakturováno může být jen takto písemně potvrzené plnění.

- IX.3. Části plnění „Zajištění UR“ a Zajištění SP“ dle příslušné Dílčí smlouvy budou fakturována ze 70 % po podání řádné a úplné žádosti o vydání příslušného povolení a ze 30 % po získání příslušného pravomocného povolení.
- IX.4. Část plnění „Poskytování součinnosti“ dle příslušné Dílčí smlouvy bude fakturováno ze 45 % po projednání práv stavby na příslušných pozemcích, ze 25 % po přípravě smluv na zřízení věcných břemen, 10 % po dokončení zadávacího řízení stavby a z 20 % po dokončení stavby.
- IX.5. Části plnění „Autorský dozor“, „Manažerské řízení“ a „TDI“ budou fakturovány v alikvotní výši dle celkové ceny jednotlivých částí plnění.
- IX.6. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.
- IX.7. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.
- IX.8. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:
- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - označení banky a č. účtu, na který se má platit,
 - označení příslušné části plnění,
 - evidenční číslo rámcové dohody Objednatele a Zhotovitele
 - fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění.
- IX.9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.
- IX.10. Objednatel neposkytuje zálohy.
- IX.11. Platby včetně DPH dle rámcové dohody a příslušných Dílčích smluv budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za

poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.

X. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění

- X.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Část plnění přípravné práce, Část plnění DUR, Část plnění DSP a Část plnění PDPS ke kontrole, a to nejpozději v poslední den příslušné lhůty dle čl. V. rámcové dohody. Pokud po provedené kontrole oznámí Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele.
- X.2. O převzetí jednotlivých částí plnění sepiší strany dohody protokol, který připraví Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:
- a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění;
 - b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu;
 - c) datum předání příslušné části plnění;
 - d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, specifikace odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí;
 - e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí;
 - f) podpisy oprávněných zástupců stran dohody.
- X.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění opětovně protokolárně předat Objednateli.
- X.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. rámcové dohody.

XI. Licenční ujednání

- XI.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

- XI.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory děl vztahujících se k Části plnění DUR, Části plnění DSP a Části plnění PDPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy.
- XI.3. Zhotovitel příslušnou Dílčí smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „**Licence**“) za podmínek sjednaných v rámcové dohodě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu rámcové dohody rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licence udělenou na základě rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy.
- XI.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout Licence obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licence Objednateli.
- XI.5. Licence dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy ve výše uvedené formě.
- XI.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.
- XI.7. Práva z Licence poskytnuté rámcovou dohodou a příslušnou Dílčí smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.

- XI.8. Zhotovitel podpisem rámcové dohody výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku rámcové dohody je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle rámcové dohody.

XII. Pojištění

- XII.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy s pojistným plněním na škodní událost minimálně ve výši 2 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti rámcové dohody, jakož i po celou dobu trvání závazků z rámcové dohody a příslušných Dílčích smluv vyplývajících.
- XII.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle rámcové dohody.
- XII.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předloží Zhotovitel Objednateli na základě písemné výzvy nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení takové výzvy.
- XII.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle rámcové dohody a příslušných Dílčích smluv u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

XIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu

- XIII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy, jakož i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy budou ke dni převzetí Částí plnění přípravné práce, Částí plnění DUR, Částí plnění DSP a Částí plnění PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému rámcovou dohodou a příslušnou Dílčí smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá podmínkám rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy nebo jestliže Části plnění přípravné práce, Části plnění DUR, Části plnění DSP a Části plnění PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu rámcové dohody a/nebo příslušné Dílčí smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a

jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS.

- XIII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Části plnění přípravné práce, Části plnění DUR, Části plnění DSP a Části plnění PDPS záruku po dobu 5 let ode dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy; záruka však nesmí uplynout dříve než před dokončením Stavby. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatečnosti Částí plnění přípravné práce, DUR, DSP a PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění.
- XIII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy a aby při výkonu činností dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy postupoval řádně a v souladu s rámcovou dohodou a příslušnou Dílčí smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatel, je možné tento stav považovat za podstatné porušení rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele.
- XIII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Částí plnění přípravné práce, Částí plnění DUR, částí plnění DSP a Částí plnění PDPS, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XIII.2. rámcové dohody, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
- XIII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatel v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.
- XIII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.
- XIII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách či v jiné, stranami dohody dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle odst. XIV.5. rámcové dohody.
- XIII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy.

- XIII.9. Škodou dle článku odst. XIII.8. rámcové dohody se též rozumí škoda vzniklá Objednateli ve formě nákladů vynaložených na zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PDPS, v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy nebo v bezprostřední příčinné souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy.
- XIII.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy nebo zařizování záležitosti dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy a k výkonu Autorského dozoru nebo technického dozoru investora (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy a k výkonu Autorského dozoru nebo technického dozoru investora v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich objektivní nepřístupnosti).

XIV. Sankce a úroky z prodlení

- XIV.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.
- XIV.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu jejich výpočtu.
- XIV.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny nebo úplaty za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

- XIV.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupem realizace a/nebo dokončením jednotlivých částí plnění dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení; Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.
- XIV.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy řádně odstranit Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny nebo úplaty za poskytnutí částí plnění Zhotovitele dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
- XIV.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru či technického dozoru investora je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.
- XIV.7. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. XII. rámcové dohody. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. XII. rámcové dohody ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku rámcové dohody, jde o podstatné porušení rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- XIV.8. V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem za důvěrné je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
- XIV.9. V případě porušení v povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle čl. XIII. rámcové dohody je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.
- XIV.10. Provede-li Zhotovitel změnu hlavního projektanta v rozporu s bodem XVI.7. rámcové dohody, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.

- XIV.11. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku rámcové dohody má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle rámcové dohody.
- XIV.12. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.

XV. Ukončení rámcové dohody a Dílčích smluv

- XV.1. Rámcovou dohodu a/nebo Dílčí smlouvy lze ukončit buď dohodou stran dohody, odstoupením některé strany dohody anebo výpovědí Objednatele.
- XV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
- XV.3. Objednatel má právo od rámcové dohody a/nebo Dílčí smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení rámcové dohody a/nebo Dílčí smlouvy Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné sjednané v rámcové dohodě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.
- XV.4. Strany dohody se dohodly, že za podstatné porušení rámcové dohody a/nebo Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele považují zejména:
- a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy oproti době plnění dle čl. VII. rámcové dohody delší než 30 dnů,
 - b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XII. rámcové dohody,
 - c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XVI.5., XVI.6. a/nebo XVI.7 rámcové dohody,
 - d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. XII. rámcové dohody,
 - e) ostatní případy podstatného porušení rámcové dohody a/nebo příslušné Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této rámcové dohodě označené jako podstatného porušení rámcové dohody a/nebo příslušné Dílčí smlouvy.
- XV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
- XV.6. Odstoupení od rámcové dohody a/nebo příslušné Dílčí smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále

uveden důvod, pro který strana od rámcové dohody a/nebo příslušné Dílčí smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

- XV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět rámcovou dohodu a/nebo příslušné Dílčí smlouvy v rozsahu dosud nesplněných závazků stran dohody dle čl. II. rámcové dohody. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy.
- XV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou povinnosti obou stran následující:
- a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak;
 - b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle rámcové dohody a/nebo příslušné Dílčí smlouvy do doby ukončení rámcové dohody a/nebo příslušné Dílčí smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle rámcové dohody a/nebo příslušné Dílčí smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle rámcové dohody a/nebo příslušné Dílčí smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „**Soupis**“);
 - c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného stranami dohody;
 - d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,
 - e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.
- XV.9. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení rámcové dohody a/nebo příslušné Dílčí smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z rámcové dohody včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění.

XVI. Zvláštní ujednání

- XVI.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků rámcové dohody a/nebo příslušné Dílčí smlouvy.
- XVI.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z této rámcové dohody a/nebo příslušné Dílčí smlouvy třetí osobě.

- XVI.3. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek národních podpůrných zdrojů nebo zdrojů strukturálních fondů EU v rámci plnění svých povinností z rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy.
- XVI.4. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy.
- XVI.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením rámcové dohody.
- XVI.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání rámcové dohody a/nebo příslušné Dílčí smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v nabídce na plnění Veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření rámcové dohody, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo Zhotovitele, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
- XVI.7. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání rámcové dohody a/nebo příslušné Dílčí smlouvy vyměnit vedoucího projektového týmu, prostřednictvím kterého prokázal Zhotovitel splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky a prostřednictvím jehož zkušeností byla nabídka Zhotovitele hodnocena, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový vedoucí projektového týmu musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní vedoucí projektového týmu, resp. minimálně takovou kvalifikací, jaká byla v zadávací dokumentaci požadována pro daného člena realizačního týmu a zkušenostmi, jaké byly doloženy pro účely hodnocení nabídky. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

XVII. Závěrečná ujednání

- XVII.1. Práva a povinnosti stran dohody výslovně rámcovou dohodou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a Stavebního zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů.

- XVII.2. Strany dohody se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v rámcové dohodě a příslušné Dílčí smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.
- XVII.3. Rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to na 4 roky ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody. Dílčí smlouva je uzavřena na dobu určitou do splnění závazků vyplývajících z dané Dílčí smlouvy. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy, která mají z jejich povahy trvat i po ukončení platnosti a účinnosti Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy.
- XVII.4. Rámcovou dohodu nebo Dílčí smlouvy je možno měnit pouze na základě dohody stran dohody formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami dohody.
- XVII.5. Veškeré případné spory z rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy budou v první řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory z rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice.
- XVII.6. Žádné ustanovení rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
- XVII.7. Strany dohody se podpisem rámcové dohody dohodly, že vyloučí aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
- XVII.8. Stane-li se kterákoliv část rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy plněním nemožným, ve zbytku rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy jsou poté strany dohody závazkem vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro Objednatele význam.
- XVII.9. Strany dohody si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami dohody či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění rámcové dohody, ledaže je v rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně sjednáno jinak.
- XVII.10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá rámcovou dohodu při svém podnikání, a na rámcovou dohodu a Dílčí smlouvy se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.
- XVII.11. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném doručení do sídla strany dohody držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.
- XVII.12. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinný dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

XVII.13. Strany dohody prohlašují, že údaje uvedené v rámcové dohodě nejsou předmětem obchodního tajemství.

XVII.14. Strany dohody prohlašují, že údaje uvedené v rámcové dohodě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

XVII.15. Rámcová dohoda je uzavřena, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními dohody.

XVII.16. Nedílnou součástí rámcové dohody jsou:

- příloha č. 1 – Základní specifikace plnění
- příloha č. 2 – Obsah přípravných prací
- příloha č. 3 – Obsah DUR
- příloha č. 4 – Obsah DSP
- příloha č. 5 – Obsah PDPS
- příloha č. 6 – Obsah činnosti Autorského dozoru
- příloha č. 7 – Obsah činnosti Manažerské řízení
- příloha č. 8 – Technickoekonomická studie „Zásobování města Týnec nad Sázavou pitnou vodou“, srpen 2016 (samostatná příloha přímo nepřipojená k rámcové dohodě)
- příloha č. 9 – Položkový rozpočet
- příloha č. 10 - Specifikace realizačního týmu
- příloha č. 11 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

XVII.17. Strany dohody se s obsahem rámcové dohody seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

V Týnci nad Sázavou dne dle
elektronického podpisu

za Objednatele
Mgr. Martin Kadrnožka
starosta
(podepsáno elektronicky)

Martin
Kadrnožka
a

Digitálně podepsal
Martin Kadrnožka
Datum: 2019.08.29
02:09:00 +02'00'

V Praze dne dle elektronického podpisu

Ing. Jan
Cihlář

Digitally signed
by Ing. Jan
Cihlář
Date:
2019.08.20
13:01:42 +02'00'

za Zhotovitele
Ing. Jan Cihlář
člen představenstva
(podepsáno elektronicky)

Ing. Jiří Frýba
člen představenstva
(podepsáno elektronicky)

Ing. Jiří
Frýba

Digitálně podepsal Ing. Jiří Frýba
Datum: 2019.08.21 07:59:02
+02'00'

Příloha č. 1 Základní specifikace plnění

Pecerady

Přivaděč DN 100 do Pecerad bude napojen na stávající vodovodní síť města Týnec nad Sázavou u Podhájského rybníka a přes tlakovou stanici bude ústít do nového zemního dvoukomorového vodojemu 2x150 m³ nad místní částí Pecerady. Délka navrženého přivaděče PE DN 100 je cca 2450 m. Celková délka vodovodních řadů PE DN 80 je cca 3670 m. Z nového vodojemu bude vodovodním přivaděčem zásobován i Zbořený Kostelec.

Předpokládané investiční náklady: 37 mil. Kč bez DPH.

Zbořený Kostelec

Řešení navazuje na zásobování pitnou vodou v Peceradech. Voda bude do místní části přivedena přivaděčem PE DN 100 délky cca 1930 m z nového vodojemu nad Pecerady. Délka rozvodných řadů PE DN 80 je cca 2400 m.

Předpokládané investiční náklady: 20,3 mil. Kč bez DPH

Krusičany

Napojení místní části Krusičany na vodovodní síť města Týnec nad Sázavou bude provedeno vodovodním přivaděčem PE DN 100 délky cca je 2970 m. Trasa přivaděče je navržena v komunikaci, která propojuje Týnec n.S. a Krusičany a kopíruje trasu Janovického potoka. Celková délka řadů PE DN 80 je cca 2330 m.

Je uvažováno s uložením tlakové kanalizace a vodovodního přivaděče do společné rýhy v délce 2253 m.

Předpokládané investiční náklady projektu: 27,3 mil. Kč bez DPH

Splašková kanalizace v Krusičanech je navržena gravitační doplněná o lokální výtlak. Kanalizace bude ústít do sběrné jímky o objemu 6 m³. Z jímky budou splaškové vody tlakovým potrubím PE DN 80 o délce cca 2250 m odváděny do kanalizační sítě města Týnec nad Sázavou a následně čištěny na městské ČOV.

Délka navržené gravitační kanalizace PVC DN 250 je 2210 m, délka tlakové kanalizace PE DN 80 je 2337 m.

Předpokládá se souběžné umístění vodovodního přivaděče a kanalizačního výtlaku do společné rýhy v délce cca 2250 m.

Předpokládané investiční náklady: 38,9 mil. Kč bez DPH

Čakovice

Navrženo je napojení vodovodní sítě Čakovic na přivaděč, který je dovedený k nové zástavbě v osadě Dařbož. Přivaděč o dimenzi DN 150, je napojen přes Ládeves na Skupinový vodovod Kamenicko. Délka přivaděče do Čakovic PE DN 100 je cca 1890 m, délka rozvodných řadů PE DN 80 je 3882 m.

Předpokládané investiční náklady projektu: 35,2 mil. Kč bez DPH

Pro odvádění odpadních vod byla navržena gravitační splašková kanalizace doplněná o několik lokálních výtlačků. Nová mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 250 EO je umístěna pod obcí, na pravém břehu Kamenického potoka, do kterého budou vyčištěné odpadní vody vypouštěny. Celková délka gravitačních stok je 3786 m, navrženy jsou z plastového potrubí PP případně z PVC DN/ID 250. Délka navržené tlakové kanalizace je 120 m.

Předpokládané investiční náklady projektu: 43,2 mil. Kč bez DPH

Podělusy

Pro místní část Podělusy je navrženo napojení na vodovodní síť města Týnec nad Sázavou. Od ČOV Týnec nad Sázavou na pravém břehu byl v minulosti proveden průpich pod korytem řeky Sázavy. Na průpich bude napojen hlavní vodovodní řad, který rozvede pitnou vodu po místní části Podělusy. Délka hlavního vodovodního rozvodného řadu PE DN 100 je 896 m. Celková délka rozvodných řadů PE DN 80 je 2908 m.

Předpokládané investiční náklady projektu: 16,6 mil. Kč bez DPH

Chrást nad Sázavou

Návrh dostavby vodovodu v místní části Chrást nad Sázavou řeší doplnění vodovodních řadů DN 80 do míst, kde v současné době není vodovod pro veřejnou potřebu rozveden a to i do míst plánované zástavby ve východní části obce. Dále je navržen vodovodní řad DN 100 propojující rozdělovací objekt Posázavského skupinového vodovodu s vodovodní sítí města Týnec nad Sázavou. Délka navrženého vodovodního řadu PE DN 100 je 1835 m. Celková délka ostatních navržených rozvodných řadů DN 80 v místní části je 2011 m.

Předpokládané investiční náklady projektu: 16,4 mil. Kč bez DPH

ČOV Týnec nad Sázavou

Návrhem je intenzifikace a rekonstrukce ČOV na 8000 EO. Bude provedena aktualizace zpracované projektové DUR z roku 2012 a upravena na platnou legislativu. Dále budou zpracovány další stupně projektové dokumentace.

Příloha č. 2 Obsah přípravných prací

A. Přípravné práce

A.1 Polohopisné a výškopisné zaměření

Geodetické zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání cca 28,4 km pro podrobné vodovodní a kanalizační rozvody liniové stavby a lokalitu pro výstavbu 4 objektů (VDJ, ČS, ČOV) to zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce.

A.2 Průzkumné práce – IGP (inženýrské geologické práce)

V lokalitě výstavby vodovodu budou provedeny 18 ks geologických vrtů v trase vodovodu a 3 ks v místech navrhovaných objektů za účelem zjištění přesné geologické skladby podloží - IGP.

A.3 Hydraulická analýza navrhovaného vodovodního systému (návrhový model vodovodní sítě)

Jedná se o vytvoření rámcového matematického modelu pro optimalizaci a stanovení návrhových parametrů vodovodní sítě. Předmět plnění je přepočet nekalibrovaného matematického modelu na základě teoretických hydraulických hodnot vodovodního potrubí.

Příloha č. 3 Obsah DUR

Kromě náležitostí vymezených v textu rámcové dohody DUR obsahuje:

1. potřebné průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě Stavby (zejména geologický, hydrogeologický, statický, stratigrafický, biocidní napadení dřevěných konstrukcí, kamerové zkoušky stávajících přípojek kanalizace, prověření výskytu stavebních výrobků obsahujících nebezpečné látky, např. azbestová vlákna, apod.), tj. veškeré průzkumy, které jsou dle Zhotovitele jakožto osoby odborně způsobilé nezbytné k řádnému zajištění plnění v Části plnění DUR a zajištění účelu rámcové dohody, a výsledky těchto průzkumů budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci. O provedeném stavebně-technickém průzkumu vypracuje Zhotovitel zprávu včetně zdokumentování a výsledků jednotlivých provedených průzkumů, kterou odevzdá Objednateli ve dvou vyhotoveních,
2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,
3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové dokumentace,
4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání územního rozhodnutí v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy,
6. vypracování žádosti o vydání územního rozhodnutí v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně podání žádosti na příslušný stavební úřad,
7. Dokladová část DUR bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska existence pozemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě.

Příloha č. 4 Obsah DSP

Kromě náležitostí vymezených v textu rámcové dohody DSP obsahuje:

1. potřebné průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě Stavby (zejména geologický, hydrogeologický, statický, stratigrafický, biocidní napadení dřevěných konstrukcí, kamerové zkoušky stávajících přípojek kanalizace, prověření výskytu stavebních výrobků obsahujících nebezpečné látky, např. azbestová vlákna, apod.), tj. veškeré průzkumy, které jsou dle Zhotovitele jakožto osoby odborně způsobilé nezbytné k řádnému zajištění plnění v Části plnění DSP a zajištění účelu rámcové dohody, a výsledky těchto průzkumů budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci. O provedeném stavebně-technickém průzkumu vypracuje Zhotovitel zprávu včetně zdokumentování a výsledků jednotlivých provedených průzkumů, kterou odevzdá Objednateli ve dvou vyhotoveních,
2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,
3. zpracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného územního rozhodnutí do projektové dokumentace,
4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o stavební povolení Stavby v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady organizace výstavby,
6. vypracování žádosti o stavební povolení Stavby v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně podání žádostí na příslušný stavební úřad,
7. Dokladová část DSP bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska existence pozemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě.

Příloha č. 5 Obsah PDPS

Kromě náležitostí vymezených v textu rámcové dohody PDPS obsahuje:

1. potřebné průzkumy stavebně-technické, které jsou dle Zhotovitele jakožto osoby odborně způsobilé nezbytné k řádnému zajištění plnění v Části plnění PDPS a zajištění účelu rámcové dohody, dále zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě Stavby a výsledky těchto průzkumů budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci,
2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,
3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného stavebního povolení do projektové dokumentace,
4. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady organizace výstavby,
5. plán BOZP v členění:
 - a. základní informace o akci a účastnících výstavby,
 - b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP,
 - c. přehled základních opatření k zajištění BOZP,
 - d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměř, soupis rizik, která při jejich provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP,
 - e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,
 - f. zásady požární ochrany při realizaci,
 - g. dopravně provozní předpisy,
 - h. zabezpečení staveniště,
 - i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby,
6. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy.

Příloha č. 6 Obsah činností Autorského dozoru

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující činnosti:

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem nebo jím určenou osobou,
2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací Stavby,
4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),
5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, atd.,
6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace Stavby,
8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,
9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,
10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.),

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,
12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby,
13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.)
14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny,
15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby,
16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli,
17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,
18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich,
19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací projektové dokumentaci pro provádění Stavby,
20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánů, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy,
21. o souladu zhotovované Stavby s ověřenou projektovou dokumentací v průběhu zhotovování Stavby vyhotoví Zhotovitel průběžné měsíční zprávy, a to vždy ve dvou vyhotoveních v listinné podobě o stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž bude Stavba zhotovována, a to nejpozději do 5 dnů po uplynutí kalendářního měsíce. O souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dokončení Stavby vyhotoví Zhotovitel spolu s poslední průběžnou měsíční zprávou i Závěrečnou zprávu k Závěrečnému vyhodnocení akce o souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Příloha č. 7 Obsah činnosti Manažerské řízení

Manažerské řízení přípravy a realizace projektu ve vztahu představuje zajištění všech činností nutných k provedení komplexní administrace projektu zejména v následujícím rozsahu:

1. Činnosti ve fázi před podáním Žádosti o podporu

- posouzení přijatelnosti k podpoře s ohledem na disponibilní finanční zdroje investora, dále „hodnotící kritéria příslušného programu“ a další požadavky konkrétní výzvy a pravidel poskytovatele podpory,
- posouzení finančních prostředků na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

2. Činnosti ve fázi přípravy pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

- zpracování příslušných podkladů pro vydání rozhodnutí,
- kompletace veškerých podkladů a dokladů ve smyslu příslušných pravidel,
- aktualizace realizačních termínů,
- zastupování zadavatele (žadatele) na případných jednáních s pracovníky poskytovatele podpory.

3. Činnosti v průběhu realizace projektu

- zastupování příjemce podpory při jednáních s poskytovatelem podpory,
- administrace financování projektu, zejména:
 - převzetí faktur schválených technickým dozorem stavby a objednatelem, jejich předání poskytovateli podpory,
 - příprava žádostí o jednotlivé platby a proplacení dotace,
 - předávání bankovních výpisů k uhrazeným fakturám,
 - zpracování finančního harmonogramu plnění a jeho aktualizace v průběhu realizace,
 - zpracování případných monitorovacích zpráv o průběhu realizace projektu,
 - zpracování finančně platebních kalendářů v průběhu trvání projektu,
- dohled nad realizací a financováním projektu, sledování financování stavby ve vztahu k čerpání alokovaných zdrojů,
- spolupráce se zadavatelem (žadatelem) při projednávání změn projektu s poskytovatelem podpory a projednávání a schvalování změnových listů, zpracování případných víceprací a méněprací,
- kontrola a příprava případné propagace akce v souladu s podmínkami poskytovatele podpory,
- kontrola nad plněním závazných monitorovacích ukazatelů,

- účast při kontrolách a auditech prováděných pracovníky oprávněných úřadů.

4. Činnosti ve fázi Závěrečného vyhodnocení projektu (ZVA)

- zpracování nebo zajištění vydání dokladů požadovaných k Závěrečnému vyhodnocení akce v rozsahu příslušných pravidel poskytovatele podpory,
- zpracování vyhodnocení monitorovacích a smluvních ukazatelů,
- kompletace a předání dokladů poskytovateli podpory,
- vyplnění Závěrečné monitorovací zprávy v monitorovacím systému, bude-li to aktuální.

Dílčí část plnění dle rámcové dohody	vodovod							kanalizace	
	Pecerady	Zbořený Kostelec	Krušičany	Čakovice	Podělsy	Chrást nad Sázavou	ČOV Týnec nad Sázavou	Krušičany	Čakovice
1 Část plnění přípravné práce v Kč bez DPH	123 000,00 Kč	93 000,00 Kč	111 000,00 Kč	132 000,00 Kč	84 000,00 Kč	84 000,00 Kč		116 000,00 Kč	96 000,00 Kč
2 Část plnění DUR v Kč bez DPH	344 000,00 Kč	159 000,00 Kč	247 000,00 Kč	193 000,00 Kč	89 000,00 Kč	83 000,00 Kč	305 000,00 Kč	319 000,00 Kč	224 000,00 Kč
3 Část plnění DSP v Kč bez DPH	468 000,00 Kč	292 000,00 Kč	358 000,00 Kč	250 000,00 Kč	141 000,00 Kč	135 000,00 Kč	548 000,00 Kč	442 000,00 Kč	296 000,00 Kč
4 Část plnění PDPS v Kč bez DPH	265 000,00 Kč	168 000,00 Kč	213 000,00 Kč	150 000,00 Kč	89 000,00 Kč	83 000,00 Kč	336 000,00 Kč	257 000,00 Kč	206 000,00 Kč
5 Část plnění zajištění UR v Kč bez DPH	106 000,00 Kč	80 000,00 Kč	84 000,00 Kč	57 000,00 Kč	44 000,00 Kč	44 000,00 Kč	195 000,00 Kč	106 000,00 Kč	68 000,00 Kč
6 Část plnění zajištění SP v Kč bez DPH	84 000,00 Kč	54 000,00 Kč	62 000,00 Kč	39 000,00 Kč	34 000,00 Kč	31 000,00 Kč	221 000,00 Kč	75 000,00 Kč	47 000,00 Kč
7 Část plnění Poskytování součinnosti v Kč bez DPH	11 000,00 Kč	5 000,00 Kč	7 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	6 500,00 Kč	10 000,00 Kč	6 500,00 Kč
8 Část plnění Autorský dozor v Kč bez DPH	85 000,00 Kč	47 000,00 Kč	63 000,00 Kč	48 000,00 Kč	23 000,00 Kč	22 500,00 Kč	91 000,00 Kč	72 000,00 Kč	48 000,00 Kč
9 Část plnění žádost o podporu v Kč bez DPH	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	6 500,00 Kč	9 000,00 Kč	6 500,00 Kč
10 Část plnění manažerské řízení v Kč bez DPH	44 000,00 Kč	20 000,00 Kč	27 000,00 Kč	21 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	26 000,00 Kč	39 000,00 Kč	25 000,00 Kč
11 Část plnění TDI v Kč bez DPH	450 000,00 Kč	289 000,00 Kč	331 000,00 Kč	235 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	340 000,00 Kč	442 000,00 Kč	270 000,00 Kč
Celková cena v Kč bez DPH	1 990 000,00 Kč	1 212 000,00 Kč	1 509 000,00 Kč	1 135 000,00 Kč	669 000,00 Kč	647 500,00 Kč	2 075 000,00 Kč	1 887 000,00 Kč	1 293 000,00 Kč
Celková cena za všechny části plnění v Kč bez DPH dle odst. VIII. 1 rámcové dohody (první věta)							12 417 500,00 Kč		
Zajištění potvrzení souhlasů s umístěním stavby na dotčených pozemcích a s vydáním územního rozhodnutí dle odst. VIII.1 rámcové dohody (nad rámec počtu 20 potvrzených souhlasů pro každou místní část) v Kč bez DPH za 1 kus									2 000,00 Kč
Projednání smluv na majetkoprávní vypořádání dle odst. VIII.1 rámcové dohody (nad rámec počtu 20 potvrzených smluv pro každou místní část) v Kč bez DPH za 1 kus									4 000,00 Kč
Celková cena za předpokládaný rozsah plnění pro účely hodnocení v Kč bez DPH							12 423 500,00 Kč		

Příloha č. 10 - Specifikace realizačního týmu

Jmenný seznam techniků

Vedoucí projektového týmu	Ing. Rostislav Kasal, PhD.
Zástupce vedoucího projektového týmu	Ing. Mgr. Pavel Dvořák
Manažer projektu	Ing. Eva Frýbová
Technický dozor investora	Ing. Petr Jerhot

Příloha č. 11 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá plnění zakázky, v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů		Část plnění VZ, kterou má účastník zadávacího řízení v úmyslu zadat poddodavatel (specifikace a procentní podíl)	
Veřejná zakázka "Projektové a manažerské práce při řešení vodovodu a kanalizace v místních částech Mesta Tynec nad Sázavou"			
1.	Název: Sídlo: Tel./fax: IČO: DIČ: Osoba oprávněná je:		
2.	Název: Sídlo: Tel./fax: IČO: DIČ: Osoba oprávněná je:		
3.	Název: Sídlo: Tel./fax: IČO: DIČ: Osoba oprávněná je:		
Datum a podpis oprávněného			