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SMLOUVA O DÍLO 
č. MJ-SML/0607/2019 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
 
 

SMLUVNÍ STRANY 
1.  
Objednatel:   město Jeseník 
Sídlo:   Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 
IČO:   00302724 
DIČ:   CZ00302724 
Zastoupen:    Ing. Jiří Uher, vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník  
Bankovní spojení:  Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník 
Číslo účtu:    86-7692800237/0100 
Tel.:   584 498 111  

ID datové schránky:  vhwbwm9 
Zástupce pro věci technické:  Ing. Marcela Pučoková, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník 

   tel.: 584 498 176, e-mail: marcela.pucokova@mujes.cz      
(dále jen: „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   Hydro Gas Manufacture, s.r.o.  
Sídlo:    Poděbradova 1069/35, Ostrava – Moravská Ostrava, 702  00 
IČO:   267 92 699 
DIČ:   CZ26792699 
Zápis v OR:   OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26330 
Zastoupen:   Denis Martaus, jednatel 
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:   
Tel/mail:        
ID datové schránky:  f8fa7ew  
Zástupce pro věci technické:  Ing. Denis Martaus 
(dále jen: „zhotovitel“) 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného 
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není 
třeba podpisu jiné osoby. 
 
1.  
Zástupci pro věci technické: 
Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických 
problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá 
právo uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat 
ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla a 
jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná. Zástupci objednatele a zhotovitele 
pro věci technické jsou oprávněni podepisovat předávací protokoly, zápisy z jednání a další obdobné 
dokumenty, kterými se nemění závazkový právní vztah. 
 
2.  
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou 
doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu 
předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také zpráva 
elektronickou formou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, v platném znění.  

mailto:jiri.uher@mujes.cz
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I. ÚČEL SMLOUVY 
 

Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace k záměru realizovat stavbu skateparku v 
lokalitě Jeseník – Bukovice. 
 
 

II. PŘEDMĚT, ROZSAH A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA 
1. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované níže pro objednatele na svůj náklad a na své 
nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předat je objednateli. Dílem se pro 
účely této smlouvy rozumí: „Skatepark Jeseník - Bukovice – zpracování projektové dokumentace“ 
(dále jen „PD“).  
 
2.  
Dílo bude provedeno na základě Studie skateparku v Jeseníku Bukovice zhotovené  společností Hydro 
Gas Manufacture, s.r.o., IČO: 26792699, se sídlem na adrese Ostrava – Moravská Ostrava, Poděbradova 
1069/35, PSČ 70200 v rozsahu street, bmx a bowl, včetně veřejného osvětlení, kamerového bodu, 
přípojky NN, zpevněných ploch, terénních úprav, mobiliáře, zeleně a odvodnění.  Součástí díla je 
rovněž projektová dokumentace případných vyvolaných investic (např. přeložek inženýrských sítí) 
a zajištění veškerých potřebných podkladů v rámci předprojektové přípravy (např. geologický 
průzkum, průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí, zpracování všech 
potřebných průzkumů – např. sond, zkoušek, diagnostiky, měření potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace). Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně 
nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem 
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 
 
3.  
Dílo se skládá z těchto částí: 
 

A. Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení stavebního úřadu na dotčenou 
stavbu v podrobnostech realizační dokumentace, v rozsahu novelizované vyhlášky                              
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a podle zákona č. 225/2017 Sb., 
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění. Součástí díla bude soupis prací, výkaz výměr, položkový rozpočet 
(rozdělený dle etap) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP).  
 

B. Inženýrská činnost pro vydání společného povolení stavebního úřadu. 
 
4.  
Inženýrská činnost dle odst. 3 písm. B zahrnuje: 
 

a) projednání PD s objednatelem a po jeho odsouhlasení následně i s dotčenými orgány státní 
správy, správci sítí, veřejnoprávními organizacemi a dalšími účastníky společného řízení; 

b) zajištění potřebných rozhodnutí, vyjádření, závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených 
orgánů a vlastníků veřejné infrastruktury; 

c) podání žádosti o společné povolení, včetně všech potřebných příloh; 
d) podporu a spolupráci s objednatelem při rozporných jednáních a řízeních; 
e) spolupůsobení při získání souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich 

a dotčených organizací a osob; 
f) doplnění a přizpůsobení dokumentace podle získaných dokladů a vyjádření; 
g) doplnění podkladů k žádosti o společné povolení podle zvláštních požadavků stavebního 

úřadu. 
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5.   
Část předmětu díla dle odst. 3 písm. A. tohoto článku předá zhotovitel objednateli jako kompletní 
autorizovanou dokumentaci pro vydání společného povolení, a to šest vyhotovení v tištěné formě 
a dvě v digitální formě na CD - z toho 1x ve formátu *.pdf a 1x v editovatelném formátu 
zpracovávaného programu (*.doc, *.xls, *.dwg). V uvedeném počtu není zahrnut výtisk, který si 
ponechává příslušný stavební úřad. Digitální forma PD bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 
forma s dodržením názvu a číslováním výkresů. 
 
6.  
Veškerá předávaná dokumentace dle odst. 3 písm. A. včetně jednotlivých výkresových a textových 
částí bude opatřena příslušným autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem oprávněného 
zpracovatele dílčí části projektové dokumentace v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, v platném znění. 
 
7.  
Zhotovitel bude po podpisu smlouvy objednatelem písemně zmocněn ke všem právním jednáním 
nezbytným pro vydání společného povolení stavby. 
 
8.  
Řešení majetkoprávních záležitostí souvisejících s dílem dle této smlouvy není povinností zhotovitele, 
tyto řeší objednatel na svůj náklad a platné dokumenty s tím související předá zhotoviteli pro plnění 
předmětu díla.  
 

III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA  
1.  
Dílo je provedeno v okamžiku, kdy je dokončeno, tedy je předvedena jeho způsobilost sloužit ke 
sjednanému účelu, a je předáno. 
 
2.  
Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé části díla uvedené v čl. II. odst. 3. pro objednatele 
a předat mu je v termínech: 
 

A. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavebního úřadu dle čl. II. 
odst. 3. písm. A v termínu do 14 týdnů od podpisu smlouvy. 

B. Inženýrská činnost pro vydání společného povolení stavebního úřadu dle čl. II. odst. 3. 
písm. B v termínu do 10 týdnů ode dne předání projektové dokumentace pro společné 
povolení objednateli. Do 2 týdnů od obdržení všech vyjádření budou do dokumentace 
zapracovány všechny požadavky a PD bude podána ke společnému povolení. V případě 
výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení 
o vydání stavebního povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu, o kterou se správní řízení 
prodloužilo. 

3.  
K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň tři pracovní dny předem. 
Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část vykazující vady. O převzetí díla bude sepsán 
Protokol o předání a převzetí díla, kde bude uveden den předání a převzetí díla a který podepíší 
zástupci obou smluvních stran. Objednatel upřesní, zda dílo přebírá bez výhrad či s výhradami.  
 
4. 
Dílo je provedeno v okamžiku, kdy je dokončeno, tedy je předvedena jeho způsobilost sloužit 
ke sjednanému účelu, a je předáno. 
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IV. CENA DÍLA 
1.  
Cena za řádně provedené a předané dílo a činnosti s ním související je stanovena dohodou smluvních 
stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy, a činí celkem: 
 
Celková cena bez DPH 200.000 Kč 
DPH 21%               42.000 Kč 
Celková cena s DPH  242.000 Kč 

(slovy: dvěstěčtyřicetdvatísíc korun českých s DPH). 

z toho jednotlivé části: 

A. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavebního úřadu (čl. II. odst. 3. 
písm. A) 
 
Cena bez DPH    120.000 Kč 

    DPH 21 %       25.200 Kč 
    Cena s DPH      145.200 Kč 
 
B. Inženýrská činnost pro vydání společného povolení stavebního úřadu (čl. II. odst. 3. písm. B) 

 
Cena bez DPH    80.000 Kč 

    DPH 21 %      16.800 Kč 
    Cena s DPH      96.800 Kč 
 
2. 
Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li ke 
změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH 
v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.  

 
3. 
Změna ceny díla je možná pouze nejedná-li se o podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze 
smlouvy.  
 
4. 
Objednatel se zavazuje, že dokončené části díla převezme a zaplatí zhotoviteli za dílo sjednanou cenu 
způsobem dále uvedeným. 
 

V. FAKTURACE 
1.  
Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádně zhotovené dílo a činnosti s ním související 
v souladu s dále uvedenými ustanoveními s tím, že objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
2.  
Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla, 
respektive jeho částí vymezených v čl. II. odst. 3. této smlouvy. Po řádném předání a převzetí díla bez 
vad má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový doklad) za danou část díla či jeho celek 
(dle rozsahu předání). 
 
3.  
Konečnou fakturu pak zaplatí objednatel zhotoviteli až po předání kompletního díla na základě 
závěrečného předávacího protokolu. Tato konečná faktura musí mimo jiné obsahovat níže 
vyjmenované náležitosti, kdy bez kterékoliv z nich bude považována za neplatnou:   
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 výslovný název „konečná faktura“, 
 celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
 celkovou výši DPH, 
 soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez DPH a s DPH, 
 částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a s DPH, 
 důvod (účel) fakturace s odkazem na smlouvu o dílo „Skatepark Jeseník - Bukovice – 

zpracování projektové dokumentace“, 
 další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákona 

č. 563/1991 Sb. o účetnictví, oba v platném znění. 
 

Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol dokončeného 
díla, v němž nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných 
při protokolárním předání díla. 
 
4.  
Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty je den 
vystavení faktury (daňového dokladu) zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se 
rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  
 
5.  
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,5 % (půl procenta) z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  
 
6.  
Splatnost faktur činí 30 (slovy: Třicet) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení 
objednateli. 
 
7.  
Splatnost případných smluvních pokut nebo úroků z prodlení činí 30 (slovy: Třicet) kalendářních dnů 
ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení (faktury) druhé smluvní straně. 
 
8.  
V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu 
a náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 
 
 

 VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
1.  
Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané dle čl. III. této smlouvy, 
přičemž bude postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých 
(resp. evropských) technických norem, standardů výkonů, obecných technických pokynů výrobců, 
dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, výchozích podkladů 
předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této 
smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací 
k rozpracované PD a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této 
smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.  
 
2.  
Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou 
činnost ve výstavbě. 
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3.  
Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel 
jako projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené dle jím 
zpracované PD a zejména za proveditelnost stavby dle této dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň díla. 
 
4.  
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zástupci pro věci technické dle této smlouvy. 

 
5.  
Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla konzultovat navržené řešení s objednatelem, resp. 
jeho zástupcem uvedeným v této smlouvě, a při řešení dokumentace svolat nejméně 2x (dvakrát) 
výrobní výbor (schůzka objednatele a zhotovitele za účelem konzultace a kontroly rozpracovanosti 
PD), a to v případě potřeby i za účasti dotčených orgánů a organizací ve smyslu stavebního řízení. 
Zhotovitel se zavazuje zpracovávat zápisy z konání výrobního výboru a předat je zúčastněným 
na konání tohoto výrobního výboru. 
 
6.  
Další příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla učiněné až po uzavření smlouvy, 
je zhotovitel povinen respektovat a je jimi vázán v případě, směřují-li tyto k upřesnění díla a zároveň 
nebudou na újmu kvality a odborné úrovně zhotovitelem zpracovávané PD. 
 
7.  
Zhotovitel je povinen na základě písemného požadavku objednatele před předáním díla provést 
prezentaci konečné verze PD a zapracovat do ní případné připomínky objednatele, pokud jsou                        
v souladu s  článkem II. PŘEDMĚT, ROZSAH A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA této smlouvy. 
 
 
 

VII. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 
1.  
Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle v kontaktu se zhotovitelem a projednávat s ním 
na jeho vyzvání koncepci řešení.  Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla 
další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného 
požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 
 
2.  
Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat následující podklady pro řádné a včasné zhotovení díla 
v termínu do 5 (pěti) pracovních dnů po podpisu této smlouvy o dílo: 
 

 výškopis a polohopis území podložený aktuální mapou KN 
 geodetické zaměření dotčeného území  
 Studie skateparku v Jeseníku Bukovice 

 
 

VIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A VADY, JAKOST, REKLAMACE 
1.  
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené 
obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti 
obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, odpovídá požadavkům 
sjednaným ve smlouvě a předmět díla je při zachování technických a kvalitativních požadavků díla 
proveditelný. 
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2.  
Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku na dílo specifikované v čl. II. odst. 3. této smlouvy v délce 
60 (slovy: šedesáti) měsíců. Záruční doba běží ode dne jeho předání objednateli.   
 
3.  
Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v projektové dokumentaci, 
která je předmětem díla dle této smlouvy, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která bude na 
základě takové projektové dokumentace realizována.  
 
4. 
Objednatel je povinen vadu písmeně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V oznámení musí být vada popsána a objednatel může uvést své požadavky jakým způsobem 
(např. přepracování, úprava díla) a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje 
finanční či jinou majetkovou náhradu. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli písemně, kdy právo 
z vady uplatnil a potvrdit navrženou lhůtu pro odstranění. Dále zhotovitel objednateli potvrdí písemně 
provedení opravy a dobu jejího trvání, kdy o tuto dobu se automaticky prodlužuje záruka dle odst. 2. 
Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení. 
 
5. 
V případě, že zhotovitel nebude považovat požadavek na odstranění vady za oprávněný, zavazuje se 
nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dnů ode dne doručení oznámení oznámit objednateli, 
že požadavek na odstranění vady odmítá, včetně uvedení důvodů odmítnutí (tj. vyvinění se). 
 
6. 
Zhotovitel za vady díla neodpovídá, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na objednatele 
vnější událost nebo byla-li vada způsobena třetí osobou (která nespolupracovala se zhotovitelem) 
či objednatelem. 
 
 

IX. VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO 
1.  
Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části okamžikem převzetí, o čemž bude mezi 
smluvními stranami sepsán Protokol o předání a převzetí díla či jeho části.  
 
2.  
Na základě zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, zůstávají zhotoviteli zachována 
i po předání díla jeho autorská práva. Objednatel může toto dílo užít pouze k účelu vyplývajícímu 
z této smlouvy. 
 
3.  
Zhotovitel jako autor může dílo vytvořené dle této smlouvy užít a poskytnout licenci jinému pouze 
po předchozím písemném souhlasu objednatele.  
 
4.  
Zhotovitel prohlašuje, že objednatel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy, bude-li 
naplňovat znaky autorského díla, užít jakýmkoli způsobem bez jakýchkoli omezení a že vůči 
objednateli nebudou uplatňovány oprávněné nároky majitele autorských práv či jakékoli oprávněné 
nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu 
autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či 
práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít 
ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, 
množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel 
může svá oprávnění k dílu nebo jeho části postoupit třetí osobě, k čemuž dává zhotovitel podpisem 
této smlouvy svůj výslovný písemný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této 
smlouvy je ujednána jako výhradní a poskytuje se bezúplatně. 



Smlouva o dílo č . MJ-SML/0607/2019 - projektová dokumentace       Stránka 8 z 10 

 

 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
1.  
Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně 
oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 
a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 
2.  
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 
je povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 
3. 
Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která 
od smlouvy odstoupila, veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy; nároky 
na jiné smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy, zůstávají zachovány. 
 
4. 
Pokud zhotovitel poruší kterýkoliv závazek dle této smlouvy, je objednatel oprávněn, po předchozím 
písemném upozornění a stanovení přiměřené lhůty ke sjednání nápravy, od smlouvy odstoupit; 
to neplatí v případě upraveném samostatně v odst. 5. 
 
5. 
Nedodržení termínu předání některé části díla se považuje za podstatné porušení smlouvy a trvá-li 
více než čtrnáct dní je objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit, tj. bez předchozího 
upozornění dle odst. 4. 
 

XI. SMLUVNÍ SANKCE 
1.  
Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním kterékoli části díla dle článku II. této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení pro každou jednotlivou část díla. Smluvní pokuta platí pro části předmětu plnění zahrnující 
zpracování příslušné projektové dokumentace a nevztahuje se na potřebná řízení pro povolení stavby 
(zhotovitel nemůže ovlivnit délku trvání správního řízení). 
 
2.  
V případě odstoupení objednatele od této smlouvy dle čl. X. odst. 4, 5 (zhotovitel zapříčinil odstoupení) 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % (slovy: Patnáct procent) 
z celkové ceny díla bez DPH.   

 
3.   
Při nedodržení lhůty dohodnuté pro započetí odstraňování vad, jakož i lhůty pro odstranění vad 
(viz čl. VIII. odst. 4) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: Pětset korun 
českých) za každou jednotlivou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.  
 
4. 
Uhrazení smluvní pokuty nebo pokut nezbavuje smluvní stranu povinnosti uhradit druhé smluvní 
straně (jež účtovala pokutu) navíc náhradu škody v plné výši. 
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XII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1.  
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně podepsaným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této 
smlouvě. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
2. 
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. 
 
3.  
Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu i bez uvedení důvodu. Pakliže se tak rozhodne, sdělí 
písemně zhotoviteli svůj úmysl smlouvu vypovědět. Součástí tohoto sdělení je výzva k pozastavení 
práce na díle. Zhotovitel je povinen zastavit veškeré práce na díle ke dni doručení sdělení. Objednatel 
je povinen uhradit zhotoviteli náklady, které prokazatelně vynaložil na zhotovení díla ke dni, kdy mu 
byla doručena výzva. V případě, že zhotovitel na základě jednání s objednatelem upustí od úmyslu 
smlouvu vypovědět, sdělí tuto skutečnost zhotoviteli rovněž písemně. Po dobu mezi doručením sdělení 
úmyslu vypovědět smlouvu a sdělením o upuštění od tohoto úmyslu staví běh veškerých lhůt dle této 
smlouvy, kdy se tyto smlouvy automaticky prodlužují o odpovídající počet dní,  ledaže se strany 
písemně dohodnou jinak.  
 
4. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
5. 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu, oznámit písemně druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců 
stran smlouvy. Strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2902 věty druhé občanského zákoníku.  
 
6.  
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 
 
7.  
Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této Smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně 
samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 
 
8.  
Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen 
uveřejňovat vybrané smlouvy prostřednictvím registru smluv provozovaného Ministerstvem vnitra, 
což zhotovitel svým podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a s uveřejněním této smlouvy 
souhlasí. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru smluv. 

9.  
Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a u práv 
duševního vlastnictví také autorským zákonem. 
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10.  
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, včetně přílohy, a na důkaz své 
vážné vůle připojují své podpisy. 
 
 
 
 
 
 
 
V Jeseníku dne       V Ostravě dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..     ……………………………………………. 
za objednatele        za zhotovitele 
Ing. Jiří Uher                  Denis Martaus 
vedoucí Oddělení  investic     jednatel 




