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Číslo smlouvy o dílo objednatele: 02.6

S M L O U V A O D ÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Telefon/fax, E - mail:

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:

sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních

ve věcech technických:

tel, fax, e-mail:

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Statutární město Brno
tf ..
městská část Brno-sever

601 47 Brno, Bratislavská 70

Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever

44992785

CZ44992785

4soft, s.r.o.

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601

Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Mgr. Michal Kubín, jednatel

Mgr. Dušan Šmíd, jednatel

287 03 324

CZ28703324

I.

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Oprava umělého povrchu sportoviště Bieblova".

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II. této smlouvy na svůj náklad

a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

II.

Předmět díla a místo plnění

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Oprava umělého povrchu sportoviště Bieblova" Bližší

podrobnosti vztahující se k technickým otázkám stavby jsou vymezeny v zadávací dokumentaci a ve výkazu

výměr. Zhotovitel je povinen provést dodávku, montáž a stavební práce, tedy dílo v souladu a v kvalitě

stanovené příslušnými platnými normami a právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a

samosprávy, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště a předpisy upravujícími
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provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 28. 8. 2019 , a s podmínkami

stanovenými v zadávací dokumentaci zadání této zakázky.

2.2. Místo plnění je blíže specifikované grafickými a textovými přílohami v zadávací dokumentaci.

2.3 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací

a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného

díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí,

jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokumentace

a dokladů k uvedení zařízení a stavby do provozu.

2.4 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

III.

Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době:

Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 13.09.2019

Termín zahájení stavebních prací: nejpozději do pěti pracovních dnů po dni předání a převzetí
staveniště

Termín ukončení stavebních prací a předání
předmětu veřejné zakázky: nejpozději do 15.11.2019

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy,

3.2 Dřívější plnění je možné.

3.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele, výrazně nepříznivými klimatickými podmínkami nebo

z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o změně

termínu dokončení díla.

3.4 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, písemným rozhodnutím státní

správy nebo samosprávy, pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.5 V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 13.2 uzavřen dodatek k této smlouvě.

IV.

Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí bez daně z přidané hodnoty v korunách českých:

722 928,00 Kč bez DPH (slovy:sedmsetdvacetdvatisícdevětsetdvacetosmkorunčeských)

V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je v okamžiku

uskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH (http: //adisreg.mfcr.cz/cgi-

bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHIl&poc_dic=2), uhradí objednatel hodnotu plnění odpovídající dani

z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a

zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně zhotovitele a

zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu

dodávky.

4.2 Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné překročit

pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny. Položkový rozpočet tvořící přílohu č. 1 této

smlouvy je ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku považován za úplný.
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4.3 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy

nebudou provedeny.

4.4 Veškeré návrhy na vícepráce, méněpráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové

dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat se zástupcem objednatele ve věcech

technických. V případě, že bude zástupce objednatele ve věcech technických s navrhovanými vícepracemi,

méněpracemi nebo změnami díla souhlasit, předloží zhotovitel „Změnový list". Změny díla, které budou mít

vliv na cenu díla, se budou realizovat na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. V případě, že z těchto

změn bude vyplývat zvýšení nebo snížení ceny'díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními

právních předpisů, především zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 13.2 této smlouvy.

Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, změn či rozšíření díla:

4.4.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém

rozpočtu, který tvořil přílohu nabídky u této zakázky. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude

ocenění provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno. Položkový rozpočet

a jednotkové ceny před jejich použitím budou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.

4.4.2 V případě změny ceny díla, zhotovitel na základě odsouhlaseného změnového listu vč. ocenění činností,

vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě a předloží objednateli.

4.4.3 Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly

předmětem díla a jsou zahrnuty v ceně díla.

V.

Platební podmínky

5.1 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 21 dnů od doručení faktur objednateli.

5.2 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet

zhotovitele uvedený na faktuře.

5.3 Faktura musí obsahovat:

a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH

b) razítko a podpis oprávněné osoby

c) vyčíslenou pozastávku

d) přílohy - položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

5.4 Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje náležitosti

dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, přílohy, nebo obsahuje

nesprávné cenové nebo jiné nesprávné údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo

přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

VI.

Staveniště

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor

větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Ustanovení čl. 7.11 platí i v takovém případě.

6.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu ve lhůtě dle čl. III. této

smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště převzít.

6.3 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé

odpady a jiný nepotřebný materiál, a to v souladu s příslušnými předpisy.

6.4 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, hygienických opatření apod., a to

v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6.5 Zhotovitel je povinen na svůj náklad zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné

zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost

za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit
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veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku osob a učinit veškerá nezbytná

opatření k ochraně životního prostředí.

6.6 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, do termínu ukončení

řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla nebo jeho částí

jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které

mu tím vznikly. Ustanovení čl. 11.3 tím není dotčeno. Odběr el. energie a vody zabezpečí zhotovitel přes vlastní

měřidla nebo dle dohody při předání staveniště.
«„

VII.

Provádění díla

7.1 Kontrolní dny organizuje zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak, a budou svolávány e-mailovou pozvánkou,

příp. pravidelně každých 7 kalendářních dnů.

7.2 Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení

provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na

úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nebude dohodnuto jinak, pak

platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo

provádění díla technickým dozorem objednatele dočasně zastaveno.

7.3 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost

bez odkladu oznámit zástupci ve věcech technických - technický dozor objednatele a navrhnout další postup.

7.4 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit zástupce objednatele ve věcech technických na případnou

nevhodnost technického řešení, popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných prací. V případě, že tak

neučiní, nese jako odborně kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady

díla.

7.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí,

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této

smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu

odstranit a není-li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.6 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.7 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných

věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.8 Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných

prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození na zdraví jakékoliv

osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění

a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení,

odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla

vzniklých.

7.9 Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla (pokud je požadováno).

7.10 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za

uskladnění v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon

o odpadech), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při

stavební činnosti. Ke kolaudačnímu souhlasu zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování

vzniklých odpadů. Tento doklad vystaví vlastník skládky, případně recyklační linky a bude obsahovat:

o Název zhotovitele

o Název stavby, ze které odpad pochází

o Množství uloženého, recyklovaného materiálu v tunách

7.11 Zhotovitel zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťování a následné odstranění

(pokud je požadováno).

7.12 Zhotovitel zajistí provedení všech požadovaných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů.
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7.13 Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení

předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.

7.14 Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit poddodavatele,

prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého uvedl ve své nabídce, je

povinen toto řádně zdůvodnit a změnu může uskutečnit až po písemném souhlasu zástupce zhotovitele ve

věcech technických.

7.15 Bude-li zhotovitel při provádění díla odebírat veškeré energie v předmětném objektu, zavazuje se za odebrané

energie uživateli zaplatit. Zhotovitel je povinen zajistit pro své pracovníky mobilní chemický záchod nebo dle

dohody při předání staveniště.

7.16 V případě provádění v době provozu zařízení, zhotovitel zabezpečí pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožení lidí

ani vozidel. V případě, že dojde k úrazu, či škodní události z důvodu řádného nezabezpečení stavby, je

zhotovitel povinen uhradit veškeré vzniklé náhrady a škody všem zúčastněným.

Vlil.

Dokončení díla

8.1 Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně objednateli, že je dílo připraveno

k předání. Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů pak oznámí zhotoviteli termín zahájení předání a převzatí

díla.

8.2 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny

- doklady o likvidaci odpadů

- příslušné průkazy způsobilosti

8.3 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady (funkční či estetické) či

drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude

v konkrétních případech dohodnuto jinak.

8.4 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady

a nedodělky a výhrady ve smyslu ustanovení § 2605 Občanského zákoníku a dle čl. 8.4 této smlouvy a lhůty pro

odstranění dle čl. 8.7 této smlouvy, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného

díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma zástupci pro věci technické

smluvních stran a případně ostatními účastníky řízení.

8.5 V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

8.6 V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do ukončení

řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.7 V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. 8.4 převzat, je zhotovitel povinen tyto zjištěné vady

odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění těchto vad a nedodělků je

povinen znovu vyzvat do 2 kalendářních dnů objednatele k předání a převzetí předmětu smlouvy. Objednatel je

povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu řízení.

IX.
Záruční podmínky

9.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 60 měsíců a záruku na zařizovací předměty dle záručních

podmínek výrobce, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí dokončeného díla.

9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, schválené

projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
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9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla,

které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností

zhotovitele, zejména porušení předpisů uvedených v odst. 9.2.

9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení.

V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a zda

požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne zhotovitel

a odsouhlasí objednatel.

9.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady

bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel

odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém

s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Ustanovení čl. 7.8 platí i zde

obdobně.

9.6 Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na

provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce, jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy,

která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními

stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

X.

Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku řádného

předání a převzetí dokončeného díla.

10.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného díla.

10.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho

zhotovování. Zhotovitel je však vlastníkem všech věcí, které opatřil ke zhotovení díla, až do doby jejich převzetí

objednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla.

10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných

škodlivých látek na stavbě.

10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo

jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s prováděním

díla, a to až do hodnoty ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této smlouvy

takto pojištěn.

XI.

Sankce

11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle bodu 3.1 této smlouvy o dílo, je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den

prodlení.

11.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti, je povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

11.3 Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.

11.4 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém

termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek, u níž je

v prodlení, a to za každý i jen započatý den prodlení.

11.5 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamační vady reklamované v záruční lhůtě,

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den

prodlení.
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11.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 12.1 této smlouvy, zaplatí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH.

11.7 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty,

pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku

na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8 Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody

jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele

na zaplacení ceny za dílo).

11.9 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 15 dnů po obdržení faktury s vyčíslením

příslušné částky.

XII.

Odstoupení od smlouvy

12.1 Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., OZ, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit

od smlouvy, se považuje zejména:

prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delším jak 5 kalendářních dnů

prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším jak 5 kalendářních dnů

prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 5 kalendářních dnů

vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady

neodstraní ve stanovené lhůtě

úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční

zákon), ve znění pozdějších předpisů

zhotovitel vstoupí do likvidace

porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích

12.2 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení

o odstoupení druhé smluvní straně.

Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit provádění prací

dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli.

Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, které opatřil a které se staly

součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení

s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě s termínem dokončení díla.

O předání a převzetí rozestavěného díla včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol. Záruční lhůta

začíná běžet od předání a převzetí rozestavěného díla. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je oprávněn dokončit

dílo prostřednictvím jiného zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil

a které se staly součástí díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu v souvislosti

s odstoupením od smlouvy vznikla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva

a povinnosti a bude obsahovat ocenění dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých v položkovém

rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění

provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno. Pokud se smluvní strany nedohodnou,

souhlasí stím, že bude rozhodnuto znaleckým posudkem, který vypracuje příslušný soudní znalec, jehož určí

objednatel. Náklady vynaložené na zpracování takového posudku budou hrazeny zhotovitelem.

XIII.

Závěrečná ustanovení

13.1 Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce.

Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.

13.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
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13.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.4 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena

zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady.

13.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí

osobě.

13.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany

zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

13.7 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či písemnost

na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevezme, má se za to, že písemnost byla doručena.

13.8 Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této

smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

13.9 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

13.10 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem

objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.

13.11 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě

jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

13.12 Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především

pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli písemně jakékoliv změny týkající

se uvedeného peněžního ústavu nebo účtu nejméně 10 dnů přede dnem splatnosti ceny; poruší-li tuto

povinnost, není objednatel v prodlení s úhradou ceny.

13.13 Vzhledem ktomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu

s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění,

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout kontrolním orgánům

informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy a umožnit jim prověřit jejich účetnictví a

účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly.

13.14 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana

obdrží jeden.

13.15 Přílohu ke smlouvě tvoří položkový rozpočet.
13.16 Podpisem této smlouvy smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv a na Profilu

zadavatele. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění objednatel.
13.17 Znění smlouvy bylo schváleno 8/23. schůzí Rady městské části Brno-sever dne 21.08.2019.

V Brně dne, 12. 9. 2019 VTanvaldu, dne 11. 9. 2019

Ing. Marie Kselíková

radní MČ Brno-sever

Přílohy:

Položkový rozpočet

Grafický návrh plochy

Záruční lhůty a podmínky

Mgr. Dušan Šmíd, jednatel

Mgr. Michal Kubín, jednatel



Cenový výkaz
Městská část Brno-sever

Bratislavská 251/70,
602 00 Brno-střed-Zábrdovice

* s.
Sportoviště s povrchem EPDM

Firma: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41, IČ: 
28703324

Datum: 28.8.2019

pol. název položky mj. p.j. jed. cen a celkem

1
rozřezání stávajícího umělého trávníku na
formáty lxl,5m , sbalení a přemístění do
50m m2 360 56,00 Kč 20 160,00 Kč

2
nakládka a odvoz UMT k likvidaci vč.
poplatku za něj

t 11 3 608,00 Kč 39 688,00 Kč

3
přerovnání a zhutnění stávajícího štěrkového 
podkladu do požadované rovinnatosti

m2 360 38,00 Kč 13 680,00 Kč

4
bezpečný polyuretanový povrch EPDM
35mm (25mm SBR + lOmm EPDM)- HIC 
l,6m v dané barevnosti m2 360 1 632,00 Kč 587 520,00 Kč

5 rozměření grafických motivů na ploše
kpl. 1 1 721,00 Kč 1 721,00 Kč

6

práce na grafice a instalace grafických 
motivů a prvků do plochy dle grafického 
návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou 
hmotu pro lepení grafických motivů)

kpl. 1 4 740,00 Kč 4 740,00 Kč

7
Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná 
se o nástřik) - Velký terč s čísly - pr. 215cm

ks 1 7 737,00 Kč 7 737,00 Kč

8
Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná 

se o nástřik) - skákací panák - geometrické 
tvary 250x75cm ks 1 4 551,00 Kč 4 551,00 Kč

9
Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná 

se o nástřik) - skok z místa- 245x80cm
ks 1 2 442,00 Kč 2 442,00 Kč

10
Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná 

se o nástřik) - skok stopy ks 1 6 438,00 Kč 6 438,00 Kč

11
Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná 

se o nástřik) - přeskoč ks 1 4 385,00 Kč 4 385,00 Kč

12 lajnování - barevný nástřik sportovních lajn
mb 220 63,00 Kč 13 860,00 Kč

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 4 1 TANVALD, e-mail: info@4soft.cz 1/2



d o p ra va a režie spo dn í stavba - K č \

d o p ra va a režie u m ě lý po vrch 16 006,00 Kč

Cena celkem bez DPH 722 928,00 Kč

DPH 21% 151 814,88 Kč

Cena celkem vč. DPH 874 742,88 Kč

Zpracoval: | Mgr. Dušan Šmíd, jednatel

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 TANVALD, e-mail: info@4soft.cz 2/2



UPOZORNĚN

Brno, ul. Bieblova 22 - sportoviště
Varianta A - celková výměra EPDM: 360 m2

stávající volejbalové sloupky
+ síť

SmartSoft:
mix světle modrá 50%

a temně modrá 50%

lajnovávní:

- volejbal, nohejbal,
basketbal

stávající
basketbalový

koš

stávající oplocení

označení výrobce
povrchu chodník

trávník chodník

/
24,00m

7

Grafické návrhy jsou chráněny autorskými
právy společnosti 4soft, s.r.o.. Jakékoli užiti
(např. kopírování, pozměňování atd.) těchto
autorských děl bez předchozího písemného
souhlasu společnosti 4soft, s.r.o. je zakázáno.

stávající oplocení

stávající
basketbalový

koš

SmartSoft:
mix pískově žlutá 50%
a béžová 50%

Veškerá grafika je vyrobená z celoprobarveného EPDM.

VYTVOŘENO ČÍSLO PROJEKTU DATUM KRESLIL KONTAKT

4soft - Česká rep. 240-2019 18/04 4soft
VARIANTA NÁZEV PROJEKTU ROK

O1-24019-VA Brno, ul. Bieblova •
sportoviště

2019



soft
pro měkký dopad

Záruční Ihůty a podmínky

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava umělého povrchu sportoviště

Bieblova"

Záruka na d ílo v dé lce 60 m ěsíců , s v ý jim ko u v ýro b k ů nebo dodáve k, na kte ré je jich v ý ro b ce nebo v ý h ra d n í

d o d a va te l poskytu je zá ru čn í do b u kra tš í - m in im á ln ě 24 m ěsíců (la jnován í).

V T an va ldu 28. 8. 2019

M gr. M ic h a l Kub ín , jed n a te l

M gr. Dušan Šm íd , jed n a te l

o m artS o ft
Bezpečné povrchy pro dětská hříště a sportoviště W W U i 1


