
 
 

  

 
Smlouva o dílo č. KT/10759/19 

na realizaci stavby  
 

„STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ V UL. GORKÉHO (PKH) A UL. KE STŘELNICI V 
LITVÍNOVĚ – II.ETAPA“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 
(dále jen Občanský zákoník v platném znění) 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel  :  Město Litvínov 

Zastoupený :  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města 
Sídlo :  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov 
IČ :  002 66 027 
DIČ  :  CZ 00266027   
Bankovní spojení :  KB a.s. Litvínov  
č.ú.          :  0000921491 / 0100 

 
(dále jen objednatel) 
 
1.2 Zhotovitel :   STAVMAX Group s.r.o. 

Zastoupený :  Jiřím Bezděkem, jednatelem 
Sídlo :  Husova 434, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří 
IČ :  060 80 090 
DIČ :  CZ 06080090 
Bankovní spojení  :  
č.ú.  :  
Datová schránka :  2mcie4h 
(dále jen zhotovitel) 

 
 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický 
dozor objednatele):        
Ing. Eva Rambousková - vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje,  
Zdeněk Porcal, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Ing. Jiří Kohout, Bc. Dušan Černohorský - 
referenti odboru investic a regionálního rozvoje 

 
1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele:   

Stavbyvedoucí: 
 
1.5  Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést po 

zahájení stavby zápisem do stavebního deníku.  
 

 
II. 

Výchozí podklady a údaje 
 
2.1   Výchozí údaje: 

Název díla:   STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ V UL. GORKÉHO (PKH) A UL. KE 
STŘELNICI V LITVÍNOVĚ – II.ETAPA 

 Místo dodání:  Litvínov, Městský úřad Litvínov 
Investor:      Město Litvínov 
 

2.2   Smlouva se uzavírá v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.  
 
 



 
 

  

III. 
Předmět plnění 

 
3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci stavby  „Stavební úpravy komunikací v 

ul. Gorkého (PKH) a ul. Ke Střelnici v Litvínově – II.etapa“. 
Podkladem pro realizaci je tato zadávací dokumentace a dále projektová dokumentace pro 
provedení stavby s názvem „K 1607 Rekonstrukce komunikací okrsek Gorkého v Litvínově (II. etapa) 
- projektová dokumentace“, zpracovaná BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 01  Ostrov, IČ: 
18224920, z 03/2018, včetně dokladové části a Soupisu prací. 
 
Jedná se o stavební úpravy místních komunikací a chodníků v Litvínově v ulici Ke Střelnici  a ulice 
Podkrušnohorská (úsek PKH pod ulicí Gorkého). Dojde zde k vybourání všech stávajících povrchů 
komunikací a chodníků vč. obrubníků. Navrhované komunikace budou mít kompletní skladbu 
vozovky. Stávající plochy pro popelnice a kontejnery budou vybourány a provedou se nové. Ty 
budou z betonové dlažby se stejnou konstrukcí jako chodníky. 
 
Odvodnění povrchu komunikací je z části navrženo do uličních vpustí a z části do podélného 
betonového štěrbinového žlabu, oboje se pak napojí na stávající přípojky do kanalizace. Odvodnění 
zemní pláně bude provedeno pomocí drenáží, které se zaústí do uličních vpustí nebo vpustí 
štěrbinového žlabu. 
Stávající svislé dopravní značky zůstanou zachovány a nebudou se měnit. Vodorovné dopravní 
značení zde nebude. 
 

3.2  Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v čl. 3.1 svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 
 
3.3  Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, 

výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména:   

-    Označení stavby, vytýčení staveniště 
- Vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců sítí 
-  Zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do 

původního stavu, včetně ploch podél obrubníků 
-  Skládky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstarání 
-  Zajištění potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do 

zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod. 
-   Dopravní opatření nutná k zajištění realizace stavby (včetně dočasného dopravního značení) 
-    Veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energií 
-   Hutnící zkoušky, tlakové zkoušky, revize zařízení, proškolení obsluhy apod. 
-   Veškerou potřebnou dílenskou dokumentaci 
-  Měření a vyhodnocení intenzity osvětlení a revizní zprávy dle platných norem 
-   Dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, geometrický plán pro vklad do 

katastru nemovitostí, podle bodu 11.2. této Smlouvy 
apod. 

 
3.4  Objednatel se zavazuje ukončený předmět Smlouvy (dílo) převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, 

sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy, postupem dle odstavce VI. této smlouvy. 
 
 

IV. 
Doba plnění 

 
4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III. : 

Lhůta – termín provedení stavby je 14 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací a to včetně 
potřebného času na přípravu stavby (vytýčení stavby, vytýčení sítí, zvláštní užívání komunikací, 
objednání materiálu, konzultace technického provedení s autorským dozorem apod.). Předání 
staveniště proběhne rovněž v této lhůtě.  
 
Zahájení běhu lhůty díla se počítá dnem doručení výzvy k zahájení prací (díla), pokud nebude ve 
výzvě stanoveno jinak.  
Posledním dnem závazné doby provádění díla je zároveň datum předání a převzetí díla.  



 
 

  

Počátek běhu záruční lhůty počíná dnem předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.  
 
Předpoklad odeslání výzvy k zahájení stavby je v 08/2019. 

 
4.2  Dílo bude realizováno za vhodných klimatických podmínek, avšak klimatické podmínky nemají vliv na 

v této smlouvě sjednanou lhůtu stanovenou pro plnění veřejné zakázky, pokud se smluvní strany 
písemně nedohodnou jinak. 

 
4.3 Objednatel dále stanovuje tyto další závazné podmínky provádění díla:  

•  zhotovitel bude stavbu realizovat po ucelených úsecích s ohledem na dopravu obyvatel v dotčené 
lokalitě, příp. na dokončování prací prováděných jinými subjekty, dle podmínek stanovených v 
projektové dokumentaci a v souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu na pozemních 
komunikacích   

•   dojde k částečnému či úplnému omezení provozu, bude maximálně zohledněn přístup 
k jednotlivým dotčeným objektům, především pro potřeby vjezdu vozidel záchranných složek. 

•  stavba bude   prováděna s časovým omezením s ohledem na lokalizaci v obytné čtvrti a zhotovitel 
bude respektovat dobu provádění díla, zejména hlučných prací, a to v pracovní dny a o sobotách 
od 8 hod do 18 hod., v neděli bude hlučná práce vyloučena.   

 
4.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním díla objednateli 

(technickému dozoru objednatele). Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které 
nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a které bude schopné řádného 
provozování. Pro účely této smlouvy bude objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a 
nedodělky brání či nebrání provozu nebo dílo je či není schopné provozu.   
Technický dozor objednatele rovněž nepřevezme dílo, pokud by souhrnná hodnota vad a nedodělků  
mohla přesáhnout 10% z celkové ceny díla a to buď dle ocenění dle rozpočtu z této smlouvy nebo 
dle objednatelova ocenění nákladů na odstranění těchto vad a nedodělků. Volba postupu je na 
straně objednatele.  

 
4.5 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli (technickému dozoru objednatele) do 

5-ti pracovních dní od jeho provedení a objednatel (technický dozor objednatele) se zavazuje do 5-ti 
pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele o tom, že dílo je řádně provedeno, 
budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné vady a nedodělky 
nebránící řádnému provozování budou zhotovitelem odstraněny v písemně předem dohodnutém 
termínu. 

 
4.6 Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do 10-ti dnů od zahájení běhu lhůty pro 

provedení díla dle č. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 
4.7 V případě zvýšení o více jak 10 % a snížení o více jak 10 % celkového ceny díla (prací) 

požadovaného objednatelem nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon 
ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli, k prodloužení 
(zkrácení) smluvní doby plnění. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat 
pouze částečně.   

 
4.8 Zhotovitel je oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení (zkrácení) smluvní doby 

plnění, z důvodů vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany 
zhotovitele, nepočítají se však v to okolnosti způsobené dodavatelsko-odběratelskými podmínkami a 
okolnostmi na straně zhotovitele.  Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat 
pouze částečně.   

 
4.9 Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla zhotovitelem je podstatným porušením této 

smlouvy. 
 
4.10 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.  
 
4.11 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel 

oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět bez náhrady vzájemného plnění.  
 
4.12 Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně (zhotoviteli). 



 
 

  

 
4.13 Před zahájením díla zhotovitel projedná s technickým dozorem objednatele podrobnější 

harmonogram díla dle požadavků a závazných lhůt uvedených v článku IV. této smlouvy. Smluvní 
strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy. 
 

 
V. 

Cena 
 
5.1  Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná 

(dle  § 2620 Občanského zákoníku) a  nejvýše přípustná a skládá se z 6.089.058,01 Kč bez DPH a 
DPH, která bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel. 

 
5.2 Cena předmětu díla bez DPH specifikovaného v bodě 5.1 této smlouvy je platná, pokud bude dílo na 

základě výzvy objednatele k zahájení díla zahájeno ve lhůtě, která je stanovená délkou vázanosti 
nabídkou dle dokumentace této veřejné zakázky. V případě zahájení díla (na základě výzvy 
objednatele k zahájení díla) po tomto dohodnutém termínu bude cena stavebního díla bez DPH na 
návrh zhotovitele přepočtena s využitím „Indexů změn cen“ vydávaných ÚRS Praha podle příslušné 
KSO -  klasifikace stavebních objektů předmětu stavebního díla.  

 
5.3 Objednatel prohlašuje, že výše uvedené dílo  není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu 

informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH. 

 
5.4 Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či 

dočasně k zahájení, provedení, dokončení předmětu díla vč. nákladů na práce dle bodu 3.3. této 
Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací, služeb a 
dodávek nad rámec této smlouvy a to postupem podle bodů 5.6 až 5.10. 

 
5.5 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je 

nedílnou součástí této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a 
objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zjišťovací protokoly). Soupisy prací 
a dodávek (zjišťovací protokoly) budou objednateli předány po jednotlivých částech (např. 
stavebních objektech podle pokynů objednatele a podle členění smlouvy o dílo). Při stanovení 
skutečných nákladů díla bude postupováno takto: 

• Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za celé dílo, tato 
cena je pevně stanovena a zhotovitel do ní zahrnul všechny související náklady stavby, které 
nejsou zahrnuty do cen položkového rozpočtu. Tyto budou placeny v této pevné částce bez ohledu 
na množství práce zhotovitelem odvedené. 

• Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena 
použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro patřičnou 
položku. 

• Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) poslouží jako podklad 
pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v 
bodě 5.10. této smlouvy.  

• Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopií vážních 
lístků objednateli. 

 
5.6 Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy (neobsažené v položkovém rozpočtu, případně 

v zadávací dokumentaci nebo projektové dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné práce, 
dodávky nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po 
dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 

 
5.7 Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací 

dokumentace, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy před jejich 
realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky 
dodavatele, nebo zápisem do deníku díla (do stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě) 
nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o dílo. O způsobu rozhodne podle svých vnitřních 
předpisů objednatel.  

 
5.8 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést, 



 
 

  

objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí. 
 
5.9 Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále 

uvedeným způsobem: 
 a) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny 

beze změn v jejich výši. 
 b) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou 

oceněny takto: 
• Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (dále 

ÚRS) (katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době provádění dodatečných 
stavebních prací a to takto: Jednotková cena z ceníku ÚRS bude vynásobena podílem ceny dle bodu 
5.1 této smlouvy bez DPH k ceně z rozpočtu projektové dokumentace bez DPH a bez vedlejších a 
ostatních rozpočtových nákladů, uvedené v zadávací dokumentaci (předpokládaná cena).   

• Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚRS, platných v době provádění 
dodatečných stavebních prací. Na vyžádání objednatele budou specifikace a materiály oceněny dle 
skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení. 

• Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přirážek 
pořizovacích nákladů ÚRS. 

• Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů 
budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, 
vydaných ÚRS. 

• Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích může objednatel 
po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a více v úvahu přicházejících firem. Výběr 
firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení 
cenových nabídek. 

• V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce 
hodinovou základní sazbou (HZS) bez DPH: 

  - stavební práce 230,- Kč/hod. 
  - pro montážní práce 300,- Kč/hod. 
  - pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod. 
 *Poznámka: Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných 

cen. 
K cenám dodatečných prací, dodávek nebo služeb již nebudou rozpočtovány žádné Vedlejší 
rozpočtové náklady (VRN) a Ostatní náklady.  

  
5.10 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných 

dodatečných prací, dodávek nebo  služeb (víceprací) před jejich realizací formou  Změnového listu 
(viz. vzor v této  smlouvě o dílo). Toto ocenění bude dále schváleno dle bodu 5.7 této smlouvy. O 
takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této 
smlouvy a to dodatkem ke smlouvě. 

 
5.11 Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 

a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek 
bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Méněpráce budou 
oceněny podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. O takto oceněné 
méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to 
dodatkem ke smlouvě. 

 
 

VI. 
Platební podmínky 

 
6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončení každého 

ukončeného kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a 
zjišťovací protokol k odsouhlasení. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen 
nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení tohoto soupisu a zjišťovacího protokolu, jej schválit případně 
písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení. 

 
6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě 

vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a 



 
 

  

zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného 
technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena. 

 
6.3 Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její 

včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.   
   
6.4   Faktura (dílčí)  bude mít tyto náležitosti: 

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČ 
            - označení díla 
            - číslo smlouvy objednatele 
            - číslo faktury 
            - den odeslání a den splatnosti 
            - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH 
- vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH  a částku k úhradě (částku   
  poníženou o pozastávku) 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma 
- razítko a podpis oprávněné osoby 

 
6.5 Objednatel uhradí měsíční fakturace provedených prací a dodávek na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovacích 
protokolů předmětu plnění veřejné zakázky (i dílčích SO) do výše 90 % fakturace vč. DPH. 
Zbývajících 10 % ceny vč. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí až na základě 
úspěšného předání a převzetí díla (i dílčích provedených SO) bez vad a nedodělků nebo na základě 
zápisu o odstranění vad a nedodělků potvrzeného objednatelem.  

 
6.6 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném předání a převzetí díla. Konečný 

soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek bude nedílnou součástí faktury. 
Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v bodě 6.4 a dále:  
- výslovný název „konečná faktura“ 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH 
- soupis a výši všech uhrazených faktur 
- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH 
- případně vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku - 
poníženou o pozastávku) 
- kopii protokolu o předání a převzetí díla 
Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena. 

 
6.7 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny díla 

v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a 
nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce 
objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení na základě žádosti 
zhotovitele. 

 
6.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné 

údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění 
a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.  

 
 

VII. 
Záruční doba 

 
7.1  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že 

bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel 
objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku 
v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců a běh lhůty záruční doby je stanoven od předání a 
převzetí celého díla bez vad a nedodělků.  

 
7.2  Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla 

objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 
 
7.3  V odůvodněných případech lze dohodnout dílčí předání a převzetí díla (například věcně a místně 



 
 

  

nesouvisející stavby – stavebního objektu, požadavek objednatele na předběžné užívání apod.) 
Pokud by před konečným předáním a převzetím díla bylo toto dohodnuto mezi zhotovitelem a 
objednatelem, může být, po vzájemné dohodě, zahájení běhu lhůty záruční doby na tuto dílčí část 
díla stanoveno zvláštním ujednáním zhotovitele a objednatele, a to dodatkem ke smlouvě.    

 
7.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. 
 
7.5  Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu, budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a 

bude technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud 
zhotovitel tento termín nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku IX. 
této smlouvy. 

 
7.6 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu 

bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po 
záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni 
započetí běhu záruční doby.  
 

7.7 Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady 
bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 
pracovních dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za 
vadu bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě 
objednatele do 24 hodin od prokazatelného ohlášení objednatelem, pokud mu objednatel neurčí 
jinou dobu. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo 
omezuje použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem 
odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. V případě neodstranitelné vady 
bránící provozu je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
7.8 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, 

nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo 
jakým způsobem se vada projevuje, místo kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu 
odstranit, a to písemně. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v co nejkratším možném dohodnutém 
termínu s objednatelem. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost k odstranění vady v přiměřené 
lhůtě poskytnuté objednatelem, má objednatel, po písemném oznámení zaslaném zhotoviteli, právo 
odstranit vady sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

 
7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty. 
 
 

VIII. 
Dodací a kvalitativní podmínky 

 
8.1 Po zahájení běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo díla (staveniště) 

určené k uskutečnění díla. Zároveň technický dozor objednatele předá a zhotovitel převezme 2 paré 
příslušné projektové dokumentace díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 

8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly 
znemožnit provedení díla dle záměru objednatele (vyjádřeného příslušnou zadávací dokumentací - 
projektem). Po obdržení projektové dokumentace je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
prověřit, zda projektová dokumentace nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady projektové 
dokumentace, je povinen na ně objednatele včas upozornit. 

 
8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup 

prací. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.  
 
8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu 

s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného 
projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes 
upozornění objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné 
porušení této smlouvy. 

 
8.5  Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 



 
 

  

zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však 
není dotčena.  Poddodavatelé podílející se na této akci musí být uvedeni v Seznamu poddodavatelů 
dle závazné přílohy této veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn zažádat o doplnění, případně o 
změnu poddodavatelů v Seznamu poddodavatelů.  Porušení této povinnosti je podstatným 
porušením této smlouvy. 

 
8.6  Zhotovitel může změnit poddodavatele (podzhotovitele), pomocí kterého prokazoval v zadávacím 

řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním 
poddodavatelem v zadávacím řízení. 

 
8.7 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat v místě 

díla občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních 
předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo díla 
(staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do deníku díla 
(stavebního deníku, montážního deníku) a požádá o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. 
Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody 
smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

 
8.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele jednáním 

v technických záležitostech, nebo stavbyvedoucího na prověřování svých dodávek a prací 
technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

 
8.9 Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným zkouškám a k prověření 

prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 
k prověření těchto prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam o 
stavbě) a zároveň zaslána elektronicky na adresu příslušného technického dozoru objednatele 
nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt 
na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením 
této smlouvy.  
Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací 
v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele, při splnění sjednaných 
podmínek, nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.  

 
8.10 Tam kde smlouva zahrnuje bourací (demoliční) práce, budou materiály a předměty z nich, pokud 

právo státu nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel 
hodlá ponechat ve svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele 
zhotoviteli před zahájením díla (stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou tyto předměty 
a materiály označovány postupně podle průběhu bouracích prací. S těmito materiály naloží zhotovitel 
v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. Jedná se především o stožáry a svítidla 
VO, asfaltový recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy komunikací, prvky PSV objektů atd. 

 
8.11 Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne předání 

řádně provedeného díla a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele. 
 
8.12 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí díla a veřejných 

komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. 
 

8.13 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je 
zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným. 

 
8.14 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní 

předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. 
 
8.15  Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastní 

náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla. 
 
8.16 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v bodě 1.4. Smlouvy a vykonávajícím svou činnost 

v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu. Objednatel požaduje 
po zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištění 



 
 

  

staveniště včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud k 
tomuto nemá zhotovitel zřízený zvláštní útvar, aby se jím jmenovaná odpovědná osoba 
(stavbyvedoucí) účastnila pravidelných kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, na 
vyzvání objednatele s ním koordinovala a konzultovala stavební práce při mimořádných kontrolních 
dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí, vedla stavební deník, účastnila se 
předávání stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolních prohlídek stavby, prováděných 
stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným 
porušením této smlouvy.  

 
IX. 

Smluvní pokuty 
 

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody z jednání, které nejsou 
upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 
 

9.2 Pokud před zahájením stavby zhotovitel neprojedná s technickým dozorem objednatele podrobnější 
harmonogram stavby dle bodu 4.13 této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10 000,- Kč. 
 

9.3 V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi BOZP dle bodu 10.9, 10.10, 10.11, 
10.12 včetně této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ.  
 

9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat technický dozor objednatele ke kontrole 
zakrývaných prací (konstrukcí) činí 10 000,- Kč za každý případ. 
 

9.5 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby poruší závazné podmínky provádění stavby dle bodu 4.3 této 
Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení.  
 

9.6 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí díla (stavby) a veřejné komunikace a 
nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 
 

9.7 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z celkové ceny díla 
za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu 
plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý 
kalendářní den prodlení.  
 

9.8 Pokud zaviněním zhotovitele dojde k nemožnosti dokončit stavbu ve lhůtě pro provedení díla za 
vhodných klimatických podmínek a stavba bude muset být z důvodů nevhodných klimatických 
podmínek přerušena, počítají se tyto dny přerušení do prodlení s termínem provedení díla a 
objednatel je oprávněn si za tyto dny nárokovat smluvní pokutu. Dále v tomto případě zhotovitel 
provede zajištění stavby na své náklady.  
 

9.9 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo 
není řádně dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že 
stavební dílo skutečně nebylo dokončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 
000,- Kč. 
 

9.10 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění 
případných vad a nedodělků činí 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý 
kalendářní den prodlení s jejím odstraněním. 
 

9.11 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení místa díla (staveniště) činí 1 000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení. 
 

9.12 Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den 
jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, 
jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty 
dohodnuté na jednání. 



 
 

  

 
9.13 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla 

za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu 
platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny předmětu díla za 
každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury. 
 

9.14 Jestliže zhotovitel neposkytne objednateli (technickému dozoru objednatele) aktuální informace o 
poddodavatelích dle bodu 8.5 této Smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč 
za každého neoznámeného poddodavatele. 

 
9.15 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ 

nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle bodu 13.1 této smlouvy. Je věcí 
objednatele, který způsob zvolí. 

 
9.16 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z faktury za dílo. 
 
9.17 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle a 

s přihlédnutím k dalším skutečnostem, ustoupit. 
 
9.18 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 

činností s Kooperativa pojišťovna a.s., č. smlouvy 8603408131 na hodnotu škody ve výši 30 mil. Kč a 
tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu plnění 
Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením 
této smlouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad 
prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné 
události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 
 

9.19 Pokud objednatel bude nucen vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit 
finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.   
 

 
X. 

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 
 

10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, deník díla 
(stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě) dle přílohy č.9 vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumentaci 
staveb, v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, 
zejména předání a převzetí místa díla (staveniště), dále údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro 
posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 

 
10.2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům 

připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený 
v místě díla (na staveništi). Povinnost vést deník díla končí odstraněním případných vad a 
nedodělků.  

 
10.3 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit 

práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba, 
pověřená za objednatele technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 
10.4 Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn 

přerušit práci z důvodů administrativního řešení víceprací, méněprací, žádosti změny lhůty provádění 
díla apod. na straně objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod přerušení 
práce na díle do deníku díla (stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě).  

 
10.5 Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nepřevzít dílo nebo části díla, které 

nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době 



 
 

  

běžně požadované. Zhotovitel provede opravu konkrétních nekvalitních částí díla na svůj náklad. 
 
10.6 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 

- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
-  požadavků ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 

246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
- ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů 
souvisejících s bezpečností práce  

- ustanovením nařízením vlády č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci 

- ustanovením zákona č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 

- ustanovením vyhlášky č. 432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli 

- ustanovením vyhlášky č. 394/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a 
krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací. 

- ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- ustanovení vyhlášky č. 93/2016 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu. 

- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 
oprávněnými orgány. 

 
10.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu 

na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
10.8 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.7, odpovídá za vady díla, způsobené 

použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem. 
 
10.9 Objednatel zavazuje zhotovitele stavby (předmětu díla) dle této Smlouvy k součinnosti 

s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a 
realizace stavby dle podmínek zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

 Objednatel zavazuje zhotovitele stavby, aby tuto povinnost dále přenesl i na jím smluvené 
podzhotovitele (poddodavatele) předmětu díla dle této Smlouvy.  

 
10.10 Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně předá koordinátorovi BOZP veškeré aktualizované 

podklady potřebné pro plnění služby koordinátora BOZP v rozsahu stavby dle této smlouvy o dílo, v 
opačném případě objednatel není odpovědný za důsledky vyplývající z neposkytnutí těchto 
informací. Způsob  předání dokladů je zpravidla osobně na MěÚ Litvínov, případně elektronicky 
(datová schránka).  

 
10.11 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny koordinátora BOZP a neprodleně (tj. v termínu určeném 

koordinátorem BOZP) odstraňovat koordinátorem BOZP zjištěné závady a nedostatky. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, je koordinátor BOZP oprávněn prostřednictvím objednatele (technického dozoru 
objednatele) zastavit stavbu a to až do odstranění zjištěných závad a nedostatků. Dny zastavení 
stavby z důvodů dle tohoto odstavce se započítávají do celkové lhůty pro provedení díla.  

 
10.12 Zhotovitel se zavazuje vydat koordinátorovi BOZP písemné oprávnění ke vstupu na staveniště, a to 

i bez určeného doprovodu. Písemné oprávnění provede zhotovitel zápisem do stavebního deníku.  
 
10.13 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním 

užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení 
dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi. 

 
 



 
 

  

XI. 
Předání a převzetí 

 
11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci 

s objednatelem (technickým dozorem objednatele). 
 
11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména a případně:  

a) 
- protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, protokoly o proškolení obsluhy 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací  
- vyjádření správců sítí (kontrola před záhozem, vyjádření ke kolaudaci)  
- deníky díla (stavební deníky, jednoduchý záznam o stavbě) 
- zkušební, záruční listy a dodací listy 
- prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 
22/1997   Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) 
č. 305/2011, o stavebních výrobcích 
- doklad o uložení (likvidaci) odpadu a přepravě odpadu.  
b) 
- 2x dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou (dle vyhl.   
    499/2006 Sb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. – přílohy č. 7 – PD skutečného provedení stavby) 
-  geodetickou část  - 4x tiskem + 1x dgn (shp, dwg, dxf) a 1x PDF 
- geometrický plán stavby pro vložení do KN (4x tiskem + 1x dwg + 1x dgn (ev. shp, dxf) a 1x PDF)  
 Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů objednatele.  
 
Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen 
dílo převzít, objednatel však může zahájit přejímku díla nebo částečné převzetí díla.  Do doby 
předání výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.  

 
11.3 Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle 

bodu 11.2 a) kdykoli v průběhu stavby. Objednatel (technický dozor objednatele) si předložením 
těchto dokladů může podmínit proplacení faktur. 
 

11.4 Nebude-li dílo či jeho část způsobilé k předání ani po uplynutí lhůty 15 dnů od výzvy k řádnému 
předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn dokončit dílo či jeho část sám na náklady zhotovitele.  

 
 

XII. 
Ostatní ujednání 

 
12.1 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky. 
 
12.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného 

provedení a předání objednateli bez vad a nedodělků nese zhotovitel. 
 
12.3 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku. 
 
12.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3 (b,c) zák. 183/2006 Sb., O územním 

plánování a stavebním řádu, případně dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit 
tabuli s údaji: 

- označení stavby a stavebníka 
- způsob provádění stavby 
- kdo stavbu provádí 
- který orgán a kdy stavbu povolil 
- termín zahájení a dokončení stavby 
 a dále vhodně spolupracovat s objednatelem na plnění dalších povinností, uvedených v odstavci 

3 § 152 zák. 183/2006 Sb. 
 
12.5 Zhotovitel je dále případně povinen označit staveniště v souladu s § 15, odst. b) zákona č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, s uvedením potřebných údajů. 
 
 



 
 

  

XIII. 
Závěrečná ujednání 

 
13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, 

že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.  
 
13.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu. 
 
13.3 Odstoupení od smlouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými právními 
předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí lhůty pro 
uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.  
 

13.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se 
rozumí, že doručení nastalo dnem uložení.  

   
13.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou 

platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
13.6 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
 
13.7 V případě, že nebude zhotoviteli doručena výzva k zahájení prací ani do 31.12.2019, smlouva se 

rozvazuje a v celém rozsahu zaniká bez nároku smluvních stran na náhradu škody. 
 

13.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v 
evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. 
 

13.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně 
všech dodatků byla v plném rozsahu včetně zveřejněna na webových stránkách určených městem 
Litvínov. 
 

13.10 Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv. 
 

13.11 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu v informačním systému registru smluv. 
 

13.12 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona 
č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, a dalších platných a účinných obecně 
závazných právních předpisů. 

 
 
 
 
V Litvínově dne ........................               V Klášterci nad Ohří dne .................... 
 
 
 
Za objednatele : Za zhotovitele : 
 
 
 
 
  ........................................................                            ............................................................. 
              Mgr. Kamila Bláhová       Jiří Bezděk 
                 starostka města                                                          jednatel společnosti 
 

Jiří Bezděk
Digitálně podepsal Jiří 
Bezděk 

Datum: 2019.09.20 
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Příloha č.1

č.

MJ počet MJ Kč/MJ cena celkem Poznámka

Vypracoval : Datum :
 

Kontroloval : Datum :

cena celkem bez DPH

upravená cena bez DPH

1

Datum :

Vypracoval :

Změnový list
stavba:

Popis změny a její účel :

Popis položky



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 822 2 CC-CZ: zak.č.9183-26

Místo: Litvínov Datum: 14. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Litvínov DIČ:

Uchazeč: IČ: 06080090

DIČ: CZ06080090

Projektant: IČ:

BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 7 367 760,19

TV19-017

Stavební úpravy komunikace Gorkého (PKH) v Litvínově - II.etapa - dodatek

STAVMAX Group s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

6 089 058,01

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 6 089 058,01 1 278 702,18

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TV19-017

Stavba:

Místo: Litvínov Datum:

Zadavatel: Město Litvínov Projektant:

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STAC

A

B 3 746 078,25

VRN

Dopravní část II.etapa - osa 1

Dopravní část II.etapa - osa 3,4,5 3 095 932,44

290 900,00 351 989,00

7 367 760,19

3 269 692,94

Stavební úpravy komunikace Gorkého (PKH) v Litvínově - II.etapa - dodatek

14. 6. 2019

BPO spol. s r.o.,Lidická 
1239,36317 OSTROV

6 089 058,01

2 702 225,57

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 14. 6. 2019

Zadavatel: Město Litvínov Projektant:
BPO spol. s r.o.,Lidická 
1239,36317 OSTROV

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 702 225,57

HSV - Práce a dodávky HSV 2 702 225,57

    1 - Zemní práce 681 088,50

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 46 211,10

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 2 124,25

    5.10 - Konstrukce živičné komunikace 962 812,00

    5.20 - Konstrukce zpomalovacího prahu- dlažba 26 980,22

    5.30 - Konstrukce chodníku - dlažba 162 978,21

    5.40 - Sanace zemní pláně 145 035,00

    8 - Trubní vedení 72 075,58

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 382 997,85

    96 - Bourání konstrukcí 88 203,40

    997 - Přesun sutě 117 816,62

    998 - Přesun hmot 13 902,84

A - Dopravní část II.etapa - osa 1

Stavební úpravy komunikace Gorkého (PKH) v Litvínově - II.etapa - dodatek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 14. 6. 2019

Zadavatel: Město Litvínov Projektant:
BPO spol. s r.o.,Lidická 
1239,36317 OSTROV

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 702 225,57

D HSV Práce a dodávky HSV 2 702 225,57

D 1 Zemní práce 681 088,50

1 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 695,000 85,90 59 700,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV dle specifikace v TZ
VV odkopávky
VV 560,0 560,000
VV odkopávky pro sanaci pláně
VV 450,0*0,3 135,000
VV Součet 695,000

2 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 347,500 29,80 10 355,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV lepivost 50%
VV 695,0*0,5 347,500

3 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 40,000 47,30 1 892,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

VV dle TZ
VV 40,0 40,000

4 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 25,000 797,90 19 947,50 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV pro drenáž
VV (0,3+0,6)/2*0,3*180,0+0,7 25,000

5 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 12,500 225,90 2 823,75 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 3

VV lepivost 50% - pol.132201101
VV 25,0*0,5 12,500

Stavební úpravy komunikace Gorkého (PKH) v Litvínově - II.etapa - dodatek

A - Dopravní část II.etapa - osa 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

6 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 23,000 503,00 11 569,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 
100 m3

VV přípojky odvodnění DN 150 mm, prům.hl.1500 mm
VV 1,0*1,5*15,0+0,5 23,000

7 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 11,500 34,10 392,15 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV lepivost 50%
VV 23,0*0,5 11,500

8 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 22,500 122,90 2 765,25 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV přípojky odvodnění DN 150 mm, prům.hl.1500 mm
VV předpoklad - cca 50% rýh bude nutno pažit
VV 2*1,5*15,0*0,5 22,500

9 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 22,500 73,70 1 658,25 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 
2 m

10 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 23,000 117,70 2 707,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV pol.132201201
VV 23,0 23,000

11 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 63,000 35,40 2 230,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV přemístění výkopku k místu násypu a zásypu
VV pol.171101103+174101101
VV 40,0+14,0 54,000
VV přesun sypkých hmot po staveništi
VV písek pro obsyp potrubí - pol.175151101
VV 6,5 6,500
VV písek nebo štěrkopísek pro lože potrubí
VV pol.451573111
VV 2,5 2,500
VV Součet 63,000

12 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 689,000 92,50 63 732,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV odvoz přebytečné zeminy na placenou skládku 
VV výkop - pol.122202202+132201101+132201201
VV 695,0+25,0+23,0 743,000
VV méně násyp a zásyp
VV pol.171101103+174101101
VV -(40,0+14,0) -54,000
VV Součet 689,000

13 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 3 445,000 9,50 32 727,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV celkem 15 km
VV 689,0*(15-10) 3 445,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 689,000 10,60 7 303,40 CS ÚRS 2019 01

PP Uložení sypaniny na skládky

15 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 171,300 181,50 212 590,95 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 689,0*1,7 1 171,300

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,000 110,10 1 541,40 CS ÚRS 2019 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV přípojky odvodnění
VV výkop - pol.132201201
VV 23,0 23,000
VV méně lože - pol.451573111
VV -2,5 -2,500
VV méně obsyp pískem
VV pol.175151101 mezisoučet A
VV -6,75 -6,750
VV 0,25 0,250
VV Součet 14,000

17 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,500 284,40 1 848,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV obsyp pískem
VV přípojky odvodnění DN 150 mm
VV 1,0*(0,15+0,3)*15,0 6,750
VV Mezisoučet A 6,750
VV méně potrubí
VV -3,14*0,08*0,08*15,0 -0,301
VV 0,051 0,051
VV Součet 6,500

18 M 58331340 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 12,987 416,24 5 405,71 CS ÚRS 2019 01

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV hutnění 10%, ztratné 1%
VV dodávka, doprava písku k pol.175151101
VV 6,5*1,8*1,11 12,987

19 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 510,000 44,40 22 644,00 CS ÚRS 2019 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV okolní nezpevněné plochy dotčené stavbou
VV 510,0 510,000

20 M 10364101R zemina pro terénní úpravy -  ornice t 77,265 484,00 37 396,26 CS ÚRS 2019 01

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV ztratné 1%
VV dodávka, doprava k pol.181301101
VV 510,0*0,1*1,5*1,01 77,265

21 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 510,000 20,70 10 557,00 CS ÚRS 2019 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV okolní plochy dotčené stavbou
VV 510,0 510,000

22 M 005724100 osivo směs travní parková kg 7,880 109,99 866,72 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní parková
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV ztratné 3%
VV množství dle ceníkové přílohy
VV 510,0*0,015*1,03 7,880

23 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 5,100 113,80 580,38 CS ÚRS 2019 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV pol.181411131
VV 510,0*10*0,001 5,100

24 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 5,100 153,80 784,38 CS ÚRS 2019 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

25 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 20,400 9,60 195,84 CS ÚRS 2019 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

VV celkem5 km
VV 5,1*(5-1) 20,400

26 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 510,000 5,60 2 856,00 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

VV okolní plochy dotčené stavbou, které se osejí trávou
VV 510,0 510,000

27 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 714,000 10,60 18 168,40 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV živičná vozovka
VV 970,0 970,000
VV zpomalovací práh
VV 29,0 29,000
VV chodník 
VV 250,0+15,0 265,000
VV sanace
VV 450,0 450,000
VV Součet 1 714,000

28 K 112201118 Odstranění pařezů D do 0,9 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 11,000 8 234,30 90 577,30 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm

VV odstranění pařezů v ploše stavby nebo s kořeny zasahujícími
VV do plochy stavby
VV 11 11,000

29 K 162301424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm kus 11,000 747,50 8 222,50 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

30 K 162301924 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km kus 11,000 75,10 826,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 
m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

31 K 16669990R Poplatek za skládku rostlého dřeva m3 26,400 1 667,40 44 019,36

PP Poplatek za skládku rostlého dřeva

VV 11 ks pařezů
VV 0,8*11*3 26,400

32 K 184818234 Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m kus 2,000 1 101,50 2 203,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 
do 900 mm

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 46 211,10

33 K 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 180,000 120,90 21 762,00 CS ÚRS 2019 01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

34 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 3,000 826,70 2 480,10 CS ÚRS 2019 01

PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

VV tl. lože 50 mm
VV 0,05*0,3*180,0+0,3 3,000

35 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 18,000 1 220,50 21 969,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 
až 16 mm

VV ((0,3+0,6)/2-0,05)*0,3*180,0 21,600
VV méně trubky
VV -3,14*0,08*0,08*180,0 -3,617
VV 0,017 0,017
VV Součet 18,000

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 2 124,25

36 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,500 849,70 2 124,25 CS ÚRS 2019 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV potrubí DN 150 mm
VV 0,15*1,0*15,0+0,25 2,500

D 5.10 Konstrukce živičné komunikace 962 812,00

37 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 870,000 227,10 197 577,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

VV dle specifikace v TZ
VV 870,0 870,000

38 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 870,000 8,80 7 656,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2

39 K 565165121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m m2 870,000 441,60 384 192,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 80 mm

40 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 870,000 28,00 24 360,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2

41 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 870,000 119,10 103 617,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

42 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 970,000 201,20 195 164,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 870,0 870,000
VV pod obrubníky
VV 0,25*394,0+1,5 100,000
VV Součet 970,000

43 K 919726202 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m m2 970,000 51,80 50 246,00 CS ÚRS 2019 01

PP Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m

D 5.20 Konstrukce zpomalovacího prahu- dlažba 26 980,22

44 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 25,000 288,10 7 202,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

45 M 59245275R dlažba betonová  tvarově jednoduchá tl. 8 cm barevná m2 26,000 363,97 9 463,22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP dlažba betonová  tvarově jednoduchá tl. 8 cm barevná

VV dodávka, doprava k pol.596212210
VV ztrané 3%
VV 25,0*1,03+0,25 26,000

46 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 25,000 119,10 2 977,50 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

47 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 29,000 201,20 5 834,80 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 25,0 25,000
VV pod obrubníky
VV 0,25*15,0+0,25 4,000
VV Součet 29,000

48 K 919726202 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m m2 29,000 51,80 1 502,20 CS ÚRS 2019 01

PP Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m

D 5.30 Konstrukce chodníku - dlažba 162 978,21

49 K 596811122 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2 m2 265,000 222,30 58 909,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2

VV chodník  - dle TZ
VV 250,0 250,000
VV Mezisoučet A 250,000
VV chodník reliéfní dlažba - dle TZ
VV 15,0 15,000
VV Mezisoučet B 15,000
VV Součet 265,000

50 M 59245018R dlažba skladebná betonová tl.6 cm přírodní m2 253,000 223,61 56 573,33

PP dlažba skladebná betonová tl.6 cm přírodní

VV dodávka, doprava k pol.596811123 mez.A
VV ztrané 1%
VV 250,0*1,01+0,5 253,000

51 M 59245019R dlažba betonová reliéfní tl. 6 cm barevná m2 16,000 455,93 7 294,88

PP dlažba betonová reliéfní tl. 6 cm barevná

VV dodávka, doprava k pol.596811123 mez.B
VV reliéfní dlažba kontrastní barvy k barvě chodníku
VV ztrané 3%
VV 15,0*1,03+0,55 16,000

52 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 265,000 151,70 40 200,50 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

D 5.40 Sanace zemní pláně 145 035,00

53 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 450,000 248,80 111 960,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV dle specifikace v TZ 
VV 450,0 450,000
VV Poznámka :
VV Sanace se provede po částech a bude kontrolována únosnost 
VV zemní pláně. Podle skutečných hodnot je možné tloušťku
VV sanační vrstvy upravit.
VV Výměra v rozpočtu se pouze předpokládá - vlastní sanace se bude
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV fakturovat podle skutečně provedených prací.

54 K 571907111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2 m2 450,000 27,90 12 555,00 CS ÚRS 2019 01

PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2

VV srovnatelná položka pro :
VV Posyp krytu lomovýcm odvalem tl.50 mm a jeho "utažení"
VV 450,0 450,000

55 K 919726201 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m m2 450,000 45,60 20 520,00 CS ÚRS 2019 01

PP Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m

D 8 Trubní vedení 72 075,58

56 K 871324301 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 160x9,5 m 15,000 137,90 2 068,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 
160 x 9,5 mm

VV odvodnění vpustí do kanalizace - trubky DN 150
VV 15,0 15,000

57 M 28613701R potrubí kanalizační PE100 D160 m 16,000 325,49 5 207,84

PP potrubí kanalizační PE100 D160

VV ztratné 1,5%
VV dodávka, doprava k pol.871324301
VV 15,0*1,015+0,775 16,000

58 K 87000100R Příplatek na tvarovky plastového potrubí a pomocné naspecifikované práce při napojování do stávající kanalizace apod m 15,000 1 211,70 18 175,50

PP Příplatek na tvarovky plastového potrubí a pomocné naspecifikované práce při napojování do stávající kanalizace apod

59 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 3,000 721,90 2 165,70 CS ÚRS 2019 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

60 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 3,000 1 520,40 4 561,20 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

61 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 1 281,70 3 845,10 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

VV uliční vpusri
VV 3 3,000

62 M 89000110R dodávka+ doprava kompletu prefabrikovaných betonnových dílců  pro 1 ks uliční vpusti kus 3,000 1 754,50 5 263,50

PP dodávka+ doprava kompletu prefabrikovaných betonnových dílců  pro 1 ks uliční vpusti

VV dodávka k pol.895941111
VV 3 3,000

63 M 286619380 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 3,000 4 733,52 14 200,56 CS ÚRS 2019 01

PP mříž litinová 600/40T, 420X620 D400

VV dodávka, doprava k pol.899204112
VV 3 3,000

64 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 3,000 573,06 1 719,18 CS ÚRS 2019 01

PP koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla

VV dodávka, doprava k pol.899204112
VV 3 3,000

65 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 5,000 1 136,20 5 681,00 CS ÚRS 2019 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

VV dle specifikace v TZ
VV rektifikace šoupat a ventilů s výměnou poklopu s rámem
VV 5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

66 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 5,000 458,10 2 290,50 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

VV dle specifikace v TZ
VV rektifikace šoupat a ventilů s výměnou poklopu s rámem
VV nový poklop :
VV 5 5,000

67 M 422913520 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 5,000 1 379,40 6 897,00 CS ÚRS 2019 01

PP poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky

VV poklop tř. D400
VV dodávka, doprava k pol.899401112
VV 5 5,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 382 997,85

68 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 394,000 245,70 96 805,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV dle specifikace v TZ
VV obrubník betonový 1000/300/150
VV 390,0 390,000
VV obrubník betonový 1000/300/150 (R=1,0m) - 4ks
VV 1,0*4 4,000
VV Součet 394,000
VV Poznámka :
VV tl. betonového lože započtená v položce je 100 mm

69 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 394,000 183,92 72 464,48 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

VV dodávka, doprava k pol.916131213mezisoučet A
VV ztrané 1%
VV 390,0*1,01+0,1 394,000

70 M 59217035R obrubník betonový obloukový 78 x 15 x 30cm  R=1,0m m 4,040 399,78 1 615,11

PP obrubník betonový obloukový 78 x 15 x 30cm  R=1,0m

VV dodávka, doprava k pol.916131213mezisoučet B
VV ztratné 1% (4 ks)
VV 4,0*1,01 4,040

71 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 285,000 202,30 57 655,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV dle specifikace v TZ
VV obrubník 80/250/500 mm
VV 285,0 285,000

72 M 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m 288,000 138,42 39 864,96 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový zahradní 500x80x250mm

VV dodávka, doprava k pol.916231213
VV ztrané 1%
VV 285,0*1,01+0,15 288,000

73 K 460421001 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 160,000 109,40 17 504,00 CS ÚRS 2019 01

PP Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

VV kabelové chráničky
VV 160,0 160,000

74 K 460490011 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm m 160,000 12,30 1 968,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie 
šířky do 20cm

VV kabelové chráničky
VV 160,0 160,000

75 K 460560203 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 20 cm, z horniny třídy 3 m 160,000 28,70 4 592,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 20 cm, v hornině třídy 3

VV kabelové chráničky
VV 160,0 160,000

76 K 93000100R Montáž plastových půlených kabelových chrániček DN 110 mm m 160,000 147,40 23 584,00

PP Montáž plastových půlených kabelových chrániček DN150 mm

VV pro stávající kabely
VV 160,0 160,000

77 M 93000110R plastová kabelová půlená chránička DN 110 mm - dodávka, doprava m 160,000 418,40 66 944,00

PP plastová kabelová půlená chránička DN 100 mm

VV dodávka, doprava k pol.93000100R
VV 160,0 160,000

D 96 Bourání konstrukcí 88 203,40

78 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 385,000 54,20 20 867,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

VV silniční obrubníky
VV 385,0 385,000

79 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 290,000 38,70 11 223,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

VV záhonové obrubníky
VV 290,0 290,000

80 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 850,000 37,00 31 450,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

81 K 113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 290,000 26,00 7 540,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV průměrná tl.40 mm
VV 290,0 290,000

82 K 113106151 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně m2 70,000 124,50 8 715,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva

VV komunikace - tl.150 mm
VV 70,0 70,000

83 K 35832511R Bourání stávajících uličních vpustí  včetně příslušných zemních prací (pro všechny hloubky vpustí), bez mříže a rámu kus 3,000 1 485,30 4 455,90

PP Bourání stávajících uličních vpustí včetně příslušných zemních prací (pro všechny hloubky vpustí), bez mřížš a rámu

84 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 3,000 513,50 1 540,50 CS ÚRS 2019 01

PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

VV rám s mříží stávajících bouraných vpustí
VV 3 3,000

85 K 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 5,000 482,40 2 412,00 CS ÚRS 2019 01

PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV výměna poklopů při rektifikaci šoupat a ventilů
VV 5 5,000

D 997 Přesun sutě 117 816,62

86 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 215,420 18,60 4 006,81 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV suť pol.113107241+113107242
VV 28,42+187,0 215,420

87 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3 015,880 4,30 12 968,28 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV na placenou skládku - celkem 15 km
VV 215,42*(15-1) 3 015,880

88 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 119,715 20,60 2 466,13 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV suť pol.113106151
VV 29,19 29,190
VV suť pol.113202111+113204111
VV 78,925+11,6 90,525
VV Součet 119,715

89 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 676,010 5,70 9 553,26 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV na placenou skládku - celkem 15 km
VV 119,715*(15-1) 1 676,010

90 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,595 649,40 1 035,79 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV suť pol.35832511R+pol.899202211 (odd.96)
VV 0,795+0,3 1,095
VV suť pol.899102211 (odd.96)
VV 0,5 0,500
VV Součet 1,595

91 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 22,330 7,60 169,71 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV na placenou skládku - celkem 15 km
VV 1,595*(15-1) 22,330

92 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 90,525 181,50 16 430,29 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV suť pol.113202111+113204111
VV 78,925+11,6 90,525

93 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 215,420 302,50 65 164,55 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 302

VV suť pol.113107241+113107242
VV 28,42+187,0 215,420

94 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 29,190 181,50 5 297,99 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV suť pol.113106151
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 29,19 29,190

95 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 1,595 453,80 723,81 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 904

VV suť pol.35832511R+pol.899202211 (odd.96)
VV 0,795+0,3 1,095
VV suť pol.899102211 (odd.96)
VV 0,5 0,500
VV Součet 1,595

D 998 Přesun hmot 13 902,84

96 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 386,190 36,00 13 902,84 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 14. 6. 2019

Zadavatel: Město Litvínov Projektant:
BPO spol. s r.o.,Lidická 
1239,36317 OSTROV

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 095 932,44

HSV - Práce a dodávky HSV 3 095 932,44

    1 - Zemní práce 599 444,89

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 33 236,90

    32 - Konstrukce opěrné zdi 143 169,32

    43 - Schodišťové konstrukce 14 297,90

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 1 274,55

    5.10 - Konstrukce živičné komunikace 695 888,00

    5.20 - Konstrukce ploch pro parkování - dlažba 341 850,00

    5.30 - Konstrukce chodníku - dlažba 42 514,50

    5.40 - Sanace zemní pláně 164 373,00

    8 - Trubní vedení 45 833,50

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 826 032,29

    96 - Bourání konstrukcí 66 176,50

    997 - Přesun sutě 95 056,66

    998 - Přesun hmot 26 784,43

B - Dopravní část II.etapa - osa 3,4,5

Stavební úpravy komunikace Gorkého (PKH) v Litvínově - II.etapa - dodatek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 14. 6. 2019

Zadavatel: Město Litvínov Projektant:
BPO spol. s r.o.,Lidická 
1239,36317 OSTROV

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 095 932,44

D HSV Práce a dodávky HSV 3 095 932,44

D 1 Zemní práce 599 444,89

1 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 848,000 85,90 72 843,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV dle specifikace v TZ
VV odkopávky (včetně odkopávek pro terénní schodiště)
VV 670,0 670,000
VV odkopávky pro sanaci pláně
VV 510,0*0,3 153,000
VV odkopávka pro opěrnou stěnu
VV 25,0 25,000
VV Součet 848,000

2 K 12000000R Příplatek za ruční odkopávky v blízkosti stávajících stromů m3 5,000 528,10 2 640,50

PP Příplatek za ruční odkopávky v blízkosti stávajících stromů v horninách jakékoliv třídy

3 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 424,000 29,80 12 635,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV lepivost 50%
VV 848,0*0,5 424,000

4 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 40,000 47,30 1 892,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

VV dle TZ
VV 40,0 40,000

5 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 19,000 797,90 15 160,10 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV pro drenáž
VV (0,3+0,6)/2*0,3*130,0+0,45 18,000
VV pro betonové prahy schod.stupňů z palisád
VV 1,0 1,000

Stavební úpravy komunikace Gorkého (PKH) v Litvínově - II.etapa - dodatek

B - Dopravní část II.etapa - osa 3,4,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Součet 19,000

6 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 9,500 225,90 2 146,05 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 3

VV lepivost 50% - pol.132201101
VV 19,0*0,5 9,500

7 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 15,000 503,00 7 545,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 
100 m3

VV přípojky odvodnění DN 150 mm, prům.hl.1500 mm
VV 1,0*1,5*10,0 15,000

8 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 7,500 34,10 255,75 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV lepivost 50%
VV 15,0*0,5 7,500

9 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 15,000 122,90 1 843,50 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV přípojky odvodnění DN 150 mm, prům.hl.1500 mm
VV předpoklad - cca 50% rýh bude nutno pažit
VV 2*1,5*10,0*0,5 15,000

10 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 15,000 73,70 1 105,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 
2 m

11 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 15,000 117,70 1 765,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV pol.132201201
VV 15,0 15,000

12 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 54,800 35,40 1 939,92 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV přemístění výkopku k místu násypu a zásypu
VV pol.171101103+174101101
VV 40,0+9,0 49,000
VV přesun sypkých hmot po staveništi
VV písek pro obsyp potrubí - pol.175151101
VV 4,3 4,300
VV písek nebo štěrkopísek pro lože potrubí
VV pol.451573111
VV 1,5 1,500
VV Součet 54,800

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 833,000 92,50 77 052,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV odvoz přebytečné zeminy na placenou skládku 
VV výkop - pol.122202202+132201101+132201201
VV 848,0+19,0+15,0 882,000
VV méně násyp a zásyp
VV pol.171101103+174101101
VV -(40,0+9,0) -49,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Součet 833,000

14 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 4 165,000 9,50 39 567,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV celkem 15 km
VV 833,0*(15-10) 4 165,000

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 833,000 10,60 8 829,80 CS ÚRS 2019 01

PP Uložení sypaniny na skládky

16 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 416,100 181,50 257 022,15 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 833,0*1,7 1 416,100

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,000 110,10 990,90 CS ÚRS 2019 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV přípojky odvodnění
VV výkop - pol.132201201
VV 15,0 15,000
VV méně lože - pol.451573111
VV -1,5 -1,500
VV méně obsyp pískem
VV pol.175151101 mezisoučet A
VV -4,5 -4,500
VV Součet 9,000

18 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,300 284,40 1 222,92 CS ÚRS 2019 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV obsyp pískem
VV přípojky odvodnění DN 150 mm
VV 1,0*(0,15+0,3)*10,0 4,500
VV Mezisoučet A 4,500
VV méně potrubí
VV -3,14*0,08*0,08*10,0 -0,201
VV 0,001 0,001
VV Součet 4,300

19 M 58331340 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 8,591 416,20 3 575,57 CS ÚRS 2019 01

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV hutnění 10%, ztratné 1%
VV dodávka, doprava písku k pol.175151101
VV 4,3*1,8*1,11 8,591

20 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 370,000 44,40 16 428,00 CS ÚRS 2019 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV okolní nezpevněné plochy dotčené stavbou
VV včetně plochy kolem nových schodišť
VV 370,0 370,000

21 M 10364101R zemina pro terénní úpravy -  ornice t 56,055 484,00 27 130,62 CS ÚRS 2019 01

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV ztratné 1%
VV dodávka, doprava k pol.181301101
VV 370,0*0,1*1,5*1,01 56,055

22 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 370,000 20,70 7 659,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV okolní plochy dotčené stavbou
VV včetně plochy kolem nových schodišť
VV 370,0 370,000

23 M 005724100 osivo směs travní parková kg 5,717 110,00 628,87 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní parková

VV ztratné 3%
VV množství dle ceníkové přílohy
VV 370,0*0,015*1,03 5,717

24 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 3,700 113,80 421,06 CS ÚRS 2019 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV pol.181411131
VV 370,0*10*0,001 3,700

25 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 3,700 153,80 569,06 CS ÚRS 2019 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

26 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 14,800 9,60 142,08 CS ÚRS 2019 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

VV celkem5 km
VV 3,7*(5-1) 14,800

27 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 370,000 5,60 2 072,00 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

VV okolní plochy dotčené stavbou, které se osejí trávou
VV 370,0 370,000

28 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 753,000 10,60 18 581,80 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV živičná vozovka
VV 803,0 803,000
VV parkovací plochy
VV 370,0 370,000
VV chodník 
VV 63,0 63,000
VV sanace
VV 510,0 510,000
VV schodiště
VV 7,0 7,000
VV Součet 1 753,000

29 K 112201114 Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 2,000 4 161,70 8 323,40 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm

30 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 2,000 339,00 678,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

31 K 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 2,000 22,80 45,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 
m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

32 K 16669990R Poplatek za skládku rostlého dřeva m3 1,600 1 667,40 2 667,84

PP Poplatek za skládku rostlého dřeva

VV pařezy - 2 ks
VV 0,8*2 1,600

33 K 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m kus 5,000 812,80 4 064,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 
do 500 mm

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 33 236,90

34 K 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 130,000 120,90 15 717,00 CS ÚRS 2019 01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm

35 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 2,000 826,70 1 653,40 CS ÚRS 2019 01

PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

VV tl. lože 50 mm
VV 0,05*0,3*130,0+0,05 2,000

36 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 13,000 1 220,50 15 866,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 
až 16 mm

VV ((0,3+0,6)/2-0,05)*0,3*130,0 15,600
VV méně trubky
VV -3,14*0,08*0,08*130,0 -2,612
VV 0,012 0,012
VV Součet 13,000

D 32 Konstrukce opěrné zdi 143 169,32

37 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 1,500 2 459,60 3 689,40 CS ÚRS 2019 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

VV podkladní beton tl.50 mm
VV 0,05*1,35*21,0+0,082 1,500

38 K 327324131 Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 35/45 m3 12,600 3 497,60 44 069,76 CS ÚRS 2019 01

PP Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 35/45

VV výměra spočítána projektantem na počítačí
VV 12,2*1,03+0,034 12,600

39 K 32732000R m 42,000 34,80 1 461,60

PP Příplatek na zkosení hran koruny stěny

40 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 61,000 673,90 41 107,90 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení

VV 27,5*2*1,1+0,5 61,000

41 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 61,000 343,40 20 947,40 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění

42 K 327361016 Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 0,199 38 628,80 7 687,13 CS ÚRS 2019 01

PP Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV výkres č.19
VV 189,51*1,05*0,001 0,199

43 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,446 31 621,60 14 103,23 CS ÚRS 2019 01

PP Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných

VV výkres č.19
VV 356,4*1,25*0,001 0,446

44 K 32750110R Výplň za opěrami z betonového stavebního recyklátu fr.4-16 mm m3 5,000 1 007,20 5 036,00

PP Výplň za opěrami z betonového stavebního recyklátu fr.4-16 mm

45 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 21,000 51,10 1 073,10 CS ÚRS 2019 01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

46 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 28,000 39,60 1 108,80 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 
1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV 0,3*4*21,0*1,1+0,28 28,000

47 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 30,000 14,80 444,00 CS ÚRS 2019 01

PP geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m

VV ztratné 5%
VV dodávka, doprava k pol.211971121
VV 28,0*1,05+0,6 30,000

48 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 2,000 1 220,50 2 441,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 
až 16 mm

VV 0,3*0,3*21,0+0,11 2,000

D 43 Schodišťové konstrukce 14 297,90

49 K 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m m 11,000 346,80 3 814,80 CS ÚRS 2019 01

PP Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm

VV palisády tvořící schodišťové stupně, vel.110/110/400 mm
VV schodiště 1,2,3
VV 1,0*3*3 9,000
VV schodiště 4
VV 1,0*2 2,000
VV Součet 11,000

50 M 59228407 palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x400mm kus 101,000 31,80 3 211,80 CS ÚRS 2019 01

PP palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x400mm

VV ztratné 1% - dodávka, doprava k pol.339921131
VV 11,0/0,11*1,01 101,000

51 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 4,500 263,20 1 184,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

VV dlažba schodišťových stupňů
VV schodiště 1,2,3
VV 1,0*1,2*3 3,600
VV schodiště 4
VV 1,0*0,9 0,900
VV Součet 4,500

52 M 59245320 dlažba plošná betonová 400x400x40mm přírodní m2 5,000 365,40 1 827,00 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba plošná betonová 400x400x40mm přírodní

VV ztratné 3% -dodávka, doprava k pol.596811220
VV 4,5*1,03+0,365 5,000

53 K 564730011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm m2 4,500 124,90 562,05 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV pod dlažbou schodišť.stupňů
VV pol.596811220
VV 4,5 4,500

54 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 14,000 202,30 2 832,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV terénní schodiště 1,2,3
VV (1,0+1,3*2)*3 10,800
VV terénní schodiště 4
VV 1,0*3 3,000
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VV 0,2 0,200
VV Součet 14,000

55 M 59217010 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 500x50x150mm m 14,500 59,70 865,65 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový zahradní přírodní šedá 500x50x150mm

VV ztratné 1%
VV dodávka, doprava k pol.916231213
VV 14,0*1,01+0,36 14,500

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 1 274,55

56 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,500 849,70 1 274,55 CS ÚRS 2019 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV potrubí DN 150 mm
VV 0,15*1,0*10,0 1,500

D 5.10 Konstrukce živičné komunikace 695 888,00

57 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 690,000 227,10 156 699,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

VV dle specifikace v TZ
VV 690,0 690,000

58 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 690,000 8,80 6 072,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2

59 K 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 690,000 331,10 228 459,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 60 mm

60 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 690,000 28,00 19 320,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2

61 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 690,000 119,10 82 179,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

62 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 803,000 201,20 161 563,60 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 690,0 690,000
VV pod obrubníky
VV 0,25*452,0 113,000
VV Součet 803,000

63 K 919726202 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m m2 803,000 51,80 41 595,40 CS ÚRS 2019 01

PP Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m

D 5.20 Konstrukce ploch pro parkování - dlažba 341 850,00

64 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 320,000 288,10 92 192,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

65 M 59245275R dlažba betonová  tvarově jednoduchá tl. 8 cm barevná m2 324,000 364,00 117 936,00

PP dlažba betonová  tvarově jednoduchá tl. 8 cm barevná

VV dodávka, doprava k pol.596212210
VV ztrané 1%
VV 320,0*1,01+0,8 324,000

66 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 320,000 119,10 38 112,00 CS ÚRS 2019 01
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PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

67 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 370,000 201,20 74 444,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 320,0 320,000
VV pod obrubníky
VV 0,25*200,0 50,000
VV Součet 370,000

68 K 919726202 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m m2 370,000 51,80 19 166,00 CS ÚRS 2019 01

PP Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m

D 5.30 Konstrukce chodníku - dlažba 42 514,50

69 K 596811121 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2 m2 63,000 255,70 16 109,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2

VV chodník  - dle TZ
VV 55,0 55,000
VV Mezisoučet A 55,000
VV chodník reliéfní dlažba - dle TZ
VV 8,0 8,000
VV Mezisoučet B 8,000
VV Součet 63,000

70 M 59245018R dlažba skladebná betonová tl.6 cm přírodní m2 57,000 223,60 12 745,20

PP dlažba skladebná betonová tl.6 cm přírodní

VV dodávka, doprava k pol.596811123 mez.A
VV ztrané 2%
VV 55,0*1,02+0,9 57,000

71 M 59245019R dlažba betonová reliéfní tl. 6 cm barevná m2 9,000 455,90 4 103,10

PP dlažba betonová reliéfní tl. 6 cm barevná

VV dodávka, doprava k pol.596811123 mez.B
VV reliéfní dlažba kontrastní barvy k barvě chodníku
VV ztrané 3%
VV 8,0*1,03+0,76 9,000

72 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 63,000 151,70 9 557,10 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

D 5.40 Sanace zemní pláně 164 373,00

73 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 510,000 248,80 126 888,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV dle specifikace v TZ 
VV 510,0 510,000
VV Poznámka :
VV Sanace se provede po částech a bude kontrolována únosnost 
VV zemní pláně. Podle skutečných hodnot je možné tloušťku
VV sanační vrstvy upravit.
VV Výměra v rozpočtu se pouze předpokládá - vlastní sanace se bude
VV fakturovat podle skutečně provedených prací.

74 K 571907111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2 m2 510,000 27,90 14 229,00 CS ÚRS 2019 01

PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2

VV srovnatelná položka pro:
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VV Posyp krytu lomovýcm odvalem tl.50 mm a jeho "utažení"
VV 510,0 510,000

75 K 919726201 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m m2 510,000 45,60 23 256,00 CS ÚRS 2019 01

PP Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m

D 8 Trubní vedení 45 833,50

76 K 871324301 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 160x9,5 m 10,000 137,90 1 379,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 
160 x 9,5 mm

VV odvodnění vpustí do kanalizace - trubky DN 150
VV 10,0 10,000

77 M 28613701R potrubí kanalizační PE100 D160 SDR 17 m 11,000 325,50 3 580,50

PP potrubí kanalizační PE100 D160, SDR 17

VV ztratné 1,5%
VV dodávka, doprava k pol.871324301
VV 10,0*1,015+0,85 11,000

78 K 87000100R Příplatek na tvarovky plastového potrubí a pomocné naspecifikované práce při napojování do stávající kanalizace apod m 10,000 1 211,70 12 117,00

PP Příplatek na tvarovky plastového potrubí a pomocné naspecifikované práce při napojování do stávající kanalizace apod

79 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 2,000 721,90 1 443,80 CS ÚRS 2019 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

80 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 3,000 2 073,20 6 219,60 CS ÚRS 2019 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

VV rektifikace poklopů šachet s výměnou rámu a poklopu
VV 3,0 3,000

81 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 1 155,40 3 466,20 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

VV rektifikace šachet s výměnou poklopu s ráměm
VV 3 3,000

82 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 3,000 5 875,80 17 627,40 CS ÚRS 2019 01

PP poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400

VV včetně rámu
VV dodávka, doprava k pol.899104112
VV 3 3,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 826 032,29

83 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 464,000 245,70 114 004,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV dle specifikace v TZ
VV obrubník betonový 1000/300/150
VV 170,0 170,000
VV Mezisoučet A 170,000
VV obrubník betonový 1000/250/150 
VV 290,0 290,000
VV Mezisoučet B 290,000
VV obrubník betonový obloukový 1000/250/150 R=1m 4 ks
VV 1,0*4 4,000
VV Mezisoučet C 4,000
VV Součet 464,000
VV Poznámka :
VV tl. betonového lože započtená v položce je 100 mm
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84 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 172,000 183,90 31 630,80 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

VV dodávka, doprava k pol.916131213mezisoučet A
VV ztrané 1%
VV 170,0*1,01+0,3 172,000

85 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 293,000 158,80 46 528,40 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV dodávka, doprava k pol.916131213mezisoučet B
VV ztrané 1%
VV 290,0*1,01+0,1 293,000

86 M 59217036R obrubník betonový obloukový 78 x 15 x 25cm  R=1,0m m 4,040 399,80 1 615,19

PP obrubník betonový obloukový 78 x 15 x 30cm  R=1,0m

VV dodávka, doprava k pol.916131213mezisoučet C
VV ztratné 1% (4 ks)
VV 4,0*1,01 4,040

87 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 135,000 202,30 27 310,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV dle specifikace v TZ
VV obrubník 80/250/500 mm
VV 135,0 135,000

88 M 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m 137,000 138,40 18 960,80 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový zahradní 500x80x250mm

VV dodávka, doprava k pol.916231213
VV ztrané 1%
VV 135,0*1,01+0,65 137,000

89 K 460421001 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 160,000 109,40 17 504,00 CS ÚRS 2019 01

PP Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

VV kabelové chráničky
VV 160,0 160,000

90 K 460490011 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm m 160,000 12,30 1 968,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie 
šířky do 20cm

VV kabelové chráničky
VV 160,0 160,000

91 K 460560203 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 20 cm, z horniny třídy 3 m 160,000 28,70 4 592,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 20 cm, v hornině třídy 3

VV kabelové chráničky
VV 160,0 160,000

92 K 93000100R Montáž plastových půlených kabelových chrániček DN 110 mm m 160,000 147,40 23 584,00

PP Montáž plastových půlených kabelových chrániček DN150 mm

VV pro stávající kabely
VV 160,0 160,000

93 M 93000110R plastová kabelová půlená chránička DN 110 mm - dodávka, doprava m 160,000 418,40 66 944,00

PP plastová kabelová půlená chránička DN 100 mm

VV dodávka, doprava k pol.93000100R
VV 160,0 160,000

94 K 935114121 Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem m 110,000 3 208,00 352 880,00 CS ÚRS 2019 01
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PP
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku bez vnitřního 
spádu

VV dle specifikace v TZ
VV 110,0 110,000
VV Poznámka k položce :
VV díl s vpustí - 2 ks
VV čistící díl - celkem 4 ks

95 M 59221647 čistící kus základní (pero,drážka) betonový 400/450x500x1000mm kus 14,000 8 286,10 116 005,40 CS ÚRS 2019 01

PP čistící kus základní (pero,drážka) betonový 400/450x500x1000mm

VV dopočet projektovaných vpustí : 18-4 =14 ks
VV dodávka, doprava k pol.935114121
VV 14,0 14,000

96 K 936124112 Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh kus 2,000 1 252,20 2 504,40 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh

VV zpětné osazení vybourané lavičky (po dokončení stavebních
VV prací)
VV 2 2,000

D 96 Bourání konstrukcí 66 176,50

97 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 120,000 54,20 6 504,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

VV silniční obrubníky
VV 120,0 120,000

98 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 880,000 37,00 32 560,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

99 K 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 15,000 154,70 2 320,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV plochy pro popelnice
VV 15,0 15,000

100 K 113106271 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 85,000 19,40 1 649,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

VV betonová dlažba - tl. do 100 mm
VV 85,0 85,000

101 K 35832511R Bourání stávajících uličních vpustí  včetně příslušných zemních prací (pro všechny hloubky vpustí), bez mříže a rámu kus 2,000 1 485,30 2 970,60

PP Bourání stávajících uličních vpustí včetně příslušných zemních prací (pro všechny hloubky vpustí)

102 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 2,000 513,50 1 027,00 CS ÚRS 2019 01

PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

VV rám s mříží stávajících bouraných vpustí
VV 2 2,000

103 K 899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 3,000 536,70 1 610,10 CS ÚRS 2019 01

PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg

VV výměna poklopů při rektifikaci šachet
VV 3 3,000

104 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm m 55,000 58,50 3 217,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV šířka bouraného žlabu 600 mm
VV 55,0 55,000

105 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 2,000 403,10 806,20 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované

VV dočasné odstranění lavičky - po dokončení stavby
VV bude lavička opět osazena
VV 2 2,000

106 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,000 2 941,10 11 764,40 CS ÚRS 2019 01

PP Bourání základů z betonu prostého

VV vybourání stávající betonové opěrné zídky
VV 0,3*1,0*12,0+0,4 4,000

107 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 8,000 218,40 1 747,20 CS ÚRS 2019 01

PP Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě

D 997 Přesun sutě 95 056,66

108 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 198,475 18,60 3 691,64 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV suť pol.113107242+113107331
VV 193,6+4,875 198,475

109 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 778,650 4,30 11 948,20 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV na placenou skládku - celkem 15 km
VV 198,475*(15-1) 2 778,650

110 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 81,609 20,60 1 681,15 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV suť pol.113106271+113202111
VV 25,075+24,6 49,675
VV suť pol.966008212
VV 19,25 19,250
VV suť pol.961044111+96304280R
VV 8,0+4,32 12,320
VV suť pol.966001211(pouze bet.základ)
VV 0,364 0,364
VV Součet 81,609

111 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 142,526 5,70 6 512,40 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV na placenou skládku - celkem 15 km
VV 81,609*(15-1) 1 142,526

112 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,180 649,40 766,29 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV suť pol.35832511R+pol.899202211 (odd.96)
VV 0,53+0,2 0,730
VV suť pol.899103211 (odd.96)
VV 0,45 0,450
VV Součet 1,180

113 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 16,520 7,60 125,55 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV na placenou skládku - celkem 15 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 1,18*(15-1) 16,520

114 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 61,884 181,50 11 231,95 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV suť pol.113107331+113106271
VV 4,875+25,075 29,950
VV suť pol.966008212+966001211
VV 19,25+0,364 19,614
VV suť pol.961044111+96304280R
VV 8,0+4,32 12,320
VV Součet 61,884

115 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 193,600 302,50 58 564,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 302

VV suť pol.113107242
VV 193,6 193,600

116 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 1,180 453,80 535,48 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 904

VV suť pol.35832511R+pol.899202211 (odd.96)
VV 0,53+0,2 0,730
VV suť pol.899103211 (odd.96)
VV 0,45 0,450
VV Součet 1,180

D 998 Přesun hmot 26 784,43

117 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 744,012 36,00 26 784,43 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 14. 6. 2019

Zadavatel: Město Litvínov Projektant:
BPO spol. s r.o.,Lidická 
1239,36317 OSTROV

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 290 900,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 290 900,00

C - VRN

Stavební úpravy komunikace Gorkého (PKH) v Litvínově - II.etapa - dodatek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 14. 6. 2019

Zadavatel: Město Litvínov Projektant:
BPO spol. s r.o.,Lidická 
1239,36317 OSTROV

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 290 900,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 290 900,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 44 500,00 44 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zařízení staveniště

2 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zrušení zařízení staveniště

VV  - včetně úklidu a uvedení okolí stavby do původního stavu
VV 1 1,000

3 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě kpl 1,000 12 450,00 12 450,00 CS ÚRS 2019 01

PP Připojení staveniště na inženýrské sítě

VV včetně spotřeby všech energií
VV 1,0 1,000

4 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 21 500,00 21 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Dokumentace pro provádění stavby

VV -dokumentace provádění stavby a výrobní a dodavatelská dokumentace
VV - dokumentace skutečného provedení stavby
VV 1 1,000

5 K 012103000a Geodetické práce před výstavbou - Vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Geodetické práce před výstavbou - Vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby

6 K 012103000b
Geodetické práce před výstavbou - Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u 
správců 

kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

PP Geodetické práce před výstavbou - Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců

7 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

PP Geodetické práce po výstavbě

VV geodetické zaměření realizované stavby včetně zpracování podkladů 
VV pro vklad novostavby do katastru nemovitostí
VV 1,0 1,000

8 K 013254000a Zpracování a zajištění veškeré požadované výrobní dokumentace kpl 1,000 11 500,00 11 500,00

PP Zpracování a zajištění veškeré požadované výrobní dokumentace

9 K 032002000a
Vybavení staveniště dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (hasící přístroje, 
výstražné tabulky,lékárničky)vč.čištění tohoto značení po dobu realizace

kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

Stavební úpravy komunikace Gorkého (PKH) v Litvínově - II.etapa - dodatek

C - VRN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Vybavení staveniště dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (hasící přístroje, výstražné 
tabulky,lékárničky)vč.čištění tohoto značení po dobu realizace

10 K 031002000a
Související práce pro zařízení staveniště - Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (např. 
zajištění výkopů proti pádu,  lávky, bezpečnostní tabulky, noční osvícení výkopů apod.) 

kpl 1,000 18 500,00 18 500,00

PP
Související práce pro zařízení staveniště - Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti(např. zajištění výkopů proti 
pádu, lávky, bezpečnostní tabulky, noční osvícení výkopů apod.) 

11 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

PP Zkoušky zatěžovací

VV zkoušky hutnění - pláně, jednotlivých konstrukčních vrstev
VV 1,0 1,000

12 K 091003000a Ostatní náklady bez rozlišení - čištění veřejných komunikací kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

PP Ostatní náklady bez rozlišení - čištění veřejných komunikací

13 K 091003000c Ostatní náklady bez rozlišeníí - informační tabule s údaji o stavbě kus 2,000 6 500,00 13 000,00

PP Ostatní náklady bez rozlišeníí - informační tabule s údaji o stavbě

14 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou - DIO (dopravně inženýrská optření) kpl 1,000 58 450,00 58 450,00 CS ÚRS 2018 02

PP Ostatní náklady související s výstavbou - DIO (dopravně inženýrská optření)

15 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 48 500,00 48 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Kompletační a koordinační činnost
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