Smlouva o dilo

vyhotovena dle § 2586 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik ve znéni pozdéjsich

predpisu
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SMLUVNIi STRANY

Objednatel: Statutarni mésto Jihlava, Masarykovo nam. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupeny Mgr. Petrem LastoviCkou, naméstkem
primatorky

ICO: 002 86 010

DIC: CZ 00286010

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna a.s., poboéka Jihlava

Cislo uétu: 20028-1466072369/0800

Zhotovitel:  FORTIS spol. s r.o., Husova 1653/46, 586 01 Jihlava
Zastoupeny Ing. Ludkem Hanakem

Zapis ve veiejném rejstiiku:  Krajského soudu v Brné

Oddil: C Vlozka: 1761

ICO: 181 98 414

DIC: CZ18198414
Bankovni spojeni: KB Jihlava

Cislo Gctu: 324 645 -681/0100

Kontaktni osoba ve vécech technickych za objednatele:

za zhotovitele:

PREDMET DILA

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dodat kompletni stavebni prace v€etné dodavek
stavebnich hmot a vykon( nutnych pro pfedani a prevzeti dila na akci:

,»HRBITOV NA KALVARII, JIHLAVA — PROVEDENi ZPEVNENYCH PLOCH V OKOLI

.2.

USTREDNIHO KRIiZE*

Rozsah a kvalita pfedmétu dila jsou dany:

a) Projektovou dokumentaci pro realizaci stavby  zpracovanou  firmou
Fortis spol. s r.0., Husova 46, 586 01 Jihlava, ICO: 181 98 414.

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu pro provedeni stavby vcetné
vykazu vymér a odpovida podminkam zadavaci dokumentace dle § 92 zakona
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¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek ve znéni pozdéjSich zmén
a doplnka.

b) Podminkami vyzvy ze dne 4.9.2019.

c) Nabidkou zhotovitele ze dne 10.9.2019.

d) Touto smlouvou o dilo.

e) Pravnimi pfedpisy a pfislusnymi normami, které se vztahuji k pInéni zhotovitele,

platnymi v dobé provadéni dila.
f)  Zhotovitel je povinen dodrzovat obecné zavazné pravni pfedpisy.

g) Zhotovitel je povinen do 7 dnli od nabyti u€innosti smlouvy predlozit harmonogram
praci véetné zapracovani kontrolnich dna.

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby
a vykony, kterych je tfeba trvale nebo doCasné k zahajeni, dokon&eni a pFedani
predmétu dila (napf. vytyCeni stavajicich siti a zabezpecleni jejich ochrany pfed
narusenim, zabory vefejného prostranstvi, zajisténi skladky vybouraného
a prebyteCného materidlu, odvoz tohoto materidlu na skladku s pfedlozenim
»Zakladniho popisu odpadu® dle pfilohy €. 1 vyhlasky €. 294/2005 Sb. o podminkach
ukladani odpadu na skladky apod.). Poplatky souvisejici s realizaci dila hradi
zhotovitel.

Stavba bude realizovana za standardniho provozu. VeSkeré stavebni a montazni prace
budou pfedem konzultovany s najemcem — Sprava mestskych Iesu Jihlava, s. ro

___Rﬁntgovska A003/5, Jhlava, zastoupenym '*g’*"‘fﬂ.:j"i R R
- %, 1oUD:
Ay L e ﬁv" N*‘;:‘ 3"?&’?"’:;-:’ L s _E.g w Jotovitel je povinen zabezpeC|t

provadenl praci tak, aby pri realizaci dila nedoslo k poskozeni stavajicich budov a
jejich vybaveni. V prabéhu realizace dila je zhotovitel povinen zabezpecovat na své
naklady uklid prostor znecisténych v disledku stavebni €innosti zhotovitele a jeho
poddodavatelu.

Pfi realizaci dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele pouzity jiné materialy,
technologie nebo zmény proti pfijaté nabidce zhotovitele. Souasné se zhotovitel
zavazuje a rucCi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

Pfipadné zmény a rozSifeni predmétu dila oproti zadavaci dokumentaci a nabidce
pozadované objednatelem nebo vyplynou-li v pribéhu vystavby, budou predem
odsouhlaseny s objednatelem a budou zapsany do stavebniho deniku. Teprve po jejich
odsouhlaseni formou pisemného dodatku mudze zhotovitel tyto zmény provést a ma
pravo na jejich uhradu. Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez pisemného
souhlasu objednatele, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu. Cena za rozsifeni
pfedmétu dila se sjednava dle jednotkové kalkulace skuteéné provedenych praci
odsouhlasenych objednatelem. Pfipadné rozSifeni pfredmétu dila nebude mit vliv na
termin dokonceni dila podle této smlouvy, pokud jejich rozsah nepfesahne sjednanou
cenu dila o vice nez 10%, coz posoudi technicky dozor objednatele (dale jen ,TD).

Zhotovitel pouzije na zhotoveni dila materidly |. jakosti a materidly, které maji
pozadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na jeho Zadost
veskeré doklady, které se vztahuiji k jakosti a certifikaci pouzitych materiald.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo vybudované jim v rozsahu ¢€l. Il. této smlouvy bude mit
kvalitativni technické ukazatele dle obecnych technickych pozadavki na vystavbu
a platnych norem odpovidajici zavazku zhotovitele podle €l. Il. 7.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost
ve sjednané dobé. Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s projektovou dokumentaci
a podklady pro zhotoveni dila, pfekontroloval jejich spravnost a neshledal vady, které
by branily provést dilo podle zavazkl zhotovitele dle €l. Il. 2 této smlouvy. Na pfipadné
vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele neprodlené
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po jejich zjisténi. Pokud tuto povinnost nesplini, odpovida za vady dila tim zplsobené
a je povinen uvést dilo na své naklady do souladu s platnymi pravnimi predpisy
(vyhlasky, nafizeni, normy apod.) a zarovefi odpovida v plném rozsahu za dalSi
dasledky poruseni této povinnosti véetné nahrady Skody, ktera v dusledku opomenuti
zhotovitele objednateli vznikla.

TERMIN PLNENI - STAVENISTE

Prace budou zahajeny: dnem pfedani a prevzeti stavenisté po nabyti ucinnosti této
smlouvy.

Pfedmét dila bude dokon&en: do 25.Fijna 2019.

Zména v dohodnutém rozsahu dila (&l. 1.2 a nasl. této smlouvy) vyzadana
objednatelem nebo vynucena skuteénostmi objektivné zjistitelnymi az v prabéhu
provadéni praci na dile a zhotovitelem nezavinéna, nebo pferusenim praci na dile
na zakladé pozadavku objednatele, bude dlivodem pro pfiméfené prodlouzeni terminu
k dokonc&eni dila o dobu potfebnou k realizaci dila. Toto musi byt feSeno pisemnym
dodatkem ke smlouvé o dilo.

Za nesplnéni dokonceni a pfedani pfedmétu dila v terminu stanoveném v ¢l. lll. 2.
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&
za kazdy zapocCaty tyden prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nezahaji, pferusi nebo zastavi prace ze své viny nebo bude
zfejmé, Zze nedodrzi termin dokonceni a pfedani pfedmétu dila, ma objednatel kromé
prav uvedenych v ostatnich ustanovenich této smlouvy pravo zadat provedeni nebo
dokoné&eni pfedmétu dila nebo jeho ¢€asti jiné firmé. V pfipadé, ze k takové situaci
dojde, zaplati objednatel zhotoviteli pouze provedené prace vcCetné skutecné
zabudovaného materialu. V pfipadé nezahajeni, pferuSeni nebo zastaveni prace z viny
objednatele, neni zhotovitel vazan sjednanymi terminy.

Stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli bezplatné tfi dny pfed zapocetim praci tak,
aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace v rozsahu uvedeném v zadavaci
dokumentaci a podminkach vyzvy. O pfedani a pfevzeti stavenisté bude sepsan
protokol.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik v souladu se zak.
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni. Stavebni
denik musi byt uloZen u stavbyvedouciho na pfistupném misté.

K poZzadavkim objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel vyjadfi
neprodlené, nejdéle do tfi pracovnich dnu, pfiCemz pfikaz k zastaveni stavby
je povinen respektovat okamzité.

Za objednatele budou opravnéni do deniku provadét zapisy jeho zastupci, pracovnici
TD, koordinator BOZP, dale zastupci zhotovitele, projektant.

K zapisum zhotovitele do stavebniho deniku se objednatel zavazuje vyjadfit nejpozdé;ji
do péti pracovnich dni. O zavaznych zapisech ve stavebnim deniku ze strany
zhotovitele, které budou mit vliv na cenu a termin, bude informovat TD objednatele
ihned po u¢inéném zapisu.

Zhotovitel zabezpeCi na vlastni naklad stavenisté a zajisti vjezd na stavenisté, jeho
provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby v souladu s vyhl. &. 268/2009
Sb., o technickych pozadavcich na stavby ve znéni pozdéjsich pfedpist. Zdroje energii
pro zafizeni stavenisté a realizaci dila si zajisti zhotovitel na svij naklad v€etné uhrady
za jejich spotfebu. Totéz se tyka poplatkll za skladku, zabort vefejného prostranstvi,
pfipadné dalSich sluZeb souvisejicich s realizaci pfedmétu dila. Zhotovitel ruci za Skody
zpusobené na stavenisti do doby pfedani a prevzeti dila a vyklizeni stavenisté podle
obecnych ustanoveni o nahradé Skody.



[11.9. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat pfislusné normy, bezpecénostni,
hygienické a pozarni predpisy, veSkeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se
tykaji jeho Cinnosti. Pokud poruSenim téchto pfedpisd vznikne jakakoliv Skoda, nese
veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

[11.10.Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob
v prostoru staveni§té a zabezpei vybaveni pracovniki ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a podminky
ochrany Zivotniho prostfedi.

[11.11.Podle zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni pozdéjsich zakonu (dale jen zakon
o odpadech) jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a pravnickych osob pfi
nakladani s odpady. S odpady Ize nakladat pouze zpusobem stanovenym zakonem
a provadécimi pfedpisy. Zhotovitel, ktery je plivodcem odpadu dle zakona o odpadech,
je povinen pfi pfedani a prevzeti dila predlozit doklady prokazujici zpusob, jakym
nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu na dané zakazce

[11.12.Zhotovitel odstrani neprodlené Skody zpusobené jeho Cinnosti a vesSkera znecisténi
a poskozeni komunikaci a chodnikU, ke kterym doslo provozem zhotovitele.

[11.13. Stavenisté bude zhotovitelem uvolnéno a vyklizeno sou€asné s pfedanim a prevzetim
dila. V pfipadé nesplnéni tohoto terminu neni objednatel povinen dilo pfevzit.

[11.14.0Objednatel se zavazuje dokon&ené dilo v souladu s touto smlouvou pfevzit a zaplatit
za néj cenu uvedenou v Cl. IV. této smlouvy.

Jestlize zhotovitel pfipravi dilo nebo jeho dohodnutou ¢&ast k odevzdani pfed
dohodnutym terminem, zavazuje se objednatel toto dilo pfevzit i v dfive nabizeném
terminu.

IV. CENAzADILO

IV.1. Cena dila je sjednana na rozsah dany pfedanou zadavaci dokumentaci a touto
smlouvou jako cena maximalni, platha po celou dobu vystavby + DPH s vyjimkou
pfipadd stanovenych v této smlouvé. Je vyjadiena ocenénim technickych jednotek
jednotkovymi cenami (v rozsahu é&lenéni smérnych cen URS Praha) a jsou v ni
zahrnuty vesSkeré prace, dodavky, sluzby a vykony ve smyslu této smlouvy. Vycisleni
ceny (rozpocet) pfedloZi zhotovitel spolu s nabidkou.

Cena dila celkem bez DPH: 477 881,87 K¢

Statutarni mésto Jihlava jako objednatel prohlasuje, ze v pfipadé realizace
stavebnich praci dle této smlouvy o dilo se dle § 5) odst. 3) zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty (dale jen zakon o DPH) nepovazuje za osobu
povinnou k dani. V pripadé poskytnuti plnéni dle § 92e zakona o DPH se
neuplatni rezim preneseni danové povinnosti dle § 92a zakona o DPH.

Cenova nabidka je zpracovana na rozsah pfedané zadavaci dokumentace (vykazu
vymer), podminek vyzvy a navrhu smlouvy o dilo a je platna po celou dobu vystavby
(do pfedani a prevzeti dila).

IV.2. Pfipadné zmény, dopliiky nebo rozSifeni pfedmétu dila, které nebyly uvedeny
v zadavaci dokumentaci, budou ocenény polozkové s pouzitim stejnych jednotkovych
cen jako rozpoCet pro pfedmét dila predlozeny v nabidce. Polozky neobsazené
v nabidkovém rozpoctu budou ocenény do vySe maximalné smérnych cen vydanych
URS Praha platnych v dobé uzavieni smlouvy poniZzenych min. 0 5%.

IV.3. Polozky, které nejsou obsaZeny v nabidce ani URS Praha, budou ocenény na zakladé
dohody v8ech smluvnich stan — obvykla cena.

IV.4. Prace, které nebudou oproti zadavaci dokumentaci provadény, budou ocenény
poloZkové s pouZzitim stejnych jednotkovych cen jako rozpolet pro predmét dila
a budou odecteny z ceny dila.
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V pfipadé, ze zhotovitel mél na prace, které objednatel zrusi, omezi nebo jinak zméni
(napf. zména kvality a mnozstvi) v pribéhu realizace stavby vynalozené finan¢ni
naklady (t.j. az po podpisu smlouvy), uhradi objednatel zhotoviteli financni naklady
spojené se zruSenim, omezenim ¢&i jinou provedenou zménou pouze v pfipadé,
Ze vyse téchto nakladl bude ze strany zhotovitele jednoznaéné prokazatelna.

FINANCOVANI

Provedené prace budou hrazeny na zakladé mésicnich faktur, které vystavi zhotovitel.
VyS&e faktur bude odpovidat skuteCné provedenym pracim odsouhlasenych technickym
dozorem objednatele v protokolu dil€iho pInéni a pfiloZeného soupisu provedenych
praci.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu Cast faktury,
se kterou souhlasi. Na zbyvajici Cast faktury nemuze zhotovitel uplatiiovat Zadné
majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

Jednotlivé faktury budou splfiovat veskeré nalezitosti dafiového dokladu. Objednatel
muze fakturu vratit v pfipadé, Zze bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje.
V takovém pripadé se prerusi plynuti lhaty splatnosti a nova lhata splatnosti zacne
plynout doruéenim opravené faktury objednateli.

Veskeré provedeni rozsSifeni pfedmétu dila pfipadné neprovedené prace budou
pfi fakturaci podlozeny polozkovym soupisem praci, ktery bude odsouhlasen
TD objednatele. Ocenéni bude provedeno dle ¢l. 1V.2. az IV.4. této smlouvy. Cena za
rozSifeni bude uplatnéna na zakladé pisemného dodatku ke smlouvé, vyuctovani
probéhne nejpozdéji v posledni faktufe samostatnou polozkou. Totéz se tyka vycisleni
a vyuctovani neprovedenych praci oproti zadavaci dokumentaci.

Dilo bude proplaceno do vySe 90 % ceny praci v pfipadé prevzeti dila s vadami
a nedodélky. Pravo na zaplaceni pozastavky platby ve vySi 10% ceny dila vznikne
dnem odstranéni vSech vad a nedodélkd ve smyslu této smlouvy a to nejpozdéji
do patnacti dnu po sepsani zapisu o jejich odstranéni.

Zavéretna (konecnd) faktura bude vystavena nejpozdéji do patnacti dni po podpisu
zapisu o pfedani a prevzeti dila.

Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnl po jejich doru€eni
objednateli. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani fakturované astky z uctu
objednatele.

PFi prodleni objednatele se zaplacenim ¢ini urok z prodleni 0,05 % z fakturované
Castky za kazdy den prodleni.

V pfipadg, Ze objednateli vznikne z ujednani dle této smlouvy narok na smluvni pokutu,
nahradu Skody nebo jinou majetkovou sankci vici zhotoviteli, je objednatel opravnén
zapoCist tuto cCastku vOCi kterékoliv faktufe nebo pozastavce (na podkladé
objednatelem vystavené faktury).

Objednatel je opravnén dat zhotoviteli pfikaz k do€asnému zastaveni vSech Cinnosti
souvisejicich s dodavkou dila v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedkl. Zhotovitel
ma v tomto pfipadé pravo na nahradu nakladl z tohoto zastaveni vzniklych
a priméfené se prodluzuje termin plnéni, ktery bude upraven pisemnym dodatkem ke
smlouvé. Pokud nedojde k dohodé, plati, Ze termin plnéni se prodluZuje o stejnou
dobu, po kterou trvalo zastaveni praci.

PREDANIi A PREVZETiIi PREDMETU DILA
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Predani a prevzeti predmétu dila bude provadéno v rozsahu a zplisobem stanovenym
§ 2628 ob¢anského zakoniku a touto smlouvou.

a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméné pét dnu pfedem objednatele k prevzeti
kompletné dokonceného pfedmétu dila.

b) Objednatel pfevezme prfedmét dila nebo jeho dokoncenou ¢ast, bude-li provedeni
objemu a jakost dodavky v souladu s touto smlouvou a pfeda-li mu zhotovitel
veSkerou dokumentaci s doklady podle podminek této smlouvy.

c) Zhotovitel je povinen zajistit pro Ucely prejimky predlozeni veSkerych atestq,
reviznich knih, zprav a protokolt o zkouskach stanovenych pravnimi predpisy,
prohladeni o shodé podle zak. €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky ve znéni pozdéjSich predpisu a naf. vliady ¢. 163/2002 Sb.,o technickych
pozadavcich na vybrané stavebni vyrobky ve znéni pozdéjSich predpisu, provozni
predpisy k obsluze dila a podminky uZivani a udrzby nutné po dobu zaruéni doby.
Dale pfeda kompletni vyhotoveni projektové dokumentace skutecného stavu
predmétu dila ve 2 vyhotovenich v listinné podobé se zakreslenim vSech odchylek
proti projektu stavby. Pfipadné nepfedani této dokumentace a dokladd bude
povazovano za vadu dila.

d) Objednatel mize prevzit pfedmét dila i v pfipadé, Ze pfi pfejimce bude mit
pfedmét dila takové vady a nedodélky, které dle objednatele nebrani fadnému
uzivani pfredmétu dila a zavaze-li se zhotovitel, Ze je odstrani v terminu spolec¢né
dohodnutém.

e) O prubéhu a vysledku pfejimky bude sepsan obéma smluvnimi stranami zapis
o predani a prevzeti dila, v némz budou urCeny lhaty k odstranéni vad
a nedodélka.

f) Dnem podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila pfechazi nebezpedi vzniku Skody
k pfedmétu dila na objednatele a za¢ina bézet zaruéni doba.

Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlivé Ihaty vzajemné dohodnuté v zapisu o predani

a prevzeti dila, stanovené pro odstranéni vad a nedodélkld, je povinen zaplatit

objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy den prodleni do doby jejich

odstranéni.

Pfedmét dila bude dokonden v&etné koneé&ného uklidu, vyklizeni a uvolnéni stavenisté.

OSTATNi PODMINKY SMLOUVY

Objednatel se zavazuje, Ze zhotoviteli doda doklady potfebné k zahajeni a realizaci
dila:
a) Projektovou dokumentaci.

Objednatel nebo jeho zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila.

Technicky dozor (dale jen TD) objednatele je zejména opravnén:

a) kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
zadavaci dokumentaci, pfislusnymi normami a obecné& zdavaznymi pravnimi
predpisy

b) upozorhovat zapisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky a kontrolovat
termin a zpUsob jejich odstranéni,

c) dat pracovnikim zhotovitele pfikaz k zastaveni praci v pfipadé, Ze zastupce
zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecCnost provadéné stavby, zivot
nebo hrozi-li jiné vazné Skody,

d) kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokon&ené prace a uzavfit dohodu
o opatfenich a terminech k odstranéni zjisténych vad a nedodélka,
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VIL7.

VIL.8.

e) TD objednatele bude mit pro vykon své funkce pfistup na vSechna pracovisté
zhotovitele, kde je zpracovavan a realizovan predmét dila,

f)  nerespektovani pozadavkl technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele
opraviuje objednatele k pozastaveni stavby do doby sjednani napravy. Zastaveni
stavby musi byt provedeno pisemné zapisem ve stavebnim deniku, pfip.
doporuc¢enym dopisem na adresu zhotovitele s uvedenim duvodu, ktery vedl
k zastaveni stavby.

g) Vv pripadé pfikazu k zastaveni stavby je objednatel opravnén od smlouvy
jednostranné odstoupit. Podminky odstoupeni od smlouvy viz €. VII.14. a VII. 15.
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpecit (cCast povéfenych pracovnikl pfi kontrole
provadénych praci, kterou provadi TD a ¢init neprodlené opatfeni k odstranéni
zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné
a v€asné plnéni smlouvy.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
poradach (kontrolnich dnech), které bude objednatel organizovat prostfednictvim
TD podle potfeby stavby.

Zhotovitel nese do pfedani a prevzeti pfedmétu dila objednateli veSkerou odpovédnost
za Skodu na realizovaném dile, materialu, zafizeni a jinych vécech urenych do objektu
nebo k jeho vystavbé zajiStovanych zhotovitelem, jakoz i za Skody zplsobené
v dusledku svého zavinéni tfetim osobam.

Pokud €innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
z norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte&ného
odkladu tuto Skodu napravit uvedenim do fadného stavu a neni-li to mozné,
tak finanéné uhradit podle obecnych ustanoveni o nahradé Skody. VeSkeré naklady
s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplUsobenym jeho ¢innosti v€etné
moznych 8kod pracovnikl zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit
u svych poddodavatelt. Doklady o pojisténi je povinen zhotovitel na pozadani predlozit
objednateli.

Zaruky:

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét dila je provedeny podle podminek smlouvy a Ze
po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti pfedepsané pfislusnymi pravnimi predpisy
a normami.

a) Vzajemnou dohodou se stanovi zaruéni doba na toto dilo v délce 60 mésicu.
ZaruCni doba pocina bézet podpisem zapisu o pfedani a prevzeti dila.

b) Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaruéni doby ma
objednatel pravo pozZadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.
Jestlize se ukaze, Ze vada pfedmétu dila je neopravitelna, avSak nebrani uzivani
dila, ma objednatel pravo na pfiméfenou slevu z ceny dila.

Podminky slevy v€etné jeji vySe budou vzajemné dohodnuty smluvnimi stranami
a v pfipadé, ze se smluvni strany na vysi slevy neshodnou, nechaji vypracovat
pFislusny znalecky posudek soudnim znalcem.

c) Reklamace vad vzniklych v zaruéni dobé& uplatni objednatel pisemné
u zhotovitele, ktery je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované
vady, nejpozdéji vS8ak do deseti dnd od uplatnéni opravnéné reklamace
objednatelem a vady odstranit v co nejkrat8im technicky mozném terminu. Termin
odstranéni vad se dohodne pisemnou formou.



VIL9.

V pfipadé, Ze se smluvni strany na terminu odstranéni vad nedohodnou, plati, Ze
IhGta k odstranéni vady je 30 dnG ode dne uplatnéni opravnéné reklamace
Soucasné zhotovitel musi odstranit pfipadnou Skodu, ktera touto zavadou vznikne.
Pokud zhotovitel nezahdji odstrafiovani vad nebo nespini dohodnuty termin, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy zapocaty
den prodleni s odstranénim vad. Smluvni pokuta se vztahuje samostatné na
kazdou jednotlivou vadu s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty zlistava pravo na
nahradu skody nedotceno.

Jestlize zhotovitel nenastoupi nebo neodstrani zavady v dohodnutych terminech,
nebo pokud vtéchto terminech nesdéli objednateli, Zze neuznava narok
objednatele vyplyvajici ze zaruky za jakost z divodu jeho neopravnénosti, je
objednatel opravnén, kromé uplatnéni smluvni pokuty, podle vlastniho uvazeni tyto
prace provést sam, povéfit jejich provedenim jinou firmu, nebo jejim
prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou &i neuplné funkéni ¢ast pfedmétu dila.
Takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti dnu
od doruceni faktury.

Zarucni doby na reklamované €asti pfedmétu dila se prodluzuji o dobu pocinajici
datem uplatnéni reklamace a kon¢i dnem odstranéni vady.

Jestlize se v pribéhu zaruéni doby néktera ¢ast predmétu dila ukaze jako vadna
nebo nedosahne planovanych parametrd ¢i funkci, bude zhotovitelem na
pozadavek objednatele opravena nebo vyménéna a objednatelem znovu pfevzata,
priCemz zaru¢ni  doba bude prodlouzena o] dobu potfebnou
k odstranéni vady.

Reklamace vad je uplatnéna v€as, pokud ji objednatel uplatni pisemné
u zhotovitele nejpozdéji do tficeti dnu po uplynuti zaruéni doby a prokaze,
Ze k vyskytu vady doslo jesté v prub&hu zaru€ni doby.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnénég, tzn.,
Ze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje
zarucni doba resp., Zze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim
vady vzniklé naklady.

Obé smluvni strany se dohodly na vylou€eni solidarni odpovédnosti
dle ust. § 2630 obCanského zakoniku.

Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit pfistup na pozemek, pokud je to potfebné pro
moznost Fadného odstranéni vad nebo nedodélkd.

VII.10. Zhotovitel a objednatel si vzajemné touto smlouvou potvrzuji, Ze drobné odchylky
od zadavaci dokumentace, které neméni celkové feSeni dila, ani nezvysuji cenu dila,
nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alesporfi souhlasnym zapisem do stavebniho
deniku.

VII.11. Pro nahradu 8kody plati ustanoveni § 2913 a nasl. obfanského zakoniku s tim, Ze se
smluvni strany se dohodly na vylou€eni moznosti uplatriovat usly zisk.

VII.12. Pro vady dila plati ustanoveni § 2615 a nasl., zejména § 2629 ob&anského zakoniku,
pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak.

VI1.13. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy z divodu stanovenych ob&anskym
zakonikem a dale pokud:

a)

b)

probiha vuc¢i majetku zhotovitele insolvenéni Fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo je-li insolvencni navrh zamitnut pro nedostatek majetku.

zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité a neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim dila do 14 dnl po pisemném upozornéni objednatele nebo po jeho
upozornéni zapisem ve stavebnim deniku



c) zhotovitel nezahdji, pferusi nebo zastavi prace ze své viny, nebo bude zfejmé, Ze
nedodrzi termin dokonc&eni a pfedani pfedmétu dila

d) vpfipadé zastaveni praci ze strany objednatele za podminek stanovenych
v Cl. VII.2. této smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné, dorueno druhé strang,
pficemzZ ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni pisemného oznameni. Strany
vyslovné sjednavaji, ze v pfipadé, kdy strana nepfevezme zasilku doru€ovanou
postou do vlastnich rukou, ma se za den doruceni téeti den ulozeni zasilky u posty.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendarnich dna
vyklidit stavenisté a predat rozestavéné dilo jinému zhotoviteli uréenému
objednatelem vcetné poskytnuti nezbytné& nutnych ¢&innosti pro plynulé
pokra¢ovani zhotoveni dila.

V pfipadé nesplnéni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
veskeré naklady a Skody, které mu v souvislosti s porusenim této povinnosti
vznikly.

VII.14. V pfipadé zastaveni stavby &i zaniku smlouvy zplsobeném odstoupenim od smlouvy
zaplati objednatel zhotoviteli pouze prace provedené v souladu s touto smlouvou
na zakladé inventarizace stavby (skute¢né zabudovaného materialu). V tomto pfipadé
se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedena v této smlouvé, na takto zaplacené
prace vCetné zabudovaného materialu.

VIIl. zZAVERECNE USTANOVENI

VIII.1. Smlouvu Ize zménit, upfesnit nebo zrusit jen pisemnou formou - Cislovanym
dodatkem, ktery bude dohodnut a potvrzen podpisy opravnénych zastupcl obou
smluvnich stran.

VIII.2. Tato smlouva je uzaviena podle pfisludnych ustanoveni ob&anského zakoniku.
Pravni vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné
dohodnuty, se fidi uvedenou zakonnou upravou obcanského zakoniku.

VIII.3. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, dva jsou uréeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

VIIl.4. Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky
z uzaviené smlouvy o dilo tfetim osobam bez pfedchoziho souhlasu objednatele.

VIIL.5. Ugastnici smlouvy o dilo prohlasuji, Ze jsou zcela zpGsobili k pravnimu jednani
a ze se fadné seznamili s textem a obsahem smlouvy, ktery je projevem jejich pravé
a svobodné vule, ucinéné vazné a nikoliv za napadné nevyhodnych podminek a na
dikaz toho smlouvu podepisuji. Tato smlouva o dilo nabyva platnosti podpisem
smluvnich stran.

VIII.6. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv dle zakona
€. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutarni mésto Jihlava zajisti uvefejnéni této
smlouvy v registru smluv v souladu s pravnimi pfedpisy.

V Jihlavé dne: 26.9.2019 V Jihlavé dne: 26.9.2019
.................. |'\'/|'§'r'."ﬁéi’r"[é{%{&;{}i'éké',"'"""'"""" IngLudékHanak
nameéstek primatorky FORTIS spol. r.o.



