
Název akce: RPS Polabiny -  Lidická, Ležáků, Partyzánů Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZZR-2019-026
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města 
Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI

MmP; tel. 466 859 449; e-mail: ian.dvoracek(5)mmp.cz 
Liborem Jiroutem -  technikem odd. investic a technické správy, odbor majetku a investic

MmP; tel.: 466 859 470, 736 519 022; email: libor.jirout@mmp.cz 
IČO:00274046 DIČ:CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.
Se sídlem: Hradecká 545, Polabiny, 533 52 Pardubice
Zastoupen: předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních: předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních: , členkou představenstva
Zastoupený ve věcech technických: vedoucím provozního oddělení
Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 0701216
Tel:-
IČO: 27523934 DIČ:CZ27523934
společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném u Kr. soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu
(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je zhotovení stavebního 
díla

RPS Polabiny -  Lidická, Ležáků, Partyzánů

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace pro vozidla, přilehlých chodníků a spojovacích 
chodníků ve vnitrobloku ul. Ležáků a ul. Partyzánů přístupném z ul. Lidická na panelovém sídlišti 
v Pardubicích -  Polabinách, a to vč. přeložky veřejného osvětlení, odvodnění, vybudování nových
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z p evněných ploch, p arkovacích stání, přístřešků pro kontejnery, do právního značení a o p atření. 
Dále stavební ú pravy komunikace a navazujících ploch chodníků a zeleně v ul. Lidická za účelem 
zřízení p arkovacích stání a retardéru v prostoru křižovatky s ul. Ležáků a dalších dvou retardérů na 
komunikaci ul. Lidická před č.p. 363 a č. p. 357 namísto stávajících úrovňových přechodů (dále jen 
DÍLO).

Specifikace prací:
Zemní a bourací práce -  sejmutí drnu, odstranění křovin a stromů, ú plné vybourání konstrukčních 
vrstev (vč. p odkladních) vozovek a chodníků s p ovrchem asfaltovým a ze zámkové dlažby p od 
navrhovanými plochami, demontáž stávajícího vedení veřejného osvětlení podél nové 
komunikace.
Odvod dešťových vod -  zřízení nových uličních vpustí, provedení stavebních ú prav přípojek a 
revizních kanalizačních šachet, na p ojení do stávajícího profilu kanalizace.
Rekonstrukce komunikace -  provedení p odkladních konstrukčních vrstev, betonových silničních 
obrubníků a krajníků a p ovrchu z betonové dlažby. Povrch retardérů bude z betonové dlažby tl. 80 
mm, nájezd na retardér s povrchem ze žulové kostky.
Rekonstrukce chodníků se zesílenou konstrukcí a sjezdů - provedení p odkladních konstrukčních 
vrstev, betonových silničních obrubníků a p ovrchu z betonové dlažby tl. 80mm. Povrch 
navazujících částí chodníků v ul. Lidická bude živičný.
Rekonstrukce chodníků - provedení podkladních konstrukčních vrstev, betonových obrubníků 
a p ovrchu z betonové zámkové dlažby tl. 60mm.
Parkovací stání - provedení p odkladních konstrukčních vrstev, betonových silničních obrubníků 
a p ovrchu z bet. dlažby tl. 80mm.
Veřejné osvětlení - Přeložení trasy vedení veřejného osvětlení vč. stožárů p odél rekonstruovaných 
komunikací v ul. Ležáků a Partyzánů.
Kontejnerové přístřešky - vybudování 2 nových přístřešků pro kontejnery -  betonové základy, 
p ovrch z betonové dlažby, zdivo z betonových tvarovek svý plní otvorů z tahokovu, zastřešení 
z ocelové konstrukce s krytinou z tra p ézových plechů.
Do pravní značení -  instalace nového do pravního svislého a vodorovného značení.
Sadové ú pravy -  ú prava pláně, založení trávníku a záhonů s nízkorostoucími keři.

Předmět plnění DÍLA je p odrobněji vymezen projektovými dokumentacemi, a to „PD -  Ležáků, 
Partyzánů" (dále jen PD), z pracovanou v 11/2017 projektantem HIGHWAY DESIGN, s.r.o. a dále PD 
„Lidická -  do pravní zklidnění" z pracovanou v 05,06/2016 projektantem INDESING s.r.o., 
aktualizovanou s p olečností HIGHWAY DESIGN, s.r.o. v 06/2017, které jsou závazným p odkladem 
pro provádění DÍLA, a které jsou blíže s p ecifikovány v odst. 2 tohoto článku.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s těmito projektovými dokumentacemi a zavazuje se p odle 
nich p ostu p ovat.

Součástí DÍLA „RPS Polabiny -  Lidická, Ležáků, Partyzánů" jsou všechny nezbytné práce a činnosti 
pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací 
dokumentací, s technickými p ožadavky na výstavbu, příslušnými ČSN ( p okud není uvedeno jinak), 
před pisy BOZP a dalšími souvisejícími před pisy.

Zhotovitel b ere na vědomí, že o bjednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce 
spolufinancování ze Státního fondu rozvoje a bydlení v rámci Programu regenerace sídlišť - 
program Regenerace veřejných prostranství na sídlištích dle nařízení vlády č. 390/2017 S b., ve 
znění pozdějších předpisů, pro rok 2019 a zavazuje se při zhotovování DÍLA tuto skutečnost 
zohlednit.
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Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;

b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;

c) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství ( před jejich 
užíváním u ÚMO Pardubice II);

d) projednání a zajištění do pravně inženýrského o patření (dále jen DIO) a do pravně 
inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR - zejména Stanovení do pravního značení po 
dokončení stavby);

e) úklid a čištění stavbou dotčených ploch, odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo 
zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;

f) zajištění a provedení všech o patření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bez pečnosti silničního provozu včetně 
osazení a údržby do pravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi p o celou 
dobu výstavby;

g) dodávka vč. do pravy, uskladnění, s práva, zabudování, montáž a z provoznění veškerých 
dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;

h) zakreslení skutečného provedení stavby jako podklad pro vypracování projektové 
dokumentace skutečného provedení DÍLA projektantem, a to ve všech zúčastněných 
profesích a v p odrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby;

i) z pracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a lx  v datové 
p odobě (ve formátu .p df);

j) z pracování geometrického plánu stavby a předání v 6 vyhotoveních;

k) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

l) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně p o platků 
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o od p adech;

m) zajištění bez p ečnosti práce a ochrany životního prostředí;

n) provedení přejímky stavby;

o) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů p odle ČSN a pří p adných 
jiných právních nebo technických před pisů platných v době provádění a předání DÍLA, 
kterými bude prokázáno dosažení přede psané kvality a přede psaných technických 
p arametrů DÍLA;

p) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a do plnění některých zákonů, 
prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;

q) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě o právněnou 
organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí s plňovat 
podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně o právněným 
zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro 
kontrolu p olohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), zhotovitel 
předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické ma py".

- 3 -



Název akce: RPS Polabiny -  Lidická, Ležáků, Partyzánů Smlouva o dílo

r) dodržení všech podmínek vy plývajících z dokumentů p oskytovatele dotace -  Státního 
fondu rozvoje bydlení (dále jen SFRB) v rámci Programu na regeneraci veřejných 
prostranství sídlišť (http://www.sfrb.cz/proaramv-a-podporv/proaram-reaenerace-sidlist/).

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu p odle zadávací dokumentace zakázky:
- projektové dokumentace „PD -  Ležáků, Partyzánů" z pracované v 11/2017 projektantem 

HIGHWAY DESIGN, s.r.o., se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27513351, 
včetně sou pisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

- projektové dokumentace „Lidická -  do pravní zklidnění" z pracované v 05,06/2016 projektantem 
INDESING s.r.o., se sídlem Jezbořice 110, 530 02 Pardubice, IČO: 26876035, která byla 
aktualizovaná výše uvedenou s p olečností HIGHWAY DESIGN, s.r.o., v 06/2017, včetně sou pisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

- zadávacích p odmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 26.7.2019

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, před pisy 
vztahujícími se k provádění DÍLA a před pisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
p ožadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o od p adech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o 
Katalogu od p adů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických p ožadavcích na výrobky a o 
změně a do plnění některých zákonů, v p ozdějším znění), a dalších souvisejících před pisů a norem 
uvedenými v projektových dokumentací.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní od povědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenými projektovými dokumentacemi. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO 
v souladu s touto smlouvou převzít a za platit cenu ve výši, z působem a za p odmínek uvedených v 
této smlouvě o dílo.

5. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i 
v příp adě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku.

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady s p ojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu 
plnění, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené 
podmínky, které lze při realizaci plnění před pokládat, zařízení staveniště a zabez pečení místa 
plnění, vytyčení inž. sítí, staveništní a mimostaveništní do pravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou 
zároveň obsaženy veškeré náklady s p ojené s projednáním a úhradou po platků za pří p adné zábory 
veřejných komunikací a prostranství, DIO a DIR, s provozními zkouškami a čištěním, monitoringem 
dále s p ořízením atestů, certifikátů a p od., geodetických prací a dokumentace skutečného 
provedení stavby.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je o právněn u přesnit 
rozsah a z působ provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA s p očívat v jeho rozšíření či má-li 
dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku 
smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé 
členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

8. Zadávání příp adných více prací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění p ozdějších před pisů.

9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Věcná ná plň dodatku bude odsouhlasena z plnomocněnými zástu pci obou stran (tj. zástu pce 
objednatele a zástu p ce zhotovitele).
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II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště po na bytí účinnosti této smlouvy
Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo na základě písemné 
výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací 
minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li 
mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je p ovinen staveniště v uvedeném 
termínu převzít.

Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání: 
do 4 měsíců ode dne předání staveniště v souladu s odd. II čl. I. této smlouvy.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Panelové sídliště Pola biny v Pardu b icích -  ul. Lidická a 
vnitro blok ul. Partyzánů a Ležáků.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO p odle p odrobného časového harmonogramu provádění prací 
s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 2, která je nedělitelnou součástí této 
smlouvy.

4. Zhotovitel je o právněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou s plněny 
klimatické podmínky potřebné dle Technických p odmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba 
a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické 
p odmínky a ČSN za p sány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 18 v ten den, 
kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této 
skutečnosti bude informovat zástu p ce objednatele (ve věcech technických), který se nej později do 
následujícího pracovního dne písemně zá pisem ve stavebním deníku ktéto skutečnosti vyjádří. 
Termín dokončení DÍLA se p ak prodlužuje o p očet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto 
důvodu o právněně přerušeno. Zhotovitel je p ovinen p okračovat v provádění DÍLA bezodkladně 
p oté, co tento důvod přerušení od p adne. Ne přistou pí-li zhotovitel k p okračování v provádění DÍLA 
do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení od padl, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý za počatý den 
prodlení a dále je objednatel o právněn od této smlouvy odstou pit. V pří p adě, že se přerušení 
ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní 
p okutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto pří p adě o právněn od této smlouvy 
odstou pit.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že p okud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc -  válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), 
prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která 
se o takových okolnostech dozví, je povinna ne prodleně písemně informovat druhou smluvní 
stranu, nes plní-li tuto p ovinnost, není o právněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto 
důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel o právněn od této 
smlouvy odstou pit. Zhotovitel je povinen p okračovat v provádění DÍLA bezodkladně p oté, co 
důvod přerušení od p adne, v příp adě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů p oté, co důvod 
přerušení od p adl, je objednatel o právněn od této smlouvy odstou pit.

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích p ovinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
p odmíněna s plněním p ovinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

7. Zhotovitel je o právněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, p okud to technologický p ostu p a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto příp adě se objednatel zavazuje poskytnout
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zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud 
nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná p o celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA a 
vydáním kolaudačního souhlasu:

Celková cena za DÍLO bez DPH..................................................... 8.967.454,36 Kč
DPH 21%....................................................................................... 1.883.165.42 Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH...................................................... 10.850.619,78 Kč

(slovy: desetmilionůosmsetpadesáttisícšestsetdevatenáct korun českých sedmdesátosm haléřů 
včetně DPH)

Podrobný roz pis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 
Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem smlouvy p ode p saným oběma smluvními 
stranami v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění p ozdějších před pisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna p ouze z důvodu:
a) více prací a méně prací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel 

realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než před pokládal oceněný 
výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových příp adech je zhotovitel p ovinen na 
výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě.

b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 
občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se 
mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v p ovaze místa, které nemohly být 
zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být 
DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a 
zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, 
kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo do plňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny o právněným pracovníkem 
objednatele a p otvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této 
smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by 
byl uzavřen tento dodatek, není objednatel p ovinen zhotoviteli uhradit.

4. Jako p odklad pro stanovení pří p adných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V pří p adě, že nebudou uvedeny v nabídkovém roz p očtu příslušné jednotkové 
ceny položek p otřebných ke stanovení, budou p oužity p oložky z platných ceníků stavebních prací 
URS p onížené o 10% platné k p od pisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle 
předloženého jednotkového ocenění -  méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA 
zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od 
smlouvy odstou pit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či 
jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstou p ení od smlouvy 
ze strany objednatele před zahájením prací.
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IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude p oskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. 

III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý 
ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými 
měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této 
smlouvy ne přesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA 
zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a 
převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu 
prací, který je přílohou č. 2 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních 
dnů, je objednatel o právněn úhradu daňových dokladů -  faktur p ozastavit.

4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně 
na základě sou pisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástu p cem 
objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem. Při absenci tohoto sou pisu je faktura neú plná. Zhotovitel je povinen předložit 
technickému zástu pci objednatele sou pis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní 
měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nej později do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2 
do 30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.

7. Na základě oboustranně potvrzeného zá pisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této 
smlouvy, příp adně zá pisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zá pise o předání a převzetí 
DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně 
odsouhlasený a pode p saný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, pří p adně 
také zá pis o odstranění vad a nedodělků. S platnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od 
data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky od povídající provedenému 
zvětšení rozsahu DÍLA a více prací bude provedena objednatelem na základě samostatné 
fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku ktéto 
smlouvě o dílo.

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den s plnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu s platnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

p ozdějších před pisů, včetně razítka zhotovitele a p od pisu o právněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu sou pis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástu pcem 

objednatele,
- každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
- údaje pro daňové účely.
Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zá pis o 

odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
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9. V příp adě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nes právné nebo neú plné údaje
a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené vodst. 8 tohoto čl., je objednatel o právněn 
fakturu vrátit do termínu její s platnosti. Zhotovitel p odle charakteru nedostatků fakturu o praví, 
nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta s platnosti. Nová lhůta s platnosti 
běží znovu ode dne prokazatelného doručení o pravené faktury objednateli.

10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona 
o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není p oužíván k ekonomické činnosti a 
ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku 
a plikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve 
znění p ozdějších před pisů.

11. Fakturu lze doručit elektronicky e-mailem na adresu: faktury@mmp.cz nebo do datové schránky 
MmP na adresu: ukzbx4z, pří p adně zaslat p oštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí 
pře pravu zásilek (kurýrní služba), na adresu objednatele či předat osobně na p odatelnu v sídle 
objednatele.

12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se p ovažuje okamžik ode p sání hrazené částky z účtu objednatele.
14. Objednatel provede úhradu ve s platnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za před p okladu, 

že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný s právcem daně jako 
nes p olehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný s právcem daně jako nes p olehlivý plátce, 
objednatel uhradí zhotoviteli p ouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému 
s právci daně zhotovitele.

15. Objednatel provede úhradu ve s platnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
před p okladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný s právcem daně. V pří p adě, že tato 
podmínka nebude s plněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a do platek bude uhrazen 
zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po u plynutí lhůty 
stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému s právci daně zhotovitele.

Oddíl II.
Realizace DÍLA

. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné výzvy 
objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací 
minimálně 10 kalendářních dnů před p ožadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je p ovinen staveniště v uvedeném 
termínu převzít. Nes plní-li zhotovitel svou p ovinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je 
p ovinen uhradit objednateli smluvní p okutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý 
za p očatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se s plněním této p ovinnosti delším než 10 
dnů, je objednatel o právněn odstou pit od smlouvy. Zhotovitel od p ovídá za veškeré škody, které 
by na straně objednatele v důsledku p orušení této p ovinnosti vznikly.

2. O předání staveniště strany se píší zá pis p ode p saný jejich zástu p ci a kdatu p od pisu tohoto zá pisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. 
Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik pod pisu tohoto zá pisu oběma 
smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zá pisu důvody 
ne převzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 
staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
o patření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných 
norem a vyhlášek, o p atření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí 
a dodržování před pisů BOZP při provádění DÍLA a je p ovinen zajistit bez p ečnost svých pracovníků
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při provádění DÍLA. V pří p adě p orušení této p ovinnosti je zhotovitel p ovinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit 
veškeré sankce, které by byly v důsledku p orušení těchto p ovinností vyměřeny příslušnými 
orgány.

4. Zhotovitel je p ovinen udržovat na převzatém staveništi p ořádek a čistotu a je p ovinen odstraňovat 
od p ady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat 
zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, z. č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z. č. 185/2001 Sb., o od padech, ve znění jejich 
pozdějších změn a před pisů. Všechen od pad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude 
zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto od p adu akreditovanou s p olečností. 
Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před ne příznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V příp adě 
havárie bude ne prodleně kontaktovat zástu p ce objednatele a učiní veškerá neodkladná o p atření 
nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je p ovinen seznámit se s riziky na staveništi, u p ozornit na ně své pracovníky a určit 
z působ ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel od p ovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění 
DÍLA vznikly.

7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu 
v souladu s touto smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místu provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou p éčí v rozsahu stanoveném schválenou 
realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické 
normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické p ostu py, zvláště ve vztahu ke 
klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít 
nedostatky, které brání p oužití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele p ovinen doložit i v průběhu provádění stavby. V pří p adě p orušení této p ovinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
p orušení těchto p ovinností.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických p ožadavcích na výrobky a o změně a do plnění některých zákonů, ve 
znění jeho p ozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
p ožadavcích zabez p ečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny p oužité materiály a výrobky 
musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že p okud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést 
další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude ne prodleně 
informovat objednatele. V příp adě, že objednatel neuzná p ožadavek zhotovitele na provedení 
dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je 
zhotovitel p ovinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 
souvisejících před pisů, a dále dokladů o provedení pří p adných zkoušek, atestů, revizí a dalších 
dokladů nutných k předání DÍLA dle platných před pisů, na př. zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech.
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III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen p o uzavření této smlouvy zabez p ečit nutnou pří pravu pro zhotovení DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO s plněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu
I. čl. II. této smlouvy.

2. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení do pravního značení jak pro přechodnou F pravu 
během stavby, tak pro místní F pravu pro dokončenou stavbu. S ohledem na skutečnost, že 
staveniště si vyžádá určitá omezení do pravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel 
zajistí patřičná o patření dle platných před pisů, aby byl zajištěn vjezd a do pravní obslužnost 
v lokalitě (integrovaný záchranný systém, zásobování a p od.). Před zahájením stavebních prací 
požádá zhotovitel stavby ÚMO Pardubice II o vydání rozhodnutí o opatření na dotčené 
komunikaci. V příp adě p orušení této p ovinnosti je zhotovitel p ovinen uhradit objednateli smluvní 
p okutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé p orušení této p ovinnosti, a dále zhotovitel od p ovídá 
za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku p orušení této p ovinnosti 
vznikly. Postu p prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, 
zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.

3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní p otřeby příp adný zábor a p ovolení k užívání veřejného 
prostranství u ÚMO Pardubice II (30 dnů před jejich užíváním) p o dobu realizace stavby a uhradí 
příp adné náklady s tím s pojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob 
a p ostu p ovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně od p ovědný za veškeré zásahy do práv 
třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA do pustil.

4. Veškeré hlučné práce (bourací kladiva a p od.) mohou být prováděny p ouze v době od 8:00 -  
18:00 hodin nebo p o dohodě s objednatelem. V příp adě p orušení této povinnosti je zhotovitel 
p ovinen objednateli uhradit smluvní p okutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé p orušení této 
p ovinnosti.

5. Zhotovitel dodrží p odmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do 
svých vyjádřen, rozhodnutí a stanovisek (viz. Stavební povolení č.j. MmP 31130/2018 OD ze dne 
14.5.2018; S p.zn.: OD 6.2/7365/18/be; D 1/18; stavební povolení č.j. MmP 2609/2017 OD ze dne 
12.1.2017; S p.zn.: OD 6.3/72916/16/th; D 79/16).
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku 
porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

6. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být 
umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. 
Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou 
vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. 
nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by 
v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.

7. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, 
že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela 
přesná a Fplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací 
zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Odkryté IS budou 
zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí.

8. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude 
prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.

9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií nutných pro zhotovení 
DÍLA a jejich Fhradu u poskytovatele energií.
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10. Zhotovitel zajistí na své náklady a od p ovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které 
bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu sp otřebami zhotovitele, v souladu 
s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s pří p adnými dalšími p ožadavky 
objednatele.

11. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových 
komunikacích p ořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených 
prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kro pením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných 
komunikací bude zajištěna kro pením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn 
do pravním značením. V příp adě p orušení této p ovinnosti je zhotovitel p ovinen objednateli 
uhradit smluvní p okutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé p orušení této p ovinnosti.

12. Zhotovitel na sebe přejímá zod povědnost za škody z působené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 
z působené svou stavební a jinou činností třetí osobě. Zhotovitel od povídá za škody vzniklé 
v důsledku provádění prací na plochách dotčených stavbou (tj. včetně přilehlých travnatých a 
z p evněných ploch). Pokud v důsledku provádění prací dojde k poškození (na př. pro p adů) 
přilehlých komunikací, je zhotovitel p ovinen je uvést do původního stavu.

13. V ochranných p ásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány mani pulační plochy a skládky 
materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění 
umístění v terénu. V příp adě p orušení této povinnosti je zhotovitel p ovinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

14. Zhotovitel se zavazuje zabez p ečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo stavbu tak, 
aby nedošlo k mechanickému p oškození sítí, a v souladu s p odmínkami vyjádření majitelů sítí k PD. 
Odkryté sítě zabez pečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit 
kontrolu jejich stavu provedenou s právci sítí. V pří padě p orušení této p ovinnosti je zhotovitel 
p ovinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní p okutu ve výši 50.000,--Kč.

15. V pří p adě jakéhokoliv narušení či p oškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
p oškozené plochy na své náklady nej p ozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav 
před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V příp adě p orušení této p ovinnosti 
je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

16. Veškerý vybouraný a demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být 
provedena jen se souhlasem objednatele. V pří p adě p orušení této p ovinnosti je zhotovitel 
p ovinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní p okutu ve výši 50.000,--Kč.

17. Zhotovitel od povídá za řádnou likvidaci vzniklých od padů na své náklady, nej později při 
přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace od p adů ze stavby v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb., o od p adech. V příp adě p orušení této p ovinnosti je zhotovitel p ovinen 
objednateli uhradit smluvní p okutu ve výši 5.000,--Kč za každý za p očatý den prodlení.

18. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., v platném 
znění, do kterého je p ovinen za pisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, 
především tyto údaje:
-jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
- nástu py, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních 

údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní 
firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);

- p o pis a množství provedených prací a montáží a jejich časový p ostu p ;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V pří p adě p orušení této p ovinnosti je zhotovitel p ovinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní p okutu ve výši 50.000,--Kč. Dále je v příp adě p orušení této p ovinnosti objednatel 
o právněn od této smlouvy odstou pit.
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19. Stavební deník musí být trvale přístu pný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je o právněn si pořídit ověřenou ko pii. Povinnost vedení deníku končí 
p od pisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V pří padě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem 
odstranění p oslední vady oznámené vzá pise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zá pisy ve 
stavebním deníku pře pisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V pří p adě p orušení 
těchto povinností je zhotovitel p ovinen uhradit objednateli smluvní p okutu ve výši 20.000,-Kč 
za každé jednotlivé porušení těchto p ovinností.

20. Zá pisy do stavebního deníku čitelně za pisuje a p ode pisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zá pisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy p ouze objednatel, jím p ověřený 
zástu p ce, pří p adně z pracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány 
veřejné s právy.

21. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zá pisem, který učinil objednatel nebo jím p ověřený zástu p ce, 
pří p adně z pracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zá pisu při p ojit svoje stanovisko 
nej p ozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zá pisem souhlasí.

22. V příp adě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístu p k 
ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl 
prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a 
ne p ožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady s p ojené s odkrytím prací, o pravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou p ovinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí 
ales p oň 3 dny předem, je p ovinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt 
či na své náklady jiným vhodným z působem zajistit objednateli přístu p k předmětné části DÍLA.

23. Seznam prací a konstrukcí, které p odléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zá pisem do 
stavebního deníku.

24. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon 
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke s p olu práci s koordinátorem bez p ečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.

25. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bez p ečnosti a ochrany zdraví při práci mají 
právo kontroly prováděné stavby a právo přístu pu na staveniště, a to kdykoli.

26. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
z plnomocněný zástu p ce objednatele. V příp adě p orušení této povinnosti je zhotovitel p ovinen 
objednateli uhradit smluvní p okutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé p orušení této 
p ovinnosti.

27. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O 
průběhu kontrolního dne bude učiněn zá pis do stavebního deníku.

28. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů p o dokončení DÍLA a protokolárně je předá 
objednateli. Po u plynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi p onechat pouze stroje a zařízení, 
příp adně materiál potřebný k odstranění pří p adných vad a nedodělků. V pří p adě p orušení této 
p ovinnosti je zhotovitel p ovinen objednateli uhradit smluvní p okutu ve výši 50.000,--Kč za každý 
za p očatý den prodlení.

29. Zhotovitel se zavazuje s právcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné 
provedení o prav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V pří p adě 
p orušení této p ovinnosti je zhotovitel p ovinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní p okutu 
ve výši 50.000,--Kč.

30. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými 
zástu pci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu 
projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je F plná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a 
zhotovitel je scho p en na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
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31. K záměnám materiálů a výrobků o proti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
souhlasu objednatele. V pří p adě p orušení této p ovinnosti je zhotovitel p ovinen objednateli 
uhradit smluvní p okutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé p orušení této p ovinnosti.

32. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní před pisy, včetně před pisů týkajících se 
bez p ečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se u pravují 
další p ožadavky bez p ečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění 
bez p ečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo p oskytování služeb mimo pracovně právní vztahy 
(zákon o zajištění dalších bez pečnostních podmínek bez pečnosti a ochrany zdraví při práci), 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších p ožadavcích na bez p ečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebez p ečím p ádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bez pečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Zhotovitel přejímá v plném rozsahu od povědnost za řízení p ostu pu prací, za bez p ečnost a 
ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování p ořádku na staveništi. 
V pří p adě p orušení takové p ovinnosti je zhotovitel p ovinen uhradit objednateli smluvní p okutu 
ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný pří p ad p orušení této p ovinnosti.

33. Zhotovitel v plné míře zod povídá za bez pečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí o právněně a zabez p ečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bez pečnost práce a provozu podle platných právních 
před pisů a norem bez p ečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

34. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabez p ečí prostor staveniště v souladu 
s obecně platnými před pisy. V pří p adě p orušení této p ovinnosti je zhotovitel p ovinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní p okutu ve výši 50.000,--Kč.

35. Zhotovitel prohlašuje, že má kdatu p od pisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění od povědnosti za škodu z působenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem p ojištění ve výši nejméně 5 miliónů Kč a 
jejíž ko pie nebo ko pie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před pod pisem této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní p okutu ve výši 500.000,-Kč. V tomto pří p adně je dále objednatel o právněn 
od této smlouvy odstou pit.

36. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám z působeným jeho činností včetně 
možných škod z působených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejné 
p odmínky je zhotovitel p ovinen zajistit u svých pří p adných p oddodavatelů. Doklad o p ojištění je 
zhotovitel povinen doložit na p ožádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li 
tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.

37. Zhotovitel je povinen při pravit a doložit u přejímacího řízení všechny přede p sané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních před pisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a scho pné předání (na př. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, 
doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci od p adu).

38. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO p oskytnuté vodd. III. čl. II. této smlouvy 
od povídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích 
prováděných i příp adně jinými zhotoviteli. Ktomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly 
o hutnících zkouškách, příp adně si provede vlastní kontrolní zkoušky.

39. V pří p adě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné s p olečnosti ( p oddodavatel), 
musí zhotovitel při pod pisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástu pci 
objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V příp adě p orušení 
této p ovinnosti je zhotovitel p ovinen uhradit objednateli smluvní p okutu ve výši 200.000,--Kč.

40. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vy pracování dokumentace skutečného provedení stavby v 6x 
v tištěné a 1x v digitální p odobě dle výkazu výměr.

41. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 2), který předal 
zhotovitel objednateli k odsouhlasení před pod pisem této smlouvy a bude platný po celou dobu
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provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem. V 
příp adě p orušení této p ovinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní p okutu ve výši 
0,05 % z celkové ceny DÍLA v*. DPH za každý za počatý den prodlení.

42. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě o právněnou 
organizací a předání na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí s plňovat p odmínky III. 
třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně o právněným zeměměřičským 
inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický 
výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí 
zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli. Za s právnost předaných p odkladů dle 
tohoto článku od p ovídá zhotovitel.

43. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
s právě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších před pisů, 
osobou p ovinnou s polu působit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží a služeb z veřejných výdajů.

44. Zhotovitel je p ovinen řádně uchovávat (archivovat) veškerou dokumentaci související s realizací 
DÍLA včetně účetních dokladů, a to nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. 
Pokud je v českých právních před pisech stanovena lhůta delší, musí být p oužita pro úschovu delší 
lhůta. Zhotovitel je nejméně p o dobu 10 let od protokolárního předání DÍLA bez vad a nedodělků 
p ovinen p oskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFRB, MF ČR, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční s právy a dalších o právněných orgánů státní s právy) a je 
p ovinen vytvořit uvedeným osobám p odmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci DÍLA 
a p oskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Po tuto dobu je zhotovitel p ovinen umožnit 
osobám o právněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 
splněním této smlouvy. V pří p adě p orušení kterékoli z těchto p ovinností je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní p okutu ve výši 50.000,-Kč za každé p orušení této p ovinnosti a dále 
nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku p orušení této p ovinnosti vyměřeny příslušnými 
orgány.

45. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady p odmínky, 
v rozsahu přiměřeném jeho činnostem v rámci plnění předmětu díla, které jsou dány 
p oskytovatelem dotace SFRB.

IV. Součinnost o biednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště se píší obě strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 
tištěných p aré.

3. Objednatel od p ovídá za s právnost a ú plnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel u pozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na 

nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené při p omínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým z působem, které nebyly p atrny z předané dokumentace.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
z plnomocněného zástu p ce. Z plnomocněný zástu p ce je o právněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
s p orných otázek s pojených s realizací DÍLA.

6. Objednatel je p ovinen dostavit se na vyzvání k provedení ins p ekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

7. Objednatel je p ovinen sledovat obsah stavebního deníku a k zá pisům při p ojovat své stanovisko.

- 14 -



Název akce: RPS Polabiny -  Lidická, Ležáků, Partyzánů Smlouva o dílo

8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat 
v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží 
do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je 
povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů 
objednatele.

9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných 
právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s 
požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních 
stran a pokynů objednatele.

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací.

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit.

13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že 
má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn 
DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele 
pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele : Libor Jirout -  technik odd. investic a technické správy OMI MmP 
za zhotovitele : -  vedoucí provozního oddělení

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, 
případně příslušného ÚMO.
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4. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel p ovinen při pravit doklady v jednom vyhotovení, 
zejména:

- původní projektovou dokumentaci se zakreslením všech provedených F prav a změn;
- dokumentaci skutečného provedení DÍLA vč. instalací formou a obsahově od povídající 

dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených F prav a změn, a to 3x v 
listinné p odobě a lx  v datové p odobě ve formátu . p df a zdrojových formátech na datovém 
nosiči;

- zá pisy o provedených zkouškách těsnosti a revizích (s kladným výsledkem);
- doklady o kvalitě a původu p oužitých hmot a materiálů, záruční listy, certifikáty;
- osvědčení o zkouškách p oužitých materiálů a technologií;
- předávací protokoly se s právci sítí a majiteli stavbou dotčených p ozemků a nemovitostí;
- ko pie dokladů o ekologické likvidaci od p adů o právněnou s p olečností;
- protokoly o hutnění zásy pu, protokoly o zátěžových zkouškách;
- geometrický plán stavby v 6 vyhotoveních;
- p otvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby;
- doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA (atesty, prohlášení o shodě,')
- originál stavebního deníku;
- ostatní doklady p otřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména p okud vy plývají z právních před pisů 

a stavebního povolení.

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol
vyhotoví a pode píší o právnění zástu p ci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA 
bude zejména obsahovat:
- p o pis zhotovovaného DÍLA,
- seznam pří p adných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, s p olu se stanoveným 

termínem, ve kterém bude zhotovitel p ovinen vady odstranit,
- sou pis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- sou pis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s p o pisem, jak se projevují a s uvedením 

termínu odstranění,
- zhodnocení jakosti DÍLA,
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli 

ne provedl,
- jména a p od pisy o právněných zástu p ců objednatele a zhotovitele pro předání stavby.

6. V příp adě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 
nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol 
p ode p saný o právněnými zástu p ci obou stran, v němž bude mj. uveden p o pis a rozsah vad a 
z působ jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

7. Pode píše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným z působem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zá pisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že 
s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Pode p sání protokolu nezbavuje zhotovitele 
od povědnosti za případné o pravy nebo do plnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v roz p oru s normovými p ožadavky platných norem a před pisů.

8. Objednatel není p ovinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 

. Vlastnické právo k DÍLU a ne b ezpečí škody

Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na 
objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem pod pisu předávacího
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protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebez pečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel 
až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu 
realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabez pečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a 
odcizení.

II. Záruční do ba

1. Zhotovitel p oskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí DÍLA či v příp adě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, odstraněním těchto vad a 
nedodělků. Po dobu záruky od povídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 
oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za
které zhotovitel od p ovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je o právněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před u plynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bez platné odstraňování objednatelem 

o právněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel u platní nárok, ve lhůtě 
stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je p ovinen vady odstranit ve lhůtě 
10 kalendářních dnů ode dne u platnění reklamace.

III. Vadv DÍLA

1. Zhotovitel od povídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít p o 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními před pisy, závaznými 
normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, 
způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a od povídá všem požadavkům 
sjednaným v této smlouvě.

2. Od povědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro u platnění práva z od p ovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nej p ozději do konce doby, p o kterou zhotovitel od p ovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být u platněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky 
nebo do p oručeným do pisem. Objednatel je povinen vady p o p sat, příp adně uvést, jak se projevují, 
a sdělit, jaký z nároků z od p ovědnosti za vady u platňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, 
neu platnil-li jiný nárok z od p ovědnosti za vady.

5. V pří p adě, že objednatel u platní v záruční době nárok z od povědnosti za vady v p odobě p ožadavku 
na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel p ovinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních 
dnů ode dne oznámení vady.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů p o jejím obdržení. 
V pří p adě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, p o pří p adě v 10-ti denní lhůtě není-li 
lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické 
nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v o p ačném příp adě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude se psán protokol, který pode píší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástu p ců obou smluvních stran, číslo
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smlouvy o dílo, datum u platnění a č.j. reklamace, p o pis a rozsah vady a z působ jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do 
odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně o pravené 
doklady vztahující se k o pravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty a pod.) 
p otřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V pří p adě 
p orušení této povinnosti není objednatel p ovinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel 
je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je p ovinen uhradit smluvní p okutu p odle odd. IV. čl.
II. odst. 6.

11. Reklamaci lze u platnit nej p ozději do p osledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v p oslední den záruční doby se p ovažuje za včas u platněnou.

12. Zhotovitel s plní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA 
objednateli.

13. Reklamovaná vada se p ovažuje za vadu, za kterou zhotovitel od p ovídá, dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.

Oddíl IV.
. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 
objednateli nárok v důsledku p orušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, 
či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 
4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a ne podmíněnou bankovní záruku 
s platnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1"). Bankovní záruka č. 1 bude 
zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy, 
p okud Bankovní záruka č. 1 nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění p ozdějších před pisů.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý za počatý den prodlení s předložením bankovní 
záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od p od pisu této smlouvy, je 
objednatel o právněn od této smlouvy odstou pit.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu 
provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této Smlouvy.
V pří p adě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, zajistí zhotovitel prodloužení 
platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného us p okojení jiného 
zákonného či smluvního nároku u platněného objednatelem z titulu od p ovědnosti zhotovitele za 
vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak („Období platnosti 
Bankovní záruky č. 1"). V příp adě p orušení těchto p ovinností je zhotovitel p ovinen objednateli 
uhradit smluvní p okutu ve výši 1.000,-- Kč za každý za počatý den prodlení splněním tohoto 
závazku.

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit 
nejméně 507.000,--Kč („Výše zajištění č. 1"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní 
záruka č. 1 u pravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 
neklesla p od Výši zajištění č. 1. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné 
banky u platnil nárok na čer p ání p eněžních prostředků z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti 
pracovních dní ode dne odeslání, res p. u platnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota 
Bankovní záruky č. 1 klesne p od Výši zajištění č. 1, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, 
kdy taková skutečnost nastala, povinen do plnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše 
zajištění č. 1, a zároveň objednateli předložit doklad o do plnění Bankovní záruky č. 1 do Výše 
zajištění č. 1 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně
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elektronického p od pisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické 
p odobě). V příp adě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
p okutu ve výši 1.000,-- Kč za každý za počatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, res p. k zajištění řádného odstranění vad u platněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu od p ovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. 
této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a ne podmíněnou bankovní záruku 
s platnou na první p ožádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2"; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní 
záruka č. 2 p otom s p olečně jen jako „Bankovní záruka"). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem 
objednateli předložena nej p ozději v den p od pisu protokolu o předání a převzetí DÍLA bez vad a 
nedodělků dle oddílu č. II. čl. V. této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý za počatý den prodlení s předložením Bankovní 
záruky č. 2.

5. Zhotovitel je p ovinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná p o celou délku záruční 
doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2") dle odd. III. čl. II. této smlouvy.
V pří p adě p orušení těchto p ovinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní p okutu 
ve výši 1.000,--Kč za každý za p očatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 
nejméně 507.000,- Kč („Výše zajištění č. 2"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní 
záruka č. 2 u pravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 
neklesla p od Výši zajištění č. 2. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné 
banky u platnil nárok na čer p ání p eněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti 
pracovních dní ode dne odeslání, res p. u platnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota 
Bankovní záruky č. 2 klesne p od Výši zajištění č. 2, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, 
kdy taková skutečnost nastala povinen do plnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše 
zajištění č. 2, a zároveň objednateli předložit doklad o do plnění Bankovní záruky č. 2 do Výše 
zajištění č. 2 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně 
elektronického p od pisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické 
p odobě). V příp adě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
p okutu ve výši 1.000,-- Kč za každý za počatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na 
základě p orušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních 
pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto 
smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností 
vy plývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních před pisů (dále jen „Zajištěné p ovinnosti"). 
Objednatel je o právněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za před pokladu, že 
zhotovitel řádně a včas nes plní jakoukoli Zajištěnou p ovinnost.

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy.

9. Zhotovitel, p o ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, res p. Období platnosti Bankovní 
záruky č. 2 vy plývající z této smlouvy, doručí zástu p ci objednatele ve věcech technických 
písemnou žádost o vystavení potvrzení o ukončení období platnosti Bankovní záruky, a to 
z působem uvedeným bankou v příslušné Bankovní záruce, p o př. bude tato žádost doručena 
bankou.

10. Veškeré náklady s p ojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Smluvní strany jsou p ovinny uhradit smluvní p okutu v příp adech stanovených touto smlouvou
2. Pro příp ad prodlení zhotovitele se s plněním p ovinnosti dokončit DÍLO a sjeho řádným 

protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II.
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odst. 1. této smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši
I .  000,- Kč za každý i za počatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má 
objednatel právo za p očítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Odevzdání a převzetí DÍLA 
u pravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve 
stanoveném termínu, je zhotovitel p ovinen uhradit objednateli smluvní p okutu ve výši 5.000,- Kč 
za každý i za počatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

4. Objednatel je o právněn za p očíst smluvní p okuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

5. Objednatel se zavazuje pro příp ad prodlení s placením daňového dokladu za platit zhotoviteli 
smluvní p okutu ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH za každý i za počatý kalendářní den prodlení 
p o termínu s platnosti.

6. V pří p adě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl.
II. odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 a odst. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i za počatý 
kalendářní den prodlení.

7. Za placením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu z působené škody, a to 
v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou o právněni odstou pit od smlouvy z těchto důvodů:
a) p odstatného p orušení smluvních p ovinností druhou smluvní stranou, v příp adech stanovených 

touto smlouvou a v pří p adě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně 
rozhodnuto o ú p adku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v p ostavení 
dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se 
p ovažuje ne plnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vy plývajících z této 
smlouvy;

b) objednatel (zadavatel) neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně 
uhrazena;

c) ne provádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je 
objednatel o právněn odstou pit od této smlouvy v pří padě, že zhotovitel nes plní své p ovinnosti 
vy plývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu ktomu byla p oskytnuta, 
přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

2. Odstou p ení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstou p ení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstou p ení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v příp adě ukončení platnosti této smlouvy některým ze z působů 
uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. V tomto příp adě bude provedeno vyúčtování provedených prací a 
zabudovaných materiálů.

3. Dojde-li k účinnému odstou p ení od smlouvy, je objednatel p ovinen uhradit zhotoviteli p ouze to, o 
co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno 
znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na 
straně zhotovitele a tím p ádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení 
termínu dokončení DÍLA.

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly.
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IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je o právněn změnit p oddodavatele, p omocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který s plňuje kvalifikaci 
minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neode přít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně u praveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku.

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se ne použije, tzn. měnit nebo 
do plňovat text smlouvy je možné p ouze formou písemných dodatků v elektronické p odobě 
o p atřených elektronickým p od pisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel 
nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických z práv. Ne platnost smlouvy pro 
nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo za p očato s plněním.

4. Zhotovitel není o právněn bez souhlasu objednatele p ostou pit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku 
za objednatelem třetí osobě.

5. Zhotovitel není o právněn jednostranně za počíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na p ohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a p ovinnosti vy plývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na pří p adné právní nástu p ce obou 
smluvních stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně z působilý ke s plnění všech závazků, které na sebe p od pisem této 
smlouvy převezme.

8. S ohledem na p ovinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění p ozdějších před pisů, je tato smlouva vyhotovena p ouze v 
jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

9. Tato smlouva obsahuje ú plné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které p ovažují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný p o uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v roz poru s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran.

10.Strany si ne přejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany p otvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za ná p adně nevýhodných p odmínek a na důkaz souhlasu do plňují zástu p ci 
obou smluvních stran elektronické p od pisy.

12.Tuto smlouvu lze změnit nebo u přesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě" v elektronické p odobě a očíslovaným p odle p ořadových čísel, který bude p otvrzen a 
odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

13.Od p ověď smluvní strany p odle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když p odstatně nemění p odmínky nabídky.

14.Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně p o uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

15.Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického pod pisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
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16.Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

17.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 19.8.2019 č. usnesení R/1905/2019

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr) 
Příloha č. 2 : harmonogram provádění prací

V Pardubicích dne V Pardubicích dne

za objednatele za zhotovitele

Ing. Martin Charvát 
primátor předseda představenstva
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Místo: Datum: 13. 11. 2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 27523934
MIROS Pardubice a.s. DIČ: CZ27523934

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Highway Design, s.r.o a Ing. Zdeněk Zbirovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 003 677,48

>azba daně Základ daně Výše daně
DPI-základní 21,00% 7 003 677,48 1 470 772,27

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V C Z K 8 474 449,75
.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017_S_14-

Stavba: PD - Ležáků, Partyzánů

Místo: Datum: 13. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s. Zpracovatel: Highway Design, s.r.o 
a Ing. Zdeněk

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 7 003 677,48 8 474 449,75

SO 101 Dopravní plochy 5 938 361,28 7 185 417,15

SO 401 Veřejné osvětlení 938 316,20 1 135 362,60

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 127 000,00 153 670,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PD - Ležáků, Partyzánů 
Objekt:

SO 101 - Dopravní plochy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13, 11.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 27523934
MIROS Pardubice a.s. DIČ: CZ27523934

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Highway Design, s.r.o DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 938 361,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 5 938 361,28 21,00% 1 247 055,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v C Z K 7 185 417,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD - Ležáků, Partyzánů

Objekt:
SO 101 - Dopravní plochy

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

13. 11.2017

Highway 
Design, s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soup isu  prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce
997 - Přesun sutě 

5-1 - Konstrukce A 
5-2 - Konstrukce B 
5-3 - Konstrukce C 
5-4 - Konstrukce D
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 
5-0 - Případná výměna podloží 
8 - Trubní vedení 
1-3-1 - sadové úpravy
998 - Přesun hmot
900-1 - Přístřešky pro kontejnery

5 938 361,28

5 938 361,28 

600 549,30 
98 059,58 

1 028 239,10 
1 080 312,36 
1 104 361,85 

33 312,12 
867 521,59 

86 372,40 
296 736,08 
192 625,00 
20 965,87 

529 306,03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD - Ležáků, Partyzánů

Objekt:
SO 101 - Dopravní plochy

Místo: Datum: 13.11.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s. Zpracovatel: Highway 
Design, s.r.o

P
Č

Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady so up isu  celkem 5 938 361,28

D HSV Práce a dodávky HSV 5 938 361,28

D 1 Zemní práce 600 549,30
1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 

100 mm i s kořenv z celkové Dlochv do 1000 m2 130,000 39,31 5 110,30

2 K 112151114 Směrové kácení stromů s rozřezáním a 
odvětvením D kmene do 500 mm kus 5,000 2 500,00 12 500,00

3 K 112201115 Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 
1:5 s odklizením do 20 m a zasvoánim iámv kus 5,000 500,00 2 500,00

4 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic m2 8,000 35,33 282,64

5 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěši ze 
zámkových dlaždic m2 340,000 46,37 15 765,80

; 6 K 113106151 Rozebráni dlažeb vozovek pl do 50 m2 z 
velkých kostek do lože z kameniva m2 9,000 55,21 496,89

7 K 113107132 Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z betonu 
orostého ti 300 mm m2 397,000 237,00 94 089,00

8 K 113107162 Odstraněni podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
kameniva drceného tl 200 mm m2 348,000 45,30 15 764,40

9 K 113107231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu 
prostého tl 150 mm m2 1 498,000 118,50 177 513,00

10 K 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných 
tl 100 mm m2 1 498,000 39,70 59 470,60

11 K 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 
m Dl do 500 m2 bez překážek v trase m2 370,000 75,00 27 750,00

12 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 493,000 80,00 39 440,00
13 K 113202111 Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých m 41,000 52,70 2 160,70
14 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 562,000 58,13 32 669,06
15 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 352,000 37,49 13 196,48

16 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v 
hornině tř. 3 obiem do 100 m3 m3 186,300 131,56 24 509,63

17 K 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých 
do 5 km D kmene do 500 mm kus 3,000 161,36 484,08

18 K 162301406 Vodorovné přemístění větví stromu 
iehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 2,000 168,70 337,40

19 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenu stromů listnatých 
do 5 km D kmene do 500 mm kus 3,000 1 012,76 3 038,28

20 K 162301416 Vodorovné přemístění kmenů stromů 
iehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 2,000 914,39 1 828,78

21 K 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 
700 mm kus 5.000 765,42 3 827,10

22 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene 
do 100 mm m2 130,000 64,57 8 394,10

23 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
hormnv tř. 1 až 4 m3 186,300 130,00 24 219,00

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 186,300 19,39 3 612,36

25 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) t 353,970 10,00 3 539,70

26 K 181102301 Úprava pláně v zářezech bez zhutnění m2 2 805,000 10,00 28 050,00

D 997 Přesun sutě 98 059,58
27 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu 

do 1 km t 176,500 20,00 3 530,00

28 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze svokých materiálu t 1 588,500 5,00 7 942,50

29 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
do 1 km t 1 130,961 20,00 22 619,22

30 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
<usových materiálů t 10 178,649 5,00 50 893,25

31 K 997221815 Poplatek za uloženi betonového odpadu na , 648 470 1000 6 484,70
skládce (skládkovné)
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

32 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
Dovrchů na skládce (skiádkovnél-přednostně t 365,858 10,00 3 658,58

33 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné) t 293,133 10,0C 2 931,33

D 5-1 Konstrukce A 1 028 239,10
34 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 130,000 130,00 16 900,00
35 K 567132111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 

8/10 (KSC I) tl 160 mm m2 125,000 303,11 37 888,75

36 K 631-1 Případná vyrovnávací vrstva - cementová 
mazanina tl. do 40 mm m2 1 032,000 84,00 86 688,00

37 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních 
komunikací tl 80 mm skuDinv A dI Dřeš 300 m2 m2 1 845,000 219,00 404 055,00

38 M 592453110-1 dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 1 881,900 256,50 482 707,35

D 5-2 Konstrukce B 1 080 312,36
39 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 514,000 110,00 166 540,00
40 K 631-1 Případná vyrovnávací vrstva - cementová 

mazanina tl. do 40 mm m2 582,000 84,00 48 888,00

41 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních 
komunikací tl 80 mm skuoinv A ol do 50 m2 m2 179,000 219,00 39 201,00

42 K 596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních 
komunikací tl 80 mm skupiny A dI do 100 m2 m2 329,000 219,00 72 051,00

43 K 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních 
komunikací tl 80 mm skuDinv A pl do 300 m2 m2 1 219,000 219,00 266 961,00

44 M 592452620-1 dlažba 20x20x8 cm barevná - černá m2 1 720,924 270,00 464 649,48
45 M 592452660-1 dlažba 20 x 10x8 cm barevná bílá m2 56,250 391,50 22 021,88

D 5-3 Konstrukce C 1 104 361,85
46 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 832,000 110,00 201 520,00
47 K 596211122 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skuoinv B pl do 300 m2 m2 1 832,000 219,00 401 208,00
48 M 592453140 dlažba 20x20x6 cm m2 1 474,960 238,50 351 777,96
49 M 592452700 dlažba 10x10x6 cm barevná - hnědá m2 368,740 253,80 93 586,21

50 M 592452670 dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná 
červená m2 42,400 382,50 16 218,00
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení

51 K 596211124 betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 
mm skuoinv B

m2 1 844,000 21,72 40 051,68

D 5-4 Konstrukce D 33 312,12
52 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 31,020 110,00 3 412,20
53 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 

8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 28,200 234,28 6 606,70

54 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na 
MC tl 50 mm m2 9,000 482,24 4 340,16

55 M 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 1,980 1 500,00 2 970,00

56 K 596212220 Kladení zámkové dlažby pozemních 
komunikaci tl 80 mm skuDinv B pl do 50 m2 m2 28,200 219,00 6 175,80

57 M 592453110 dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 14,338 256,50 3 677,70
58 M 592452660 dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná hnědá m2 3,584 282,60 1 012,84 :
59 M 592452670-1 dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná 

červená m2 10,800 441,00 4 762,80

60 K 596212214 Příplatek za kombinaci dvou barev u 
betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 m2 17,400 20,34 353,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 867 521,59
61 K 91-1-1 ochrana stávajících kabelů - ruční odkopání bm 60,000 210,00 12 600,00
62 K 91-1-2 ochrana stávajících kabeiu, položení kabelů do 

chráničkv bm 60,000 150,00 9 000,00
63 K 91-1-3 ochrana stávajících kabelu - chráničky bm 60.000 250,00 15 000,00
64 K 91-1-4 ochrana stávajících kabelu - zásyp bm 60,000 95,00 5 700,00
65 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 

m2 obiimkami na slouoek nebo konzolu kus 18,000 250,00 4 500,00
66 M 404442580 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm - kus 7,000 1 200,00 8 400,00

67 M 404442580-2 značka svislá reflexní 500 x 700 mm - 
STÁ VAJlCl DEMONTOVANÉ kus 5,000 500,00 2 500,00

68 M 404442130 značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 kus 5.000 1 200,00 6 000,00

69 M 404440040 značka dopravni svislá reflexní výstražná AL 
3MA1 -A30. P1.P4 700 mm kus 1.000 1 200.00 1 200,00

70 K 915211112 Vodorovné dopravní značeni dělicí čáry 
souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 20,000 69,00 1 380,00

71 K 914511112 ýlontáž sloupku dopravních značek délky do 
3.5 m s betonovým základem a patkou kus 18,000 750,00 13 500,00

72 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 18,000 600,00 10 800,00
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73 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 18,000 600,00 10 800,00
74 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 18,000 30,00 540,00
75 M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 40,000 70,00 2 800,00

76 K 915231112 Vodorovné dopravní značení retroreflexním 
bílým olastem ořechodv oro chodce, šiokv m2 6,000 550,00 3 300,00

77 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového 
stoiatého s boční ooěrou do lože z betonu m 800,000 229,00 183 200,00

78 M 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový Standard 
100x15x15 cm kus 125,000 100,80 12 600,00

79 M 592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P 
Standard 100x15x15-25 cm kus 38,000 323,10 12 277,80

80 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard kus 637,000 112,50 71 662,50

81 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stoiatého s boční ooěrou do lože z betonu m 935,000 189,00 176 715,00

82 M 592172110 obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 kus 935,000 64,80 60 588,00

83 K 274326121 Základové pasy z ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 m3 2,565 2 821,82 7 237,97

84 K 9164-1 Osazení betonových schodnic na flexibilní 
leDidlo nebo bet. Dotěr - osazení na m 18,500 155,00 2 867,50

85 M 5937380-1 stupeň schodišťový - betonový schodišťový 
stuoeň 1200x350x150 ořírodní trvskanv kus 12,000 1 114,00 13 368,00

86 M 5937380-2 stupeň schodišťový - betonový schodišťový 
stuoeň 600x350x150 ořírodní trvskanv kus 2,000 593,00 1 186,00

87 M 5937380-3 stupeň schodišťový - betonový schodišťový 
stuoeň 900x350x150 ořírodní trvskanv kus 2,000 1 114,00 2 228,00

88 M 5937380-4 stupeň schodišťový - betonový schodišťový 
stuoeň 700x350x150 ořírodní trvskanv kus 1,000 1 114,00 1 114,00

89 M 5937380-5 stupeň schodišťový - betonový schodišťový 
stuoeň 400x350x150 ořírodní trvskanv kus 1,000 593,00 593,00

90 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého m3 60,050 2 140,00 128 507,00

91 K 919735124 Řezáni stávajícího betonového krytu hl do 200 m 390,000 162,00 63 180,00
92 K 966001-1 Odstranění konstrukcí sušáků na prádlo a 

osazeni v nové poloze kus 9,000 985,00 8 865,00
93 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 2,000 500,00 1 000,00
94 K 966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými 

slouokv z prken a latí m 28,000 250,00 7 000,00

95 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se slouokv s betonovými patkami kus 13,000 358,36 4 658,68

96 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze 
sloupů, sloupků nebo konzol kus 17,000 38,42 653,14

D 5-0 Případná výměna podloží 86 372,40
97 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v 

hornině tř. 3 obiem do 100 m3 ni 3 72,000 131,56 9 472,32

98 K 162601102 Vodorovné přemístěni do 5000 m výkopku z 
horninv tř. 1 až 4 m3 72,000 110,00 7 920,00

99 K 167101103 Překládání výkopku z horniny tř 1 až 4 m3 72,000 56,00 4 032,00
100 K 171201201 Uložení sypamny na skládky m3 72,000 19,39 1 396,08
101 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypamny na 

skládce (skládkovné) t 136,800 10,00 1 368,00
102 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 240,000 85,00 20 400,00
103 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 240,000 130,00 31 200,00
104 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 

netkaná měrná hmotnost do 300 a/m2 m2 252,000 42,00 10 584,00

D 8 Trubní vedení 296 736,08
105 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř 3 

obiemu do 100 m3 m3 43,200 583,63 25 212,82

106 K 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku z 
horninv tř. 1 až 4 m3 43,200 130,00 5 616,00

107 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 43,200 19,39 837,65
108 K 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné) t 82,080 10,00 820,80

109 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
svoaninou se zhutněním m3 15,000 93,31 1 399,65

110 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraie výkoou m3 27,200 350,40 9 530,88

111 K 871353121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC 
otevřený výkoD sklon do 20 % DN 200 m 60,000 36,50 2 190,00

112 M 286152100 trubka kanalizační ULTRA RIB UR-2 DIN 200 
mm/ 5 m kus 15,000 2 500,00 37 500,00

113 M 286153500 přesuvka ULTRA RIB UR-2 DIN 200 mm kus 50,000 220,00 11 000,00
114 M 286155120 těsnění ULTRA RIB UR-2 DIN TĚSNĚNÍ200 kus 50,000 41,00 2 050,00
115 K 89-2 napojení vpusti na stávající šachty, a přípojky kus 17,000 580,00 9 860,00
116 K 89-4 zrušení stávajících vpustí, zaslepení přípojek kus 12,000 600,00 7 200,00
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117 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců tvo UV-50 normální kus 17,000 1 045,89 17 780,13

118 M 592-2 Uliční vpusť- komletní: dno, skruže, mříž, koš, 
rám... kus 17,000 6 558,00 111 486,00

119 K 935114111-1
Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 
220x260 mm bez vnitřního spádu se základem 
íz toho 2x čisticí kus. 2x vousťovv komoleť)

m 12,000 2 650,00 31 800,00

120 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením ookloou kus 15,000 1 496,81 22 452,15

D 1-3-1 sadové úpravy 192 625,00
121 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 675,000 5,71 9 564,25
122 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 675,000 28,69 48 055,75

123 M 1823- Ornice m3 167,500 415.00 69 512,50

124 K 184802111 Chemické odpleveíeni před založením kultury 
nad 20 m2 Dostřikem na široko v rovině a m2 1 675,000 3.30 5 527,50

125 K 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na 
vrstvě ornice m2 1 675,000 23,50 39 362,50

126 M 005724100 osivo směs travní parková rekreační kg 50,250 150,00 7 537,50

127 K 184802611 Chemické odpleveíeni po založení kultury 
Dostřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 1 675,000 4,21 7 051,75

:128 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu m2 1 675,000 3,59 6 013,25

D 998 Přesun hmot 20 965,87
129 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s 

krvtem dlážděným t 2 096,587 10,00 20 965,87

D 900-1 Přístřešky pro kontejnery 529 306,03
130 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

obiemu do 100 m3 m3 18,000 583,63 10 505,34

131 K 162701105.1 Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkooku/svoaninv z horninv tř. 1 až 4 m3 18,000 130,00 2 340,00

132 K 171201201.1 Uložení sypaniny na skládky m3 18,000 19,90 358,20
133 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné) t 34,200 50,00 1 710,00

134 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 70,000 26,06 1 824,20
135 K 274326121 Základové pasy z ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 m3 15,691 2 150,00 33 735,65

136 K 274356021 Bednění základových pasů ploch rovinných m2 83,720 248,73 20 823,68
137 K 274356022 Bednění základových pasů ploch rovinných 

odstranění m2 83,720 65,46 5 480,31

138 K 274366006 Výztuž základových pasu z betonářské oceli 10 
505 t 0,100 38 625,61 3 862,56

139 K 327361006-1 Výztuž zdí D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 0,150 27 000,00 4 050,00
144 K 348171-1 Osazení výplní z tahokovu ks 6,000 455,00 2 730,00
145 M 159452400-1 rám z L profilů a výplní tahokov TR28 tl. 2mm - 

rozměrv 2500x1500 mm. žárově nozink ks 4,000 12 166,00 48 664,00

146 M 159452400-2 rám z L profilů a výplní tahokov TR28 tl. 2mm - 
rozměrv 2500x1500 mm. žárově oozink ks 2,000 12 166,00 24 332,00

140 K 348272515-1 Plotová stříška z tvarovek hladkých přírodních 
(tvarovka 60/500/300) - materiál a montáž m 24,000 480,00 11 520,00

141 K 348921121 Zdění plotových zídek z betonových tvárnic m3 7,424 1 104,36 8 198,77
tvárnice plotová 20 x 40 x 20 cm barva

142 M 592330990-1 přírodní, povrch standard, s hladkými 
nnhladnvvmí stranami a fazetami na každá

kus 416,000 70,00 29 120,00

tvárnice plotová 20 x 20 x 20 cm, barva
143 M 592330980-2 přírodní, povrch standard s hladkými 

Dohledovvmi stranami a fazetami na každé
kus 96,000 90.00 8 640,00

147 K 564861111.2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 65,000 166,30 10 809,50
148 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skuoinv A ol do 50 m2 m2 63,900 219,00 13 994,10
149 M 592453080 dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 65,817 207,00 13 624,12

150 K 62- Stěrka hydroizolační těsnění hmotou proti 
soodnf vlhkosti m2 4,640 250,00 1 160,00

151 K 76799-1 Montáž krytiny z vlnitého trapézového plechu 
řvč. SDoiovacího. montážního materiálu aDod.) m2 69,600 195,00 13 572,00

152 M 1548512-1 plech trapézový TR 40/160 pozink tl.plechu 
0.75 mm m2 83,520 860,00 71 827,20

153 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 100 ka kg 1 234,000 25,25 31 158,50

154 M 553990215 zámečnické výrobky - ocelové přístřešky kg 1 234,000 102,00 125 868,00

155 K 783225600 Nátěry syntetické kovových doplňkových 
konstrukcí barva standardní 2x email m2 105,000 131,18 13 773,90

156 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stoiatého s boční ooěrou do lože z betonu m 56,000 189,00 10 584,00
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Č p Kócí Popis

157 M 592174090 obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 
...............................100x8x25 cm

MJ

kus

Množství

56,000

J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

90,00 5 040,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PD - Ležáků, Partyzánů 
Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 11. 2017

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 27523934
MIROS Pardubice a.s. DIČ: CZ27523934

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Zdeněk Zbirovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 938 316,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
dpi- základní 938 316,20 21,00% 197 046,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s  DPH v C Z K 1 135 362,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PD - Ležáků, Partyzánů
Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Ing. Zdeněk 
Zbirovský

13. 11. 2017

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Vo Pardubice Ležáků - Partyzánů - dotační a výběrové řízení - 4/2019 

D3 - Zemní práce

938 316,20

744 243,20 

194 073,00
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Stavba:
PD - Ležáků, Partyzánů

Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

SOUPIS PRACÍ

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Ing. Zdeněk 
Zbirovský

13. 11. 2017

p
č

Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem 938 316,20

D D1 Vo Pardubice Ležáků - Partyzánů - dotační a výběrové řízení - A 744 243,20
2 K 9999-971 Svítidlo typu LED T25/DX10 56 W včetně 

recyklace a dopravy ks 8,000 17 188,00 137 504,00

3 K 9999-971.1 Svítidlo typu LED T25/DW10 39 W včetně 
recyklace a dooravv : ks 5,000 17 188,00 85 940,00

4 K 9999-971.2 Svítidlo typu LED T25/DM10 21 W včetně 
recyklace a dopravv í ks 4,000 14 834,00 59 336,00

5 K 9999-971.3 Svítidlo typu LED GRN20 14 W včetně 
recvklace a dooravv ks 1,000 31 554,00 31 554,00

6 K Pol11 Stožár bezpaticový H=6m 133/4 89/3 60/3 s 
ochrannou manžetou ks 2,000 5 335,00 10 670,00

7 K Pol12 Stožár bezpaticový ATP H=4m 133x4/76x3mm 
s ochrannou manžetou ks 1,000 6 125,00 6 125,00

8 K Pol13 Stožár bezpaticový H=8m 159/5 114/4,5 89/3 
s ochrannou manžetou ks 9,000 9 554,00 85 986,00

9 K Pol 14 Stožár bezpaticový H=6,2m 159/5 114/4,5 
89/3 s ochrannou manžetou ks 3,000 9 114,00 27 342,00

10 K PoM 5 Stožárový štítek lepený s očištěním povrchu a 
osazením ks 15,000 22,00 330,00

11 K Pol16 Výložník obloukový dvojitý 89-1000-180 ks 2,000 3 284,00 6 568,00
12 K Pol17 Výložník rovný jednoduchý 89-500-180 ks 1,000 2 734,00 2 734,00

13 K 1048-226 Svorkovnice stožárová s 1 nosičem pojistky a 
kompletní poiistkou 6A/E27 ks 11,000 786,50 8 651,50

14 K 1048-226.1 Svorkovnice stožárová s 2mi nosiči pojistky a 
kompletní poiistkou 6A/E27 ks 4,000 819,50 3 278,00

15 K 1042-172 Kabel silový PVC.CYKY 4x16 mm2, volně, s 
kabelovými štítkv m 570,000 192,50 109 725,00

16 K 1122-176 Kabel silový PVC.CYKY 3x1,5 mm2, volně,s 
kabelovými štítkv m 180,000 24,75 4 455,00

17 K 1124-22 Smršťovací bužírka zž (0,2) m 3,000 71,50 214,50
18 K 1124-22.1 Kabelová chránička PEHD DN29 do 

stožárového základu (2) m 30,000 41,25 1 237,50
19 K 1124-22.2 Kabelová chránička DN 100 m 60,000 74,80 4 488,00
20 K 1124-22.3 Zemnící vedení FeZn-D8 (0,4kg/m) m 30,000 69,30 2 079,00
21 K 1244-2 Zemnicí vedeni FeZn-D10(0,62kg/m), volně m 500,000 69,30 34 650,00
22 K 1244-3 Svorka SU univerzální s antikorozní Zn ks 45,000 22,00 990,00
23 K 1244-70 Ukončení kabelu smršťovací záklopkou do 3x4 

mm2 ks 36,000 49,50 1 782,00

24 K 10003 Ukončeni kabelu smršťovací záklopkou do 
4x50 mm2 ks i 34,000 102,30 3 478,20

25 K 10003.1 FOLIE VÝSTRAŽNÁ -š. 33cm ks i 10,000 137,50 1 375,00
26 K 40205 CHRÁNIČKA KABELU DN 110 ks í 10,000 3 740,00 37 400,00
27 K 1123-4563 Předpokládaný záchranný archeologický 

vvzkum na lokalitě v rozsahu dle těch. znrávv ks I 1,000 5 000,00 5 000,00

28 K 41014 Odpojení .demontáž svítidel .stožárů a základů 
s uložením u storávce ks : 12,000 3 135,00 37 620,00

29 K 41014.1 Odpojení .demontáž a montáž se zapojením 
repro soupravy s uložením u storávce ks 1,000 1 815,00 1 815,00

30 K 41014.2 Součinnost správce veřejného osvětlení hod 7,000 495,00 3 465,00
31 K 41014.3 Doprava a manipupace stožárů hod 7,000 550,00 3 850,00
32 K 9999-1285 Práce spojené s vyhledáním,úpravou a 

naooienim stávaiící kabeláže hod 10,000 280,50 2 805,00

33 K 9999-1286 Práce spojené s koordinací a zabezpečením 
stávaicích sítí v místě stavbv hod 5,000 495,00 2 475,00

34 K 9999-1286.1 Poplatek za zábor veřejného prostranství 1m2 
/měsíc m2 : 10,000 1,00 10,00

35 K 9999-1291 Průběžné zabezpečení staveniště,pomocné a 
úklidové práce hod 5,000 280,50 1 402,50

36 K 9999-1291.1 Revizni měření, zpráva, dokumentace 
skutečného provedení (2) hod 15,000 495,00 7 425,00
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p
č

Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

37 K 9999-1286.2 Podružný materiál 1,000 10 483,00 10 483,00

D D3 Zemní práce 194 073,00
40 K Pol 18 Vytýčení stávajících podzemních sítí včetně 

označovacího materiálu hod 4,000 550,00 2 200,00

41 K Pol 19 Předběžné náklady na záchranný 
archeoloaický výzkum kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

42 K Pol20 Prořez - úprava zeleně v obdobéí VK kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
43 K 9999-934 Hloubení kab.rýhy - zemina třídy 3, šíře 

350mm.hloubka 700mm m 500,000 120,54 60 270,00

44 K 9999-934.1 Hloubení kab.rýhy - zemina třídy 3, šíře 
350mm, hloubka 1200mm m 40,000 206,64 8 265,60

45 K 9999-999 Zřízení kab. lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, 
šíře do 65cm.tl. 5cm m 540,000 55,00 29 700,00

46 K 46114 Výkop jámy pro stožárový základ zemina třídy 
3-4.ručně m3 6,000 812,00 4 872,00

47 K 9999-1285.1 Stožárové pouzdro SP315/1000 ks 3,000 750,00 2 250,00
48 K 9999-1285.2 Stožárové pouzdro SP315/1700 ks 12,000 1 050,00 12 600,00
49 K 46134 Beton 13,5 (0,5) s manipulací a dopravou m3 7,000 2 600,00 18 200,00
50 K 46456 Písek zásypový kopaný tříděný 0-4mm (0,3) s 

manipulací a dopravou m3 5,000 635,00 3 175,00

51 K 9999-1175 Zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 
350mm,hloubka 700mm m 540,000 53,00 28 620,00

52 K 9999-1175.1 Zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 
350mm. hloubka 1200mm m 40,000 90,76 3 630.40

53 K 9999-1180 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 , 
včetně osetí a zálivkv 3x m2 50,000 105,00 5 250,00

54 K 9999-1195 Štěrková skladba chodníku s hutněním a 
betonová vrstva 10cm s ookládkou m2 8,000 550,00 4 400,00

55 K 9999-1180.1 Rozebrání a pokládka zámkové dlažby m2 8,000 330,00 2 640,00
56 K 9999-1180.2 Geodetické zaměření skutečné polohy a export hod 2,500 600,00 1 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD - Ležáků, Partyzánů 

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 11.2017

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 27523934
MIROS Pardubice a.s. DIČ: CZ27523934

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Highway Design, s.r.o DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dpk základní 127 000,00 21,00% 26 670,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 670,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD - Ležáků, Partyzánů

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 127 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 127 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 44 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 25 000,00
VRN7 - Provozní vlivy 26 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 17 000,00

Projektant:

Zpracovatel:

Datum: 13, 11.2017

Highway 
Design, s.r.o

Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD - Ležáků, Partyzánů

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Misto: Datum: 13, 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s. Zpracovatel: Highway 
Design, s.r.o

P
Č

Ty
P Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem 127 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 127 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 44 000,00
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soub 1,000 20 000,00 20 000,00
2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - geodetické 

zaměření skutečného nrovedení díla soub 1,000 20 000,00 20 000,00

3 K 013254000-1 Dokumentace skutečného provedení stavby 
Í3x tištěná,CD) soub 1,000 4 000,00 4 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00
: 4 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K 039203-1 Uvedení ploch poškozených vlivem realizace 
díla do stavu Dřed zahálením realizace díla soub 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00
Dohled autorizované osoby v oboru geologie

6 K 04290300-1 (hydrogeologie) pro zhodnocení stavu zemní 
tDÍáně včetně vvoracování odborného Dosudku

soub 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K 043134000 Zkoušky zatěžovací, včetně vypracování 
odborné zorávy soub 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 26 000,00
8 K 072002000-1 Přechodné dopravní značení, projednání soub 1,000 2 000,00 2 000,00
9 K 072002000-2 Přechodné dopravní značení - značky, 

instalace, údržba ks 20,000 1 200,00 24 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 17 000,00
10 K 090001000-1 Vytyčení stávajících sítí soub 1,000 11 000,00 11 000,00
11 K 02-1 Ochrana a zabezpečení stávajících 

inženýrských sítí oo celou dobu realizace díla soub 1,000 2 500,00 2 500,00

12 K 051103-1 Náklady na pojištění díla po celou dobu jeho 
realizace soub 1,000 1 500,00 1 500,00

13 K 052203-1 Náklady spojené se zajištěním bankovní soub 1,000 2 000,00 2 000,00;
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R E K A P IT U LA C E  ST A V B Y
Kód: 06-2017
Stavba: Lid ická - zklidnění dopravy

KSO:
Místo: PARDUBICE

Zadavatel:
Pardubice UMO II

Uchazeč:
MIROS Pardubice a.s. 

Projektant:

Zpracovatel:
Highway Design, s.r.o. a INDESING s.r.o - Šejnoha 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.6.2016

IC:
DIČ:
IC: 27523934
DIČ: CZ27523934
IČ:

DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 963 776,88

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 963 776,88 412 393,14

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 376 170,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpisy Razítko /Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0 6 -2 0 1 7

Stavba: Lid ická - zklidnění dopravy

Místo:

Z a d a va te l:

U ch a ze č :

PARDUBICE
P a rd u b ic e  U M O  II 

M IR O S  P a rd u b ic e  a .s .

Datum :

P ro jektant:

Z p ra co v a te l:

19. 6. 201 6

H ig h w a y  D e s ig n , s .r .o . a 
IN D E S IN G  s .r .o  - Š e jn o h a

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s  DPH [CZK]

N áklady z rozpočtů 1 963 776,88 2 376 170,02

LiPreO Zvýšená plocha a parkoviště 1 019 810,41 1 233 970,60
LiPre l Přechod první 518 037,42 626 825,28
LiPre2 Přechod druhý 425 929,05 515 374,15
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Lidická - zklidněni dopravy 
Objekt:

LiPreO - Zvýšená plocha a parkoviště

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 6. 2016

Zadavatel: IC:
Pardubice UMO II DIČ:

Uchazeč: IČ: 27523934
MIROS Pardubice a.s. DIČ: CZ27523934

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Highway Design, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 019 810,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 019 810,41 21,00% 214 160,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s  DPH v C Z K 1 233 970,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Lidická - zklidnění dopravy
Objekt:

LiPreO - Zvýšená plocha a parkoviště

Místo: Datum: 19.6.2016

Zadavatel: Pardubice UMO II Projektant:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s. Zpracovatel: Highway Design,
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

1-3-1 - sadové úpravy 

5-1 - Konstrukce A 

5-2 - Konstrukce B 

5-3 - Konstrukce C 

5-4 - Konstrukce D 

5-5 - Konstrukce E 

5-8 - Případná výměna podloží

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN7 - Provozní vlivy 

VRN9 - Ostatní náklady

1 019 810,41

976 310,41 

143 759,04 

35 265,01 
164 799,49 

21 621,20 

134 189,75 
221 584,20 

7 190,96 
50 445,22 

33 249,23 

147 567,02 

14 977,28 

1 662,01 

43 500,00 

10 500,00 

2 500,00 

25 000,00 

5 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Lidická - zklidnění dopravy

Objekt:
LiPreO - Zvýšená plocha a parkoviště

19. 6. 2016

Highway Design, 
s.r.o.

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Pardubice UMO II 

MIROS Pardubice a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 019 810,41

D HSV Práce a dodávky HSV 976 310,41

D 1 Zemní práce 143 759,04
1 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové 

dlažby do lože z kameniva m2 14,000 87,20 1 220,80

2 ; K 113107171 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu 
prostého tl 150 mm m2 298,000 118,50 35 313,00

w 100+31+107+60 298,000

3 K 113107181 :Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 
50 mm m2 284,000 38,02 10 797,68

W 100+31+107+60-6-8 284,000

4 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 330,000 75,00 24 750,00

5 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 97,000 89,81 8 711,57
W 47+15+18+17 97,000

6 K 113202111-1 Vytrhání vodících proužku betonových m 65,000 51,40 3 341,00
W 15+18+17+15 65,000

7 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 72,000 37,49 2 699,28
W 10+7+7+48 72.000

8 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
obiemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 91,250 134,51 12 274,04
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním

PP výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

W 100*0,25+85*0,5+95*0,25 91,250

9 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 25,000 389,24 9 731,00

w 50,000*1*0,5 25,000

10 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 m3 12,800 283,63 3 630,46

PP Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
w 12*0,6*1,5+2 12,800

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 93,450 130,00 12 148,50

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř, 1 až 4 na vzdálenost pres 9 000 do 10 000 m

W 91,25+12,8-10,6 93,450

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 93,450 19,39 1 812,00
PP Uloženi sypaniny na skládky

13 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 177,555 10,00 1 775,55

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

W 93,45*1.9 177,555
14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním m3 10,600 93,31 989,09
PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
W N> CO + 10,600

15 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 
4 uloženým do 3 m od kraie výkopu m3 3,600 350,40 1 261,44

PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 
m od kraje výkopu

W 12*0,3 3,600
16 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 510,500 26,06 13 303,63

PP Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se 
zhutněním

W 170,5+340 510,500

D 1-3-1 sadové úpravy 35 265,01
17 K 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve 

svahu do 1:5 m2 90,000 23,50 2 115,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PP Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5
VV T 90,000

18 K 182001121 Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/ 
150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 90,000 27,83 2 504,70

PP Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-150 mm v 
rovinně a svahu do 1:5

W T 90 90,000

19 M 005724100 osivo směs travní parková rekreační kg 2,250 150.00 337.50
PP osivo směs travní parková rekreační
w T 90,000
w 90*0,025 ‘Přepočtené koeficientem m nožství 2,250

20 K 182303111 Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm 
rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 36,000 11,81 425,16

PP Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a 
svahu do 1:5

w T*0,4 36,000

21 M 1823- Ornice m3 9,000 415,00 3 735,00
PP Ornice
w T*0,1 9,000

22 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 90,000 3,30 297,00

PP Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 
široko v rovině a svahu do 1:5

w T 90,000

23 K i 183111314 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 141,000 33,00 4 653,00

W 47,000*3 141,000

; 24 M 103715000 substrát pro trávníky A VL m3 2,820 950,00 2 679,00
w 141*0,02 'Přepočtené koeficientem m nožství 2,820

25 K 183205112 Založeni záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3 m2 47,000 14.09 662,23
W 16+31 47,000

26 K 184102111 Výsadba dřeviny s bálem D do 0,2 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 141,000 36,22 5 107,02

W 47*3 141.000

27 M 026604-1 nizkorostoucími stálezelenými skalníky Cotoneaster 
salicifolius,0,5l kont.; velikost 5/15 cm kus 141,000 28,00 3 948,00

28 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na 
široko v rovině a svahu do 1:5 m2 90,000 4,21 378,90

PP Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

W T 90,000

29 K 184911421 Mulčování rostlin kurou tl, do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5 m2 47,000 37,50 1 762,50

30 M 103911000 kúra mulčovaci VL m3 4,841 1 050,00 5 083,05
w 47*0,103 'Přepočtené koeficientem m nožství 4,841

: 31 K 185803111 Ošetřeni trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 90,000 3,59 323,10
PP Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1.5
W T 90,000

32 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 15,000 83,59 1 253,85

D 5-1 Konstrukce A 164 799,49

33 K 567122113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 140 mm m2 175,100 268,82 47 070,38!

34 K 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 300 m2 m2 175,100 219,00 38 346,90

W 163,5+11,6 175,100

35 M 592452620-1 dlažba 20x20x8 cm barevná černá m2 168,405 441,00 74 266,61
w 163,5*1,03 168,405

36 M 592452620-2 dlažba 20x20x8 cm barevná bílá m2 11,600 441,00 5 115.60

D 5-2 Konstrukce B 21 621,20

37 K 567122113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 140 mm m2 20,000 268,82 5 376,40

W 6+7+7 20,000

38 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 
50 mm m2 20,000 482,24 9 644,80

39 M 583801100 kostka dlažební drobná, žula, 1.jakost, velikost 10 cm ř 4,400 1 500,00 6 600,00
w 20*0,22 'Přepočtené koeficientem m nožství 4,400

D 5-3 Konstrukce C 134 189,75
40 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 154,000 143,00 22 022,00

W 140,000*1,1 154,000

41 K 567122113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 140 mm m2 140,000 268,82 37 634,80

42 K 596412211 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm do 100 m2 m2 140,000 193,93 27 150,20

43 M 592452660-1 dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná bílá m2 5,400 391,50 2 114,10
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P Č  T y p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
w 12*4,5*0,1 5,400

44 M 592453110-1 dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 5,000 256,50 1 282,50

45 M 592453170-2 dlažba zatravňovací 20x20x8 cm (velikost včetně 
dilatačních nálisků), přírodní m2 133,900 328,50 43 986,15

w 130*1,03 133,900

D 5-4 Konstrukce D 221 584,20
46 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m 2 340,000 117,00 39 780,00

47 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC l)tl 120 mm m 2 340,000 234,28 79 655,20

48 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2 m2 340,000 20,00 6 800,00

49 K 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm 
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 313,000 240,00 75 120,00

W 46+13 9 + 3 8 +4 6 + 2 8 + 16 313,000

50 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2 m2 30,650 219,00 6 712,35

W 12.25 + 10+2.1+1,9+1,6+2.8 30,650

51 M 592452670-1 dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná bílá m2 30,650 441,00 13 516,65

D 5-5 Konstrukce E 7 190,96
52 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 7,000 130,00 910,00

53 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 7,000 390,00 2 730,00

54 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC l)tl 120 mm m2 7,000 234,28 1 639,96

55 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kq/m2 m2 7,000 20,00 140,00

56 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 
kq/m2 m2 7,000 13,00 91,00

57 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 7,000 240,00 1 680,00

D 5-8 Případná výměna podloží 50 445,22

58 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
obiemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 46,500 134,51 6 254,72
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním

PP výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

W podl 155*0,3 46,500

59 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 46,500 130,00 6 045,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se siožením bez 

rozhrnutí z horniny tř, 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

W podl 46,500

i 60 K 171201201.1 Uložení sypaniny na skládky m3 46,500 18,00 837,00
PP Uložení sypaniny na skládky
W podl 46,500

61 K 171201211.1 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 88,350 10,00 883,50

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

W podl*1,9 88,350

62 K 564951313 Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm m2 155,000 110,00 17 050,00
W podl/0.3 155.000

63 K 564961312 Podklad z betonového recyklátu tl 170 mm m2 155,000 125,00 19 375,00
W podl/0,3 155,000

D 8 Trubní vedení 33 249,23

64 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 m 12,000 36,50 438,00
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem
otevřený výkop sklon do 20 % DN 150

65 M 286152450 trubka kanalizační ULTRA RIB SN16 UR-2 DN 200 
mm/ 5 m kus 4,000 2 500,00 10 000,00

66 M 286155-1 doplňky pro kanalizační trubky, těsnění, kolena.... kus 4,000 540,00 2 160,00
PP Čsnění UL I RA RIB UR-2 DIN I LSN LN Í 200 mm

67 K 39-2 napojení vpustí na stávající šachty, a přípojky kus 2,000 580,00 1 160,00
PP napojení vpusfrí na stávající přípojky, propíach přípojek

68 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální kus 2,000 1 045,89 2 091,78

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

69 M 592238500-1 betonová uliční vpusť kus 2,000 6 558.00 13 116,00
dno betonově pro uliční vpusť s vyíokovým otvorem 1L3V-Q 450/330/1 a 
45x33x5 cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

70 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 5.00C 856,69 4 283,45

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením 
krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 147 567,02
71 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu kus 7,000 250,00 1 750,00

72 M 404454750 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn 
prolis, 900 mm (trojúhelník) kus 3,000 1 200,00 3 600,00

73 M 404454770 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn 
prolis, 500 x 500 mm kus 1,000 1 200,00 1 200,00

74 M 404454780 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn 
prolis, D 700 mm kus 2,000 1 200,00 2 400,00

75 M 404454800 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn 
prolis, 500 x 700 mm kus 1,000 1 200,00 1 200,00

76 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 4,000 750,00 3 000,00

77 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 4.000 600.00 2 400.00
78 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 4,000 600,00 2 400.00

PP patka hliníková pro sloupek D 60 mm

79 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 4,000 30,00 120,00
PP víčko plastové na sloupek 60

80 M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 14.000 70,00 980,00
PP upínací svorka na sloupek D 60 mm
w 7*2 14,000

81 K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože ti do 100 mm š proužku 250 mm m 20,000 96,47 1 929,40

W 3 +6 +S+6 20,000

82 M 592452110 přidlažba 50x25x8 cm bílá kus 40,000 71,10 2 844,00
w 20*2 40,000

83 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční operou do 
lože z betonu prostého m 40,000 126,00 5 040,00

W 12+14+14 40,000

84 M 583801100 kostka dlažební drobná, žula. 1.jakost. velikost 10 cm t 2,200 1 500,00 3 300,00
w 10*0,22 2,200

85 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 40,000 229,00 9 160,00

w 4*7+2*6 40,000

86 M 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový Standard 
100x15x15 cm kus 40,000 100,80 4 032,00

87 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 100,000 189,00 18 900,00

W 50+7+8 +1 2 +1 5 +8 100,000

88 M 592172100 obrubník betonový zahradní ABO 014-19 šedý 100 x 5 
x 25 cm kus 100,000 64,80 6 480,00

89 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 120,000 253,00 30 360,00

W 61+20+18+21 120,000

90 M 583803330-1 obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, OP3 25x20 
(zbytek vybourané) m 30,000 1 200,00 36 000,00

w 120,000-90 30,000

91 K 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 
30 mm s těsnicím profilem m 20,000 140,00 2 800,00

w 6+7+7 20,000

92 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 32,000 55,44 1 774,08
w 2 + 2+2+3+14+5+4 32,000

93 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 24,000 108,39 2 601,36
W 7 +7+6+4 24.000

94 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 2,000 358,36 716,72

95 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol kus 3,000 38,42 115,26

96 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 90,000 27,38 2 464,20
W 90 90,000

D 997 Přesun sutě 14 977,28
97 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 84,480 20,00 1 689,60

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
W 84,48 84,480

98 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 760,320 5,00 3 801,60

PP Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
W 84,48 84,480
w 84,48*9 'Přepočtené koeficientem m nožství 760,320

99 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 115,217 20,00 2 304,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK]
PP
w

100, K 997221569

Vodorovná doprava suti z kusových materiálu do 1 km 
bo+27,832
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z 
kusových materiálů t

115,217 

1 036,953 5,00 5 184,77
pp
w
w

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 
bo+27,832
115,217*9 'Přepočtené koeficientem m nožství

115,217 
1 036,953

101 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) t 87,385 10,00 873,85

pp
w bo

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 
4,13+67,05+13,325+2,88 87,385

102 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné) - přednostně recyklovat t 112,312 10,00 1 123,12

PP

W ao

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
(skládkovné)
27,832+84,48 112,312

D 998 Přesun hmot 1 662,01
103 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 166,201 10,00 1 662,01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 43 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 500,00
|104: K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soub 1,000 4 000,00 4 000,00

PP Geodetické práce pří provádění stavby

105 K 012303000 1 Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření 
skutečného provedení díla soub 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Geodetické práce po výstavbě

106 K 013254000-1 Dokumentace skutečného provedení stavby (3x 
tištěná,CD) soub 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby (6x tištěná, 6xCD)

D VRN3 Zařízení staveniště 2 500,00
107 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 500,00 500,00

PP Zařízení staveniště

108 K 039203-1 Uvedení ploch poškozených vlivem realizace díla do 
stavu před zahájením realizace díla soub 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00
109 K 072002000-1 Přechodné dopravní značení, projednání soub 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Přechodné dopravní značení, projednání

110 K 072002000-2 Přechodné dopravní značení - značky, instalace, 
údržba ks 20,000 1 200,00 24 000,00

PP Přechodné dopravní značení - značky, instalace, údržba

D VRN9 Ostatní náklady 5 500,00
111 K 02-1 Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí 

po celou dobu realizace díla soub 1,000 4 000,00 4 000,00
PP Ochrana stávajících inženýrských síti na staveništi

112 K 090001000-1 Vytyčení stávajících sítí soub 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Vytyčení stávajících sítí
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Lidická - zklidnění dopravy 
Objekt:

LiPrel - Přechod první

KSO: CC-CZ:
Místo: PARDUBICE Datum: 19. 6. 2016

Zadavatel: IČ:
Pardubice UMO II DIČ:

Uchazeč: IČ: 27523934
MIROS Pardubice a.s. DIČ: CZ27523934

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
INDESING s.r.o. - Šejnoha DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 518 037,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 518 037,42 21,00% 108 787,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s  DPH v C Z K 626 825,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpisy Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Lidická - zklidnění dopravy
Objekt:

L iP re l - P řechod  p rvn í

Místo: PARDUBICE

Zadavatel: Pardubice UMO II

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 6. 2016

INDESING s.r.o. - 
Šejnoha

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 518 037,42

HSV - Práce a dodávky HSV 503 537,42

1 - Zemní práce 160 858,70

18- Zemní práce - povrchové úpravy terénu 70 027,87

4 -  Vodorovné konstrukce 1 102,56

5 - Komunikace 87 906,51

8 -  Trubní vedení 28 119,83

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 207 953,56

997 - Přesun sutě 16 284,41

998 - Přesun hmot 1311,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 14 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 3 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 3 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

Lidická - zklidnění dopravy
Objekt:

LiPrel - Přechod první

Místo: PARDUBICE Datum: 19. 6. 2016

Zadavatel: Pardubice UMO II Projektant:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s. Zpracovatel INDESING s.r.o. - 
Šejnoha

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soup isu  celkem 518 037,42

D HSV Práce a dodávky HSV 503 537,42

D 1 Zemní práce 160 858,70
1 K 113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm m2 18,500 87,00 1 609,50

w var 8,9+4,1+5,5 18,500

w Součet 18,500

2 Ki 113107152 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 
těženého tl 200 mm m2 24,100 27,40 660,34

w kanal 10,500
w (10,5+6,5) *0,8 13,600
w Sou čet 24,100

3 K 113107171 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu 
prostého tl 150 mm m 2 22,100 118,50 2 618,85

w přípojka UV
w 6,5 6,500
w výjezd vozíčkáři
w 15,6 15,600
w Sou čet 22,100

4 K 113107172 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu 
prostého tl 300 mm m2 106,400 237,00 25 216,80

w kanal 10,5 10,500
w záhony 25,7+31,7+22+16,5 95,900
w Sou čet 106,400

5 K 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 53,750 75,00 4 031,25

w přípojka 10,5 10,500
w podobruby (34+24,5+4+6*4)*0,5 43,250
w Sou čet 53,750
:

| 6 | K 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 250,500 75,00 18 7 8 7 ,5 0 :

w křižovatka 250,5 250,500
w Součet 250,500

7 ; K 113155112 Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl 
do 500 m2 bez překážek v trase m2 1 8 ,5 0 0 !

i i
75,00 1 387,50

W 18,5 18,500
w Součet 18,500

8 ; K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 30,400 89,81 2 730,22
W 26,4+4 30,400
w Sou čet 30,400

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 86,000- 52,70 4 532,20
W pásky 26,4+4+24,6+14+17 86,000
W Sou čet 86,000

10 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3 m3 20,400 742,46 15 146,18

w (10,5+6,5)*0,8*1,5 20,400
w Sou čet 20,400

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horninv tř. 1 až 4 m3 20,400 130,00 2 652,00

w 20,4 20,400
w Součet 20,400

12 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horninv tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 40,800 21,46 875,57

w 20,4*2 40,800
w Sou čet 40,800

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,400 19.39 395,56
W 20,4 20,400

14 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 36,720 1 0 .0 0 367,20

W 20,4*1,8 36,720

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 13,600 93,31 1 269,02

W 17*0,8*1 13,600

Strana 12 z 22



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
W Součet 13,600

16 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 6,800 350,40 2 382,72

W 17*0,5*0,8 6,800
w Součet 6,800

17 M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 C T 12.920 150,00 1 938,00
w 6,8*1,9 12.920

18 M 583373450 štěrkopísek (Světlá) frakce 0-32 (D) t 25,840 150,00 3 876,00
w 13,6*1,9 25,840
w Součet 25,840

19 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 13,600 26,06 354,42
w 17*0,8 13,600

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 70 027,87
20 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 95,900 91,85 8 808,42
w 25,7+31,7+22+16,5 95,900
w Součet 95,900

21 M 103715000 substrát zahradnický B VL m3 28,770 950.00 27 331,50
w 95,9*0,3 28,770

22 K 181411133 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 ve svahu do 1:1 m2 48,000 27,67 1 328,16

w 48 48,000
w Součet 48,000

23 K 184004512 Výsadba sazenic stromu nebo keřů do jamky D 250 
mm hl 250 mm v kelímcích D nad 110 do 150 mm kus 287,700; 36,22 10 420,49

w 95,9*3 287,700
w Součet 287,700

Cotoneaster dammeri, poléhavě rostoucí stálezelený
24 M 184004512R keř dorůstající do výšky 0,1 - 0,2 m. (velikost rostliny - 

10-20 cm. velikost kontejneru - 0,5 1)
kus 287,700 28.00 8 055,60

25 K 184911421 Mulčování rostlin kúrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5 m2 95,900 37,50 3 596,25

W 95,9 95,900
w Součet 95,900

26 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 9,590 1 050,00 10 069.50
27 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha nad 20 m2 m3 5,000 83,59 417,95

W 5 5,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 102,56

28 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 1,200 918,80: 1 102,56

W podsyp kanalizačn ích přípojek štěrkopískem
w 15*0,1*0,8 1,200

D 5 Komunikace 87 906,51
29 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 13,600 143,00; 1 944,80:

W 17*0,8 13,600
w Součet 13,600

30 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC l)tl 120 mm m 2 i 58,600 234,28: 13 728,81

W sjezd  ke stání
w 8,50 8,500
w vyrovnání podkladu
w 16,7*3 50,100
w Součet 58,600

31 K 567132115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 200 mm m2 17,000 372,89 6 339,13

w 10,5+6,5 17,000
w Součet 17.000

32 K 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivni v množství emulzí 1 m2 105,470 20,00 2 109,40
w 23,47+25,2+15,9+22,4  + 18,5 105,470
w Součet 105,470

33 K 577133111 Asfaltový beton ACO 8 v tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 105,470 240,00 25 312,80

w 23,47+25,2+15,9+22,4+18,5 105,470
w Součet 105,470

34 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm m2 14,800 482,24 7 137,15

w rampy
w 7,4*2 14,800
w Součet 14,800

35 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 18,500 219,00 4 051,50

w 18,5 18,500
w Součet 18,500

36 M 592451190 dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm bílá m2 20,350 382,50 7 783,88
w 18,5*1,10 20,350

Strana 13 z 22



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
w Součet 20,350

37 M 592452130 dlažbo zámková přírodní 19.6x16.1x8 cm m2 25,200 282,60 7 121,52

38 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 m2 24,000 219,00 5 256,00
W přechod
W 24 24,000
W Sou čet 24,000

39 M 592452030 dlažba zámková barevné červená 19,6x16,1x8 cm m2 25,200 282,60 7 121,52
w 6*4*1,05 25,200
w Součet 25,200

D 8 Trubní vedení 28 119,83
40 K 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený 

výkop sklon do 20 % DN 150 m 15,000 29,00 435,00
w 15 15,000

41 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN8 DN150 m 18,000 374,85 6 747,30

w 15*1,2 18,000
w Součet 18,000

42 K 894812612 R Vyříznutí a utěsnění otvoru DN 160mm v betonové 
stěně šachty nebo trouby kus 2,000 1 500,00 3 000,00

w 2 2,000

43 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální kus 2,000 1 045,89 2 091,78

W 2 2,000

44 M 592238520 \dno s kalovou prohlubní TBV 2a D45x33x5 kus 2,000 285,00 570,00
w 2 2,000
w Součet 2,000

45 M 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 2,000 780,00 1 560,00
w 2 2,000

46 M 592238540 skruž s výtokovým otvorem TBV3a D45x35x5 kus 2,000 365,00 730,00
w 2 2,000

47 M 592238580 skruž horní TBV 5d D45x57x5 kus 2,000 250,00 500.00
w 2 2,000

48 M 592238760 rám zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 500/500 mm kus 2,000 1 510,00 3 020,00
w 2 2.000

49 M 592238780 mřiž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 2.000 3 390,00 6 780.00
w 2 2,000
w Sou čet 2,000

50 M 592238640 prstenec vyrovnávací TBV 10a D39x6x5 kus 2,000 205,00 410,00
w 2 2.000

51 K 899203111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
hmotnosti nad 100 do 150 kq kus 2,000 709,53 1 419,06

w 2 2,000

52 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 1,000 856,69 856,69

W 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 207 953,56

53 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
páskováním na sloup kus 6,000 250,00 1 500,00

w 6 6,000
w Součet 6,000

54 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 4,000 750,00 3 000,00

w 4 4,000

55 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 4.000 600,00 2 400,00
w 4 4,000

56 M 404440040 značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A11, 
700 mm kus 1,000 1 200,00 1 200,00

w A  11
w 1 1,000
w Součet 1,000

57 M 404442570 značka svislá reflexní IP 12 AL- NK 500 x 700 mm kus 1,000 1 200,00 1 200,00
w 1 1,000
w Součet 1,000

58 M 404441110 značka svislá reflexní zákazová B 20a FeZn NK 700 
■ mm kus 1,000 1 200,00 1 200,00

w B20a 30
w 1 1,000
w Součet 1,000

59 M 404442310 značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm kus 3.000 1 200,00 3 600,00
w IP 6
w 2 2,000
w E1
w 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
w Součet ......3,000

60 /w 404452400 patka hliníková HP 60 kus 4,000 600,00 2 400,00
w 4 4,000

61 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 4,000 30,00 120,00
w 4 4,000
w Součet 4,000

62 M 404452600 páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m) m 3.000 1 400,00 4 200.00
w 3 3.000

63 K 915211111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělící čáry 
souvislé šířky 125 mm m 41,600 68,20 2 837,12

w 41,6 41,600
w Součet 41,600

64 K 915231111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody 
pro chodce, šipky, symboly m2 12,400 550,00 6 820,00

w 3,4+6*3*0,5 12,400
w Součet 12,400

65 K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 45,200 96,47 4 360,44

w 15,5+11,5+11,5+6,7 45,200
w Součet 45,200

66 M 592185610 krajník silniční betonový 50x25x8 cm kus 91,000 71,10 6 470,10
w 45,5*2 91,000
w Součet 91,000

: 67 K '915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 41,600; 5,00 208,00
w 41,6 41,600
w Součet 41,600

68 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 12,400 25,00 310,00
w 12,4 12,400

69 K 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opéry do 
lože z betonu prostého m 24,000 126,00 3 024,00

w 2*6*2 24,000
w Součet 24,000

70 M 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 3,440 1 500,00 5 160,00
w dvojřádek a rampy
w 24*0,1/5+14,8/5 3,440
w Součet 3,440

71 K 916231111R Ocelový regulačního sloupek 60/60/1050 mm, 
červenobílý syntetický nátěr včetne osazení kus 2,000 3 550,00 7 100,00

w 2 2,000

72 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 82,500 253,00 20 872,50

w 34+24,5+4*6 82,500
w Součet 82,500

73 M 583803350 obrubník kamenný přímý, (bSM) žula. OP3 25x20 m 57,500 1 200,00 69 000,00
w nové
w 82,5 82,500
w výzisk
w -25 -25,000
w Součet 57,500

74 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m 34,000 165,00 5 610,00

w 9,5+13,5+1 i 34,000
w Součet 34,000

75 M 592173140 obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 
50x8x25 cm kus 22,000 58,50 1 287,00

w 11*2 22,000
w Součet 22,000

76 M 592173040 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm kus 48,000 32,40 1 555,20 :
w 70-22 48,000
w Součet 48,000

77 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 5,935 2 140,00 12 700,90

w 34*0,1*0,20 0,680
w 45,2*0,25*0,10 1,130
w 82,5*0,5*0,10 4,125
w Součet 5,935

78 K 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu m 73,500 56,00 4 116,00

w kolem pásků a dvojřádku
w 45,2+6 51,200
w napojení A C O
w 22,3 22,300
w Součet 73,500

7 9 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 
40 mm s těsnicím profilem m 69,200 165,00 11 418,00

w 45,2+2*6+4*3 69,200
w Součet 69,200
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Množství J.cena [CZK]PČ Typ Kód Popis MJ Cena celkem [CZK]

80 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 46,000 70,47 3 241,62
W 46 46,000
W Sou čet 46,000

81 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m 107,900 162,00 17 479,80
W rabátka
w 20,8+27+8,6+13,5 69,900
w rýhy
w 11,5*2+7,5*2 38,000
w Sou čet 107,900

82 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 8,000 358,36 2 866,88

w 8 8,000

83 K 979024442 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků 
chodníkových m 30,000 23,20 696,00

w 30 30,000
w Součet 30,000

D 997 Přesun sutě 16 284,41
84 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 131,858 20,00 2 637,16

w frezing
w 13,76+25,8 39,560
w beton
w 4 ,973+53,2+17,63+6,992+1,906 84,701
w štěrk
w 5,784 5,784
w živice
w 1,813 1,813
w Součet 131,858

85 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálu t 1 450,438 5,00 7 252,19

w 131,858*11 1 450,438

86 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 84,608 60,00 5 076,48

w 82,795+1,813 84,608
w Sou čet 84,608

87 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) t 84,701 10,00 847,01

w 82,795+1,906 84,701
w Součet 84,701

88 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné) t 1,813 10,00 18,13

w 1,813 1,813
w Sou čet 1,813

89 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné) t 45,344 10,00 453,44

w 5,784+13,76+25,8 45,344

D 998 Přesun hmot 1 311,85
90 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 131,185 10,00 1 311,85:

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 500,00
91 K 979999997 R Vytyčení inženýrských sítí v terénu kus 1,000 1 500,00 1 500,00

w 1 1,000
92 K 979999998 R Geodetické práce, vytyčení stavby a záměra 

skutečeného stavu kus 1,000 2 500,00 2 500,00
w 1 1,000

Dio - návrh, projednání, realizace, údržba a odstranění
93 K 979999999 R kompletního přechodného dopravního značení pro 

realizaci stavby
sada 1,000 3 000,00 3 000,00

w 1 1,000
w Součet 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 500,00
94 K 013254000-1 Dokumentace skutečného provedení stavby (3x 

tištěná,CD) soub 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby (6x tištěná, 6xCD)

D VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00
95 K 030001000 Zařízeni staveniště soub 1,000 500,00 500,00

PP Zařízeni staveniště

96 K 039203-1 Uvedení ploch poškozených vlivem realizace díla do 
stavu před zahájením realizace díla soub 1,000 2 500,00 2 500.00

PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

D VRN9 Ostatní náklady 3 000,00
97 K 02-1 Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí 

po celou dobu realizace díla soub 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Lidická - zklidnění dopravy 
Objekt:

LiPre2 - Přechod druhý

KSO: CC-CZ:
Místo: PARDUBICE Datum: 19. 6. 2016

Zadavatel: IC:
Pardubice UMO II DIČ:

Uchazeč: IČ: 27523934
MIROS Pardubice a.s. DIČ: CZ27523934

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
INDESING s.r.o. - Šejnoha DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 425 929,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 425 929,05 21,00% 89 445,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 515 374,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Lidická - zklidněni dopravy
Objekt:

L iP re 2 - P řechod  druhý

Místo: PARDUBICE

Zadavatel: Pardubice UMO il

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 6. 2016

INDESING s.r.o. - 
Šejnoha

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze so up isu  prací 425 929,05

HSV - Práce a dodávky HSV 411 429,05

1 - Zemní práce 96 996,20

18- Zemni práce - povrchové úpravy terénu 50 589,19

5 - Komunikace 98 694,23

9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 204 615,39

997 - Přesun sutě 10 312,93

998 - Přesun hmot 810,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 14 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 3 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 3 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Lidická - zklidnění dopravy
Objekt:

LiPre2 - Přechod druhý

Místo: PARDUBICE

Zadavatel: Pardubice UMO II

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 6. 2016

INDESING s.r.o. - 
Šejnoha

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soup isu  celkem 425 929,05

D HSV Práce a dodávky HSV 411 429,05

D 1 Zemní práce 96 996,20
1 K 113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm m2 20,200 87,00 1 757,40

W pro reliéfní dlažbu
w var 20,2 20,200
w Součet 20,200

2 K 113107172 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu 
prostého tl 300 mm m2 53,990 237,00 12 795,63

w záhony 18,47+35,52 53,990
w Součet 53,990

3 K 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 42,500 75,00 3 187,50

w podobruby (3 2 ,2 +2 7 ,4 +6 +6 +6 ,5 +6 ,9)*0,5 42,500
w Součet 42,500

4 K 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 280,260 75,00 21 019,50

w křižovatka 280,26 280,260
w Součet 280,260

5 K 113155112 Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl 
do 500 m2 bez překážek v trase m2 20,200 75,00 1 515,00

w 20,2 20,200
w Součet 20,200

6 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 29,300 89,81 2 631,43
w 21,3+8 29,300
w Součet 29,300

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 61,800 52,70 3 256,86
w pásky 21,3+40,5 61,800
w Součet 61,800

8 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 6,500 37,49 243,69

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 50 589,19

9 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 27,200 28,69 780,37

w 27,2 27,200
w Součet 27,200

10 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 51,800 91,85 4 757,83

w 17,4+34,4 51,800
w Součet 51,800

11 M 103715000 substrát zahradnický B VL m3 18,260 950,00 17 347,00
w 51.8*0,3+27,2*0,1 18,260

12 K 181411133 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 ve svahu do 1:1 m2 34,400 23,50 808,40

w manipulační plocha
w 34,4 34,400
w Součet 34,400

13 K 184004512 Výsadba sazenic stromů nebo keřů do jamky D 250 
mm hl 250 mm v kelímcích D nad 110 do 150 mm kus 237,000 36,22 8 584,14

w (2 7 ,2 +5 1 ,8)*3 237,000
w Součet 237,000

Cotoneaster dammeri, poléhavě rostoucí stálezelený
14 M 184004512R keř dorůstající do výšky 0,1 -0,2 m. (velikost rostliny - 

10-20 cm, velikost kontejneru - 0.5 1)
kus 237,000 28,00 6 636,00

15 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5 m2 79,000 37,50 2 962,50

w 27,2+51,8 79,000
w Součet 79,000

16 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 7,900 1 050,00 8 295,00
17 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha nad 20 m2 m3 5,000 83,59 417,95

W 5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 5 Komunikace 98 694,23
18 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC l)tl 120 mm m2 69,300 234,28 16 235,60
w vyrovnání podkladu
w 69,3 69,300
w Součet 69,300

19 K 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 m2 110,000 20,00 2 200,00
w 110 110,000
w Součet 110,000

20 K 577133111 Asfaltový beton ACO 8 v tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 110,000 240,00 26 400,00

w 3 1 ,3 +1 2 ,3 +3 4,5 +31 ,9 110,000
w Součet 110,000

21 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tí 50 mm m2 15,300 482,24 7 378,27

w rampy
w 7,2+8,1 15,300
w Součet 15,300

22 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 20,200 219,00 4 423,80

w 2,6+7,9+7,6+2,1 20,200
w Součet 20,200

23 M 592451190 dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm bílá m2 22,220 382,50 8 499,15
w 20,2*1,10 22,220
w Součet 22,220

24 K 596212210 i Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2 m2 61,500 219,00 13 468,50

w manipulační plocha
w 34,4+3,1 37,500
w přechod
w 24 24,000
w Součet 61,500

25 M 592452130 dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x8 cm m2 3,255 256,50 834,91
w 3,1*1,05 3,255
w Součet 3,255

26 M 592452030 dlažba zámková barevná červená 19,6x16,1x8 cm m2 26,145 282,60 7 388,58
w úrovňový přechod
w 24,9*1,05 26,145
w Součet 26,145

27 M 592452199R dlažba betonová vegetační 20x20x8 cm (17x17x8cm) 
přírodní odstín m2 36,120 328,50 11 865,42

w 34,4*1,05 36,120
w Součet 36,120

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 204 615,39

28 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
páskováním na sloup kus 7,000 250,00 1 750,00

w 7 7,000
w Součet 7,000

29 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 3,000 750,00 2 250,00

w 3 3,000

30 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 3,000 600,00 1 800,00
w 3 3,000

31 M 404440040 značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M 
A7,A11, 700 mm kus 2,000 1 200,00 2 400,00

w A  11+ A  7b
w 1+1 2,000
w Součet 2,000

32 M 404441110 značka svislá reflexní zákazová B 20a FeZn NK 700 
mm kus 1,000 1 200,00 1 200,00

w B 20a 30
w 1 1,000
w Součet 1,000

33 M 404442310 značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm kus 4,000 1 200,00 4 800,00
w IP 6
w 2 2,000
w E1
w 2 2,000
w Součet 4,000

34 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 3,000 600,00 1 800,00
w 3 3,000

35 M 404452530 ; víčko plastové na sloupek 60 kus i 3,000 30,00 90,00
w 3 3,000
w Součet 3,000

36 M 404452600 páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m) m 3,000 1 400,00 4 200,00
w 3 3,000

Strana 20 z 22



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 915231111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody 
pro chodce, šipky, symboly m2 11,550 550,00 6 352,50

w 6 * 0 ,6 *  1 /2 + 6 ,5 * 3 * 0 ,5 1 1 ,5 5 0

w Sou čet 1 1 ,5 5 0

38 K 915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící 
pás pro slabozraké m 6,500 5,00 32,50

W 6 ,5 6 ,5 0 0

W Součet 6 ,5 0 0

39 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 11,550 25.00 288,75
w 1 1 ,5 5 1 1 .5 5 0

40 K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 44,400 96.47 4 283,27

W 10,2+8,9+11,8+13,5 44,400
W Součet 44,400

41 M 592185610 krajník silniční betonový 50x25x8 cm kus 89,389 71,10 6 355,56

42 K 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého m 25,800 126,00 3 250,80

W dvojřádek u příčných obrubníků
W (6+6,9)*2 2 5 ,8 0 0

W Součet 2 5 ,8 0 0

43 M 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 3,480 1 500,00 5 220,00
w dvojřádek a rampy
w 26*0,1/5+14,8/5 3,480
w Součet 3,480

44 K 916241113 ;Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
operou do lože z betonu prostého m 85,000 253,00 21 505,00

W 32,2+ 2 7 ,4 + 6 +6 + 6 ,5 + 6 ,9 8 5 ,0 0 0

W Součet 8 5 ,0 0 0

45 M 583803350 obrubník kamenný přímý, (bSM) žula, OP3 25x20 m 40,000 1 200,00 48 000,00
w n o v é

w 8 5 85,000
w výzisk
w -2 8 - 2 8 ,0 0 0

w obloukové R19m
w -1 7 -1 7 ,0 0 0

w Sou čet 40,000

46 M 583804540 obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=10+25 m 
OP3 25x20 m 17,000 2 600,00 44 200,00

W R  19m
W 17 17,000
W Součet 17,000

47 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m 19,600 132,42 2 595,43

w 6,6+13 1 9 ,6 0 0

w Sou čet 19,600
48 : M 592173040 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm kus 40,000 32,40 1 296,00

W 20*2 40,000
w Součet 4 0 ,0 0 0

49 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 6,160 2 140,00 13 182,40

W 40*0,1*0,20 0 ,8 0 0

w 44,4*0,25*0,10 1,110
w 85*0,5*0,10 4,250
w Sou čet 6,160

50 K 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krvtu m 67,300 115,00 7 739,50

W napojení A C O
w 3,5+2*3,25 10,000
w podél pásků a dvojřádku
w 44,4+12,9 57,300
w Součet 67,300

51 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 
40 mm s těsnicím profilem m 67,300 140,00 9 422,00

W 67,3 6 7 ,3 0 0

W Součet 6 7 ,3 0 0

52 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 44,500 55,44 2 467,08
w p ro  v a r o v n é  p á s y

w 4 4 ,5 4 4 ,5 0 0

w Součet 4 4 ,5 0 0

53 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m 35,000 162,00 5 670,00
W rabátka
W 2 * 1 1 + 1 3 3 5 ,0 0 0

w Součet 3 5 ,0 0 0

54 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 5,000 358,36 1 791,80

w 5 5 ,0 0 0

55 K 979024442 Očištěni vybouraných obrubníku a krajníku 
chodníkových m 29,000 23,20 672,80
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PČ Typ Kód
w
w

D 997
56 K 997221551

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
29 29,000
Sou čet 29,000

Přesun sutě 10 312,93
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 88,390 20,00 1 767,80

w frezing
w 10,88+28,867 39,747
w beton
w 26,995+6,739+12,669+0,26 46,663
w živ ice
w 1,98 1,980
w Sou čet 88,390

57 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 972,290 5,00 4 861,45

W  88,39*11 972,290

58 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou { ggg 
dopravu 60,00 2 799,78

w  beton
W  26,995+6,739+12,669+0,26  46,663 
W  Sou čet 46,663

59 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) t 46,663 10,00 466,63

W  46,663 46,663 
W  Sou čet 46,663

60 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na { 
skládce (skládkovné) 1,980

________ 10,00 19,80
w  1,98 1,980 
W  Sou čet 1,980

61 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné) t 39,747 10,00 397,47

W  10,88+28,867 39,747

d  998 Přesun hmot 810,30
62 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 81,030 10,00 810,30

d  VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 500,00
63 K 979999997 R Vytyčení inženýrských sítí v terénu kus 1,000 1 500,00 1 500,00

W  1 1,000

64 K 979999998 R Geodetické práce, vytyčení stavby a záměra 
skutečeného stavu kus 1,000 2 500,00 2 500,00

W  1 1,000

65 K 979999999 R
Dio - návrh, projednání, realizace, údržba a odstranění 
kompletního přechodného dopravního značení pro 
realizaci stavby

sada 1,000 3 000,00 3 000,00

W  1 1,000 
w  Sou čet 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 500,00
66 K 013254000-1 Dokumentace skutečného provedení stavby (3x , 

tištěná,CD) s 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby (6x tištěná, 6xCD)

D VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00
67 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 500,00 500,00

PP Zařízení staveniště

68 K 039203-1 Uvedení ploch poškozených vlivem realizace díla do 
stavu před zaháiením realizace díla soub 1,000 2 500,00

i
2 500,00

PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

d  VRN9 Ostatní náklady 3 000,00
69 K 02-1 Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí 

po celou dobu realizace díla soub
___

1,000 3 000,00 3 000,00
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HARMONOGRAM VÝSTAVBY

RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů

M I R O S
P a rd u b ic e  a .s .

RPS Polabiny -  Lidická, Ležáků, Partyzánů

2019

Převzetí staveniště
Lidická - zklidnění dopravy
Zvýšená plocha a parkoviště 
Přechod první 
Přechod druhý 
PD - Ležáků, Partyzánů 
Dopravní plochy 

Veřejné osvětlení 
Vedlejší rozpočtové náklady 
Předání hotového díla

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc

K D
W BM m

K D K D K D
■ ■ ■
1 W H ■ W W jĚ Ě á

i , ,

: m am

1 019 810,41 

518 037,42 

425 929,05

5 938 361,28 

938 316,20 

127 000,00


