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Číslo smlouvy objednatele: D/2104/2019/ŘDP 
Číslo smlouvy zhotovitele : …….……………… 

 
 

SMLOUVA O DÍLO  
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci: 

„SSL OZP p. o. – Chráněné bydlení Pod Vodojemem Zlín“ 
 

 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“) 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel  Zlínský kraj 
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati 21, 761 90 
Statutární orgán : Jiří Čunek - hejtman 
Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO : 70891320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : Česká spořitelna 
Číslo účtu : 1827552/0800 
Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky : scsbwku 
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Zhotovitel : JaP architects s.r.o. 
Sídlo : Obeciny 4377, Zlín 760 01 
Statutární orgán : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zapsán v obchodním rejstříku : u KS v Brně, oddíl C, vložka 41559 
Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO : 26283107 
DIČ : CZ26283107 
je / není plátcem DPH 
Bankovní ústav 

: je 
Česká spořitelna 

Číslo účtu1 : 141 010 2389/0800 
Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky  rrpdhws 
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

                                                 
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními 
předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „dílo“) a vykonávat dále sjednané činnosti na 
akci:  
 

„SSL OZP p. o. - Chráněné bydlení Pod Vodojemem Zlín“ 
(dále jen „akce“) 

 
Dílo bude realizováno v rámci připravovaného dotačního projektu v rámci Výzvy č. 61 s názvem 
„Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ“ Integrovaného regionálního operačního 
programu (dále tak jen „IROP“). 

 
Rozsah a členění díla: 
 

2.1. Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
v členění a rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 1, 4, 5 a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně: 
2.1.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 

projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně 
reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce; 

2.1.1.1. stavebně statický průzkum a diagnostika objektů dotčených výstavbou, 
vyhodnocení průzkumu (včetně případných sond a zkoušek); 

2.1.1.2. radonového průzkumu; 
2.1.1.3. inženýrsko-geologický průzkum podloží - průzkumy budou provedeny 

v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 
2.1.1.4. vypracování výškopisného a polohopisného zaměření včetně stávajících 

inženýrských sítí řešených objektů a dotčené lokality; 
2.1.1.5. návrh úpravy přilehlé zahrady pro potřeby CHB; 
2.1.1.6. průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí 

(příp.kamerové zkoušky apod.); 
2.1.2. doměření stávajícího stavu; 
2.1.3. hlukové studie; bude-li požadována; 
2.1.4. dokumentace bude zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění 

požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, doložené: 

2.1.4.1. průkaz energetické náročnosti budovy s protokolem a energetickým štítkem 
obálky budovy (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, a 
vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění),  

2.1.5. propočtu celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty, inženýrské 
objekty a provozní soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, 
počet měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek 
musí být v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných 
k přípravě a realizaci akce a uvedení stavby do provozu; dále propočet celkových 
nákladů v členění na investiční a neinvestiční náklady; 

2.1.6. u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, že náležejí do snížené sazby 
daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání 
projektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané 
hodnoty nese odpovědnost zhotovitel; 

2.1.7. návrh interiérového řešení (studie) včetně propočtu; 
2.1.8. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební 

povolení; 
2.1.9. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou 

vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 
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2.1.10. technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce;  

2.1.11. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; 

2.1.12. zhotovitel předloží projektovou dokumentaci včetně oceněného soupisu prací ke 
kontrole na odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraj (dále jen KÚZK), a to 
nejpozději 5 dnů před termínem odevzdání kompletní dokumentace objednateli; 

2.1.13. písemné projednání projektové dokumentace se zástupci Odboru investic KUZK, 
Odboru sociálních věcí a zástupci příspěvkové organizace Sociální služby pro osoby 
se zdravotním postižením, Na Hrádku 100, Fryšták, IČ  708 50 917. 

 
2.2. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby a 

stavebního povolení, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná 
správní rozhodnutí a další doklady nutné pro realizaci stavby (rozhodnutí o umístění 
stavby) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, včetně: 
2.2.1. zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů dotčených v budoucích 

správních řízeních v souvislosti s realizací akce, která budou sloužit jako přílohy pro 
podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby; např. Oznámení podlimitního 
záměru dle příloh č. 3) a 3a) zákona č. 100/2001 Sb., apod., 

2.2.2. vypracování nebo zajištění všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti 
pro rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení; 

2.2.3. veškerá činnost nutná v rámci správních řízení vedoucí k podání žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení; 

2.2.4. úhradu poplatků spojených s vydáním stavebního povolení a umístění stavby zajistí 
objednatel; 

2.2.5. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 
2.2.6. vyplnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení; 

předložení žádosti včetně příloh k podpisu zástupcům objednatele; 
2.2.7. prověření, zda se stavba nachází v území s archeologickými nálezy dle zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, a zajištění oznámení záměru stavby 
Archeologickému ústavu. 

2.2.8. podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad po podpisu žádosti o 
stavební povolení zástupcem objednatele a předložení dokladu o podání na příslušný 
stavební úřad objednateli; 

2.2.9. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o umístění stavby 
a stavební povolení a zabezpečení vydání stavebního povolení; 

2.2.10. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do 
projektové dokumentace; 

 
2.3. Součástí díla je rovněž: 

2.3.1. organizace výrobních výborů v místě sídla objednatele v pravidelných intervalech, 
min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto 
výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové 
dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním 
výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového 
týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry; 

2.3.2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi 
přípravy stavby; zhotovitel při podpisu této smlouvy doloží doklad o odborné 
způsobilosti osoby vykonávající funkci koordinátora;  

2.3.3. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových 
dokumentací;  
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2.4. Zhotovitel musí provádět dílo vždy v souladu s aktuální Výzvou č. 61 IROP, zejména s jejími 
podmínkami a požadavky. Výzva č. 61 IROP je volně ke stažení na těchto webových 
stránkách https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-61-Socialni-infrastruktura-
integrovane-pro. V případě, že dojde ke změně (aktualizaci) Výzvy č. 61 IROP, je objednatel 
povinen o této skutečnosti zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat a zhotovitel je 
povinen vždy provádět dílo dle takové změny (aktualizace). 

 
 

 
 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ  
 
3.1. Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle 

odst. 2.1 této smlouvy  termínu do 60 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy o dílo 
(předpoklad účinnosti smlouvy o dílo 09/2019).  

3.2. Inženýrská činnost pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení 
dle odst. 2.2 této smlouvy (zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení 
v právní moci) v termínu do 120 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace dle 
článku 2.1. objednateli  V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele 
prodlouží dobu správního řízení o vydání rozhodnutí o povolení stavby, prodlužuje se sjednaný 
termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo 
Žádost o vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení musí být 
podána na příslušný stavební úřad nejpozději do 1.12.2019 

3.3. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. 
Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí 
díla nebo jeho části bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, nebo jeho části který 
podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo, či 
jeho část  přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

3.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů projektové dokumentace delší jak 30 
kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení 
vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele. 

3.5. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatelem 
bez vad a nedodělků. 

3.6. Místem plnění je: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ 761 90.  

 

 

 

4. CENA DÍLA 
 
4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 

dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí:  

 
Celkem 320 000 Kč   (bez DPH) 

 
 

DPH: 67 200 Kč  
 
 

Celkem s DPH  387 200 Kč (vč. 21% DPH) 
(slovy: třistaosmdesátsedmtisícdvěstě) 

4.2. Rozpis ceny: 
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4.2.1. Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle 
odst. 2.1 270 000 Kč (bez DPH) DPH 56 700 Kč, cena včetně DPH  326 700 Kč; 

4.2.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby a 
stavebního povolení (zajištění vydání v právní moci) dle odst. 2.2 20 000 Kč (bez DPH), 
DPH 4 200 Kč, cena včetně DPH 24 200 Kč; 

4.2.3. Studie interiérového řešení dle odst. 2.1.7. 30 000 Kč (bez DPH), DPH 6 300 Kč, cena 
včetně DPH 36 300 Kč 

 

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

4.4. V ceně je zahrnuto: 
4.4.1. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení 

dle článku 2.1 v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu *pdf. a 
1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. 
Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 
forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.4.2. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s 
orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o vydání rozhodnutí povolení stavby 
a 1x v digitální formě ve formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o stavební povolení v 
digitální formě v editovatelném formátu na CD. 

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s 
tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací 
zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant 
budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů. 

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a 
provedením) díla dle této smlouvy. 

4.7. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen 
před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel 
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného 

díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části díla 
bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). 
Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním 
jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a 
převzetí příslušné projektové dokumentace (části díla). 

5.3. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 
objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání. 

5.4. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet poskytovatele platebních služeb 
zhotovitele. 

5.5. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu, pokud bylo přiděleno, dále 
názvem projektu „SSL OZP p. o. – Chráněné bydlení Pod Vodojemem Zlín“ 

5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie oběma stranami podepsaného 
protokolu o předání a převzetí díla či jeho části, případně protokol o odstranění vad a nedodělků 
prokazující, že dílo či jeho část bylo předáno bez vad a nedodělků, podepsaný oběma stranami.  

5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
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právních předpisů či dle této smlouvy nebo její přílohu netvoří protokol o předání a převzetí díla (či 
jeho části), případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo (či jeho část) bylo 
předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta 
splatnosti dle odst. 5.3.  

5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 
5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5., 
5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje, 
5.8.3. neobsahuje přílohy 
5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 

následujících skutečností: 
5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a 
5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo 

jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo (či jeho 
část) bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn 
fakturovat. 

5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje 
předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

5.10. Zhotovitel v případě, že je plátcem DPH prohlašuje, že: 

5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 

5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 

5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem, 

5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele 
určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané 
hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

5.11. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli 
po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce. 

 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a 

doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, rovněž dle Výzvy č. 61 IROP a jejími aktualizacemi, 
dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, 
vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle 
zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
případně obvyklé. 

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu 
stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu 
prací řeší další ustanovení smlouvy. 
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6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a 
jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň díla. 

6.5. projektová dokumentace (v rozsahu odst.,2.1) bude vždy označena pořadovým číslem daného 
výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, 
technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou 
dokumentaci; 

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou 
činnost ve výstavbě.  

6.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou uvedeni 
v příloze č. 2 této smlouvy, a jimiž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních 
předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního 
týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je 
podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle požadavků zadavatele uvedených 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení 
povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.7. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím 
poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace ve výběrovém řízení 
předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky 
(díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal 
kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze 
za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém 
zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení 
povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.8. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje.  
 
 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

 
7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s 

ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro 
vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na 
základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu 
do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo dle odst. 7.3.   

7.3. Seznam poskytovaných podkladů: 
7.3.1. Studie, zpracovaná společností KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČO 25507893, 

v roce 2019 
7.3.2. Požadavky provozovatele na dispoziční a kapacitní řešení   
7.3.3. Výzvu č. 61 IROP, a to prostřednictvím odkazu ke stažení 

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-61-Socialni-infrastruktura-
integrovane-pro 

 
7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení díla a 

k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých 
součástí těchto podkladů.  

7.5. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po 
předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel 
uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto 
náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu. 

7.6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele. 
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8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 
 
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 

dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků. 
8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a 

převzetí (části) díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení 
každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí (části) díla (bez vad a nedodělků) se 
považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla či 
jeho části budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o 
odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu 
odstraněny a dílo (či jeho část) bylo řádně předáno. 

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
či jeho části přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na 
základě Protokolu o předání a převzetí díla či jeho části. 

8.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné 
nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto 
vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění 
dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke 
všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i 
trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v 
rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím 
díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto 
poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým 
v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a 
oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá 
oprávnění k dílu nebo jeho části poskytnout nebo postoupit třetí osobě a zhotovitel dává 
k takovému poskytnutí nebo postoupení tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem 
oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná. 

8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve 
věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu apod.). 
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 
nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 
dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné 
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 

záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že 
dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
díla. 

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 
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10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 
 
10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno 
písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad 
musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li 
se strany jinak. 

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek. 

10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 
10.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v této lhůtě. Ve věcech uplatnění nároků z vad díla je za objednatele oprávněn jednat jeho 
zástupce ve věcech technických nebo smluvních. 

 

11. SMLUVNÍ SANKCE 
 
11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli 

zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla (mimo výkon inženýrské činnosti) nebo 
jeho části dle čl. 2 oproti termínům uvedeným v čl. 3, a to ve výši 0,2 %  z celkové ceny díla 
včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle odst. 3.2. 
z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč  za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad 
díla ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

11.4. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.6. nebo odst. 6.7. je objednatel 
oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu 
jednoho člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele). 

11.5. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně 
vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z 
prodlení ve výši dle vládního nařízení  č. 351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků z 
prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění 
pozdějších předpisů.  

11.6. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.7. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit, na straně objednatele pouze po předchozím odsouhlasení 
příslušným orgánem Zlínského kraje. 

11.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody či její výši. 
 

12. POJIŠTĚNÍ 
 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou projektovou a inženýrskou činností u ČSOB a.s. s limitem pojistného plnění 5 000 000 Kč 
(minimálně však 5.000.000,- Kč). Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho 
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vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a 
účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě 
první. 

 

13. UKONČENÍ OD SMLOUVY 
 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních 
stran odstoupením od smlouvy. 

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní 
vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 
oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o 
jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje 
svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu 
škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy. 

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení 
od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila 
podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje: 

13.4.1. prodlení s předáním díla delší než 10 dní; 

13.4.2. zhotovitel provádí dílo v rozporu s technickými normami (ČSN, Evropské technické normy 
atd.); 

13.4.3. nepředložení pojistné smlouvy na žádost zhotovitele a v termínu jím stanoveném, nebo 
předložení pojistné smlouvy s limitem pojistného plnění nižším, než je uvedeno v této 
smlouvě. 

13.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje: 

13.5.1. prodlení s předáním podkladů dle odst.  7.3. delší než 15 dní ode dne nabytí účinnosti této  
smlouvy; 

13.5.2. předání podkladů, které jsou v rozporu s právními předpisy, objednatelem zhotoviteli, pokud 
objednatel na jejich použití trvá i přes písemné upozornění zhotovitele na jejich nezákonnost 
nebo nevhodnost. 

13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až 
po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a 
zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i 
po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 
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13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy. 

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy. 

 

14. SPORY 

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně 
příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu. 

 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit (pokud v ní není výslovně uvedeno jinak) pouze 
písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a 
podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato 
smlouva. 

15.2. V případě, že dojde k takové změně (aktualizaci) Výzvy č. 61 IROP, která bude mít vliv na 
změnu práv a povinností uvedených v této smlouvě, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek 
k této smlouvě, ve kterém budou takové změny promítnuty. 

 

16. STYK MEZI STRANAMI 

16.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení 
(sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď 
osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové 
schránky Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a 
mohou být (např. zástupcem ve věcech smluvních nebo technických) změněny písemným 
oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 

16.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním 
doručení nebo potvrzení pošty o doručení. 

16.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a 
jeho prováděcích předpisů. 

 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

17.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 
340/2015 Sb., o registru smluv).  

17.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s 
platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde 
v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat 
objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 
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17.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění. 

17.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

17.6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

17.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

17.8. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, zejména 
ustanoveními upravujícími dílo (§ 2586 a násl.). 

17.9. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

17.10. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 
původního. 

17.11. Smlouva se vyhotovuje v 5 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

17.12. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přílohy: 

17.12.1. Plná moc  

17.12.2. Realizační tým (seznam techniků) 
 
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem kraje: RZK 
Datum a číslo jednací:                02.09.2019 č.u.0643/R21/19  
 
 
Ve Zlíně dne …………  Ve Zlíně dne ………….  
 
 
 
 
____________________________   __________________________ 
Objednatel  Zhotovitel 
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PLNÁ MOC 
 

v souladu s ust. § 441 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platné m 
znění 

 
 
Zlínský kraj 
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín,  
IČ 70891320 
zastoupený Jiřím Čunkem, hejtmanem Zlínského kraje 
(dále jen „zmocnitel“) 
 
 
tímto uděluje plnou moc  
 
JaP architects s.r.o. 
Obeciny 4377, Zlín 760 01 
Zápis v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 41559 
IČO 26283107 
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „zmocněnec“)   
 

 
I. 
 

k tomu, aby jednal jménem a na účet zmocnitele při vykonávání inženýrské činnosti 
při projektové přípravě akce: 
 

SSL OZP p. o. – Chráněné bydlení Pod Vodojemem Zlín  
 

II. 
Zmocněnec je oprávněn jménem zmocnitele právně jednat a vykonávat činnosti 
vedoucí k vydání příslušných pravomocných správních rozhodnutí dotčených 
správních orgánů, v souvislosti s výše uvedenou akcí. 
 
 

III. 
 

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn činit zejména tato právní jednání: 
 

 
1. Vést veškerá jednání s dotčenými správními orgány za účelem získání jejich 

stanovisek, vyjádření a souhlasů v souvislosti s výše uvedenou akcí. 
 

2. Zmocněnec má právo v souvislosti s výše uvedenou akcí vystupovat jménem 
zmocnitele ve správním řízení, podávat návrhy nebo vyjádření ke správním či 
jiným orgánům, podávat a přijímat písemnosti a provádět jiné nutné 
administrativní úkony, včetně písemných úkonů. 
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IV. 
 

Zmocněnec není oprávněn vstupovat do žádných závazkových právních vztahů 
s účinky pro zmocnitele, ani není oprávněn vzdát se práva odvolání ve správních 
řízeních vedených v souvislosti se shora uvedenou akcí. 
 
 

V. 
 

Výkonem inženýrské činnosti je za zmocněnce pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. 
xx.xx.1955, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Zlín 460 01. 
 

VI. 
 

Tato plná moc se řídí právním řádem České republiky a je možné ji kdykoli odvolat. 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
Ve Zlíně dne: 
 
 

…………………………………. 
                          Zmocnitel - Jiří Čunek  
                        hejtman Zlínského kraje 
 
 
 
 
 
Ve Zlíně dne: 
 
Tuto plnou moc přijímám                       
             ………………………………………. 

    Zmocněnec - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Příloha č. 2 - Realizační tým (seznam techniků) 
 
 
 
 
Vedoucí projektu (HIP) - 1 osoba: 
 
Titul, jméno, příjmení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
 
Projektant - min. 1 osoba: 
 
Titul, jméno, příjmení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
 


