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SMLOUVA O DiLO 2014/ 034/

uzaviené podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

@islo smlouvy objednatele: ...l e
Cislostlcovy zholovitele; . cuossssssassanaisss

Clanek 1.
SMLUVNI STRANY

1. Objednatel: VODARNA PLZEN a.s.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574

ICO: 25205625

DIC: CZ25205625

se sidlem: Malostranska 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzen
zastoupeny: , generalnim feditelem

zéastupce povéfeny jednanim ve vécech
a) smluvnich:
b) technickych:

2. Zhotovitel: STAVMONTA spol. s r.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu C, vlozka 1085

ICO: 40525007

DIC: CZ40525007

se sidlem: Hibitovni 996/33, Doubravka, 312 00 Plzen
zastoupeny: jednatelem spole¢nosti

zéastupce povéfeny jednanim ve vécech
a) smluvnich: . jednatel spole¢nosti
b) technickych: vyrobni feditel

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva®), ¢imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k pfevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.

] Clanek 11, o
PREDMET DiLA A PODMINKY PLNENI

1. Pfedmé&tem dila je obnova oplasténi uskladiiovaci nadrze a stavebni Gpravy strojovny VN.

str.1z13



S0.01.01 — Obnova oplasténi uskladiovaci nadrZe )

- jednd se o obnovu stavajiciho oplasténi obvodového plasteé ZB konstrukce
uskladnovaci nadrze vyhnivani

Bouraci prace zahrnuji celkovou demontaz stavajiciho oplasténi uskladnovaci nadrZe
véetné oplechovani pod zahlavim u horni hrany nadrze. Casteéné ubourani (1,15m)
prizdivky pod trovni terénu a demontaz okapového chodnicku.

Na stavajici ocelové obrute a 2800mm, které jsou prikotveny k ZB konstrukci budou
piivafeny piidavné svislé ocelové profily L pro nosnou konstrukci nového oplasténi. Na
tyto profily bude nasledné kotvena nosna konstrukce oplasténi.

Nasledné bude provedena tepelna izolace z mineralnich vldken a oplasténi dle projektu vé.
feSeni okapového chodnicku.

S0.01.02 — Strojovna VN

- objekt strojovny VN slouzi pro umisténi strojni technologie procesu uskladiiovacich a
vyhnivacich nadrzi veetné komunikacni véze (schodi$t€) pro pfistup v hornich partiich k
nadrzim

Bouraci prace se tykaji odstranéni stfe3niho plasté, demontaze zabradli a vybourani oken.
Pfedmétem dila jsou stavebni upravy stavajiciho objektu strojovny, nétér omitky, nové
klempifské prvky, nova skladba stfesniho plasté. Soucasti praci jsou i stavebni upravy
komunikaéni véZe — schodisté k jednotlivym nadrzim vyhnivéni a uskladnéni (vyména
schodiSt'ového zabradli, oplasténi véze).

Rozsah stavby je specifikovén jejimi technickymi parametry.

. Mistem plnéni je areal Cistirny odpadnich vod v Plzni na Jate&ni ulici, na pozemcich
parc. €. 12589/37, 12589/36, 12589/38, 12589/42, 12589/43 k.u. Plzen (721981).

. Technicka specifikace pfedmétu pInéni je bliZe uréena v projektové dokumentaci.
. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych poZadavki a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky
uvedenych ve viech ¢astech zadavaci dokumentace a vykazu vymér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 30. 8. 2019,

¢) dle projektové dokumentace DPS, vypracované 03/2019: Raval projekt v.o.s.,
Kollarova 24, 301 00 Plzen, ICO: 49194852, v¢. akceptovani pozadavki uvedenych
ve stanoviscich a vyjadienich dotéenych subjekti,

d) dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele v pritbéhu plnéni zakazky.

. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij néklad a na své nebezpeéi.

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkti prevzit a zaplatit nize
sjednanou smluvni cenu dle &lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

. Dojde-li pfi realizaci dila k zménam, doplitkim nebo rozsiteni predmétu dila vyplyvajicim
z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplitkt
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nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni mé pravo na realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel
neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. Veskeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, technologie nebo
zmény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ru¢i za to, Ze pfi
realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dob¢ jeho uziti znamo, Ze je skodlivy.
Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou

mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli na jeho Zadost pisemny seznam vsech svych

subdodavatelil jesté pfed uzavienim smluvnich vztahd s nimi ke schvaleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloudit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi ma nebo mél
z piedchozich staveb $patné zkuSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajistovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvélil. PoruSeni tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamzitému odstoupeni
od smlouvy a dale je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové ceny dila.

Pozadovana kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi predpisy,
normami CSN a piedpisy ESC. Pokud porusenim téchto predpist vznikne $koda, nese ji
pouze zhotovitel. DosaZzend kvalita musi garantovat, Zze dilo bude mit vlastnosti
srovnatelné s podobnymi dily, pfipadné vlastnosti lepsi.

Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkousky poZadované objednatelem k pfedani dila a
technologie.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy BOZP a PO a poucit v tomto sméru
piipadné dotené tieti osoby.

14. Prace, které jiz v prib¢hu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi

zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto nahradou objednateli $koda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatki v pfiméfené lhité stanovené objednatelem opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek I11.
CAS PLNENI
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. Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila nejpozdéji do dvaceti dni od ucinnosti této
smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje dilo fadné a v¢as provést, a to tak, ze dokonéi a pfeda objednateli
pfedmét dila (vCetné pfedani veskeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozdéji do
13. 12. 2019.

. Za prodleni s dokon¢enim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté
ceny dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

. Smluvni pokuta bude objednatelem vyuctovana formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnii od jejiho doruceni. Objednatel je opravnén provést
zapocCet vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou ma z této smlouvy
vici zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

. Cena za prace uvedené v ¢lanku II. této smlouvy se sjednava dle dolozené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 10.210.882,50 K¢

. K cené bez DPH bude pii¢tena DPH dle platnych pravnich pfedpisu.

. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevna po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O pfipadné zméné ceny za
splnéni podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzavfit
dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli
pravo na Ghradu vy33i ceny, nez ktera byla sjednana dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy.

. V této cené jsou zahrnuty veSkeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
pfedmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéZz zapocteny veskeré poplatky, napiiklad
poplatky za uZivani komunikace nebo vefejné pfistupnych pozemkii - ,,zabor* apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, ktera musi obsahovat, mimo udaje, jeZ musi obsahovat
dafiovy doklad, oznageni banky a &islo uétu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru stavebnika stavby.
Toto ustanoveni neplati pro zalohové faktury.
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2. V pfipadg, Ze stavebni prace a jiné dodavky, které se zhotovitel zavazal realizovat dle této
smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich predpist upravujicich dané a poplatky pod
rezim tzv. pifeneseni dafiové povinnosti, pfipadné tyto predpisy ukladaji smluvnim stranam
ve vztahu k danim a poplatkiim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
povinnosti z téchto predpisti plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, Ze
vyuctovani ceny se bude fidit rezimem pfeneseni dafiové povinnosti.

3. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznalit Cislo smlouvy, nazev zakazky. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vrétit, jestlize tato nema naleZitosti dafiového dokladu ¢i
neobsahuje objednatelem pozadované udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s thradou faktury, nova lhita splatnosti po¢ina plynout po doruceni opravené faktury.

4. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechano na kone¢né vyictovani, po predani a pievzeti
dila bez vad a nedodélki. Pravo na thradu faktury zhotoviteli vznika, bude-li dilo
zhotovitelem provedeno v pozadovaném objemu praci a kvalité. Pokud budou kontrolou
pii predani dila zjistény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného
plnéni, mize byt celkova smluvni pokuta za toto prodleni zapo¢tena vii¢i pozastavené ¢asti
smluvni ceny formou samostatné faktury.

5. Zhotovitel preda nejpozdéji patého dne kazdého kalendainiho meésice objednateli soupis
provedenych praci v dokon¢enosti dosazené k poslednimu dni pfedchazejiciho
kalendainiho mésice. Technicky dozor stavebnika posoudi ptedany soupis provedenych
praci do tfech pracovnich dni. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor stavebnika
zhotoviteli pfedany soupis provedenych praci, je tim zaroven potvrzeno pravo zhotovitele
na vystaveni faktury na dil¢i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli
fakturu nejpozdé&ji do péti pracovnich dnii ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem
soupisu provedenych praci zptisobem vy$e uvedenym vznika zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu diléiho plnéni dafovym dokladem. Dnem uskutecnéni dil¢iho
zdaniteln€ho plnéni je patnécty den zjistovaného mésice.

6. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 30 dnii po jejim obdrZeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dniti po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin uhrady je povazovan den, kdy je
objednatelem dan piikaz k provedeni platby, je-li tento pfikaz nésledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjedndvaji smluvni strany trok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

7. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materidldi a veskerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespon zapisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodavky poZaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci piilozi faktury za material nebo
faktury poddodavatelt (fotokopie). Bez téchto dokladi je faktura neplatna.

8. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze ¢isla
bankovnich G¢th, ktera jsou spravcem dané zvefejn€na zplsobem umoZiujicim dalkovy
piistup (§ 98 pism. d) zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadg, ze
danovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto zvefejnény ucet, bude takovyto dafovy
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doklad povazovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zékladé tohoto
danového dokladu.

9. V pripadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na
zdkladé této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pridané hodnoty zvefejnéna
zpusobem umoziujicim dalkovy piistup skute¢nost, ze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (§ 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty), ma objednatel pravo
od okamziku zvefejnéni ponizit viechny platby zhotoviteli uskute¢fiované na zakladé této
smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, Ze takto zhotoviteli
nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zakona ¢. 235/2004 Sb.

Clanek VI.
STAVENISTE

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté zapisem nejpozdé&ji do dvaceti dnti od u¢innosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel pred zahajenim stavby zajisti veSkeré pozadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace.

3. Soucésti dila jsou veSkeré doklady, nezbytné kjeho fadnému uZivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem stavebnika. Zhotovitel k dokonéeni dil¢i
¢asti dila - investorskému prevzeti kazdé etapy zajisti a pfeda objednateli vySe uvedené
doklady, a to zejména:

e protokoly o veSkerych zkouskach, revizich a dalSich nutnych urednich zkouskdch
potFebnych k prokazani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vsech jeho
soucasti, vcéetné podrobnych technickych zdznamu o prubéhu a vysledcich téchto
zkousek;

e prohldseni o shodé na vsechny pouzité materidaly a zaFizeni a dal$i doklady, souvisejict
s plnénim predmeétu zakadzky,

e provést zaskoleni pracovnikii budouciho uZivatele na obsluhu veskerého dodaného
zarizeni;

e geometrické zaméreni dokoncené stavby (pokud bude vyZadovano),

e geometricky plan v rozsahu pro zdpis do katastru nemovitosti (pokud bude vyZadovdin)
v 7 vyhotoveni;

o dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitalni;

e prubéinou fotodokumentaci provadeéni dila; zhotovitel zajisti a preda objednateli
prubéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat prubéh dila, vcéetné popisu jednotlivych snimkii a bude zejména
dokumentovat casti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢&lanku zhotovitel pfeda objednateli po
pfedchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru stavebnika. Za timto
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GCelem je zhotovitel povinen pfedlozit pfedmétné dokumenty technickému dozoru
stavebnika s dostatecnym c¢asovym piedstihem, nejpozdéji &tyfi pracovni dny pred
planovanym terminem pfedani a pfevzeti stavby.

. O odevzdani a pfevzeti staveni$té bude sepsan zapis, ktery podepisi zastupci smluvnich
stran.

. Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovéni a dodrzovéni predpisi o bezpe€nosti prace a ochrany zdravi pfi praci viech osob
v prostoru staveniSt€ (zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami),
hygienickych pfedpist, zachovéni pofddku na stavenisti, za pozarni bezpecnost, dale se
zavazuje odstraniovat odpady a necistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou ¢innosti a to i u svych
subdodavateli. Odpady budou likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR &. 93/2016 Sb., katalog odpadi, vyhlaskou MZP CR &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani sodpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
piedpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedo$lo k ohroZovani, nadmémému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, ke zne¢ist'ovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruseni ochrannych pasem atd.

. Za v3echny Skody, které vzniknou v disledku provadéni stavby objednateli, pfipadné tfetim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu nebo Skodu
odstranit na své naklady bez naroku na finanéni uhradu od objednatele.

. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, mé pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde
Jjsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, skody a vzniklé vicendklady z
divodi nedodrZzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadfeni organi statni spravy a rovnéz uhradi nédklady vzniklé nedodrZenim obvodu
stavenidt€ z diivodu lezicich vyhradné na strané zhotovitele.

Clének VIL.
STAVEBNI DENIK

. O pribéhu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zah4jeni
stavebnich praci a zapisuje viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
Casovy postup praci, jejich jakost, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden v plném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zdkona
a dalsich platnych pravnich predpist.

. B&€hem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést
stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

. Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povéfena osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.
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. Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéfen(a):

. Denik se sklada z uvodnich listi, dennich zaznama a piiloh.

Uvodni listy obsahuji:

- zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo, ICO a DIC objednatele,
zhotovitele projekti, zhotovitele dila a zmény téchto udajl, veéetné podpisovych vzori
osob, opravnénych k provadéni zapist,

- identifika¢ni 0daje stavby podle projektu,

- ptehled smluv véetné dodatki a zmén,

- seznam dokladu a ufednich opatieni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplikd,

- ptehled provedenych zkousek viech druht.

. Denni zaznamy se pisi do knihy se v§ivanymi listy jednak pevnymi a déale perforovanymi

pro dva oddélitelné prapisy, pokud se strany nedohodnou na vétSim poCtu pripist.
Perforované listy se ¢isluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy mohou byt psény i na
volné listy s prupisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s originalem.

. V deniku se vyzna¢i doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.

Jde zejména o izemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

. Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zdznami oddélen¢ od originalu tak, aby

byl k dispozici v pifpadé ztraty nebo zni¢eni originalu. Prvni pripis je pro potiebu
technického dozoru stavebnika (TDS) a original pro objednatele.

. Do stavebniho deniku muze provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce

technicky dozor stavebnika, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a pfisludné organy
statni spravy.

Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozd&ji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se znénim zéapisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku u€inénych
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dn.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovani doplikt a zmén smlouvy.

Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli k investorskému pievzeti stavby.

Cléanek VIIL
TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA
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. Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor, a to sam, pfipadné
prostfednictvim povéfené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
jinych pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutim organt statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v prub¢hu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

. Pfi provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

. Zastupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se s
podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, u€astni se piedani staveniSté,
schvaluje zmény a dopliiky, které neprodluzuji lhity, nezvySuji naklady a nezhorsuji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladd, je opravnén
vstupovat na staveniité. Uastni se odevzdani a prevzeti praci, kontroluje zakryvané prace,
Ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélki a vyklizeni stavenisté.

. Nerespektovani pisemnych pozadavki technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila
muze byt pro objednatele diivodem k pferuSeni praci ¢i celé stavby veetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V pfipadé nerespektovani pokyni k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.

. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikim zhotovitele piikaz k preruseni
prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeti
zpusobeni Skody.

. V pfipadé, ze v prubéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv
prace, zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti téchto praci 3 pracovni dny pfedem. Vyzva
miiZe byt provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zépis bude objednatelem
podepsan. V piipad€, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za $kodu, ktera porusenim této
povinnosti vznikla. Na Zadost objednatele je povinen dodateéné umoznit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel pfebird za dilo zaruku po dobu 60 mésici od dokonéeného piedéani a prevzeti
dila. Vady zjiSténé v zaru¢ni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnid, nedojde-li k
dohod¢ o jiném terminu a to i v pfipadé, Ze odpovédnost za vady neuzna. Pokud v tomto
terminu tak neudini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad tfeti osobé a zhotovitel je
povinen tyto naklady uhradit do 15 dnii od doruéeni jejich vyuctovani zhotoviteli. Pokud
prokaze, Ze za vady neodpovida, budou mu vynalozené naklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veskeré Skody zpiisobené vadou vyrobku dle zdkona &.
59/1998 Sb., o odpovédnosti za Skodu zplisobenou vadou vyrobku.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
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a) pri prejimce dila
b) pozdé&ji v ramci reklamacniho fizeni béhem zaru¢ni doby

. Pfevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, ma pravo na dodate¢né a bezplatné
odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsdny a uvedeno, jak se projevuji. Dile v
reklamaci miZe objednatel uvést své pozadavky, jakym zpiisobem poZaduje vadu odstranit
nebo zda pozaduje finan¢ni ndhradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnt po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhiatu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych divodd reklamaci neuznava. Pokud tak neuini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za v¢as uplatnénou.

. V piipadé, Ze zhotovitel odstraiiuje vady a nedodélky své préace, je povinen provedenou
opravu objednateli predat. Pro postup pfedani plati obdobné¢ ustanoveni ¢lanku XI. této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému pInéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupca
opravnénych k podpisu smlouvy.

. Kterakoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z diivodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zédkona ¢. 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z divodu nepodstatného porudeni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimZ splnénim je v prodleni, ani v dodate¢né pfiméfené 1hité, ktera ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, ¢&i dle zdkona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V
odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
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Odstoupeni musi byt prokazatelné doruc¢eno druhé smluvni strané. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

. Odstoupi-li né€kterd ze stran od této smlouvy na zdékladé¢ ujedndni z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zptsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veSkery sviij nezabudovany materidl, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,.dil¢imu predani dila® a objednatel je povinen do 15 dnti
od obdrzeni vyzvani zahajit dil¢i pfejimaci fizeni,

- strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapii¢inila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DiLA

. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukon¢enim a pifedanim predmétu
dila objednateli bez vad a nedod¢lki.

. Objednatel splni sviij zavazek pievzit dilo zapisem o pievzeti, Ze dilo pfejima. Za rozhodny
se povazuje den ukonceni ptejimaciho fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo pfevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedinélé drobné vady, které sami o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani pfedmétu
dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. V takovém
piipadeé se dilo povazuje za nepfedané.

. Smluvni strany vyslovné sjednéavaji, Ze vlastnické pravo k dilu, respektive k jeho
jednotlivym ¢astem, nabyva objednatel bez dal3iho, nebot’ pfedmét dila bude zpracovén na
pozemku, ktery objednatel pro tyto ucely opatfil, a to zcela v souladu s ust. § 2599 odst. 2
zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku (dale jen ,,Ob&Z*). Smluvni strany déle
shodné konstatuji, Ze nebezpe¢i $kody na provadéném dile pfechazi na objednatele az
okamzikem ptevzeti dila, tedy okamzikem podpisu zépisu o pfedani dila, a to zcela v
souladu s ust. § 2608 odst. 1 Ob¢Z ve spojeni s ust. § 2121 odst. 1 Ob¢Z. V piipadé vzniku
skody na provadéném dile je zhotovitel povinen Skodu bez zbyteéného odkladu na vlastni
naklady odstranit.

. Nedokon¢ené dilo nebo ¢asti dila neni objednatel povinen pfevzit, s vyjimkou uvedenou
v ¢lanku X. odst. 6 této smlouvy.

.V pfipadé pozadavku objednatele na pred¢asné uzivani stavby, pfipadné jeji ¢asti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném predstihu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dni
predem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.
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8.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo piipraveno k odevzdani a pii piejimacim
fizeni se zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno nebo pfipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé.

Zhotovitel predlozi technickému dozoru minimalné &tyfi pracovni dny pied zahajenim

pfejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skutecného provedeni stavby ovérenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouskéch zafizeni, tlakové zkousky,

- osvédceni o zkouskach pouzitych materialt, zaruéni listy, atesty, méreni,

- dalsi podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uzivatelem objekti.

10. Soucasné s pfedanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli veskerou

I1.

12

13

dokumentaci potfebnou pro fadné uzivani predmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

O prevzeti dila nebo jeho c¢asti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo
pfejimd, obsahuje zapis prohlaSeni o prevzeti. Odmita-li dilo pfevzit, sepiSe se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Dilo je povazovano za dokoncené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢lanku II. této
smlouvy, pokud jsou ukoneny fadné a véas a zhotovitel pfedal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

Nejpozdéji do 15 pracovnich dni po terminu Gspé$ného piedani a pievzeti dila je
zhotovitel povinen staveni$té zcela vyklidit a uvést do ptvodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich orgénd.

Clanek XII.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nésledujicich ustanovenich:

1

Smlouva véetné jejich zmén (dodatki) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,
pisemné pfijeti) a vzajemné odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran oprdvnénymi
k jejimu podpisu.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a u¢innosti
dnem uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi
pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se fidi ustanovenim § 516 obcanského
zakoniku. Navrhy na zménu obsahu, tj. navrhy dodatku, je opravnéna navrhnout a predlozit
kterakoliv smluvni strana.
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. Ta smluvni strana, kterd porudila své smluvni povinnosti a v disledku toho do3lo ke
zruSeni smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné
naklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zavazku vznikly, véetné
ptipadné Skody.

. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vySi vznikne
druhé stran¢ v této souvislosti Skoda, kterou lze vymadhat samostatné (smluvni strany
vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik).

. Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatkt) ve tfech (3)
vyhotovenich, z nichz dvé (2) nalezi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné€, Zze smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.

Prilohy:

Piiloha &. 1 - Politika integrovaného systému fizeni spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

Ptiloha €. 2 - Pokyny k zajisténi BOZP na ptedanych pracovistich a pfi pohybu v objektech

provozovanych spoleénosti VODARNA PLZEN a.s.

VPlznidne: 19 0% 2“019 V Plzni dne: 13 -03- 2019
VODARNA PLZEN as. STAVMONTA spol. s r.o.
generalni feditel jednatel spolecnosti
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Vodarna m

POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RiZENI
SPOLECNOSTI VODARNA PLZEN a.s.

Spoleénost VODARNA PLZEN as. je dlouholetym provozovatelem vodohospodarské infrastruktury
v Plzenskem kraji. Pro nase zakazniky predevsim zajistujeme:
o vyrobu a dodavku pitné vody
o odvadéni a cisténi odpadnich vod
o zakaznické sluzby (podpora pfi uzavirani smiuv o dodavkach pitné vody a odvadéni
odpadnich vod, vodomérna a odectova sluzba)

Zavedeny a fadné udrZovany integrovany systém fizeni vychazi z poZzadavkl zainteresovanych stran a
je zarukou jejich plnéni. V souéasné dob& mame certifikovany systémy:
o kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN 1SO 9001)
o ochrany Zivotniho prostiedi (CSN EN ISO 14001)
o zajisténi bezpeénosti prace a ochrany zdravi nasich zaméstnanct (CSN OHSAS 18001)
o hospodafreni s energiemi (CSN EN ISO 50001)

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI KVALITY
Nasim zamérem je uspokojit potfeby svych zaékaznikl, poskytované sluzby plnit ve stanovenych
terminech a pozadované kvalit&, s naSimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodné
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zplsobilost nasich zaméstnanci pro
dosazZeni vysoké Urovné kvality odvadéné prace.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAViI ZAMESTNANCU
Nejcenné&jsim majetkem spoleénosti je lidsky potencidl. Vazime si tohoto bohatstvi a klademe velky dlraz
na ochranu zdravi zaméstnancil a jejich bezpe&nosti pfi praci, vytvareni bezpe&ného pracovniho prostiedi
a prevenci vzniku pracovnich urazi. Kazdoroéné vynakladame nemalé finanéni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNi PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pristupem se snazime eliminovat dopady nasi ¢innosti na jednotlivé slozky zivotniho
prostiedi, pfedchazime vzniku ekologickych havarii, podporujeme znovuvyuziti odpadi vznikajicich
v disledku naSeho plUsobeni. Technicka zafizeni provozujeme tak, abychom U&inn& vyuZivali viechny
druhy energii, soustavné sniZzovali energetickou narocnost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potencial pro usporu vyuzZivanych energii.

V Plzni 7.srpna 2017 T e e e OO T e et T
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VODARNA PLZEN a.s.
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Pokyny k zajisténi BOZP na predanych pracovistich

a pFi pohybu v objektech provozovanych spoleénosti VODARNA PLZEN a.s.

Tento dokument je uréen pravnickym nebo fyzickym osobam, které prevzaly stavenisté /pracoviité za acelem realizovani

smluvniho vztahu nebo se pohybuji v aredlech spole¢nosti z jiného diivodu (napf.exkurze, kontrolni ¢innost organi statni

spravy, prohlidky v ramci nabidkovych fizeni apod.).

Cilem téchto pokyni je poskytnout témto osobam dostate¢né informace k zajisténi jejich bezpeénosti. Tyto osoby budou

nadale pro potfeby tohoto dokumentu oznacovany jako ,,zhotovitel*.

)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Pfi vykonu sjednanych &innosti je zhotovitel povinen dodrZzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpeénosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovanim neohrozil zdravi a bezpe¢nost své ani osob vyskytujicich se
s nim spole¢né& na pracovisti.
Zhotovitel se zavazuje, Zze jeho zaméstnanci, pfipadné subdodavatelé, budou dodrzovat viechny pravni i ostatni
predpisy k zajidténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (= pfedpisy na ochranu Zivota a zdravi, predpisy
hygienické a protiepidemické, technické ptedpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy,
dopravni predpisy, pfedpisy o poZarni ochrané a pfedpisy o zachazeni s hoflavinami a chemickymi latkami) v&.
instrukci poskytnutych kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.
Zhotovitel je povinen vybavit pfevzaté pracoviité (stavenist€) v souladu s ustanovenim zdkona €.309/2006 Sb. ve
znéni pozdgjsich predpis a NV ¢.591/2006 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisii.
Dojde-li k soub&hu dvou a vice zhotovitelt na jednom pracovisti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi provadénych ¢innosti a nasledné provést vzajemné pisemné seznameni s nimi

o uzaviit dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu §101 odst.3 zédkoniku prace. Zhotovitel povéfeny

koordinaci BOZP musi mit na zfeteli, Ze dohoda je platna po celou dobu trvani dila tzn. az do okamziku
pfedani staveniité zp&t spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

Spliuje-li pfedmét dila naleZitosti z.309/2006 Sb. v platném znéni a zadavatel pfedmétu dila stanovi koordinatora
stavby, pak povinnosti uvedené v ¢1.4) t€chto pokynti s polu s daldimi, legislativné stanovenymi, pfebira koordinator .
Zhotovitel je povinen vybavit své zamé&stnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky spliiujicimi pozadavky
Z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znéni pozdé&jich predpisi, a to vrozsahu odpovidajicimu provadénym
¢innostem, déle pak vhodnym nafadim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci pfedmétu plnéni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouzivani.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jim pouZivané technické vybaveni bude schopné bezpecného provozu a bude odpovidat
pozadavkim zejm. §4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vzdy v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na realizaci pfedmétu dila budou provadény vyhradné zaméstnanci zdravotné a
odborné zplsobilymi. Zdravotni zpisobilost a doklady o kvalifikatnich pfedpokladech, pfipadné o odborné
zpusobilosti, je zhotovitel povinen dolozit objednateli na vyZzadani.
Zhotovitel odpovidd za dodrZzovani zdsad PO svymi zaméstnanci a vybaveni v&cnymi prostiedky PO na pfedaném
pracovisti, nejsou-li zminéné prostfedky soucasti pfedaného pracovisté. Zhotovitel déle odpovida za protipozarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci dle smluvniho vztahu sjednaného se spoleénosti VODARNA PLZEN.

10) Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni udrzovat na pfevzatém pracovisti pofadek a Cistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovéani hoflavych kapalin na pracovisti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovani

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15.

12) Kazdy traz zaméstnancli zhotovitele, ke kterému dojde na predaném staveniiti nebo v objektech spole¢nosti

VODARNA PLZEN as., je tento povinen neprodlenné oznamit zastupci spolefnosti a spolupracovat pki Setfeni

okolnosti vzniku trazu.




Obecné pokyny pro zajisténi BOZP pFi _pohybu v objektech a aredlech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. (viz §101 odst.5
2.262/2006 Sb.)

13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpecnostni a dopravni znafeni v objektech a aredlech spole¢nosti
VODARNA PLZEN a.s.

14) Svéafetské prace provadéné v mistech se zvySenym poZarnim nebezpecim a nebezpe¢im vybuchu je zhotovitel

povinen provadét pouze na zdkladé pisemného poveéfeni ke svafovani vydaného zéstupcem spolecnosti VODARNA
PLZEN as. a vsouladu s vyhlaskou 87/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisii. Zhotovitel zodpovida za to, Ze
pozéarni dohled pfi (po) svafovani bude vykonavan osobou k tomu pfedem uréenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnancil) s pisemné stanovenymi pravy a povinnostmi pii tomto dohledu. PoZarni dohled je vykonavén
v prib&hu svafovani nepfetrZitd. Pfi pferueni svafovani nebo po jeho skon¢eni se pozarni dohled vykondva
v intervalech stanovenych zvla$tnimi pozamé bezpetnostnimi opatfenimi stanovenych v pfikazu ke svafovani.
Nejkrat3i doba pozarniho dohledu po skonéeni svafovéni je 8 hodin.

15) Pti pohybu v blizkosti otevienych vodnich nadrzi je nutno dbat zvySené opatrnosti a nevyZaduje-li to charakter
provadénych praci nepfiblizovat se k jejich okrajiim.

16) Préace v podzemnich prostorach pfipadné sestup do nich jsou spojeny zejména se zvySenym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpetnych plynid. Zhotovitel je povinen pfed vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpeénych plyni.

17) Na pracoviité spoleénosti VODARNA PLZEN a.s. je zakdzdno vnaset a pouzivat soukromé elektrické spotfebite
(radiopfijimace, vafice, topné spirdly atd.)

18) Bez dohody se zastupcem spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zhotoviteli zakdz4no pouZzivat na pracovistich
technicka a technologicka zafizeni pfip. elektrospotiebice, jejichz majitelem popf. provozovatelem je spoleénost
VODARNA PLZEN as.

19) Pokud zastupce spolegnosti VODARNA PLZEN as. umozni zhotoviteli pouzit nékteré ze zafizeni v&.
technologickych, je zhotovitel povinen pouZivat tato zafizeni pouze v souladu s ndvodem k obsluze piipadné
s udélenymi pokyny a s védomim zastupce spoleénosti VODARNA PLZEN a.s.

20) Pfi zjisténi zavady na poskytnutych zafizenich vé. elektrickych (napf. po3kozeni prodluzovani Shiry, pfivodu;
odstranéni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenng informovat zistupce spole¢nosti VODARNA
PLZEN a.s.

21) Zhotovitel nesmi v prib&hu realizace pfedmétu smlouvy ponechavat zadné pfistroje, stroje popf. néstroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi pfipadné bezpe¢nost zaméstnancii spole¢nosti VODARNA
PLZEN as.

22) Na pracovistich spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zakdzano pozivat alkoholické napoje a jiné navykové latky,
rovnéz je zakazano pod vlivem téchto latek na pracovisté vstupovat.

23) Ve viech objektech spoletnosti VODARNA PLZEN a.s. plati zdkaz koufeni s vyjimkou prostor ke koufeni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracovisté spolecnosti VODARNA PLZEN as. je vybaveno prostfedky pro poskytnuti 1. pomoci a hasicimi
pfistroji (pfipadné hydranty), které je zhotovitel v pfipadé potfeby opravnén pouzit.

25) Pracovidté jsou vybavena pokyny (PoZarni poplachova smérnice) pro piipad vzniku poZaru ¢&i jiné mimofadné
situace. Prostfedky hasebni techniky umist&né na pracovistich jsou pravidelné kontrolovéany, ¢imzZ je zajidt€na jejich
funk¢nost.

26) Unikové cesty v objektech spoletnosti VODARNA PLZEN as. jsou znafené a je nutno zachovévat jejich
pruchodnost po celou dobu provadéni praci.

27) Veskeré uzavéry energii jsou viditelné a iteln€ oznaCen€.
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28) Plynové hospodafstvi provozu COV PM, Jate¢ni 40, Plzeii je z hlediska NV 406/2004 Sb. zafazeno mezi pracovité

s nebezpecim vybuchu (plynové hospodafstvi). Pfi praci na téchto pracovistich nebo v jejich blizkosti je zapotiebi

dbét zvyseného rizika vybuchu a nepouzivat otevieny oheri, jiskfivé nafadi, obuv s kovovymi prvky v podrazce.
Zhotovitel prace zah4ji aZ na zaklad& kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. vydaného piikazu.

29) Bezpetnostni pokyny pro pfipad, Ze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zafizeni (napf. montdz, revize,
udrzba, méfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zafizeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
predéni staveniit& kontatkni osobou spoleénosti VODARNA PLZEN a.s.

30) PFi pi jizdé v aredlech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zhotovitel povinen dodrZovat zasady plynouci ze z.
361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, nepfekracovat maximalni povolenou rychlost v aredlech
spole¢nosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmi vstupovat do zakézanych prostor (oznaceno zdkazovou znackou ,Nepovolanym vstup zakézan®) a
nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontaktni osobou VP a.s. pfipadné ,Protokolem o pfedani
staveniste®).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, ptipadné vykladku a nakladku materidlu provadét pouze na vyznafenych nebo
zéstupcem spole¢nosti VODARNA PLZEN as. k tomu uréenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohrozena
bezpeénost a plynulost daliiho provozu v arealu

33) Pé&3i chiize je povolena vyhradné po levé strané komunikace, nejsou-li v aredlu zfizeny chodniky

34) Pfi pohybu v objektech spolenosti VODARNA PLZEN a.s. v nichZ probiha manipulace se zdvihacimi zafizenimi, je
zhotoviteli zakézéno vstupovat do drahy zdvihadla a zdrZzovat se v blizkosti pfepravovaného biemene. Je nutno dbat

pokynii osoby obsluhujici zdvihaci zafizeni

v Plzni: 14.2.2017 zpracovala:
0ZO ROVS/3370/PRE/20143




