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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

 (dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                           Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 

  ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
  ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Kheková, 
   vedoucí Pobočky Písek 

      Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 
      Tel.: +420 727 966 733    
      E-mail: e.schmidtmajerova@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                 Lesostavby Třeboň a.s. 

zastoupený:                                                 Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva 

 Adresa: Novohradská 226, 379 01 Třeboň 

     Tel./fax:                                                   xxx 

     E-mail:                                                     xxx 

     ID DS: idtexsd 

     ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: xxx, ředitel obchodního úseku 

xxx, ředitel úseku správy 

a personalistiky 
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 v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx 

   xxx, výrobní ředitel 

     Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  

     Číslo účtu: 2001011923/2010   

     IČO: 47239328   

     DIČ: CZ47239328 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích, oddíl B, vložka 553. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

(dále jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb 

s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 5. 9. 2019 

Zadávací dokumentace ze dne: 7. 8. 2019 

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne: 9. 9. 2019 

Stavební povolení ze dne: 27. 4. 2018 a 10. 5. 2018 

 

Čl. I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k. ú. Slabčice a k. ú. Písecká Smoleč dle zákona 

č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění 

pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 

k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu 

se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Protipovodňová opatření v k. ú. Slabčice 

a k. ú. Písecká Smoleč (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek 

ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této 

smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 
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5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

Čl. II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Protipovodňová opatření v k. ú. Slabčice a k. ú. Písecká Smoleč 

Místo stavby:        k. ú. Slabčice a k. ú. Písecká Smoleč, obec Slabčice, okres Písek, kraj 

Jihočeský 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je 

specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností Agroprojekce 

Litomyšl, s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto. Uvedená projektová 

dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání 

staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných 

pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci);  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání 

a zápis díla do katastru nemovitostí. 

f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova 

(dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem 

objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné 

publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových 

stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz. 

g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů;  

i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) 

je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu 

http://www.eagri,cz/prv
http://www.szif.cz/
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a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit 

opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce 

v místě nálezu přerušit. 

j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny 

jako dodatečné práce dle této smlouvy.  

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků 

a nájemného. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu 

po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, 

dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, 

a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání 

s ní při respektování zásad její ochrany. 

s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Písek, odborem životního prostředí dne 27. 4. 2018, č. j. MUPI/2018/18105, 

které nabylo právní moci dne 29. 5. 2018 a stavebním povolením ze dne 10. 5. 2018, 

č. j. MUPI/2018/20370, které nabylo právní moci dne 12. 6. 2018. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit 

na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla 

(např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III  Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
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předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

5. 9. 2019. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           12 255 930 Kč. 

DPH 21 % činí                                                      2 573 745 Kč.                 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         14 829 675 Kč. 

 

Čl. IV  Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. Zhotovitel 

označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena 

do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. 

Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem 

potvrzené  soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být 

faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného 

roku a bude označena textem „konečná“. 

4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude 

konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 

5. Zádržné 

Objednatel uhradí  faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem 

až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající 

se 10% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli 

po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí 

díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem 

zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud 

objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel 

nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné 

uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.  

6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad 

o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit 

zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše 

bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou 

oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude 

smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě. 

7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 



  číslo smlouvy objednatele: 
  číslo smlouvy zhotovitele: 
 

6/25 
 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, 

na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka.  

9. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání 

a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 

10. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Písek, Nádražní 1988, 397 01 

Písek. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit 

pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude 

sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto 

částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela 

či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení 

předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde 

k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze 

z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že 

v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 

nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. 

do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, 

nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury.  

14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 

zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 

a. vad a nedodělků díla,  

b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti 

s neplněním povinností zhotovitelem,  
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c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 

podzhotoviteli,  

d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,  

e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená 

částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením 

díla,  

f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování 

v souladu se smlouvou, nebo  

g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 

objednatele vůči zhotoviteli.  

15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě 

úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení 

ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno 

o přiznání dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými 

podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:  

a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 

stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků 

výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta 

dotace  PRV 2014-2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 

vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 

pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 

intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky 

pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi 

určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky 

k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 - 2020. 

c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající 

se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let 

od proplacení dotace. 

18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 

Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

 

Čl. V  Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 29. 5. 2020. 
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2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 

a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 

zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, 

bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací 

na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození 

či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení 

prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody 

a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce 

objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností 

zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se 

prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je 

objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat 

a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, 

nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány 

za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li 

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy 

na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna 

bude řešena dodatkem ke smlouvě. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti 

o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo 

a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel 

zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou). 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: 1. 10. 2019   

b. Termín zahájení stavebních prací: 1. 10. 2019 

c. Termín dokončení stavebních prací: 29. 5. 2020 

d. Termín předání a převzetí díla: 29. 5. 2020 

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 

7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní 

body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.  

8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě 

písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je 

připravena ke kolaudačnímu řízení. 
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Čl. VI  Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis 

do stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, 

na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, 

kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám 

nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad 

a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je 

okolnost, která nastane později). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací 

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu 

na nich. 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž 

tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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2. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

3. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

6. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

7. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem 

pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí 

technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

8. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, 

které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

10. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), 

je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele 

o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi 

k výkonu zákonem stanovených činností. 

11. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování 

právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

12. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

13. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

14. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
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opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

15. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

16. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů 

s jejich identifikačními údaji. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 

na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady 

s tím spojené nese zhotovitel.  

18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 

k vybudování díla. 

20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. 

písm. y). 

21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

18 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn 

ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 

uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu 

záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto 

odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 

dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 

uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost 

objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, 

že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají 

v platnosti a účinnosti. 
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5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku 

pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele 

a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 

rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy 

za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX  Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením 

prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 

smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, 

kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet 

uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné 

a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody 

pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, 

které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.). 

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných 

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, 

elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, 

zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či 

předmětem z letadla spadlým. 

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného 

za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno 

až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude 

vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání 

a převzetí díla. 

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 
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termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů 

před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele 

ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté 

práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví 

a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt;  

bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel 

povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné 

kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, 

opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž 

ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů 

před jeho konáním. 

14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  

15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
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17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek.  

22. Objednatel je  povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 

občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné 

pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele 

či osoby jím určené.  

23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

I. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu 

dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

II. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán 

osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto 

protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami 

(pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, 

ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. 

V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
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• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  

(prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

I. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny 

do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

II. Objednateli byly předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona 

č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) 

ve formátech pdf a dwg. 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových 

cen dle členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 

a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací 

a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků 

vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla, 

11.  jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad 

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad 

a nedodělků.  

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 
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30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není 

ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 

Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 

k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 

předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 

opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu 

od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 

Čl. X  Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr 

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 

bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků 

projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají 

se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova 

lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. 

Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 

odstraňovány vady projektové dokumentace. 

Čl. XI  Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník 

dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti 

předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

později). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 

zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
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zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, 

že s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel 

nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla.  V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne 

zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému 

účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům 

platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 

pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. 

O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 



  číslo smlouvy objednatele: 
  číslo smlouvy zhotovitele: 
 

18/25 
 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, 

aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít 

při provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat 

pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů 

na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady 

na dílo z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit 

do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla 

bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací 

dle  této smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla 

bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termíny jednotlivých fází stavby 

dle  této smlouvy.  

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 

bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla 

dle této smlouvy.  

19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad 

a nedodělků.  

20. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

22. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. 
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23. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností.  

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

29. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

31. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností.  

32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů 

od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

33. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 

nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 

takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 

orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 

nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 

objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem 

neupozornil.   

34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším 
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než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu 

s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  

která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším 

než 30 kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší 

než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 

od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané 

s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů 

od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být 

učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít 

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky 

do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém 

předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu 

o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, 

provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich 

odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných 

vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 



  číslo smlouvy objednatele: 
  číslo smlouvy zhotovitele: 
 

21/25 
 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl. XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového 

nebo zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči 

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní 

veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 

údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 

neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese 

plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, 

které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým 

vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována 

licence za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde 

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 
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4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno 

ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána 

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele 

a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat 

požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném 

nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, 

které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky 

na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky 
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10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně 

nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny 

se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky 

k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody 

pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel  zhotovitele.  

 

Čl. XVII  Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy 

bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, 

které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, víceprace). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené 

s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací  

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví 

tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny 

URS nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná 

cena díla dle ceníku URS). 

8. Bez ohledu na předchozí ustanovení  budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.  

 

 

http://www.unixml.cz/
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Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na 

některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, 

co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.   

7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z Programu 

rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události  nezaregistruje  

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří 

zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let 

ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 

smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení 

objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna 

v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může   obsahovat  

výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou 

dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování 

ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno 

dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné  smlouvy o dílo, platnost 

předmětné smlouvy o dílo zanikne. 

8. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 
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a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele  

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného 

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, 

které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení 

a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky. 

12. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 

13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Za objednatele: 

26.09.2019 

 

Za zhotovitele: 

 

26.09.2019 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

xxx 

ředitel obchodního úseku 

 

 

26.09.2019 

…………………………………… 

xxx 

ředitel úseku správy a personalistiky 
 

 

V technických záležitostech: 

26.09.2019 

……………………………………  

Ing. Jaroslava Kheková 

vedoucí Pobočky Písek 

 

 

Za správnost: 

26.09.2019 

……………………………………  

Ing. Nikola Navrátilová 

KPÚ pro Jihočeský kraj 

 

 



Příloha č. 1: Specifikace díla 

 

Předmětem díla je výstavba protipovodňových opatření v k. ú. Slabčice a k. ú. Písecká Smoleč 

dle schváleného Plánu společných zařízení pro k. ú. Slabčice a k. ú. Písecká Smoleč. 

Výstavba protipovodňových opatření bude provedena dle zpracovaných projektových 

dokumentací. 

Objekt SO - 01 VO 2.2a Průleh (k. ú. Slabčice): jedná se o protipovodňový průleh o celkové 

délce 998 m v šířce 12 m a 21 m doplněný o 49 ks příčných prahů z lomového kamene.  

Objekt SO - 01 VO 2.2b Průleh (k. ú. Písecká Smoleč): jedná se o protipovodňový průleh 

o celkové délce 346,5 m v šířce 12 m, 20 m a 21 m doplněný o 20 ks příčných prahů 

z lomového kamene.  

Objekt SO - 02 VO 2.8 suchý poldr (k. ú. Písecká Smoleč): jedná se o suchý poldr s výškou 

hráze 4,6 m o délce 146 m se šířkou koruny hráze 3 m. Délka bezpečnostního přelivu 7 m.  

Objekt SO - 03 VO 2.9 průleh (k. ú. Písecká Smoleč): jedná se o průleh k odvedení přebytečné 

vody o délce 253,7 m a šířce 20 m doplněný o 12 ks příčných prahů z lomového kamene.  

Objekt SO - 04 VO 2.10 HOZ (k. ú. Písecká Smoleč): jedná se o rekonstrukci stávajícího díla 

"hlavní odvodňovací zařízení – otevřené" v délce 395,5 m s opravou propustku DN 1200. 

Současně budou do trasy HOZ doplněny 2 ks příčných prahů z lomového kamene. 

 
Podrobnou definici předmětu díla a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace 

vypracovaná projekční společností „Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 

Vysoké Mýto“, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace 

(podmínky). 

 

 



001-1438-336Protipovodňová opatření v k.ú. Slabčice a k.ú. Písecká Smoleč
Harmonogram stavby:   001-1438-336    Protipovodňová opatření v k.ú. Slabčice a k.ú. Písecká Smoleč

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.

Novohradská 226
37901 Třeboň

říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen

001-1438-336 Protipovodňová opatření v k.ú. Slabčice a k.ú. Písecká Smoleč 1.10.2019 29.5.2020

Protipovodňová opatření v k.ú. Slabčice 1.10.2019 31.3.2020

1 SO-01 - Průleh 1.10.2019 31.3.2020

2 SO-02 - Průleh k.ú. Písecká Smoleč 1.10.2019 31.10.2019

3 VON - Vedlejší a ostatní náklady 1.10.2019 31.3.2020

Protipovodňová opatření v k.ú. Písecká Smoleč 1.10.2019 29.5.2020

1 SO-01 - VO 2.2b Protipovodňový průleh 4.11.2019 30.4.2020

2 SO-02 - VO 2.8 Suchý poldr 1.10.2019 29.5.2020

3 SO-03 - VO 2.9 Průleh k odvodu přebytečné vody 1.10.2019 16.12.2019

4 SO-04 - VO 2.10 Hlavní odvodňovací zařízení - otevřené 2.12.2019 31.3.2020

5 VON - Vedlejší a ostatní náklady 1.10.2019 29.5.2020

Číslo Název
Začátek 

činnosti

Konec 

činnosti

2 019

2 019

2 020

2 020

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 1



Export VZ List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

/ STA

/ STA

/ VON

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 

 

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou 

se do ostatních sestav i v jiných listech) 

 

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u 

položek 

 

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s 

Pokyny pro vyplnění

PAT

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice

Lesostavby Třeboň a.s.

KROS 4 verze 2017/I

3 038 188,57

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 3 038 188,57 638 019,60

15,00% 0,00 0,00

CZK 3 676 208,17

21. 7. 2017

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

165 605,44136 864,00VON Vedlejší a ostatní náklady

3 038 188,57 3 676 208,17

3 469 459,892 867 322,22SO-01 Průleh
41 142,8434 002,35SO-02 Průleh k.ú. Písecká Smoleč

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice

Strana 1 z 1

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 831 1 CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Písek DIČ:

Uchazeč: IČ:

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 867 322,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 2 867 322,22 21,00% 602 137,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 469 459,89
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2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 867 322,22

HSV - Práce a dodávky HSV 2 867 322,22

    1 - Zemní práce 1 880 780,67

    2 - Zakládání 452 001,87

    4 - Vodorovné konstrukce 424 419,79

    5 - Komunikace pozemní 19 394,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 195,29

    997 - Přesun sutě 52 860,59

    998 - Přesun hmot 23 669,83

Agroprojekce 

Litomyšl, s.r.o.
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Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 867 322,22

D HSV Práce a dodávky HSV 2 867 322,22

D 1 Zemní práce 1 880 780,67

1 K 113107164 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 86,790 61,69 5 354,08 CS ÚRS 2017 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

VV "viz. D.1.2.5. + Výkaz výměr D.1.2.6." 26,3*3,3 86,790

2 K 113107181 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm m2 86,790 73,48 6 377,33 CS ÚRS 2017 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

3 K 113154122
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek 

v trase
m2 86,790 174,06 15 106,67 CS ÚRS 2017 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 

do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 

mm

VV "viz. D.1.2.5. + Výkaz výměr D.1.2.6." 26,3*3,3 86,790

4 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1 929,225 49,22 94 956,45 CS ÚRS 2017 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV "průleh - viz. Výkaz výměr D.1.2.6." 12722,0*0,15 1 908,300

VV "průleh přes cestu - viz. Výkaz výměr D.1.2.5." 139,5*0,15 20,925

5 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 1 929,225 55,21 106 512,51 CS ÚRS 2017 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "podorničí - viz. Výkaz výměr D.1.2.6." 12722,0*0,15 1 908,300

VV "podorničí (průleh přes cestu) - viz. Výkaz výměr D.1.2.5." 139,5*0,15 20,925

6 K 125203101 Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině tř. 3 m3 4 235,000 48,08 203 618,80 CS ÚRS 2017 01

PP

Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro 

jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro zemědělské 

meliorace v hornině tř. 3

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.6." 4235,0 4 235,000

7 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 255,200 60,38 15 408,98 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "průleh přes cestu - viz. D.1.2.5." 255,2 255,200

8 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 94,600 57,70 5 458,42 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "kamenné prahy průlehu - viz. Výkaz výměr D.1.2.6." 94,6 94,600

9 K 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3 090,200 43,86 135 536,17 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

VV "přebytek podorničí" 1237,8 1 237,800

VV "přebytek zeminy na poldr (50%)" 1852,4 1 852,400

10 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 852,400 123,92 229 549,41 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice

SO-01 - Průleh
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VV "přebytek zeminy na skládku (50%)" 1852,4 1 852,400

11 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 9 262,000 6,08 56 312,96 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 5*1852,4 9 262,000

12 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 4 942,560 11,58 57 234,84 CS ÚRS 2017 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "přebytek podorničí" 1929,2+1929,2-(5131,2+7972,0)*0,2 1 237,760

VV "přebytek zeminy" 4235,0+255,2+94,6-880,0 3 704,800

13 K 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3 880,000 166,16 146 220,80 CS ÚRS 2017 01

PP

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách 

tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m 

z hornin tř. 1 až 4

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.6." 880,0 880,000

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4 942,600 4,61 22 785,39 CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "přebytek podorničí na mezideponii (poldr)" 1237,8 1 237,800

VV "přebytek zeminy na mezideponii (poldr)" 1852,4 1 852,400

VV "přebytek zeminy na skládku" 1852,4 1 852,400

15 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 3 334,320 26,32 87 759,30 CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV "přebytek zeminy" 1852,4*1,8 3 334,320

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 12,852 98,09 1 260,65 CS ÚRS 2017 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV
"průleh přes cestu - viz. D.1.2.5. (kolem prahů E,F pod komunikací)" 

3,3*1,0*0,72*2
4,752

VV "průleh přes cestu - viz. D.1.2.5. (E,F mimo komunikaci)" 8,1 8,100

17 M 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 t 22,063 362,69 8 002,03 CS ÚRS 2017 01

PP štěrkodrť frakce 0-63

VV 12,85*1,7*1,01 22,063

18 K 181301113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5
m2 5 131,230 16,98 87 128,29 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé 

ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

P
Poznámka k položce:

V ploše průlehu je zahrnuto i prosypání kamenných prahů.

VV "průleh - viz. Výkaz výměr D.1.2.6." 5005,0 5 005,000

VV "průleh přes cestu - viz. Výkaz výměr D.1.2.5." 13,8 13,800

VV
"průleh přes cestu (prosypání záhozu) - viz. Výkaz výměr D.1.2.5." 

19,7*1,9+15,0*5,0
112,430

19 K 181451121
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 5 131,230 14,00 71 837,22 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.6. (vč. kam. prahů)" 5005,0 5 005,000

VV "průleh přes cestu - viz. Výkaz výměr D.1.2.5." 13,8 13,800

VV
"průleh přes cestu (prosypání záhozu) - viz. Výkaz výměr D.1.2.5." 

19,7*1,9+15,0*5,0
112,430

20 K 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 7 972,000 14,33 114 238,76 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.6. (vč. kam. prahů)" 7972,0 7 972,000

21 M 005999001 Travní směs kg 269,926 138,18 37 298,37

PP Travní směs

VV (5131,2+7972,0)*0,02*1,03 269,926

22 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 5 005,000 7,68 38 438,40 CS ÚRS 2017 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.6." 5005,0 5 005,000

23 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 5 403,000 18,16 98 118,48 CS ÚRS 2017 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.6." 5403,0 5 403,000

24 K 182201101 Svahování násypů m2 2 564,000 19,33 49 562,12 CS ÚRS 2017 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.6." 2564,0 2 564,000

25 K 182301133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 7 972,000 23,42 186 704,24 CS ÚRS 2017 01
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PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 

m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

P
Poznámka k položce:

V ploše je zahrnuto i prosypání kamenných prahů.

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.6." 7972,0 7 972,000

D 2 Zakládání 452 001,87
26 K 273311511 Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 m3 8,320 3 253,12 27 065,96 CS ÚRS 2017 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15

VV "prahy - viz. D.1.2.5." (20,8+5,2)*1,6*0,1*2 8,320

27 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 XA2 m3 31,255 4 207,79 131 514,48 CS ÚRS 2017 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 XA2

VV "výplň kolem prahů = pod dlažbou - viz. D.1.2.5." (22,1+1,4)*0,95*0,7*2 31,255

28 K 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XA2 m3 18,505 3 908,73 72 331,05 CS ÚRS 2017 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 XA2

VV "práh C - viz. D.1.2.5." ((3,9+4,2)*1,18+14,0*1,2)*0,3 7,907

VV "práh D - viz. D.1.2.5." ((4,7+3,4)*1,18+14,0*1,2)*0,3 7,907

VV "práh E,F - viz. D.1.2.5." 3,9*0,3*1,15*2 2,691

29 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 127,632 1 335,85 170 497,21 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr zřízení

VV "práh C - viz. D.1.2.5." ((3,9+4,2)*1,18+14,0*1,2)*2+0,3*1,2*4 54,156

VV "práh D - viz. D.1.2.5." ((4,7+3,4)*1,18+14,0*1,2)*2+0,3*1,2*4 54,156

VV "práh E,F - viz. D.1.2.5." (3,9+0,3)*2*1,15*2 19,320

30 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 127,632 213,31 27 225,18 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr odstranění

31 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,601 38 881,84 23 367,99 CS ÚRS 2017 01

PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "prahy - viz. D.1.2.5." 601,2*0,001 0,601

D 4 Vodorovné konstrukce 424 419,79

32 K 451311541
Podklad pro dlažbu z betonu prostého tř. C 25/30 XA2 vrstva tl nad 200 do 

250 mm
m2 72,930 969,52 70 707,09 CS ÚRS 2017 01

PP Podklad z prostého betonu pod dlažbu ve vrstvě tl. přes 200 do 250 mm

VV "průleh přes cestu - viz. D.1.2.5. " 22,1*3,3 72,930

33 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 90,138 636,16 57 342,19 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

P
Poznámka k položce:

lom. kámen zrno 80 kg

VV
"předpolí průlehu přes cestu - viz. D.1.2.5." 

19,7*1,9*0,6+21,0*0,9*0,6+15,0*5,0*0,6+21,0*0,9*0,6
90,138

34 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 141,700 730,82 103 557,19 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

P

Poznámka k položce:

drcený 

lomový kámen zrno 40 kg - 40%, zrno do 40 kg - 60% (na proštěrkování)"

VV "kamenné prahy průlehu - viz. Výkaz výměr D.1.2.6." 141,7 141,700

35 K 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 

kg
m2 348,597 116,65 40 663,84 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání 

viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "předpolí průlehu přes cestu - viz. D.1.2.5." 19,7*1,9+15,0*5,0 112,430

VV "kamenné prahy průlehu " 141,7/0,6 236,167

36 K 465513227
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 

mm pro hydromeliorace
m2 72,930 2 086,24 152 149,48 CS ÚRS 2017 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s 

vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

VV "průleh přes cestu - viz. D.1.2.5. " 22,1*3,3 72,930

D 5 Komunikace pozemní 19 394,18
37 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 11,880 131,05 1 556,87 CS ÚRS 2017 01

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm

VV "viz. D.1.2.5. + Výkaz výměr D.1.2.6." 2*1,8*3,3 11,880

38 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 10,500 146,02 1 533,21 CS ÚRS 2017 01

Strana 5 z 6



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "viz. D.1.2.5. + Výkaz výměr D.1.2.6." 2,1/0,2 10,500

39 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 

mm š do 3 m
m2 11,880 607,99 7 222,92 CS ÚRS 2017 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

40 K 573999001 Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 m2 11,880 37,51 445,62

PP Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2

P

Poznámka k položce:

Množství je zvýšeno o podíl vody v emulzi - viz. ČSN 73 6129, kapitola G.4.1.1., 

množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2

41 K 573999002 Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,9 kg/m2 m2 11,880 61,59 731,69

PP Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,9 kg/m2

P

Poznámka k položce:

Množství je zvýšeno o podíl vody v emulzi - viz. ČSN 73 6129, kapitola G.4.1.1., 

množství zbytkového asfaltu 0,45 kg/m2

42 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 11,880 486,92 5 784,61 CS ÚRS 2017 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

VV "viz. D.1.2.5. " 2*1,8*3,3 11,880

43 K 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém 

krytu hl do 40 mm š do 40 mm
m 13,200 160,55 2 119,26 CS ÚRS 2017 01

PP
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky 

do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm

VV "viz. D.1.2.5. + D.1.2." 2*3,3*2 13,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 195,29

44 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu
kus 2,000 197,40 394,80 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 

konzoly

VV "viz. TZ D.1.2.1." 2,0 2,000

45 M 404440040 značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm kus 2,000 1 852,93 3 705,86 CS ÚRS 2017 01

PP značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm

P
Poznámka k položce:

výstražná značka A7a

46 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 2,000 2 605,68 5 211,36 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

47 M 404452350 sloupek Al 60 - 350 kus 2,000 1 105,44 2 210,88 CS ÚRS 2017 01

PP sloupek Al 60 - 350

48 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 6,600 88,17 581,92 CS ÚRS 2017 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV "viz. D.1.2.5. + Výkaz výměr D.1.2.6." 2*3,3 6,600

49 K 931626212 Úprava dilatační spáry těžkými asfaltovými pásy m2 8,520 245,36 2 090,47 CS ÚRS 2017 01

PP
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu asfaltová 

úprava těžkými asfaltovými pásy

VV "prahy " 0,3*(1,15*4+1,2*8)*2 8,520

D 997 Přesun sutě 52 860,59
50 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 67,783 65,77 4 458,09 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "suť z komunikace" 67,783 67,783

51 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 846,936 9,48 8 028,95 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 27*31,368 846,936

52 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 17,444 2 105,60 36 730,09 CS ÚRS 2017 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových 

povrchů
VV "živice" 8,505+8,939 17,444

53 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 50,338 72,38 3 643,46 CS ÚRS 2017 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV "podkladní kamenivo" 50,338 50,338

D 998 Přesun hmot 23 669,83
54 K 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály t 821,014 28,83 23 669,83 CS ÚRS 2017 01

PP Přesun hmot pro meliorační kanály dopravní vzdálenost do 1 000 m
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 831 1 CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Písek DIČ:

Uchazeč: IČ:

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 002,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 34 002,35 21,00% 7 140,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 142,84

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice

SO-02 - Průleh k.ú. Písecká Smoleč
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 002,35

HSV - Práce a dodávky HSV 34 002,35

    1 - Zemní práce 8 859,70

    4 - Vodorovné konstrukce 23 408,90

    998 - Přesun hmot 1 733,75

Agroprojekce 

Litomyšl, s.r.o.

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice

SO-02 - Průleh k.ú. Písecká Smoleč
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 34 002,35

D HSV Práce a dodávky HSV 34 002,35

D 1 Zemní práce 8 859,70
1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 7,050 49,22 347,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.6." 47,0*0,15 7,050

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 7,050 55,54 391,56 CS ÚRS 2017 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "podorničí - viz. Výkaz výměr D.1.2.6." 47,0*0,15 7,050

3 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 15,029 60,38 907,45 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "zához - viz. D.1.2.5." 15,15*3,1*0,32 15,029

4 K 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,800 43,86 210,53 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

VV "přebytek podorničí" 4,8 4,800

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 15,000 123,92 1 858,80 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "přebytek zeminy" 15,0 15,000

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 75,000 6,08 456,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 5*15,0 75,000

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4,800 13,75 66,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "přebytek podorničí" 7,1-(47,0*0,2-7,1) 4,800

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 19,800 4,61 91,28 CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "přebytek podorničí na mezideponii (poldr)" 4,8 4,800

VV "přebytek zeminy" 15,0 15,000

9 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 27,000 26,32 710,64 CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV "přebytek zeminy" 15,0*1,8 27,000

10 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5
m2 47,000 64,11 3 013,17 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé 

ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

VV "prosypání záhozu - viz. Výkaz výměr D.1.2.6." 47,0 47,000

11 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu 

do 1:5
m2 47,000 14,33 673,51 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

12 M 005999001 Travní směs kg 0,968 138,18 133,76

PP Travní směs

VV 47,0*0,02*1,03 0,968

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice

SO-02 - Průleh k.ú. Písecká Smoleč
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice

D 4 Vodorovné konstrukce 23 408,90

13 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 28,179 636,16 17 926,35 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

P
Poznámka k položce:

lom. kámen zrno 80 kg

VV "zához - viz. D.1.2.5." 15,15*3,1*0,6 28,179

14 K 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 

kg
m2 47,000 116,65 5 482,55 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání 

viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.6." 47,0 47,000

D 998 Přesun hmot 1 733,75
15 K 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály t 60,137 28,83 1 733,75 CS ÚRS 2017 01

PP Přesun hmot pro meliorační kanály dopravní vzdálenost do 1 000 m
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Písek DIČ:

Uchazeč: IČ:

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 864,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 136 864,00 21,00% 28 741,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 165 605,44

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 136 864,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 136 864,00

    VRN2 - Vedlejší náklady 18 424,00

    VRN9 - Ostatní náklady 118 440,00

Agroprojekce 

Litomyšl, s.r.o.

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 136 864,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 136 864,00

D VRN2 Vedlejší náklady 18 424,00

1 K 031002000 Zařízení staveniště kpl 1,000 13 160,00 13 160,00

P

Poznámka k položce:

Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru  a jejich 

následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem 

provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné 

zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájezdů, lávek 

přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z 

obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

2 K 031002002 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 5 264,00 5 264,00

P

Poznámka k položce:

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění 

dopravního značení

 k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a 

přemisťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a 

bezpečné provádění stavby. 

(uzavírka komunikace)

D VRN9 Ostatní náklady 118 440,00

3 K 090001000 Geodetické vytýčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla kpl 1,000 31 584,00 31 584,00

P
Poznámka k položce:

dl. průlehu = 1017 m 

4 K 091003000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 21 056,00 21 056,00

P

Poznámka k položce:

Geodetické zaměření skutečně provedeného díla vč. případných geometrických 

plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do KN.

 

3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení, GP v patřičných 

počtech pro zápis do KN

5 K 09105000
Náhrada porušených drenáží  

kpl 1,000 6 580,00 6 580,00

P
Poznámka k položce:

Předpokládá se 25 x přerušení drenáže průlehem.

6 K 091204000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 7 896,00 7 896,00

P

Poznámka k položce:

Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla 3x v grafické 

(tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.

(Bude požadováno pouze v případě změn).

7 K 091400000
Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

kpl 1,000 1 974,00 1 974,00

8 K 091406000 Publicita projektu - informační tabule kpl 2,000 10 528,00 21 056,00

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice

P

Poznámka k položce:

Zhotovení a instalace prezentační cedule 

nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a 

následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá).

9 K 091604002
Zpracování povodňového plánu 

kpl 1,000 1 974,00 1 974,00

10 K 091805000

Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů

 
kpl 1,000 15 792,00 15 792,00

PP

Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 

předpisů

P

Poznámka k položce:

Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 

předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsaané kvality a 

předepsaných technických parametrů díla.

11 K 091806000
Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla
kpl 1,000 10 528,00 10 528,00

PP Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla

P

Poznámka k položce:

- předběžný záchranný archeologický výzkum 

- doplňující geologický průzkum (5 ks kopaných sond k posouzení vhodnosti zeminy)
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

/ STA

/ STA

/ STA

/ STA

SO-02 Průleh k.ú. Písecká Smoleč - méněpráce

SO-02 Průleh k.ú. Písecká Smoleč - vícepráce

Kód Popis

SO-01 Průleh - méněpráce

SO-01 Průleh - vícepráce 323 002,06266 943,85

-12 283,45-10 151,61

4 560,803 769,26

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

-762 519,58-630 181,47

-369 619,97 -447 240,16

CZK -447 240,16

 

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice - Změnový list č.1

1. 7. 2019

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

15,00%

>>  skryté sloupce  <<

PAT

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice - Změnový list č.1

Lesostavby Třeboň a.s.

KROS 4 verze 2017/I

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 

 

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se 

do ostatních sestav i v jiných listech) 

 

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u 

položek

-369 619,97

-369 619,97 -77 620,19

0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 831 1 CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -630 181,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní -630 181,47 21,00% -132 338,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -762 519,58

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice - Změnový list č.1

SO-01 - Průleh - méněpráce

Lesostavby Třeboň a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice - Změnový list č.1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 7. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 

s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -630 181,47

HSV - Práce a dodávky HSV -630 181,47

    1 - Zemní práce -75 011,76

    2 - Zakládání -219 071,71

    4 - Vodorovné konstrukce -270 766,44

    5 - Komunikace pozemní -2 734,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 090,47

    997 - Přesun sutě -50 630,79

    998 - Přesun hmot -9 876,12

SO-01 - Průleh - méněpráce

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice - Změnový list č.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice - Změnový list č.1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 7. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 

s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -630 181,47

D HSV Práce a dodávky HSV -630 181,47

D 1 Zemní práce -75 011,76

1 K 113107164 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 -70,666 61,69 -4 359,39
CS ÚRS 2017 

01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

VV "původně" -26,3*3,3 -86,790

VV "nově" 5,8*2,78 16,124

2 K 113107181 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm m2 -70,666 73,48 -5 192,54
CS ÚRS 2017 

01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

3 K 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 -70,666 174,06 -12 300,12
CS ÚRS 2017 

01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

VV "původně" -26,3*3,3 -86,790

VV "nově" 5,8*2,78 16,124

4 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 -13,090 49,22 -644,29
CS ÚRS 2017 

01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 

skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV "průleh přes cestu - původně" -139,5*0,15 -20,925

VV "TP přes cestu - nově" (6,3*2,1+7,5*5,2)*0,15 7,835

5 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 -13,090 55,21 -722,70
CS ÚRS 2017 

01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "podorničí (průleh přes cestu) - původně" -139,5*0,15 -20,925

VV "podorničí (TP přes cestu) - nově" (6,3*2,1+7,5*5,2)*0,15 7,835

7 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 -241,850 60,38 -14 602,90
CS ÚRS 2017 

01
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "průleh přes cestu - původně" -255,2 -255,200

VV "předpolí TP - nově" (8,0*1,1+8,5*4,2)*0,3 13,350

9 K 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -87,334 43,86 -3 830,47
CS ÚRS 2017 

01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 

se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

VV "přebytek podorničí původně" -(20,93+20,93-126,23*0,2) -16,614

VV "přebytek podorničí nově" 7,84+7,84-44,5*0,2 6,780

VV "přebytek zeminy na poldr (50%) - původně" -255,2*0,5 -127,600

VV "přebytek zeminy na poldr - nově" 13,4+22,0+44,3-29,6 50,100

10 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -127,600 123,92 -15 812,19
CS ÚRS 2017 

01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 

se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "přebytek zeminy na skládku (50%) - původně" -255,2*0,5 -127,600

11 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 -638,000 6,08 -3 879,04
CS ÚRS 2017 

01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 

se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV -5*127,6 -638,000

12 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 -214,934 11,58 -2 488,94
CS ÚRS 2017 

01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "přebytek podorničí původně" -(20,93+20,93-126,23*0,2) -16,614

VV "přebytek podorničí nově" 7,84+7,84-44,5*0,2 6,780

VV "přebytek zeminy původně" -255,2 -255,200

VV "přebytek zeminy nově" 13,4+22,0+44,3-29,6 50,100

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -214,930 4,61 -990,83
CS ÚRS 2017 

01
PP Uložení sypaniny na skládky

VV "přebytek podorničí na mezideponii (poldr) - původně" -16,61 -16,610

VV "přebytek podorničí na mezideponii (poldr) - nově" 6,78 6,780

VV "přebytek zeminy na mezideponii (poldr) - původně" -127,6 -127,600

VV "přebytek zeminy na skládku - původně" -127,6 -127,600

VV "přebytek zeminy na mezideponii (poldr) - nově" 13,4+22,0+44,3-29,6 50,100

15 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t -229,680 26,32 -6 045,18
CS ÚRS 2017 

01
PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV "přebytek zeminy - původně" -127,6*1,8 -229,680

18 K 181301113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 -126,230 16,98 -2 143,39
CS ÚRS 2017 

01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 

200 mm

P
Poznámka k položce: 

V ploše průlehu je zahrnuto i prosypání kamenných prahů.

VV "průleh přes cestu - původně" -13,8 -13,800

VV "průleh přes cestu (prosypání záhozu) - původně" -(19,7*1,9+15,0*5,0) -112,430

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice - Změnový list č.1

SO-01 - Průleh - méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice - Změnový list č.1

19 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 -126,230 14,00 -1 767,22
CS ÚRS 2017 

01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na 

svahu do 1:5

VV "průleh přes cestu - původně" -13,8 -13,800

VV "průleh přes cestu (prosypání záhozu) - původně" -(19,7*1,9+15,0*5,0) -112,430

21 M 005999001R Travní směs kg -1,683 138,18 -232,56

PP Travní směs

VV "původně" -126,23*0,02*1,03 -2,600

VV "nově" 44,5*0,02*1,03 0,917

D 2 Zakládání -219 071,71

26 K 273311511 Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 m3 -8,320 3 253,12 -27 065,96
CS ÚRS 2017 

01
PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15

VV "prahy - původně" -(20,8+5,2)*1,6*0,1*2 -8,320

27 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 XA2 m3 -31,255 4 207,79 -131 514,48
CS ÚRS 2017 

01
PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 XA2

VV "výplň kolem prahů = pod dlažbou - původně" -(22,1+1,4)*0,95*0,7*2 -31,255

29 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 -35,032 1 335,85 -46 797,50
CS ÚRS 2017 

01

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo 

zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV "práh C - původně" -(((3,9+4,2)*1,18+14,0*1,2)*2+0,3*1,2*4) -54,156

VV "práh D - původně" -(((4,7+3,4)*1,18+14,0*1,2)*2+0,3*1,2*4) -54,156

VV "práh E,F - původně" -(3,9+0,3)*2*1,15*2 -19,320

VV "čela TP - nově" (7,5+0,5)*2*2,75+(8,5+0,5)*2*2,7 92,600

30 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 -35,032 213,31 -7 472,68
CS ÚRS 2017 

01

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo 

zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

31 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t -0,160 38 881,84 -6 221,09
CS ÚRS 2017 

01
PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "prahy - původně" -601,2*0,001 -0,601

VV "čela TP - nově" 440,9*0,001 0,441

D 4 Vodorovné konstrukce -270 766,44

32 K 451311541 Podklad pro dlažbu z betonu prostého tř. C 25/30 XA2 vrstva tl nad 200 do 250 mm m2 -72,930 969,52 -70 707,09
CS ÚRS 2017 

01
PP Podklad z prostého betonu pod dlažbu ve vrstvě tl. přes 200 do 250 mm

VV "průleh přes cestu - původně" -22,1*3,3 -72,930

33 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 -62,855 636,16 -39 985,84
CS ÚRS 2017 

01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 

200 kg

P
Poznámka k položce: 

lom. kámen zrno 80 kg

VV "předpolí průlehu přes cestu - původně" -(19,7*1,9*0,6+21,0*0,9*0,6+15,0*5,0*0,6+21,0*0,9*0,6) -90,138

VV "předpolí TP - nově" (8,0*1,1+8,5*4,2)*0,6+0,6*0,6/2*1,62*2 27,283

35 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 -67,930 116,65 -7 924,03
CS ÚRS 2017 

01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z 

kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "předpolí průlehu přes cestu - původně" -(19,7*1,9+15,0*5,0) -112,430

VV "předpolí TP - nově" 8,0*1,1+8,5*4,2 44,500

36 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace m2 -72,930 2 086,24 -152 149,48
CS ÚRS 2017 

01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 

250 mm

VV "průleh přes cestu - původně" -22,1*3,3 -72,930

D 5 Komunikace pozemní -2 734,18

37 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 -11,880 131,05 -1 556,87
CS ÚRS 2017 

01
PP Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "původně" -2*1,8*3,3 -11,880

40 K 573999001R Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 m2 -11,880 37,51 -445,62

PP Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2

P
Poznámka k položce: 

Množství je zvýšeno o podíl vody v emulzi - viz. ČSN 73 6129, kapitola G.4.1.1., množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2

41 K 573999002R Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,9 kg/m2 m2 -11,880 61,59 -731,69

PP Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,9 kg/m2

P
Poznámka k položce: 

Množství je zvýšeno o podíl vody v emulzi - viz. ČSN 73 6129, kapitola G.4.1.1., množství zbytkového asfaltu 0,45 kg/m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 090,47

49 K 931626212 Úprava dilatační spáry těžkými asfaltovými pásy m2 -8,520 245,36 -2 090,47
CS ÚRS 2017 

01
PP Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu asfaltová úprava těžkými asfaltovými pásy

VV "prahy - původně " -0,3*(1,15*4+1,2*8)*2 -8,520

D 997 Přesun sutě -50 630,79

50 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t -55,190 65,77 -3 629,85
CS ÚRS 2017 

01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 

1 km

VV "suť z komunikace - původně" -67,783 -67,783

VV "suť z komunikace - nově" 12,593 12,593

51 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t -1 490,130 9,48 -14 126,43
CS ÚRS 2017 

01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

VV -27*55,190 -1 490,130

52 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t -14,204 2 105,60 -29 907,94
CS ÚRS 2017 

01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

VV "živice" -(6,925+7,279) -14,204

53 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t -40,986 72,38 -2 966,57
CS ÚRS 2017 

01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

Strana 4 z 5



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice - Změnový list č.1

VV "podkladní kamenivo" -40,986 -40,986

D 998 Přesun hmot -9 876,12

54 K 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály t -342,564 28,83 -9 876,12
CS ÚRS 2017 

01
PP Přesun hmot pro meliorační kanály dopravní vzdálenost do 1 000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 831 1 CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 266 943,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 266 943,85 21,00% 56 058,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 323 002,06

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice - Změnový list č.1

SO-01 - Průleh - vícepráce

Lesostavby Třeboň a.s.
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Stavba:

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice - Změnový list č.1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 7. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 

s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 266 943,85

HSV - Práce a dodávky HSV 55 048,56

    1 - Zemní práce 21 501,32

    2 - Zakládání 9 764,01

    4 - Vodorovné konstrukce 23 783,23

5 - Komunikace pozemní 211 895,29

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 271,89

    998 - Přesun hmot 993,63

SO-01 - Průleh - vícepráce

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice - Změnový list č.1
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Stavba:

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice - Změnový list č.1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 7. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 

s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 266 943,85

D HSV Práce a dodávky HSV 55 048,56

D 1 Zemní práce 21 501,32

VCP1 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 22,018 56,99 1 254,81
CS ÚRS 2017 

01
PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "trubka TP - nově " 6,6*2,78*1,2 22,018

VCP2 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 44,325 60,55 2 683,88
CS ÚRS 2017 

01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 3 do 100 m3

VV "čela TP - nově" 7,5*1,5*1,9+8,5*1,5*1,8 44,325

VCP3 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 59,100 65,26 3 856,87
CS ÚRS 2017 

01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m

VV "čela TP - nově" 7,5*2*1,9+8,5*2*1,8 59,100

VCP4 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 59,100 21,00 1 241,10
CS ÚRS 2017 

01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 

příložné, hloubky do 2 m

VCP5 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 21,780 71,73 1 562,28
CS ÚRS 2017 

01
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

VV "trubka TP - nově " 6,6*2*1,65 21,780

VCP6 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 21,780 31,66 689,55
CS ÚRS 2017 

01
PP Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

VCP7 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 30,274 36,27 1 098,04
CS ÚRS 2017 

01
PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m

VV "trubka TP - nově " 6,6*2,78*1,65 30,274

VCP8 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 30,274 8,33 252,18
CS ÚRS 2017 

01

PP
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky 

do 4 m

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 32,047 98,09 3 143,49
CS ÚRS 2017 

01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

VV "průleh přes cestu - ŠD původně (kolem prahů E,F pod komunikací)" -3,3*1,0*0,72*2 -4,752

VV "průleh přes cestu - ŠD původně (E,F mimo komunikaci)" -8,1 -8,100

VV "čela TP - nově (zemina)" 7,5*1,0*1,9+8,5*1,0*1,8 29,550

VV "trubka TP - nově (ŠD)" 7,6*(2,78*1,2-(1,58*0,1+1,25*0,6+3,14*0,51*0,51/2)) 15,349

17 M 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 t 4,293 362,69 1 557,03
CS ÚRS 2017 

01
PP štěrkodrť frakce 0-63

VV "původně" -12,85*1,7*1,01 -22,063

VV "nově" 15,35*1,7*1,01 26,356

VCP9 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 44,500 21,33 949,19
CS ÚRS 2017 

01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

P
Poznámka k položce: 

Travní směs je zohledněna v méněpracích SO-01.

VV "předpolí TP (prosypání záhozu) - nově" 8,0*1,1+8,5*4,2 44,500

VCP10 K 182301123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 44,500 72,20 3 212,90
CS ÚRS 2017 

01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

VV "předpolí TP (prosypání záhozu) - nově" 8,0*1,1+8,5*4,2 44,500

D 2 Zakládání 9 764,01

28 K 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XA2 m3 2,498 3 908,73 9 764,01
CS ÚRS 2017 

01
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XA2

VV "práh C - původně" -((3,9+4,2)*1,18+14,0*1,2)*0,3 -7,907

VV "práh D - původně" -((4,7+3,4)*1,18+14,0*1,2)*0,3 -7,907

VV "práh E,F - původně" -3,9*0,3*1,15*2 -2,691

VV "čela TP - nově" 7,5*0,5*2,75+8,5*0,5*2,7-3,14*0,5*0,5*0,5*2 21,003

D 4 Vodorovné konstrukce 23 783,23

VCP11 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 X0 otevřený výkop m3 2,781 3 341,21 9 291,91
CS ÚRS 2017 

01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 

betonu tř. C 12/15 X0

VV "trubka TP - nově " 7,6*1,58*0,1+1,0*1,0/2*1,58*2 2,781

VCP12 K 452312161 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 XA2 otevřený výkop m3 2,717 3 736,01 10 150,74
CS ÚRS 2017 

01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30 XA2

VV "trubka TP - nově " 7,6*(1,25*0,6-3,14*0,5*0,5/2) 2,717

VCP13 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 12,640 343,40 4 340,58
CS ÚRS 2017 

01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné 

objekty

VV "trubka TP - deska nově " 7,6*2*0,1+1,0*1,0/2*2*2 3,520

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice - Změnový list č.1

SO-01 - Průleh - vícepráce
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VV "trubka TP - sedlo nově " 7,6*2*0,6 9,120

D 5 Komunikace pozemní 211 895,29

VCP14 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 16,124 103,97 1 676,41
CS ÚRS 2017 

01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "nově" 5,8*2,78 16,124

38 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 5,624 146,02 821,22
CS ÚRS 2017 

01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "původně" -2,1/0,2 -10,500

VV "nově" 5,8*2,78 16,124

39 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 4,244 607,99 2 580,31
CS ÚRS 2017 

01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV "původně" -2*1,8*3,3 -11,880

VV "nově" 5,8*2,78 16,124

VCP15 K 573111114 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 m2 16,124 63,17 1 018,55
CS ÚRS 2017 

01
PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2

VV "nově" 5,8*2,78 16,124

VCP16 K 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 16,124 28,95 466,79
CS ÚRS 2017 

01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2

VV "nově" 5,8*2,78 16,124

42 K 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 4,244 486,92 2 066,49
CS ÚRS 2017 

01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 

m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

VV "původně" -2*1,8*3,3 -11,880

VV "nově" 5,8*2,78 16,124

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 271,89

VCP17 K 919541141 Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 1400 m 10,700 310,72 3 324,70
CS ÚRS 2017 

01
PP Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 900 do 1400 mm

VV "TP - nově " 10,7 10,700

VCP18 M 14099019R Trubka ocelová podélně svařovaná D 1016/12,5 m 10,700 18 377,94 196 643,96

PP Trubka ocelová podélně svařovaná D 1016/12,5 

VCP19 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 11,600 160,55 1 862,38
CS ÚRS 2017 

01

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou 

hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

VV "nově" 2*5,8 11,600

48 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 5,000 88,17 440,85
CS ÚRS 2017 

01
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV "původně" -2*3,3 -6,600

VV "nově" 2*5,8 11,600

D 998 Přesun hmot 993,63

54 K 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály t 34,465 28,83 993,63
CS ÚRS 2017 

01
PP Přesun hmot pro meliorační kanály dopravní vzdálenost do 1 000 m
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Stavba:

Objekt:

KSO: 831 1 CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -10 151,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní -10 151,61 21,00% -2 131,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -12 283,45

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice - Změnový list č.1

SO-02 - Průleh k.ú. Písecká Smoleč - méněpráce

Lesostavby Třeboň a.s.
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Stavba:

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice - Změnový list č.1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 7. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 

s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -10 151,61

HSV - Práce a dodávky HSV -10 151,61

    1 - Zemní práce -6 580,01

    4 - Vodorovné konstrukce -3 325,56

    998 - Přesun hmot -246,04

SO-02 - Průleh k.ú. Písecká Smoleč - méněpráce

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice - Změnový list č.1
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Stavba:

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice - Změnový list č.1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 7. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 

s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -10 151,61

D HSV Práce a dodávky HSV -10 151,61

D 1 Zemní práce -6 580,01

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 -1,237 49,22 -60,89
CS ÚRS 2017 

01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 

skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV "původně" -47,0*0,15 -7,050

VV "nově" 12,5*3,1*0,15 5,813

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 -1,237 55,54 -68,70
CS ÚRS 2017 

01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "podorničí - původně" -47,0*0,15 -7,050

VV "podorničí - nově" 12,5*3,1*0,15 5,813

3 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 -2,939 60,38 -177,46
CS ÚRS 2017 

01
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "pro zához - původně" -15,15*3,1*0,32 -15,029

VV "pro zához - nově" 13,0*3,1*0,3 12,090

4 K 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 11,150 43,86 489,04
CS ÚRS 2017 

01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 

se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

VV "přebytek podorničí původně" -4,8 -4,800

VV "přebytek podorničí nově" 3,85 3,850

VV "přebytek zeminy na poldr nově" 12,1 12,100

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -15,000 123,92 -1 858,80
CS ÚRS 2017 

01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 

se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "přebytek zeminy původně" -15,0 -15,000

6 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 -75,000 6,08 -456,00
CS ÚRS 2017 

01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 

se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV -5*15,0 -75,000

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 -0,950 13,75 -13,06
CS ÚRS 2017 

01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "přebytek podorničí původně" -(7,1+7,1-(47,0*0,2)) -4,800

VV "přebytek podorničí nově" 5,8+5,8-38,75*0,2 3,850

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -3,850 4,61 -17,75
CS ÚRS 2017 

01
PP Uložení sypaniny na skládky

VV "přebytek podorničí na mezideponii (poldr) - původně" -4,8 -4,800

VV "přebytek podorničí na mezideponii (poldr) - nově" 3,85 3,850

VV "přebytek zeminy - původně" -15,0 -15,000

VV "přebytek zeminy na mezideponii (poldr) - nově" 12,1 12,100

9 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t -27,000 26,32 -710,64
CS ÚRS 2017 

01
PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV "přebytek zeminy původně" -15,0*1,8 -27,000

10 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 -47,000 64,11 -3 013,17
CS ÚRS 2017 

01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 

200 mm

VV "prosypání záhozu - původně" -47,0 -47,000

11 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 -47,000 14,33 -673,51
CS ÚRS 2017 

01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu 

do 1:5

12 M 005999001R Travní směs kg -0,138 138,18 -19,07

PP Travní směs

VV "původně" -47,0*0,02*1,03 -0,968

VV "nově" 40,3*0,02*1,03 0,830

D 4 Vodorovné konstrukce -3 325,56

13 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 -3,999 636,16 -2 544,00
CS ÚRS 2017 

01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 

200 kg

P
Poznámka k položce: 

lom. kámen zrno 80 kg

VV "zához - původně" -15,15*3,1*0,6 -28,179

VV "zához - nově" 13,0*3,1*0,6 24,180

14 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 -6,700 116,65 -781,56
CS ÚRS 2017 

01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z 

kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "původně" -47,0 -47,000

VV "zához - nově" 13,0*3,1 40,300

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice - Změnový list č.1

SO-02 - Průleh k.ú. Písecká Smoleč - méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice - Změnový list č.1

D 998 Přesun hmot -246,04

15 K 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály t -8,534 28,83 -246,04
CS ÚRS 2017 

01
PP Přesun hmot pro meliorační kanály dopravní vzdálenost do 1 000 m
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Export VZ List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

/ STA

/ STA

/ STA

/ STA

/ VON

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 

 

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou 

se do ostatních sestav i v jiných listech) 

 

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u 

položek 

 

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s 

Pokyny pro vyplnění

PAT

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

Lesostavby Třeboň a.s.

KROS 4 verze 2017/I

9 168 509,43

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 9 168 509,43 1 925 386,98

15,00% 0,00 0,00

CZK 11 093 896,41

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

21. 7. 2017

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 349 192,55SO-01 VO 2.2b Protipovodňový průleh
6 595 686,045 450 980,20SO-02 VO 2.8 Suchý poldr

404 140,97334 000,80VON Vedlejší a ostatní náklady

9 168 509,43 11 093 896,41

558 075,17461 219,15SO-03 VO 2.9 Průleh k odvodu přebytečné vody

1 903 471,241 573 116,73SO-04
VO 2.10 Hlavní odvodňovací zařízení - 

otevřené

1 632 522,99
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 831 1 CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Písek DIČ:

Uchazeč: IČ:

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 349 192,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 1 349 192,55 21,00% 283 330,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 632 522,99

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

SO-01 - VO 2.2b Protipovodňový průleh

Strana 1 z 5



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 349 192,55

HSV - Práce a dodávky HSV 1 349 192,55

    1 - Zemní práce 568 603,31

    2 - Zakládání 397 606,77

    4 - Vodorovné konstrukce 359 776,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 413,27

    998 - Přesun hmot 21 793,00

Agroprojekce 

Litomyšl, s.r.o.

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

SO-01 - VO 2.2b Protipovodňový průleh
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 349 192,55

D HSV Práce a dodávky HSV 1 349 192,55

D 1 Zemní práce 568 603,31
1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 885,495 49,22 43 584,06 CS ÚRS 2017 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV "průleh - viz. Výkaz výměr D.1.2.19." 5701,0*0,15 855,150

VV "průleh přes cestu - viz. Výkaz výměr D.1.2.11." 202,3*0,15 30,345

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 885,495 55,54 49 180,39 CS ÚRS 2017 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "podorničí (průleh přes cestu) - viz. Výkaz výměr D.1.2.11." 202,3*0,15 30,345

VV "podorničí (průleh) - viz. Výkaz výměr D.1.2.19." 5701,0*0,15 855,150

3 K 125203101 Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině tř. 3 m3 2 001,600 48,08 96 236,93 CS ÚRS 2017 01

PP

Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro 

jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro zemědělské 

meliorace v hornině tř. 3

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.19. (90%)" 2224,0*0,9 2 001,600

4 K 125303101 Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině tř. 4 m3 222,400 88,15 19 604,56 CS ÚRS 2017 01

PP

Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro 

jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro zemědělské 

meliorace v hornině tř. 4

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.19. (10%)" 2224,0*0,1 222,400

5 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 263,200 55,21 14 531,27 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "průleh přes cestu - viz. D.1.2.11.+19." 263,2 263,200

6 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 49,770 57,70 2 871,73 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "kamenné prahy průlehu - viz. Výkaz výměr D.1.2.19. (70%)" 71,1*0,7 49,770

7 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 21,330 87,98 1 876,61 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

VV "kamenné prahy průlehu - viz. Výkaz výměr D.1.2.19. (30%)" 71,1*0,3 21,330

8 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3 144,900 16,71 52 551,28 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV "přebytek podorničí" 586,6 586,600

VV "přebytek zeminy na poldr" 2001,6+222,4+263,2+49,8+21,3 2 558,300

9 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 586,640 11,58 6 793,29 CS ÚRS 2017 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "přebytek podorničí" 885,5+885,5-(5240,8+681,0)*0,2 586,640

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3 144,900 4,61 14 497,99 CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny na skládky

P

Poznámka k položce:

Přebytek podorničí a zeminy bude odvezen na mezideponii (p.č. 5533), následně 

bude použit k výstavbě hráze poldru.

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

SO-01 - VO 2.2b Protipovodňový průleh
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

VV "přebytek podorničí na mezideponii" 586,6 586,600

VV "přebytek zeminy na mezideponii (poldr)" 2001,6+222,4+263,2+49,8+21,3 2 558,300

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,160 98,09 1 977,49 CS ÚRS 2017 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "průleh přes cestu - viz. D.1.2.11. (E,F)" 7,0*1,2*1,2*2 20,160

12 M 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 t 34,615 362,69 12 554,51 CS ÚRS 2017 01

PP štěrkodrť frakce 0-63

VV 20,16*1,7*1,01 34,615

13 K 181301113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5
m2 5 240,800 16,98 88 988,78 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé 

ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

P
Poznámka k položce:

V ploše je zahrnuto i prosypání kamenných prahů.

VV "průleh - viz. Výkaz výměr D.1.2.19." 5054,0 5 054,000

VV "průleh přes cestu - viz. Výkaz výměr D.1.2.19." 18,3 18,300

VV "prosypání záhozu (předpolí průlehu přes cestu)" (19,0+14,7)*5,0 168,500

14 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 681,000 14,00 9 534,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.19. (vč. kam. prahů)" 681,0 681,000

15 K 181451121
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 5 240,800 14,00 73 371,20 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.19. (vč. kam. prahů)" 5054,0 5 054,000

VV "průleh přes cestu - viz. Výkaz výměr D.1.2.19." 18,3 18,300

VV "prosypání záhozu (předpolí průlehu přes cestu)" (19,0+14,7)*5,0 168,500

16 M 005999001 Travní směs kg 121,989 138,18 16 856,44

PP Travní směs

VV (681,0+5240,8)*0,02*1,03 121,989

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 669,000 7,68 35 857,92 CS ÚRS 2017 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.19." 4669,0 4 669,000

18 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 649,000 18,16 11 785,84 CS ÚRS 2017 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.19." 649,0 649,000

19 K 182301133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 681,000 23,42 15 949,02 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 

m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

P
Poznámka k položce:

V ploše je zahrnuto i prosypání kamenných prahů.

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.19." 681,0 681,000

D 2 Zakládání 397 606,77
20 K 273311511 Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 m3 7,264 3 253,12 23 630,66 CS ÚRS 2017 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15

VV "prahy - viz. D.1.2.11." (16,8+5,9)*1,6*0,1*2 7,264

21 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 XA2 m3 27,594 4 207,79 116 109,76 CS ÚRS 2017 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 XA2

VV
"výplň kolem prahů = pod dlažbou - viz. D.1.2.11." 

18,0*0,9*0,7*2+3,9*0,9*0,7*2
27,594

22 K 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XA2 m3 16,344 3 908,73 63 884,28 CS ÚRS 2017 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 XA2

VV "prahy - viz. D.1.2.11." 18,0*0,3*1,2*2+4,7*0,3*1,2*2 16,344

23 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 111,840 1 335,85 149 401,46 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr zřízení

VV "prahy " 18,0*1,2*2*2+4,7*1,2*2*2+0,3*1,2*4*2 111,840

24 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 111,840 213,31 23 856,59 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr odstranění

25 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,533 38 881,84 20 724,02 CS ÚRS 2017 01

PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "prahy - viz. D.1.2.11." 533,4*0,001 0,533
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D 4 Vodorovné konstrukce 359 776,20

26 K 451311541
Podklad pro dlažbu z betonu prostého tř. C 25/30 XA2 vrstva tl nad 200 do 

250 mm
m2 54,000 969,52 52 354,08 CS ÚRS 2017 01

PP Podklad z prostého betonu pod dlažbu ve vrstvě tl. přes 200 do 250 mm

VV "průleh přes cestu - viz. D.1.2.11. " 18,0*3,0 54,000

27 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 119,784 636,16 76 201,79 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

P
Poznámka k položce:

lom. kámen zrno 80 kg

VV
"předpolí průlehu přes cestu - viz. D.1.2.11." 

19,0*5,0*0,6+17,4*0,9*0,6+14,7*5,0*0,6+17,2*0,9*0,6
119,784

28 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 106,900 730,82 78 124,66 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

P

Poznámka k položce:

drcený 

lomový kámen zrno 40 kg - 40%, zrno do 40 kg - 60% (na proštěrkování)

VV "kamenné prahy průlehu - viz. Výkaz výměr D.1.2.19." 106,9 106,900

29 K 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 

kg
m2 346,667 116,65 40 438,71 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání 

viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "předpolí průlehu přes cestu" (19,0+14,7)*5,0 168,500

VV "kamenné prahy průlehu " 106,9/0,6 178,167

30 K 465513227
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 

mm pro hydromeliorace
m2 54,000 2 086,24 112 656,96 CS ÚRS 2017 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s 

vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

VV "průleh přes cestu - viz. D.1.2.11. " 18,0*3,0 54,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 413,27
31 K 931626212 Úprava dilatační spáry těžkými asfaltovými pásy m2 5,760 245,36 1 413,27 CS ÚRS 2017 01

PP
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu asfaltová 

úprava těžkými asfaltovými pásy

VV "prahy " 2*0,3*1,2*4*2 5,760

D 998 Přesun hmot 21 793,00
32 K 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály t 755,914 28,83 21 793,00 CS ÚRS 2017 01

PP Přesun hmot pro meliorační kanály dopravní vzdálenost do 1 000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 1 CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Písek DIČ:

Uchazeč: IČ:

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 450 980,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 5 450 980,20 21,00% 1 144 705,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 595 686,04

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

SO-02 - VO 2.8 Suchý poldr
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 450 980,20

HSV - Práce a dodávky HSV 4 042 286,49

    1 - Zemní práce 2 178 952,25

    2 - Zakládání 915 249,51

    4 - Vodorovné konstrukce 662 322,28

    8 - Trubní vedení 175 193,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 668,88

    998 - Přesun hmot 33 900,13

PSV - Práce a dodávky PSV 174 946,82

    767 - Konstrukce zámečnické 174 946,82

M - Práce a dodávky M 1 233 746,89

    23-M - Montáže potrubí 1 233 746,89

Agroprojekce 

Litomyšl, s.r.o.

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

SO-02 - VO 2.8 Suchý poldr
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 5 450 980,20

D HSV Práce a dodávky HSV 4 042 286,49

D 1 Zemní práce 2 178 952,25
1 K 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 m 55,000 2 177,80 119 779,00 CS ÚRS 2017 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

VV "DN 500 - viz. TZ D.1.2.1. + D.1.2.5.a." 55,0 55,000

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 500,000 84,56 42 280,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 416,800 49,22 20 514,90 CS ÚRS 2017 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV "zemník - viz. Výkaz výměr D.1.2.22." 1042,0*0,4 416,800

4 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 1 149,165 60,41 69 421,06 CS ÚRS 2017 01

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 

100 m

VV "hráz - viz. Výkaz výměr D.1.2.18." 3017,0*0,15 452,550

VV "výp. objekt - viz. Výkaz výměr D.1.2.18." 14,1*0,15 2,115

VV "opevnění u patního drénu (skluz) - viz. Výkaz výměr D.1.2.18." 130,0*0,15 19,500

VV "mezideponie" 4500,0*0,15 675,000

5 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 1 149,165 55,54 63 824,62 CS ÚRS 2017 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "podorničí"

VV "hráz - viz. Výkaz výměr D.1.2.18." 3017,0*0,15 452,550

VV "výp. objekt - viz. Výkaz výměr D.1.2.18." 14,1*0,15 2,115

VV "opevnění u patního drénu (skluz) - viz. Výkaz výměr D.1.2.18." 130,0*0,15 19,500

VV "mezideponie" 4500,0*0,15 675,000

6 K 122201403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 1 185,000 42,74 50 646,90 CS ÚRS 2017 01

PP
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "zemník - viz. Výkaz výměr D.1.2.22." 1185,0 1 185,000

7 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 179,632 60,38 10 846,18 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV
"opevnění u patního drénu (skluz) - viz. Výkaz výměr D.1.2.18." 

66,2*2,5*0,6
99,300

VV "předpolí vtok. obj. - viz. D.1.2.5.a." (2,6*1,3+1,5*1,5)*0,4 2,252

VV "vtok. obj. - viz. D.1.2.5.a." 6,4*3,7*1,0 23,680

VV "vývar - viz. D.1.2.5.a." 8,0*4,0*1,7 54,400

8 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 221,339 55,21 12 220,13 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "výpustné potrubí - viz. D.1.2.5.a." 32,5*4,5*1,5+0,5*1,35*2,91 221,339

9 K 131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 1 151,700 59,20 68 180,64 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "hráz - viz. Výkaz výměr D.1.2.18." 1208,0 1 208,000

VV "odpočet rýhy pro patní drén" -56,3 -56,300

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

SO-02 - VO 2.8 Suchý poldr
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10 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,072 57,70 61,85 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "práh pro vodoč. lať - viz. TZ D.1.2.1. + D.1.2.5.a." 17,87*0,3*0,2 1,072

11 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 123,045 60,55 7 450,37 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "patní drén - viz. vzor. řez D.1.2.8." 125,0*0,9*0,5 56,250

VV "práh vývaru - viz. D.1.2.5.a." 7,72*1,3*2,3 23,083

VV "výtokové čelo - viz. D.1.2.5.a." 8,3*1,6*2,4 31,872

VV "vtokové čelo - viz. D.1.2.5.a." 3,7*1,6*2,0 11,840

12 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 69,378 96,59 6 701,22 CS ÚRS 2017 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

VV "práh vývaru - viz. D.1.2.5.a." 7,72*2,9+2*2,0*2,3 31,588

VV "výtokové čelo - viz. D.1.2.5.a." 8,3*3,3+2*2,0*2,6 37,790

13 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 69,378 59,99 4 161,99 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

14 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 185,000 25,63 30 371,55 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV "přebytečná zemina z mezideponie do zemníku" 1185,0 1 185,000

15 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10 226,075 16,71 170 877,71 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV "podorničí na mezideponii" 474,2 474,200

VV
"ornice z mezideponie na ohumusování" 

(97,4+8,5)*0,25+(417,0+2626,0)*0,4
1 243,675

VV "zemina z výkopů na mezideponii" 179,6+221,3+1151,7+1,1+123,0 1 676,700

VV "zemina z mezideponie na hráz" 5475,0 5 475,000

VV "zemina ze zemníku na vzdušný svah hráze" 1185,0 1 185,000

VV "zemina na zásypy" 171,5 171,500

16 K 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 924,100 43,86 84 391,03 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

VV "přebytečná ornice a podorničí z mezideponie" 1924,1 1 924,100

17 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 797,000 123,92 98 764,24 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "přebytečná zemina " 2153,5-(1185,0+171,5) 797,000

18 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 3 985,000 6,08 24 228,80 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 5*797,0 3 985,000

19 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 10 796,275 11,58 125 020,86 CS ÚRS 2017 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

P

Poznámka k položce:

Přebytek ornice a podorničí z ostatních objektů :

SO-01 - 586,6 m3

SO-03 - 449,8 m3

SO-04 - -59,6 m3 (nedostatek)

z I. etapy k.ú. Slabčice - 1242,6 m

----------------------------------------

celkem: 2219,4 m3

Přebytek zemin z ostatních objektů (použitelných na hráz):

SO-01 - 2558,3 m3

SO-03 - 1541,1 m3

z I. etapy k.ú. Slabčice - 1852,4 m

----------------------------------------

celkem: 5951,8 m3

potřeba: 5475 m3            5951,8-5475=476,8 m3
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VV
"ornice z mezideponie na ohumusování" 

(97,4+8,5)*0,25+(417,0+2626,0)*0,4
1 243,675

VV "přebytečná ornice a podorničí z mezideponie" 474,2+474,2+2219,4-1243,7 1 924,100

VV "zemina z mezideponie na hráz" 5475,0 5 475,000

VV "přebytečná zemina z mezideponie" 179,6+221,3+1151,7+1,1+123,0+476,8 2 153,500

20 K 171101131
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů 

zhutněných
m3 1 185,000 33,81 40 064,85 CS ÚRS 2017 01

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a 

soudržných střídavě ukládaných

VV "zemník - viz. Výkaz výměr D.1.2.22." 1185,0 1 185,000

21 K 171103201
Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS 

C s příměsí jílu do 20 %
m3 1 185,000 63,01 74 666,85 CS ÚRS 2017 01

PP

Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv 

šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C 

s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

VV "hráz - viz. Výkaz výměr D.1.2.18." 1185,0 1 185,000

22 K 171103202
Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS 

C s příměsí jílu do 50 %
m3 5 475,000 56,22 307 804,50 CS ÚRS 2017 01

PP

Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv 

šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C 

s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu

VV "hráz - viz. Výkaz výměr D.1.2.18." 5475,0 5 475,000

23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3 422,100 4,61 15 775,88 CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "ornice a podorničí na mezideponii" 474,2+474,2 948,400

VV "zemina z výkopů na mezideponii" 179,6+221,3+1151,7+1,1+123,0 1 676,700

VV "přebytečná zemina " 797,0 797,000

24 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 434,600 26,32 37 758,67 CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV "přebytek zeminy" 797,0*1,8 1 434,600

25 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 171,549 98,09 16 827,24 CS ÚRS 2017 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "práh vývaru " 7,72*1,3*2,3-(6,72*0,6*0,15+6,42*0,3*2,15) 18,337

VV "výtokové čelo " 8,3*1,6*2,4-(7,3*0,9*0,15+7,0*0,6*2,25) 21,437

VV
"výpustné potrubí " 32,5*(4,5*1,5-

(4,0*0,15+1,86*1,35))+(1,0*1,35+0,5*0,75)*0,6
119,303

VV "vtok. obj. - viz. D.1.2.5.a." 6,4*(1,0*0,15+1,3*0,85) 8,032

VV "vtokové čelo - viz. D.1.2.5.a." 3,7*0,6*2,0 4,440

26 K 181301104
Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5
m2 97,400 81,38 7 926,41 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé 

ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

VV "bezpečn. přeliv - viz. D.1.2.4." 1,0*2,4+7,0*7,5+8,5*5,0 97,400

27 K 181301106
Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5
m2 417,000 91,98 38 355,66 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé 

ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

VV "hráz - viz. Výkaz výměr D.1.2.18." 417,0 417,000

28 K 181301112
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5
m2 26 315,000 13,06 343 673,90 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé 

ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "mezideponie (ornice a podorničí)" 4500,0*2 9 000,000

VV "přebytečná ornice a podorničí z mezideponie" 17315,0 17 315,000

29 K 181301116
Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5
m2 1 042,000 16,67 17 370,14 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé 

ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

VV "zemník - viz. Výkaz výměr D.1.2.22. (zpětné rozprostření)" 1042,0 1 042,000

30 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu 

do 1:5
m2 514,400 14,33 7 371,35 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "hráz - viz. Výkaz výměr D.1.2.18." 417,0 417,000

VV "bezpečn. přeliv - viz. D.1.2.4." 1,0*2,4+7,0*7,5+8,5*5,0 97,400

31 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 8,500 14,00 119,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "bezpečn. přeliv - viz. D.1.2.4." 1,7*5,0 8,500

32 K 181451121
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 1 042,000 14,00 14 588,00 CS ÚRS 2017 01

Strana 5 z 8



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "zemník - viz. Výkaz výměr D.1.2.22." 1042,0 1 042,000

33 K 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 2 626,000 14,33 37 630,58 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "hráz - viz. Výkaz výměr D.1.2.18." 2626,0 2 626,000

34 M 005999001 Travní směs kg 86,333 138,18 11 929,49

PP Travní směs

VV (514,4+8,5+1042,0+2626,0)*0,02*1,03 86,333

35 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 984,000 7,68 30 597,12 CS ÚRS 2017 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV "hráz - viz. Výkaz výměr D.1.2.18." 2942,0 2 942,000

VV "zemník - viz. Výkaz výměr D.1.2.22." 1042,0 1 042,000

36 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 642,000 18,16 11 658,72 CS ÚRS 2017 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.18." 642,0 642,000

37 K 182201101 Svahování násypů m2 3 223,000 19,33 62 300,59 CS ÚRS 2017 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.18." 3223,0 3 223,000

38 K 182301124 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm m2 8,500 97,38 827,73 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 

m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

VV "bezpečn. přeliv - viz. D.1.2.4." 1,7*5,0 8,500

39 K 182301136 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 400 mm m2 2 626,000 35,02 91 962,52 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 

m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

VV "hráz - viz. Výkaz výměr D.1.2.18." 2626,0 2 626,000

D 2 Zakládání 915 249,51

40 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným 

frakce 4 až 16 mm
m3 173,000 828,11 143 263,03 CS ÚRS 2017 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s 

úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

VV "patní drén fr. 4/8 - viz. Výkaz výměr D.1.2.18." 55,0 55,000

VV "patní drén fr. 8/16 - viz. Výkaz výměr D.1.2.18." 118,0 118,000

41 K 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože m 125,000 86,31 10 788,75 CS ÚRS 2017 01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm

VV "viz. TZ D.1.2.1." 125,0 125,000

42 K 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XA2 m3 65,810 3 908,73 257 233,52 CS ÚRS 2017 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 XA2

VV "práh pro vodoč. lať - viz. TZ D.1.2.1. + D.1.2.5.a." 17,87*0,3*0,6 3,217

VV "prahy bezpečn. přelivu - viz. D.1.2.4." (19,1+21,0)*0,45*1,5 27,068

VV "práh vývaru - viz. D.1.2.5.a." 6,42*0,3*2,81-2,1*0,3*1,01 4,776

VV "výtokové čelo - viz. D.1.2.5.a." 7,0*0,6*3,65-3,14*0,53*0,53*0,6 14,801

VV "vtokové čelo - viz. D.1.2.5.a." 2,4*0,6*3,15 4,536

VV "vtok. obj. - viz. D.1.2.5.a." 5,7*2,4*0,6+6,0*1,78/2*0,3*2 11,412

43 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 265,404 1 335,85 354 539,93 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr zřízení

VV "prahy bezpečn. přelivu - viz. D.1.2.4." (19,1+21,0)*2*1,5+10*0,6*1,5 129,300

VV "práh vývaru " (6,42+0,3)*2*2,81-2,1*1,01*2 33,524

VV "výtokové čelo " (7,0+0,6)*2*3,65 55,480

VV "vtokové čelo " (2,4+0,6)*2*3,15 18,900

VV "vtok. obj. " 5,7*0,6*2+6,0*1,78/2*2*2 28,200

44 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 265,404 213,31 56 613,33 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr odstranění

45 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 2,387 38 881,84 92 810,95 CS ÚRS 2017 01

PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "prahy bezpečn. přelivu - viz. Výkaz výměr D.1.2.18." 646,4*0,001 0,646

VV
"práh vývaru+výtok. čelo+vtok. obj. s čelem - viz. D.1.2.5.a. " 

1741,16*0,001
1,741

D 4 Vodorovné konstrukce 662 322,28
46 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 36,512 3 341,21 121 994,26 CS ÚRS 2017 01
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PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky 

pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV "prahy bezpečn. přelivu - viz. D.1.2.4." (19,1+21,0)*1,3*0,1 5,213

VV "práh vývaru - viz. D.1.2.5.a." 6,72*0,6*0,15 0,605

VV "výtokové čelo - viz. D.1.2.5.a." 7,3*0,9*0,15 0,986

VV "výpustné potrubí - viz. D.1.2.5.a." 32,5*4,0*0,15+(1,0*1,35+0,5*0,75)*3,91 26,245

VV "vtokové čelo - viz. D.1.2.5.a." 2,7*0,9*0,15 0,365

VV "vtok. obj. - viz. D.1.2.5.a." 6,3*2,7*0,15+0,45*0,45*2,7 3,098

47 K 452321161 Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 XA2 otevřený výkop m3 21,548 3 816,00 82 227,17 CS ÚRS 2017 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky 

pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 XA2

VV "výpustné potrubí - viz. D.1.2.5.a. " 32,5*2,21*0,3 21,548

48 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený 

výkop
m2 22,695 343,40 7 793,46 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 

sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV "práh vývaru " 0,9*0,15*2 0,270

VV "výtokové čelo " 1,2*0,15*2 0,360

VV "výpustné potrubí " 32,5*2*0,3 19,500

VV "vtok. obj. " (0,9+6,3)*2*0,15+0,45*0,45*2 2,565

49 K 452368113
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z 

betonářské oceli 10 505
t 0,022 38 178,00 839,92 CS ÚRS 2017 01

PP
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "trny výpust. potrubí - viz. D.1.2.5.a. " 52*0,45*0,89*1,08*0,001 0,022

50 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze 

svařovaných sítí Kari
t 0,432 38 933,23 16 819,16 CS ÚRS 2017 01

PP
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných 

sítí typu Kari

VV "výpustné potrubí - viz. D.1.2.5.a." 432,0*0,001 0,432

51 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 101,981 636,16 64 876,23 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

P
Poznámka k položce:

lom. kámen zrno 80 kg

VV "bezpečn. přeliv - viz. D.1.2.4." (1,0*2,4+1,7*5,0+7,0*7,5+8,5*5,0)*0,6 63,540

VV "předpolí vtok. obj. - viz. Výkaz výměr D.1.2.5.a." (2,6*1,3+1,5*1,5)*0,4 2,252

VV "vývar - viz. D.1.2.5.a." 8,0*(2,3*0,6+5,5*0,53)+0,6*0,6*2,54*2 36,189

52 K 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 

kg
m2 175,530 116,65 20 475,57 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání 

viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "bezpečn. přeliv - viz. D.1.2.4." 1,0*2,4+1,7*5,0+7,0*7,5+8,5*5,0 105,900

VV "předpolí vtok. obj. - viz. Výkaz výměr D.1.2.5.a." 2,6*1,3+1,5*1,5 5,630

VV "vývar - viz. D.1.2.5.a." 8,0*8,0 64,000

53 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky 

kamene
m3 121,146 2 866,76 347 296,51 CS ÚRS 2017 01

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny 

s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

VV
"opevnění u patního drénu (skluz) - viz. Výkaz výměr D.1.2.18." 

66,2*3,05*0,6
121,146

D 8 Trubní vedení 175 193,44

54 K 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 XA2 v 

otevřeném výkopu
m3 40,935 3 836,03 157 027,89 CS ÚRS 2017 01

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton 

tř. C 25/30 XA2

VV
"výpustné potrubí - viz. D.1.2.5.a. " 32,5*(2,0*0,53+3,14*0,83*0,83/2-

3,14*0,53*0,53)
40,935

55 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 65,000 279,47 18 165,55 CS ÚRS 2017 01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV "výpustné potrubí - viz. D.1.2.5.a. " 32,5*1,0*2 65,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 668,88
56 K 931626212 Úprava dilatační spáry těžkými asfaltovými pásy m2 28,045 245,36 6 881,12 CS ÚRS 2017 01

PP
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu asfaltová 

úprava těžkými asfaltovými pásy

VV "práh pro vodoč. lať - viz. TZ D.1.2.1. + D.1.2.5.a." 2*2*0,3*0,6 0,720

VV "prahy bezpečn. přelivu - viz. D.1.2.4." 2*2*3*0,45*1,5 8,100

VV
"výpustné potrubí - viz. D.1.2.5.a. " 

2*5*(2,21*0,3+2,0*0,53+3,14*0,83*0,83/2-3,14*0,53*0,53)
19,225

57 K 936501111 Limnigrafická lať m 24,230 2 856,95 69 223,90 CS ÚRS 2017 01

PP Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu

VV "viz. TZ D.1.2.1. + D.1.2.5.a." 6,19+0,17+17,87 24,230
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58 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm m2 1,068 527,96 563,86 CS ÚRS 2017 01

PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm

VV "vtok. čelo/objekt - viz. D.1.2.5.a." 0,3*1,78*2 1,068

D 998 Přesun hmot 33 900,13

59 K 998324011
Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní 

elektrárny
t 1 175,863 28,83 33 900,13 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní 

elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 174 946,82

D 767 Konstrukce zámečnické 174 946,82
60 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 19,900 126,34 2 514,17 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

VV "navařené trny na výpust. potrubí - viz. D.1.2.5.a. " 52*0,43*0,89 19,900

61 M 130210130
tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 

mm
t 0,021 28 162,40 591,41 CS ÚRS 2017 01

PP tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,89 kg/m

VV 19,9*1,08*0,001 0,021

62 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 88,975 115,54 10 280,17 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

VV "zábradlí - viz. D.1.2.5.c." 88,975 88,975

63 M 55299013
Ocelové zábradlí dl. 2,4 m, v. 1,1 m se svislou výplní žárově pozinkované 

+ nátěr (základní epoxid., 1x epoxid. , 1x akryl polyuretan.)
kpl 1,000 11 275,49 11 275,49

P
Poznámka k položce:

RAL povrchové vrstvy se uvažuje 6029 - odstín zelené.

64 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 607,001 58,69 35 624,89 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg

VV "česle - viz. D.1.2.5.b." 29,81+1,88+130,68+19,15+2,08 183,600

VV "zábradlí - viz. D.1.2.5.c." 2*117,28 234,560

VV "škrtící tabule - viz. D.1.2.5.a." (1,22*1,8-3,14*0,27*0,27)*96,0 188,841

65 M 55399110 Ocelové česle 1,78 x 2,0 m vč. rámu, žárově pozinkované kpl 1,000 4 421,76 4 421,76

PP Ocelové česle 1,78 x 2,0 m vč. rámu, žárově pozinkované

66 M 55299012
Ocelové zábradlí dl. 3,48 m, v. 1,1 m se svislou výplní, žárově 

pozinkované + nátěr (základní epoxid., 1x epoxid. , 1x akryl polyuretan. )
kpl 2,000 16 349,46 32 698,92

P
Poznámka k položce:

RAL povrchové vrstvy se uvažuje 6029 - odstín zelené.

67 M 55399111
Ocelová tabule tl. 12 mm 1,22 x 1,8 m s otvorem DN 542 mm žárově 

pozinkovaná
kpl 1,000 7 572,26 7 572,26

PP Ocelové česle 1,78 x 2,0 m vč. rámu, žárově pozinkované

68 M 27299002
Těsnění pryžové tl. 10 mm 1220 x 1800 mm s vyříznutým otvorem DN 

1000
kpl 1,000 69 090,00 69 090,00

69 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,564 1 556,30 877,75 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D M Práce a dodávky M 1 233 746,89

D 23-M Montáže potrubí 1 233 746,89

70 K 230011228 Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 1067 mm, tl 30,0 mm m 33,700 4 762,50 160 496,25 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 D 1067 mm, tl. 30,0 mm

VV "výpustné potrubí - viz. D.1.2.5.a. " 33,7 33,700

71 M 14099018 Trubka ocelová svařovaná D 1067/30 s vnitřním a vnějším nátěrem m 33,700 31 847,20 1 073 250,64

PP Trubka ocelová svařovaná D 1067/30 s vnitřním a vnějším nátěrem 

P

Poznámka k položce:

Nátěr: jednosložkový systém polyuretan zasychající vzdušnou vlhkostí, vrchní nátěr 

pro styk s vodou 2-3x.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 831 1 CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Písek DIČ:

Uchazeč: IČ:

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 461 219,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 461 219,15 21,00% 96 856,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 558 075,17

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

SO-03 - VO 2.9 Průleh k odvodu přebytečné vody
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 461 219,15

HSV - Práce a dodávky HSV 461 219,15

    1 - Zemní práce 383 574,37

    4 - Vodorovné konstrukce 72 168,46

    998 - Přesun hmot 5 476,32

Agroprojekce 

Litomyšl, s.r.o.

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

SO-03 - VO 2.9 Průleh k odvodu přebytečné vody
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 461 219,15

D HSV Práce a dodávky HSV 461 219,15

D 1 Zemní práce 383 574,37
1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 679,500 49,22 33 444,99 CS ÚRS 2017 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.21." 4530,0*0,15 679,500

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 679,500 55,54 37 739,43 CS ÚRS 2017 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "podorničí - viz. Výkaz výměr D.1.2.21." 4530,0*0,15 679,500

3 K 125203101 Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině tř. 3 m3 1 489,000 48,08 71 591,12 CS ÚRS 2017 01

PP

Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro 

jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro zemědělské 

meliorace v hornině tř. 3

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.21." 1489,0 1 489,000

4 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 36,470 57,70 2 104,32 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "kamenné prahy průlehu - viz. Výkaz výměr D.1.2.21. (70%)" 52,1*0,7 36,470

5 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 15,630 87,98 1 375,13 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

VV "kamenné prahy průlehu - viz. Výkaz výměr D.1.2.21. (30%)" 52,1*0,3 15,630

6 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 990,900 16,71 33 267,94 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV "přebytek podorničí" 449,8 449,800

VV "přebytek zeminy na poldr" 1489,0+36,5+15,6 1 541,100

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 449,800 13,75 6 184,75 CS ÚRS 2017 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "přebytek podorničí" 679,5+679,5-4546,0*0,2 449,800

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 990,900 4,61 9 178,05 CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny na skládky

P

Poznámka k položce:

Přebytek podorničí a zeminy bude odvezen na mezideponii (p.č. 5533), následně 

bude použit k výstavbě hráze poldru.

VV "přebytek podorničí na mezideponii" 449,8 449,800

VV "přebytek zeminy na mezideponii (poldr)" 1489,0+36,5+15,6 1 541,100

9 K 181301113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5
m2 4 546,000 16,98 77 191,08 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé 

ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

P
Poznámka k položce:

V ploše je zahrnuto i prosypání kamenných prahů.

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.21." 4546,0 4 546,000

10 K 181451121
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 4 546,000 14,00 63 644,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

SO-03 - VO 2.9 Průleh k odvodu přebytečné vody
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.21. (vč. kam. prahů)" 4546,0 4 546,000

11 M 005999001 Travní směs kg 93,648 138,18 12 940,28

PP Travní směs

VV 4546,0*0,02*1,03 93,648

12 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 546,000 7,68 34 913,28 CS ÚRS 2017 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.21." 4546,0 4 546,000

D 4 Vodorovné konstrukce 72 168,46

13 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 78,000 730,82 57 003,96 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

P

Poznámka k položce:

drcený 

lomový kámen zrno 40 kg - 40%, zrno do 40 kg - 60% (na proštěrkování)

VV "kamenné prahy průlehu - viz. Výkaz výměr D.1.2.21." 78,0 78,000

14 K 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 

kg
m2 130,000 116,65 15 164,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání 

viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "kamenné prahy průlehu " 78,0/0,6 130,000

D 998 Přesun hmot 5 476,32
15 K 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály t 189,952 28,83 5 476,32 CS ÚRS 2017 01

PP Přesun hmot pro meliorační kanály dopravní vzdálenost do 1 000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 831 1 CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Písek DIČ:

Uchazeč: IČ:

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 573 116,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 1 573 116,73 21,00% 330 354,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 903 471,24

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

SO-04 - VO 2.10 Hlavní odvodňovací zařízení - otevřené
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 573 116,73

HSV - Práce a dodávky HSV 1 520 201,94

    1 - Zemní práce 526 521,06

    2 - Zakládání 137 678,39

    4 - Vodorovné konstrukce 496 249,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 168 073,59

    997 - Přesun sutě 156 577,35

    998 - Přesun hmot 35 102,49

PSV - Práce a dodávky PSV 52 914,79

    767 - Konstrukce zámečnické 52 914,79

Agroprojekce 

Litomyšl, s.r.o.

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

SO-04 - VO 2.10 Hlavní odvodňovací zařízení - otevřené
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 573 116,73

D HSV Práce a dodávky HSV 1 520 201,94

D 1 Zemní práce 526 521,06
1 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 5 km m3 7,650 3 298,71 25 235,13 CS ÚRS 2017 01

PP Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm

P
Poznámka k položce:

Štěpka bude použita na parkové úpravy.

VV 1*0,15+25*0,3 7,650

2 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 1,000 99,99 99,99 CS ÚRS 2017 01

PP
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

100 do 300 mm

VV "viz. B.1.6." 1,0 1,000

3 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 25,000 149,98 3 749,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

300 do 500 mm

VV "viz. B.1.6." 3+22 25,000

4 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 1,000 284,94 284,94 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 100 do 300 mm

5 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 3,000 528,55 1 585,65 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 300 do 500 mm

6 K 112201105 Odstranění pařezů D přes 900 mm kus 3,000 2 596,23 7 788,69 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 900 mm

VV "vícekmenné vrby" 3,0 3,000

7 K 114203103
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do 

cementové malty
m3 180,613 338,27 61 095,96 CS ÚRS 2017 01

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z 

lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými 

cementovou maltou

VV "viz. B.1.6." 

VV "předpolí z kam. dlažby na vtoku TP " 1,5*5,0*0,25 1,875

VV "bet. desky v km 0,009 2-0,152 7" 143,5*1,5*0,15 32,288

VV "kam. dlažba v km 0,152 7-0,445 6" 292,9*2,0*0,25 146,450

8 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 11,400 49,22 561,11 CS ÚRS 2017 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.20." 18,0*0,3 5,400

VV "TP - viz. D.1.2.12.a. " 20,0*0,3 6,000

9 K 125203101 Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině tř. 3 m3 891,600 48,08 42 868,13 CS ÚRS 2017 01

PP

Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro 

jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro zemědělské 

meliorace v hornině tř. 3

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.20." 832,0 832,000

VV "napojení průlehu (odpočet rýhy kam. prahů) - viz. D.1.2.15. " 61,3-1,7 59,600

10 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2,074 60,38 125,23 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "předpolí na výtoku TP - viz. D.1.2.12.a. (80%)" 0,8*5,4*0,6*0,8 2,074

11 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 16,560 56,99 943,75 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "trubka TP - viz. D.1.2.12.a. (80%)" 3,0*3,0*2,3*0,8 16,560

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

SO-04 - VO 2.10 Hlavní odvodňovací zařízení - otevřené
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2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

12 K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 0,518 87,26 45,20 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

VV "předpolí na výtoku TP - viz. D.1.2.12.a. (20%)" 0,8*5,4*0,6*0,2 0,518

13 K 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 4,140 87,62 362,75 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 4 do 100 m3

VV "trubka TP - viz. D.1.2.12.a. (20%)" 3,0*3,0*2,3*0,2 4,140

14 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 17,280 60,55 1 046,30 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "čela TP - viz. D.1.2.12.a. (80%)" 4,0*1,5*(1,9+1,7)*0,8 17,280

15 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 1,674 87,98 147,28 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

VV "kamenné prahy napojení - viz. D.1.2.15. " (4,8+4,5)*0,6*0,3 1,674

16 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 4,320 87,26 376,96 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

VV "čela TP - viz. D.1.2.12.a. (20%)" 4,0*1,5*(1,9+1,7)*0,2 4,320

17 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 28,800 65,26 1 879,49 CS ÚRS 2017 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "čela TP " 4,0*2*(1,9+1,7) 28,800

18 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 28,800 21,00 604,80 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

19 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 13,800 71,73 989,87 CS ÚRS 2017 01

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

VV "trubka TP " 3,0*2*2,3 13,800

20 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 13,800 31,66 436,91 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m

21 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 20,700 36,27 750,79 CS ÚRS 2017 01

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do 4 m

VV "trubka TP " 3,0*3,0*2,3 20,700

22 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 20,700 8,33 172,43 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m

23 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 59,590 16,71 995,75 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV "dovoz chybějící ornice z mezideponie" (11,9*0,1+349,0*0,2)-11,4 59,590

24 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 1,000 158,03 158,03 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

25 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 3,000 479,22 1 437,66 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

26 K 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus 5,000 115,15 575,75 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV 5*1,0 5,000

27 K 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 15,000 161,21 2 418,15 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV 5*3,0 15,000

28 K 162309011 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D kmene do 1100 mm kus 3,000 460,60 1 381,80

PP Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D kmene do 1100 mm

29 K 162309012 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 1100 mm ZKD 5 km kus 15,000 230,30 3 454,50

PP Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 1100 mm ZKD 5 km

VV 5*3,0 15,000

30 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 915,700 123,92 113 473,54 CS ÚRS 2017 01
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PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "přebytek zeminy" 891,6+2,1+16,6+0,5+4,1+17,3+1,7+4,3-22,5 915,700

31 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 4 578,500 6,08 27 837,28 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 5*915,7 4 578,500

32 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 180,600 199,19 35 973,71 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 

7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m

VV "rozebraná dlažba a bet. desky" 180,6 180,600

33 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 

ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 3 250,800 18,42 59 879,74 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 

7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 18*180,6 3 250,800

34 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 79,390 13,75 1 091,61 CS ÚRS 2017 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "přebytečná zemina" 16,6+4,1+17,3+4,3-22,5 19,800

VV "dovoz chybějící ornice z mezideponie" (11,9*0,1+349,0*0,2)-11,4 59,590

35 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 915,700 4,61 4 221,38 CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "přebytek zeminy" 915,7 915,700

36 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2 039,180 26,32 53 671,22 CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV "přebytek zeminy" 915,7*1,8 1 648,260

VV "rozebraná kam. dlažba" (1,9+146,5)*2,5 371,000

VV "kam. čela TP" 19,920 19,920

37 K 171 20 9012 Skládkovné - pařezy t 3,350 2 368,80 7 935,48

PP Skládkovné

VV "pařezy" 1*0,050+3*0,100+3*1,0 3,350

38 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 22,465 98,09 2 203,59 CS ÚRS 2017 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "trubka TP " 3,0*(3,0*1,95-(1,8*1,05+3,14*0,9*0,9/2)) 8,065

VV "čela TP " 4,0*1,0*(1,9+1,7) 14,400

39 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5
m2 11,900 29,83 354,98 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé 

ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV "TP - viz. D.1.2.12.a. " 11,9 11,900

40 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu 

do 1:5
m2 11,900 14,33 170,53 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "TP - viz. D.1.2.12.a. " 11,9 11,900

41 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 349,000 21,33 7 444,17 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.20." 349,0 349,000

42 M 005999001 Travní směs kg 7,435 138,18 1 027,37

PP Travní směs

VV (11,9+349,0)*0,02*1,03 7,435

43 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 308,000 7,68 2 365,44 CS ÚRS 2017 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.20." 308,0 308,000

44 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 1 217,000 18,16 22 100,72 CS ÚRS 2017 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.20." 1217,0 1 217,000

45 K 182301123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 349,000 72,20 25 197,80 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 

tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.20." 349,0 349,000

D 2 Zakládání 137 678,39
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46 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 1,433 3 575,95 5 124,34 CS ÚRS 2017 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

VV "čela TP - viz. D.1.2.12.a. " 4,55*1,05*0,15*2 1,433

47 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 0,720 3 551,30 2 556,94 CS ÚRS 2017 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

VV "bloky u čela pod trubkou - viz. D.1.2.12.a. " 1,8*0,5*0,4*2 0,720

48 K 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XA2 m3 9,834 3 908,73 38 438,45 CS ÚRS 2017 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 XA2

VV "čela TP - viz. D.1.2.12.a. " 4,0*0,5*(3,1+2,7)-3,14*0,75*0,75*0,5*2 9,834

49 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 52,200 1 335,85 69 731,37 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr zřízení

VV "čela TP " (4,0+0,5)*2*3,1+(4,0+0,5)*2*2,7 52,200

50 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 52,200 213,31 11 134,78 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr odstranění

51 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,275 38 881,84 10 692,51 CS ÚRS 2017 01

PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "čela TP - viz. D.1.2.12.a. " 275,0*0,001 0,275

D 4 Vodorovné konstrukce 496 249,06
52 K 462451113 Prolití kamenného záhozu maltou MC 15 m3 1,116 3 710,00 4 140,36 CS ÚRS 2017 01

PP Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-15

VV "kamenné prahy napojení - viz. D.1.2.15. (25%)" (4,8+4,5)*0,6*0,8*0,25 1,116

53 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 538,804 636,16 342 765,55 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

P
Poznámka k položce:

lom. kámen zrno 80 kg

VV "zához 20 kg - viz. D.1.2.20." 446,0 446,000

VV "zához 60 kg - viz. D.1.2.20." 46,0 46,000

VV "zához 40 kg - viz. D.1.2.15. (napojení průlehu)" 38,0 38,000

VV "kamenné prahy napojení - viz. D.1.2.15. " (4,8+4,5)*0,6*0,8 4,464

VV "předpolí na výtoku TP - viz. D.1.2.12.a." 1,3*5,4*0,6+1,6*0,4*0,2 4,340

54 K 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 

kg
m2 1 280,267 116,65 149 343,15 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání 

viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "zához 20 kg - viz. D.1.2.20." 446,0/0,4 1 115,000

VV "zához 60 kg - viz. D.1.2.20." 46,0/0,6 76,667

VV "zához 40 kg - viz. D.1.2.15. (napojení průlehu)" 38,0/0,5 76,000

VV "kamenné prahy napojení - viz. D.1.2.15. " (4,8+4,5)*0,6 5,580

VV "předpolí na výtoku TP - viz. D.1.2.12.a." 1,3*5,4 7,020

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 168 073,59
55 K 919521021 Zřízení propustků z trub betonových DN 1200 m 5,000 3 121,75 15 608,75 CS ÚRS 2017 01

PP
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových 

do DN 1200

VV "TP - viz. D.1.2.12.a. " 5,0 5,000

56 M 592224160
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 

1200/2500 120 x 250 x 15 cm
kus 2,000 31 360,67 62 721,34 CS ÚRS 2017 01

PP trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním 120 x 250 x 15 cm

57 K 936561111 Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva m3 5,400 782,22 4 223,99 CS ÚRS 2017 01

PP Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného

VV "TP - viz. D.1.2.12.a. " 5,4 5,400

58 K 961021112 Bourání mostních základů z kamene m3 8,000 1 235,24 9 881,92 CS ÚRS 2017 01

PP Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo cihel

VV "čela TP" 4,0*0,4*2,5*2 8,000

59 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 

asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2
m3 110,520 644,83 71 266,61 CS ÚRS 2017 01

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

VV "předpolí TP - podklad pod kam. dlažbu" 1,5*5,0*0,15 1,125

VV "podklad pod bet. desky v km 0,009 2-0,152 7" 143,5*1,5*0,10 21,525

VV "podklad pod kam. dlažbu v km 0,152 7-0,445 6" 292,9*2,0*0,15 87,870

60 K 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 m 7,200 607,08 4 370,98 CS ÚRS 2017 01

PP

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 

přes 300 do 500 mm

VV "viz. B.1.6." 7,2 7,200
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D 997 Přesun sutě 156 577,35

61 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 243,144 62,18 15 118,69 CS ÚRS 2017 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km

VV "podklad pod dlažbu a bet. desky" 243,144 243,144

62 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km
t 6 564,888 8,84 58 033,61 CS ÚRS 2017 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 27*243,144 6 564,888

63 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 19,920 23,04 458,96 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 

urovnáním, na vzdálenost do 1 km

VV "kam. čela TP" 19,920 19,920

64 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 537,840 8,84 4 754,51 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 

urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 27*19,920 537,840

65 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 7,056 38,16 269,26 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV "trubky z TP" 7,056 7,056

66 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 190,512 9,67 1 842,25 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 27*7,056 190,512

67 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 321,260 236,88 76 100,07 CS ÚRS 2017 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

VV "bet. desky v km 0,009 2-0,152 7" 32,3*2,2 71,060

VV "podklad pod dlažbu a bet. desky" 243,144 243,144

VV "trubky z TP" 7,056 7,056

D 998 Přesun hmot 35 102,49
68 K 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály t 1 217,568 28,83 35 102,49 CS ÚRS 2017 01

PP Přesun hmot pro meliorační kanály dopravní vzdálenost do 1 000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 52 914,79

D 767 Konstrukce zámečnické 52 914,79
69 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 254,120 58,69 14 914,30 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg

VV "zábradlí TP - viz. D.1.2.12.b." 2*127,06 254,120

70 M 55299024

Ocelové zábradlí dl. 4,0 m, v. 1,1 m se svislou výplní žárově 

pozinkované+nátěr (základní epoxid., 1x epoxid. , 1x akryl polyuretan. ) 

vč. kotevní desky 200 x 200 mm

kpl 2,000 18 792,48 37 584,96

71 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,267 1 556,30 415,53 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Písek DIČ:

Uchazeč: IČ:

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 334 000,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 334 000,80 21,00% 70 140,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 404 140,97

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 334 000,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 334 000,80

    VRN2 - Vedlejší náklady 52 640,00

    VRN9 - Ostatní náklady 281 360,80

Agroprojekce 

Litomyšl, s.r.o.

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 334 000,80

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 334 000,80

D VRN2 Vedlejší náklady 52 640,00

1 K 031002000 Zařízení staveniště kpl 1,000 39 480,00 39 480,00

P

Poznámka k položce:

Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru  a jejich 

následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem 

provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné 

zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájezdů, lávek 

přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z 

obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

2 K 031002002 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 13 160,00 13 160,00

P

Poznámka k položce:

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění 

dopravního značení

 k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a 

přemisťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a 

bezpečné provádění stavby. 

D VRN9 Ostatní náklady 281 360,80

3 K 090001000 Geodetické vytýčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla kpl 1,000 84 224,00 84 224,00

P
Poznámka k položce:

dl. průlehu = 347+254=601 m, dl HOZ = 396 m + poldr 

4 K 091003000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 47 376,00 47 376,00

P

Poznámka k položce:

Geodetické zaměření skutečně provedeného díla vč. případných geometrických 

plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do KN.

 

3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení, GP v patřičných 

počtech pro zápis do KN

5 K 09105000
Náhrada porušených drenáží  

kpl 1,000 19 740,00 19 740,00

P
Poznámka k položce:

Předpokládá se 15 x přerušení drenáže průlehem.

6 K 091204000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 15 792,00 15 792,00

P

Poznámka k položce:

Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla 3x v grafické 

(tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.

(Bude požadováno pouze v případě změn).

7 K 091400000
Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

kpl 1,000 3 948,00 3 948,00

8 K 091406000 Publicita projektu - informační tabule kpl 2,000 19 740,00 39 480,00

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč

P

Poznámka k položce:

Zhotovení a instalace prezentační cedule 

nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a 

následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá).

9 K 091604002
Zpracování povodňového plánu 

kpl 1,000 3 948,00 3 948,00

10 K 091805000

Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů

 
kpl 1,000 43 164,80 43 164,80

PP

Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 

předpisů

P

Poznámka k položce:

Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 

předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsaané kvality a 

předepsaných technických parametrů díla.

11 K 091806000
Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla
kpl 1,000 23 688,00 23 688,00

PP Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla

P

Poznámka k položce:

- předběžný záchranný archeologický výzkum 

- doplňující geologický průzkum (5 ks kopaných sond k posouzení vhodnosti zeminy)
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

M+V DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

/ STA

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 

 

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se 

do ostatních sestav i v jiných listech) 

 

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u 

položek

418 852,37

418 852,37 87 959,00

0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

>>  skryté sloupce  <<

PAT

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč - Dodatek č.1

Lesostavby Třeboň

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CZK 506 811,37

506 811,37418 852,37SO-04
VO 2.10 Hlavní odvodňovací zařízení - 

otevřené - vícepráce

418 852,37 506 811,37

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

M+V

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč - Dodatek č.1

4. 7. 2019

Agroprojekce Litomyšl, 

s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 831 1 CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

M+V DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 418 852,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 418 852,37 21,00% 87 959,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 506 811,37

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč - Dodatek č.1

SO-04 - VO 2.10 Hlavní odvodňovací zařízení - otevřené - vícepráce

Lesostavby Třeboň
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč - Dodatek č.1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 7. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:
Agroprojekce 

Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň Zpracovatel: M+V

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 418 852,37

HSV - Práce a dodávky HSV 418 852,37

    1 - Zemní práce 203 162,10

    2 - Zakládání 17 311,30

    4 - Vodorovné konstrukce 186 638,70

    998 - Přesun hmot 11 740,27

SO-04 - VO 2.10 Hlavní odvodňovací zařízení - otevřené - vícepráce

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč - Dodatek č.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč - Dodatek č.1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 7. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Písek Projektant:
Agroprojekce 

Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň Zpracovatel: M+V

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 418 852,37

D HSV Práce a dodávky HSV 418 852,37

D 1 Zemní práce 203 162,10

8 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 56,145 49,22 2 763,46 CS ÚRS 2017 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 

skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV "tůň - viz. Výkaz výměr" 340,0*0,15 51,000

VV "přepad z PB tůně - viz. Výkaz výměr" 34,3*0,15 5,145

VCP1 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 56,145 55,54 3 118,29 CS ÚRS 2017 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "podorničí - viz. Výkaz výměr tůň" 340,0*0,15 51,000

VV "podorničí - přepad z PB tůně - viz. Výkaz výměr" 34,3*0,15 5,145

9 K 125203101 Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině tř. 3 m3 312,100 48,08 15 005,77 CS ÚRS 2017 01

PP
Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a 

množství vykopávky pro zemědělské meliorace v hornině tř. 3

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.20. - původně" -832,0 -832,000

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.20. - nově" 1085,0 1 085,000

VV "napojení průlehu (odpočet rýhy kam. prahů) - viz. D.1.2.15. - původně " -(61,3-1,7) -59,600

VV "napojení průlehu (odpočet rýhy kam. prahů) - viz. D.1.2.15. - nově " 104,9-1,7 103,200

VV "přepad z PB tůně - viz. Výkaz výměr" 15,5 15,500

10 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 43,798 60,38 2 644,52 CS ÚRS 2017 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "stupeň KM 0,083 (80%)" (2,0*2,5*1,9+1,8*1,0*1,5)*0,8 9,760

VV "stupeň KM 0,107 (80%)" (2,0*2,3*1,9+2,5*2,2*1,4)*0,8 13,152

VV "stupeň KM 0,138 (80%)" (2,0*2,3*1,4+1,8*1,8*1,25)*0,8 8,392

VV "stupeň KM 0,167 (80%)" 1,5*1,8*1,0*2*0,8 4,320

VV "stupeň KM 0,201 (80%)" (1,7*2,2*1,3+1,7*2,1*1,5)*0,8 8,174

VCP2 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 177,800 55,21 9 816,34 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 

000 m3

VV "tůň - viz. Výkaz výměr (70%)" 254,0*0,7 177,800

12 K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 10,949 87,26 955,41 CS ÚRS 2017 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

VV "stupeň KM 0,083 (20%)" (2,0*2,5*1,9+1,8*1,0*1,5)*0,2 2,440

VV "stupeň KM 0,107 (20%)" (2,0*2,3*1,9+2,5*2,2*1,4)*0,2 3,288

VV "stupeň KM 0,138 (20%)" (2,0*2,3*1,4+1,8*1,8*1,25)*0,2 2,098

VV "stupeň KM 0,167 (20%)" 1,5*1,8*1,0*2*0,2 1,080

VV "stupeň KM 0,201 (20%)" (1,7*2,2*1,3+1,7*2,1*1,5)*0,2 2,043

VCP3 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 76,200 89,04 6 784,85 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 

000 m3

VV "tůň - viz. Výkaz výměr (30%)" 254,0*0,3 76,200

15 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 0,450 87,98 39,59 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 4 do 100 m3

VV "stupeň KM 0,107 " 1,5*0,6*0,5 0,450

23 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 58,030 16,71 969,68 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV "dovoz chybějící ornice z mezideponie" (46,4+243,75)*0,2-56,15 1,880

VV "přebytek podorničí na mezideponii" 56,15 56,150

30 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 621,250 123,92 76 985,30 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "přebytek zeminy - původně" -891,6 -891,600

VV "přebytek zeminy - nově" 1085,0+103,2+15,5+43,8+177,8+10,9+76,2+0,45 1 512,850

31 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 3 106,250 6,08 18 886,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

VV "původně" -5*891,6 -4 458,000

VV "nově" 5*1512,85 7 564,250

34 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,880 13,75 25,85 CS ÚRS 2017 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "dovoz chybějící ornice z mezideponie" (46,4+243,75)*0,2-56,15 1,880

35 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 677,400 4,61 3 122,81 CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "přebytek zeminy původně" -891,6 -891,600

VV "přebytek zeminy nově" 1512,85 1 512,850

VV "přebytek podorničí na mezideponii" 56,15 56,150

36 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 118,250 26,32 29 432,34 CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV "přebytek zeminy původně" -891,6*1,8 -1 604,880

VV "přebytek zeminy nově" 1512,85*1,8 2 723,130

VCP4 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 46,400 64,11 2 974,70 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 

200 mm

P
Poznámka k položce: 

Prosypání záhozu.

VV "stupeň KM 0,083 - 20 kg" 2,8*2,5+2,1*2,0 11,200

Vodohospodářská opatření v k.ú. Písecká Smoleč - Dodatek č.1

SO-04 - VO 2.10 Hlavní odvodňovací zařízení - otevřené - vícepráce
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VV "stupeň KM 0,107 - 20 kg" 2,7*2,3+2,2*2,2+1,5*0,6 11,950

VV "stupeň KM 0,138 - 20 kg" 2,5*2,3+1,9*1,8 9,170

VV "stupeň KM 0,167 - 20 kg" 1,8*1,8*2 6,480

VV "stupeň KM 0,201 - 20 kg" 1,9*2,0*2 7,600

40 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 46,400 14,33 664,91 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na 

svahu do 1:5

VV "stupeň KM 0,083 - 20 kg" 2,8*2,5+2,1*2,0 11,200

VV "stupeň KM 0,107 - 20 kg" 2,7*2,3+2,2*2,2+1,5*0,6 11,950

VV "stupeň KM 0,138 - 20 kg" 2,5*2,3+1,9*1,8 9,170

VV "stupeň KM 0,167 - 20 kg" 1,8*1,8*2 6,480

VV "stupeň KM 0,201 - 20 kg" 1,9*2,0*2 7,600

VCP5 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 243,750 14,00 3 412,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 

1:2

VV "tůň - viz. Výkaz výměr" 205,0 205,000

VV "přepad z PB tůně - 20 kg" 15,5/0,4 38,750

42 M 005999001R Travní směs kg 5,977 138,18 825,90

PP Travní směs

VV (46,4+243,75)*0,02*1,03 5,977

VCP6 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 90,500 7,82 707,71 CS ÚRS 2017 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

VV "tůň - viz. Výkaz výměr" 90,5 90,500

43 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 146,800 7,68 1 127,42 CS ÚRS 2017 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.20. - původně" -308,0 -308,000

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.20. - nově" 399,0 399,000

VV "napojení průlehu - nově " 55,8 55,800

44 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 291,850 18,16 5 300,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v 

hornině tř. 1 až 4

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.20. - původně" -1217,0 -1 217,000

VV "viz. Výkaz výměr D.1.2.20. - nově" 1307,0 1 307,000

VV "napojení průlehu - nově " 53,1 53,100

VV "tůň - viz. Výkaz výměr" 110,0 110,000

VV "přepad z PB tůně - 20 kg" 15,5/0,4 38,750

45 K 182301123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 243,750 72,20 17 598,75 CS ÚRS 2017 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

VV "tůň - viz. Výkaz výměr" 205,0 205,000

VV "přepad z PB tůně - 20 kg" 15,5/0,4 38,750

D 2 Zakládání 17 311,30

VCP7 K 211971122 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m m2 76,000 23,89 1 815,64 CS ÚRS 2017 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo 

šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m

VV "stupeň KM 0,083" 18,0 18,000

VV "stupeň KM 0,107" 17,0 17,000

VV "stupeň KM 0,138" 15,0 15,000

VV "stupeň KM 0,167" 10,0 10,000

VV "stupeň KM 0,201" 16,0 16,000

VCP8 M 693112160 textilie netkaná MOKRUTEX SI 500 g/m2 m2 77,520 52,11 4 039,57 CS ÚRS 2017 01

PP geotextilie netkaná 500 g/m2

VV 76,0*1,02 77,520

VCP9 K 232211111 Úprava ocelových jehel z válcovaných tyčí hmotnosti do 15 kg/m t 0,065 50 008,00 3 250,52 CS ÚRS 2017 01

PP Úprava ocelových jehel, pilot nebo zápor pro zaražení nebo zaberanění z válcovaných tyčí o hmotnosti do 15 kg/m

VV "stupeň KM 0,083" 2*1,7*3,85*0,001 0,013

VV "stupeň KM 0,107" 2*1,7*3,85*0,001 0,013

VV "stupeň KM 0,138" 2*1,7*3,85*0,001 0,013

VV "stupeň KM 0,167" 2*1,7*3,85*0,001 0,013

VV "stupeň KM 0,201" 2*1,7*3,85*0,001 0,013

VCP10 K 232221111 Zaražení ocelových jehel svisle hmotnosti do 15 kg/m hl do 2 m m 11,800 533,26 6 292,47 CS ÚRS 2017 01

PP
Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným 

zarovnáním volných konců svislých, o hmotnosti do 15 kg/m, na délku od 0 do 2 m

VV "stupeň KM 0,083" 2*1,1 2,200

VV "stupeň KM 0,107" 2*1,1 2,200

VV "stupeň KM 0,138" 2*1,1 2,200

VV "stupeň KM 0,167" 2*1,5 3,000

VV "stupeň KM 0,201" 2*1,1 2,200

VCP11 M 130100180 tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 25 mm t 0,065 29 432,34 1 913,10 CS ÚRS 2017 01

PP tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 25 mm

D 4 Vodorovné konstrukce 186 638,70

53 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 189,997 636,16 120 868,49 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 

200 kg

VV "zához 20 kg - viz. D.1.2.20. - původně" -446,0 -446,000

VV "zához 20 kg - viz. D.1.2.20. - nově" 459,0 459,000

VV "zához 40 kg - viz. D.1.2.15. (napojení průlehu) - původně" -38,0 -38,000

VV "zához 40 kg - viz. D.1.2.15. (napojení průlehu) - nově" 54,6 54,600

VV "zához 80 kg (předpolí stupňů) - nově" 87,0 87,000

VV "stupeň KM 0,083 - 20 kg" 2,0*2,5*1,9+1,8*2,0*1,5 14,900

VV "stupeň KM 0,107 - 20 kg" 2,0*2,3*1,9+2,5*2,2*1,4+1,5*0,6*0,5 16,890

VV "stupeň KM 0,138 - 20 kg" 2,0*2,3*1,4+1,8*1,8*1,25 10,490

VV "stupeň KM 0,167 - 20 kg" 1,5*1,8*1,0*2 5,400

VV "stupeň KM 0,201 - 20 kg" 1,7*2,2*1,3+1,7*2,1*1,5 10,217

VV "přepad z PB tůně - 20 kg" 15,5 15,500

54 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 262,517 116,65 30 622,61 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z 

kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "zához 20 kg - viz. D.1.2.20. - původně" -446,0/0,4 -1 115,000

VV "zához 20 kg - viz. D.1.2.20. - nově" 455,0/0,4 1 137,500

VV "zához 40 kg - viz. D.1.2.15. (napojení průlehu) - původně" -38,0/0,5 -76,000

VV "zához 40 kg - viz. D.1.2.15. (napojení průlehu) - nově" 54,6/0,5 109,200

VV "zához 80 kg (předpolí stupňů) - nově" 73,0/0,6 121,667

VV "stupeň KM 0,083 - 20 kg" 2,8*2,5+2,1*2,0 11,200

VV "stupeň KM 0,107 - 20 kg" 2,7*2,3+2,2*2,2+1,5*0,6 11,950

VV "stupeň KM 0,138 - 20 kg" 2,5*2,3+1,9*1,8 9,170

VV "stupeň KM 0,167 - 20 kg" 1,8*1,8*2 6,480

VV "stupeň KM 0,201 - 20 kg" 1,9*2,0*2 7,600

VV "přepad z PB tůně - 20 kg" 15,5/0,4 38,750

VCP12 K 469952111R Zpevnění z výřezů jehličnatých m 124,500 282,31 35 147,60
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PP Zpevnění z výřezů jehličnatých pro stavební účely D 200 mm

P

Poznámka k položce: 

Použita bude odkorněná kulatina modřín D 200 mm sortiment A. Spojení pomocí tesařských skob: 

KM 0,083 - 16 ks 

KM 0,107 - 16 ks 

KM 0,138 - 16 ks 

KM 0,167 - 8 ks 

KM 0,201 - 20 ks 

VV "stupeň KM 0,083 - dl. 5,5 m, v. 1,0 m " 5*5,5 27,500

VV "stupeň KM 0,107 - dl. 6,0 m, v. 1,0 m " 5*6,0 30,000

VV "stupeň KM 0,138 - dl. 5,0 m, v. 1,0 m " 5*5,0 25,000

VV "stupeň KM 0,167 - dl. 4,0 m, v. 0,6 m " 3*4,0 12,000

VV "stupeň KM 0,201 - dl. 5,0 m, v. 1,2 m " 6*5,0 30,000

D 998 Přesun hmot 11 740,27

68 K 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály t 407,224 28,83 11 740,27 CS ÚRS 2017 01

PP Přesun hmot pro meliorační kanály dopravní vzdálenost do 1 000 m
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