
Smlouva 0 dílo 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,OZ“), smlouva níže uvedeného znění na akci: 

,,Vestavba kanceláří a další stavební úpravy v objektu 
CU pro Pardubický kraj“ 

I. 

Smluvní strany 

1. Objednatelz Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
jednající:  ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky 
Ićoz 71214011 
Dıčz CZ71214011
hznkøvni Spøjøniz
č.ú.: 
ve věcech technických zastoupená panem
(dále jen ,,objednatel“) 

2. Zhotovitel: STATING s.r.o. 
se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové 
zastoupená: jednatelem společnosti 
IČO; 25963864 
DIČ; CZ25963864 
bankovní spojení: 
č.ú.:
ve věcech technických zastoupená panem
(dále jen ,,Zhotovitel“) 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 17922. 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní 
strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce (dále jen 
„tato smlouva“ nebo ,,smlouva“): 

1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V tomto odstavci jsou v souladu S platnými 
zápisy v obchodním, popř. jiném rejstříku. Smluvní Strany se zavazují, že změny ve výše 
uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé Straně (případně upozomí na důsledky z toho 
vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, která jí tímto 
opomenutím prokazatelně vznikla.



1.2 Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je odbomě způsobilý k zajištění předmětu 
této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která 

je 

S touto odbomostí spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil S 
předmětem 

díla, dokumentací S ním související a je mu znám i účel, kterého má být dílem dosaženo. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 

O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
stavebním podnikatelem. 

1.3 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou 

2.1 

účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody V souvislosti S výkonem předmětné 
Smluvní činnosti S limitem pojistného plnění V minimální výši l0.000.000,- Kč, kterou 

kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. Zhotovitel prohlašuje, 
že 

není nespolehlivým plátcem daně Z přidané hodnoty a že V případě, že by se jím v 
průběhu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

II. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy jsou stavební práce spojené S realizací díla (dále také ,,stavba“) 

S názvem ,,Vestavba kanceláří a další stavební úpravy V objektu Celního úřadu (dále jen 

,,CÚ“) pro Pardubický kraj“ na adrese Palackého 2659, 530 02 Pardubice, na pozemku p. 

č. st. 8364, k. ú. Pardubice, obec Pardubice, na základě stavebního povolení vydaného 

stavebním úřadem Magistrátu města Pardubic pod č. j. MmP 69799/2018, sp. zn. SÚ 
48538/2018/Pa, ze dne 3. 9. 2018, které nabylo právní moci dne 20. 9. 2018. 
Stavbou se rozumí realizace druhé etapy dvoupodlažní vestavby kanceláří do stávající 

železobetonové haly situované v areálu CÚ pro Pardubický kraj na adrese Palackého 2659, 
Pardubice a provedení souvisejících prací v podobě stavební úpravy jednopodlažní boční 

přístavby haly (vybudování nových kancelářských a provozních prostor, rozšíření prostor 

hygienického zázemí), zateplení části obvodového pláště haly kontaktním zateplovacím 
systémem včetně provedení nových okenních otvorů a dalších stavebních prací dle 

zpracované projektové dokumentace. 

Stavba bude provedena v souladu S projektovou dokumentací pro provedení Stavby, 

vypracovanou společností TENET spol. s.r.o. - Architektonický ateliér, ICO: 63220385, se 
sídlem Horská 64, 541 01 Trutnov, v březnu - září 2018, která byla ověřena autorizovaným 
ınženýrem pro pozemní stavby a která byla schválena Stavebním úřadem Magistrátu města 
Pardubic dne 20. 9. 2018. 

Realizace díla byla .schválena na základě cenové nabídky zpracované dle projektové 

dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr zpracovaných společností TENET spol. 
s.r.o. - Architektonický ateliér, Horská 64, 541 01 Trutnov, IČO: 63220385 (dále jen 
,,dílo“). 

Zhotovitel byl vybrán na základě veřejné zakázky č. j. 2780/2019-900000-090. Nedílnou 
soucasti nabidky zhotovitele byl oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
S vykazem vymer (vız příloha č. 1), která je nedílnou součástí této smlouvy.
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2.2 Předmětem díla je dále: 

a) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou Skládku nebo jinou, jeho likvidaci V souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a O změně některých dalších zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad, 

b) zpracování podrobných manuálů používání stavby, Zahmující postupy užívání, plán 
údržby a oprav stavby a jejich součástí, upozomění na existenci možných rizik v případě 
nedodržení předepsaných postupů, součástí tohoto manuálu budou podrobné návody 
k používání strojů a zařízení, apod. 

c) zpracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 
8 originálních výtisků. Tato dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením 
všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých vprůběhu realizace předmětu 
smlouvy, ověřených a odsouhlasených objednatelem do projektové dokumentace pro 
provádění stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněné 
osoby zhotovitele). Dokumentace skutečného provedení stavby bude ve 3 vyhotoveních 
dodána objednateli i v elektronické podobě na CD ve fonnátu pro čtení a zápis ve 
formátu PDF, DOC, DWG nebo DXF a XLS. 

d) respektování podmínek všech účastníků stavebního řízení, dle stavebního povolení, 
e) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla, 
f) provedení všech předepsaných zkoušek stanovených ČSN prokazující kvalitu díla, 
g) provedení předepsaných zkoušek, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou 

převzetí díla, zpracování a předání dokladů O výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, 
revizí, záručních listů v jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických 
zařízení, 

h) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí, 
nezbytných pro zahájení zkušebního provozu a kolaudaci. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno V této Smlouvě a objednatel se 
zavazuje za podmínek touto Smlouvou stanovených převzít a zaplatit za řádně provedené a 
převzaté dílo dohodnutou cenu dle čl. IV. této smlouvy. 

2.4 Dílo bude mít vlastnosti odpovídající technickým normám, které se na provádění díla 
vztahují. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné 
předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Pokud 
porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

2.5 Zhotovitel se tímto zavazuje, že neuzavře bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
další subdodavatelskou Smlouvu, na základě které by předmět této smlouvy plnila třetí 
osoba. 

2.6 Smluvní stany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 



III. 

Místo plnění, lhůta plnění a předání díla 

3.l Místem plnění je místo stavby uvedené V čl. II odst. l této smlouvy, na adrese Palackého 

2659, 530 O2 Pardubice, na pozemku p. č. st. 8364, k. ú. Pardubice, obec Pardubice. 

3.2 K předání a převzetí místa plnění (dále jen ,,staveniště“) dojde nejpozději do 21 dnů od 
zveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv předávacím protokolem ke Staveništi 

zpracovaným Zhotovitelem a podepsaným Zhotovitelem, technickým dozorem investora a 

objednatelem. Dílo bude dokončeno do 7 měsíců od data předání a převzetí staveniště. Za 

den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu 

objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem. 

3.3 Předání a převzetí díla bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu k dílu 

zpracovaného Zhotovitelem a podepsaného Zhotovitelem, technickým dozorem investora, 
projektantem a objednatelem. 

3.4 Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen S předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

3.5 V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Tato 
skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku a O tuto dobu budou po odsouhlasení 
zástupců obou smluvních stran prodlouženy termíny plnění díla dle této Smlouvy. 

3.6 Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat vprovádění díla zdůvodu 
technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána 
do stavebního deníku a o tuto dobu budou po odsouhlasení zástupce objednatele 

prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy. 

3.7 Budou-li práce na díle přerušeny Z důvodu uvedeného pod bodem 5 tohoto článku na dobu 
delší než čtyři týdny, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce na díle, 
které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel 
vystaví daňový doklad - fakturu na tuto část zrealizovaného díla v souladu S čl. V. smlouvy. 

3.8 Před započetím dalších prací na díle dle této Smlouvy vyhotoví smluvní strany zápis, ve 
kterém uvedou skutečný technický stav již provedených prací na díle a případně určí rozsah 
jejich nezbytných úprav. 

3.9 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. O 
předání díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol o průběhu předávacího 
řízení - předávací protokol, V jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv a 

pro případ, že toto dílo nepřejímá, má povinnost uvést důvody nepřevzetí. Drobné vady 
nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí dle této smlouvy, za 
předpokladu, že bude dohodnut termín jejich odstranění a tento bude dodržen. Po odstranění 
nedostatků Zhotovitelem, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
jeho předání formou předávacího protokolu podepsaného zástupci zhotovitele a 
objednatele.
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3.10 Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 
Zhotovitelem. Dohoda O užívání nepředané části díla musí být písemná a podepsaná 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

IV. 
Cena za dílo 

4.1 Celková cena díla podle této smlouvy O dílo činí: 

Cena bez DPH l7.699.051,00 Kč 
DPH ve výši 21% 3.7l6.800,71 Kč 
Cena vč. DPH 21.4l5.85l,71 Kč 
Cena za dílo bude hrazena po etapách (měsíčně) na základě předloženého soupisu 
provedených prací odsouhlaseného technickým dozorem investora, zástupcem projektanta 
a zástupcem objednatele. 

4.2 Tato cena díla je cenou smluvní a odpovídá nabídce zhotovitele a je cenou nejvýše 
přípustnou. Cena díla byla stanovena na základě provedeného výběrového řízení pod č. j. 
2780/2019-900000-090 a této ceně odpovídá. 

4.3 Cenu díla je možne' upravit pouze, pokud dojde ke změně předmětu smlouvy (díla) ze strany 
objednatele. Veškeré změny smlouvy budou obsahem písemných, vzestupně očíslovaných 
dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran dle článku I. 

smlouvy. 

4.4 Sjednaná smluvní cena díla V odst. l tohoto článku Zahmuje veškeré profesně 
předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla V rozsahu čl. II. Předmět 
smlouvy a druhu určených materiálů a komponentů Specifikovaných zhotoviteli 
předepsanou projektovou dokumentací (nebo V cenové nabídce předložené zhotovitelem), 
předpokládané inflační vlivy, apod. 

4.5 Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy, např. na vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení 
díla, apod. 

4.6 Cena díla obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a 
to až do doby splnění předmětu smlouvy a jeho předání dle této Smlouvy. 

4.7 Zhotovitel odpovídá za úplnost Specifikace prací při ocenění celého díla v rozsahu převzaté 
dokumentace. 

4.8 Smluvní Strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající Z této smlouvy, je zhotovitel od 
okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. 
O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
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4 9 Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této Smlouvy, bude sloužit Výhradně 
pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů a V souladu S tímto vystaví zhotovitel daňový doklad. 

4 10 Objednatel neposkytuje zálohy k provedení díla a zhotovitel S tímto výslovně souhlasí 
a prohlašuje, že zálohy k plnění dle této smlouvy nepožaduje. 

V. 
Platební podmínky 

5 l Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po dokončení 
jednotlivých částí předmětu smlouvy vyhotoví a doručí objednateli daňový doklad - 

fakturu, kterou objednateli vyúčtuje příslušnou část předmětu smlouvy dle přílohy č. l 

(cenové nabídky). Cena za dílo bude hrazena měsíčními fakturami na základě předloženého 
soupisu provedených prací, odsouhlaseného technickým dozorem investora a zástupcem 
objednatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 

OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., O obchodních společnostech a družstvech (zákon
o 

obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů a odkaz na tuto smlouvu. V případě, že nebude obsahovat všechny náležitosti nebo 
bude obsahovat jiné vady (chybná částka apod.) je oprávněn Objednatel tuto fakturu vrátit S 

tím, že V takovém případě se přerušuje běh doby splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti 
faktury běží až doručením opravené nebo doplněné, tj. bezvadné, faktury. Faktura bude 
doručena do datové schránky „Generální ředitelství cel“: 7puaa4c nebo na adresu 

objednatele uvedenou V čl. I. této smlouvy. 

5 2 Dílčí měsíční faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací 
zhotovitelem V souladu S přílohou č. l této smlouvy a na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací do maximální celkové výše 90% ze Smluvní 
ceny díla. Zbývajících 10% Z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou 
fakturou po předání celého díla na základě předávacího protokolu a po prokazatelném 
odstranění vad díla, které byly zjištěny při předání díla a jejichž následné odstranění 
písemně Objednatel odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí S nabytím právní 
moci, podle toho, která skutečnost nastane jako poslední ke splnění předmětu smlouvy. 

5 3 Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami ujednána V délce třiceti (30) dnů od 
doručení faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového dokladu 
uvedená V prvním odstavci tohoto článku. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 
objednateli doručena třetího pracovního dne po jejím odeslání. Toto ustanovení se aplikuje 
i V případě placení jiných plateb dle této Smlouvy, např. úroků Z prodlení nebo Smluvní 
pokuty. 

5 4 Cena za předmět smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostními převody na účet 
zhotovitele uvedený V článku I. smlouvy. 

5 5 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky Z účtu objednatele. 



5.6 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je organizační složkou státu a proto financování 
předmětu smlouvy, tj. zahájení placení ceny díla bude až po vydání rozhodnutí „Stanovení 
výdajů na financování akce organizační složky státu“ V souladu S vyhláškou č. 560/2006 Sb. 
(o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu č. R 1 - 
2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při 
přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování 
informačního systému programového financování) a S touto skutečností zhotovitel výslovně 
souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí bude Objednatel informovat zhotovitele 
neprodleně po jeho obdržení. Včasné nezaplacení ceny díla v důsledku této skutečnosti 
nezakládá prodlení objednatele. 

5.7 Smluvní strany si dojednaly, že Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 
Z přidané hodnoty ve smyslu ust. § l09a zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106 vv zákona č. 235/2004 Sb., o daní Z přidané hodnoty, ve znění pozdejsích předpisů. 

VI. 
Věci určené k provedení předmětu smlouvy, vlastnictví 

6.l Objednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu zhotoviteli po uzavření smlouvy předá 
písemné podklady podmiňující řádné provedení předmětu smlouvy: 

- 1 paré projektové dokumentace včetně dokladové části 
- l vyhotovení projektové dokumentace stavby V elektronické podobě na CD ve formátu 

pro čtení ve formátu PDF, DOC a XLS 
- štítek STAVBA POVOLENA 
- společné územní rozhodnutí a stavební povolení. 

6.2 Po dokončení předmětu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit 
objednateli věci od něho převzaté uvedené v odst. 6.1. 

6.3 Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví 
objednatele a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 
povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku, tj. provedení a předání díla dle této 
smlouvy. 

6.4 Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. 

VII. 
Jakost prováděného díla 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhm vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby objednatele, tj. Využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost a hospodámost. Tyto budou odpovídat platné právní 
úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci uvedené V čl. II odst. 1 této 
smlouvy a této smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a 
komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle 
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Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a O změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla V souladu S platnými právními 

předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými 

technickými normami a bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek 
sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je Zhotovitel 
povinen odstranit na své náklady. 

7.3 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové 
dokumentaci dle čl. II odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době 
realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami a bezpečnostními 
předpisy. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem. 

7.4 Jakost dodávaných materiálů, příp. konstrukcí bude dokladována zhotovitelem 

předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

7.5 Zhotovitel je povinen zajistit včasné odbomé provedení všech zkoušek díla předepsaných 
platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných 
příslušnými kompetentními orgány. 

VIII. 
Staveniště, stavební deník 

8.1 Obvod staveniště k provedení díla je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude 
zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po předchozím písemném 
odsouhlasení objednatele na vlastní náklady a vlastním jménem. 

8.2 Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média k realizaci díla. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 

8.3 Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahmuty v ceně 
díla. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem na základě předávacího protokolu. Při nedodržení tohoto terınínu se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8.5 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při realizaci díla v prostoru 
staveniště. 

8.6 Zhotovitel Se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností během realizace díla, a to v souladu 
s příslušnými předpisy na likvidaci odpadů. 

8.7 Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli jednu sadu projektové dokumentace pro 
provádění předmětu díla - Stavby.
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8.8 Zhotovitel je povinen vést o všech pracích a činnostech prováděných vsouvislosti 
srealizací díla stavební deník S dvoumístným číslovanım stranek jız ode dne prevzetı 
staveniště. Stavební deník bude trvale dostupný na stavbě. 

8.9 Stavební deník bude veden v souladu S vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat: 

a) základní list S uvedením názvu a Sídla objednatele, zhotovitele a projektanta 
a případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje O stavbě V souladu S projektovou dokumentací, 
c) Seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) Seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

8.10 Denní záznamy O prováděných pracích zhotovitele při realizaci díla se do deníku 
zapisují čitelně, zásadně V den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, 
které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a 
Z deníku nesmí být vytrhávány první stránky S originálním textem. Každý zápis musí být 
podepsán Stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem, popř. osobou k tomu 
zhotovitelem pověřenou. Mezi zápisy nesmí být vynechávána volná místa. 

8.1 1 Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související S plněním 
smlouvy. Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti 

projektové dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí S hospodámostí a 
bezpečností práce, 

d) Stanovení termínů zjištění vad, 
e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

8.12 Zápisy do deníku může provádět za objednatele osoba odpovědná pro zastoupení ve 
věcech technických, osoba oprávněná za zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku Stavby. 

8.13 Oprávnčný zástupce ve věcech technických za objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a Stvrzovat je svým podpisem. Kzápisům zhotovitele je 
povinen objednatel nebo oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele zapsat 
připomínky vždy do tří pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné Stanovisko. 
Zhotovitel se však zavazuje jeste před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného 
zástupce objednatele pro věci technické k zapsání připomínek. 

8.14 V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněného zástupce 
objednatele ve věcech technických je oprávněná osoba zhotovitele povinna do 3 pracovních 
dnů připojit kzáznamu Své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto 
zápisu souhlasí. 

8.15 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do konce 
záruční doby díla dohodnuté vtéto smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované
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objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem 

převzetí díla obj ednatelem na základě předávacího protokolu. 

8.16 Zhotovitel bude předávat oprávněnému Zástupci objednatele pro 
věci technické prvý 

průsvìt denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní 
činnosti. 

8.17 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

IX. 
Realizace díla 

9.1 Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit odbomé vedení 
realizace díla - stavby a 

v případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také 
odbomé vedení držıtelı prıslusneho 

oprávnění. 

9.2 Po celou dobu realizace díla Zhotovitel zodpovídá za všechny škody 
nebo úrazy, související 

S realizací předmětu Smlouvy. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou 
vlastní zodpovědnost. 'V 

případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovednost, 
jako by dılo 

provedl Sám. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní 
způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

9.5 Objednatel si vyhrazuje právo předem projednat a případně odmítnout subdodavatele 

navržené zhotovitelem k realizaci díla. 

9.6 Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných 
odkladů 

prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny 
objednatele 

týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují 
nevhodná 

řešení, materiály, komponenty, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými 

technickými parametry. 

9.7 V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned 

písemně upozomit objednatele. Pokud se obj ednatel rozhodne vady projektové 

dokumentace odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel 
a objednatel písemně na dalším postupu realizace díla do doby odstranění vady. 

9.8 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozomit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyzadovaných prací, případně i na nevhodný materiál dle projektové dokumentace, 
k provedení díla. 

9.9 Vˇpřípadě, že zhotovitel bude k realizaci díla používat stroje, které vyvolávají vibrace a 

otresy, zajıstı S1 takova opatreni, aby na blızkych stávajících objektech nebo inženýrských 
sıtıch nedoslo vlıvem Stavebnı cinnosti ke skodam. V opačném případě zhotovitel nese 
plnou odpovednost za zpusobené škody a tyto škody uhradí. 

9.10 Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace díla byla k dispozici projektová dokumentace. 
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9.11 Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací k provedení díla aktualizovaný 
časový harmonogram postupu prací. 

9.12 V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 2x 
měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel resp. zástupce objednatele ve 
věcech technických. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou 
smluvních stran. Zhotovitel je povinen vpřípadě potřeby nebo požadavku objednatele 
zajistit účast Svých subdodavatelů. 

9.13 Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky 
nutné pro realizaci montáže díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání 
dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

9.14 Zhotovitel je při své činnosti při realizaci díla povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na místě realizace díla havárii, je povinen informovat 
pověřeného zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že 
zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména Z důvodů porušení předpisů 
O ochraně životnıho prostředí, předpisů pro nakládání S odpady a chemickými látkami a 
chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožámích 
předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit objednateli V plné výši, pokud se Smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

9.15 Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele pro Věci technické písemnou 
formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším 
postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez 
vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat V provádění díla po předchozím písemném upozomění objednatele. 

9.16 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
je povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

X. 
Záruka a Odpovědnost za vady předmětu smlouvy 

10.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům 
a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných V České republice V době 
jeho realizace. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí objednatelem a vady, 
které se projeví V záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá 
zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností nebo 
jeho subdodavatelů při realizaci díla. 

10.3 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku V délce 60 měsíců. Veškeré dodávky 
zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby k provedení díla mají záruku shodnou 
se zárukou poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, minimálně Však 24 měsíců. 
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10.4 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí 
celého díla bez vad 

a nedodělků objednatelem za podmínek dle této smlouvy. 

10.5 Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a v 
průběhu záruční doby, 

Objednatel bezodkladně písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše 
a uvede, jak se projevuje 

a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

10.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla. 

10.7 Zhotovitel započne S odstraněním vady díla do 3 pracovních dnů 
ode dne doručení 

písemného oznámení O vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. V případě havárie 

započne S odstraněním vady ihned, jinak zajistí Objednatel 
odstranění vady na náklady 

zhotovitele u jiné odbomé fimıy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 
pracovních dnů od 

Započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro tenníny 
odstraňování vad 

dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty 
a klimatické podmínky 

pro provádění prací k realizaci díla. 

10.8 Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemně. 
Na provedenou 

opravu díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 
3. tohoto článku smlouvy. 

10.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny 
nedodržením podmínek a 

pokynů zhotovitele nebo neodbomým a neoprávněným zásahem 
objednatele do díla či 

neodbomou nebo neoprávněnou manipulací S dílem. 

10.10 Nebezpečí škody na Zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne 

předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy Objednatel předanou 
část díla začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost 

zhotovitele ve vztahu 

k této části dnem jejího písemného předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele se 

nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. žìvelné 
události), 

za které nese zodpovědnost Objednatel ztitulu možnosti zajištění svého pojištění jako 

vlastníka objektů. 

10.11 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejich 

zmımění při realizaci díla. 

10.12 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 

a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 

dle této smlouvy. Tuto škodu zhotovitel uhradí i v případě, že byla způsobena 
subdodavatelem a zhotovitel je tedy společným a nerozdílným dlužníkem z této škody. 

10.13 Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností při 
realızacı díla. 'Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovovanı dila. 

10.14 V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné 
zhotovıtelem realizací díla prokazatelná škoda, která nebude kıyta o'ištění 

' d ' 

ˇ I 

p j m sje nanym ve 
smyslu bodu 13. tohoto clanku Smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních 
prostředků. 
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XI. 
Smluvní sankce 

11.1 Smluvní strany se dohodly, že V případě prodlení zhotovitele S dokončením jednotlivých 
částí předmětu smlouvy vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výšı 0,05% (slovy: pet 
Setin procenta) Z ceny nedokončené části předmětu smlouvy za každý 1 Započatý den prodlenı. 

11.2 V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vyšı 
5.000,- Kč za každý í Započatý den prodlení a Zjištěný případ. 

11.3 Vpřípadě nesplnění povinnosti vést stavební deník vsouladu Stouto smlouvou a 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je 
zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní sankcí 1.000,- Kč za každý Zjištěný případ. 

1 1.4 V případě, že bude zjištěno, že Stavební deník a projektová dokumentace pro provádění 
díla (stavby) nej sou přístupné V pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována 
jednorázová smluvní sankce ve výši 1.000,- Kč za každý Zjištěný případ. 

1 1.5 V případě nesplnění povinností zhotovitele, vyplývající Z této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní sankcí ve výší 5.000,- Kč za každý Zjištěný případ, zejména za nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele k částem stavby a konstrukcí, 
které budou tn/ale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnýmí. Přesto je ponecháno právo 
objednatele požadovat po zhotoviteli takovouto část díla - stavby odkrýt k provedení řádné 
kontroly. 

11.6 Smluvní strany se dohodly, že V případě prodlení zhotovitele S odstraněním reklamované vady vzniká Objednateli právo na Smluvní sankcí ve výši 5.000,- Kč (Slovy: pět tisíc korun českých) za každý í Započatý den prodlení. 

1 1.7 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za předmět smlouvy vzniká zhotoviteli právo na úrok Z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvídačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. 

11.8 Lhůta splatnosti Smluvní sankce byla stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od doručení vyúčtování smluvní sankce. V pochybnostech se má za to, že vyúčtování smluvní sankce bylo druhé smluvní straně doručeno třetího pracovního dne po jeho odeslání. 

1 1.9 Smluvní sankce je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

11.10 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní sankce dle bodů l-6 tohoto článku se nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednaly, že v případě porušení dle bodu 7 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody. 

11.11 Výslovně se touto smlouvou sjednávají výše uvedené smluvní Sankce. Smluvní strany 
si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně Sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním Sankcím Sjednaným dodatečně nebude přihlíženo. 
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11.12 Smluvní strany si vyloučily aplikaci ust. § 1806 OZ. 

XII. 
Zvláštní ujednání 

12.1 Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele ve věcech 
technických, týkajících 

se provádění díla, bude  tel. e-mail:

12.2 Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech 
technických, týkajících 

se provádění díla, bude pan  tel.  e-mail:

12.3 Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil 
při plnění 

předmětu smlouvy, neboť tyto jsou již Zahmuty v ceně předmětu 
smlouvy. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

13.1 Tato smlouva byla Sepsána ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž 
dva stejnopisy obdrží 

objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel. Veškeré dodatky 
k této smlouvě budou 

provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány oprávněnými 

Zástupci smluvních stran. 

13.2 Při rozhodování případných sporů, ̌ Vzniklých ze závazků založených 
touto smlouvou, 

budou místně a věcně příslušné soudy Ceské republiky. 

13.3 Práva a povinnosti smluvních stran, touto smlouvou výslovně neupravená, 
se řídí 

příslušnými ustanoveními OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

13.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv. 

13.5 Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních 
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 
nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů. Toto ovšem neomezuje 
právo na náhradu, škody'. 

13.6 Zhotovitel výslovně souhlasí S tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu 
v plnem Znenı v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

13.7 Smluvní Strany si ujednaly, že Závazky vyplývající Z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 
15 let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit. 

13.8 Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud 
by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení Misto

l nep atného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá 
.sm slu 

, , , , ,

Y 
aucelu neplatneho ustanovení. Schazı-lı ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové 
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ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo ujednáno, 
kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či 
jej ích dodatcích případné mezery. 

13.9 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze 
smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo Z jejího 
porušení do podoby cenného papíru. 

13.10 V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že 
objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto 
Zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány V souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

13.11 Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz 
toho připojuje statutámí zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své podpisy. 

Nedílnou Součástí této Smlouvy o dílo jsou přílohy: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací S výkazem výměr ze dne 6. 6. 2019, který byl 
nedílnou Součástí nabídky dodavatele včetně projektové dokumentace 
v elektronické podobě ve formátu .pdf. 

Příloha č. 2: Krycí list Z nabídky dodavatele ze dne 6. 6. 2019 

V Praz dne: 'W' 2019 V dne: ZD lz C 
1/-č7,‹Š0\1øS' 7 

Objednatel: Zhotovitel: 

.

ATIN s.r.o
ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky 

Generální ředitelství cel jednatel a výkonný ředitel 

GENEŘÁLNÍ ŘEDITELSTVI' (ŠEL S IA I Í |\IG ” 

ODBOR 13 (D STATING 5_ _ _ 140 96 Praha 4, Budějovická 7 Pardubická 86ą?75a 1 

IC; 71214011 
IČ zäšìéì 

04 Hradëc Kráıøvó e “ 
r 3884 zz D1 zcZ25983884
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Příloha Č. 2 SOD - Krycí list Z nabídky dodavatele 
Příloha č. 3 ZD 

Název: 

KRYCÍ usT NABÍDKY 

ıvı vı ı ı Vestavba kanceları a dalsı stavebnı upravy 
v objektu CÚ pro Pardubický kraj 

Název: ředitelství cel 

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

Sídlo: 7, 140 96 Praha 4 
IČO: 

obchodní firma/název/jméno a příjmení: 

sídlo/místo podnikání dodavatele: 

korespondenční adresa: 

jednatjménem či za dodavatele: 
'jméno a podpis osoby/osob opıávněné/oprávněných 

IČO: 

DIČ: 

kontaktní osoba: 

telefonní spojení: 

e-mailová adresa: 

bankovní spojení: 

malý a střední podnik ve smyslu doporučení Komise 
2003/361/ES 

DPH [DODAVATEL vyplní sazbu] 

Obsah nabídkové ceny 

Výše uvedený dodavatel tímto čestně 

(cena předmětu veřejné zakázky dle čí. IV Výzvy) 

plně a 

Nabídková cena bez DPH 

dle čl. XII., odst. 12.1 Závazného vzoru smlouvy: 
tel., mob. a mail: 

Podpis oprávněné osoby 

Dodavatel dále uvádí kontaktní údaje pověřeného zaměstnance 

Titul, jméno, příjmení 

Funkce 

výpøčøz DPH Nabídková cena včetně DPH 

3 716 800,71 Kc 

bude-li vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, bude s ním uzavřena smlouva v souladu s tímto Závazným vzorem smlouvy. 

21 415 851,71 KC 

č.2Výzvya 

Digitálně podepsal 

Datum: 2019.06.06 
11:13:41 +02'00' 

BANKOVNÍ SPOJENÍ TELEFON: E-MAIL;
IČ 72114011 INTERNET:

ID Datové schránky: 7puaa4c


