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SMLOUVA O DÍLO č. 10/2019/Hd 

uzavřená dle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku 

 

 

mezi 

 

zhotovitelem:       LANEX Olomouc s.r.o. 
   Brněnská 47, Olomouc, PSČ 779 00 

   zastoupený Ing. Vlastimilem Pechou, jednatelem společnosti 

   IČ: 25904116 

   DIČ: CZ25904116 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem 

v Ostravě, oddíl C, vložka 24916. 

   Bankovní spojení: ČSOB Olomouc 

   Číslo účtu: 175941662/0300 

   (dále jen zhotovitel) 

 

a 

 

objednavatelem:   Správa nemovitostí Olomouc, a.s. 
   Školní 202/2, 779 00 Olomouc 

   zastoupená Ing. Romanem Zelenkou, předsedou představenstva 

           Ing. Věrou Vyhňákovou, členem představenstva 

   IČ: 25898736 

   DIČ: CZ25898736 

   Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským   

   soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2548. 

                              (dále jen objednavatel) 
 

 

I. 

Předmět plnění 
 

Předmětem této smlouvy o dílo je “Zateplení římsy střešní nástavby Hotelového domu“, 

Velkomoravská 325/8, Olomouc, v rozsahu dle cenového rozpočtu v příloze. 

 

 

II. 

Termíny provedení 
 

Dílo bude provedeno v termínu: 24.9.2019 – 30.11.2019 

 

Předání díla proběhne podpisem protokolu o odevzdání a převzetí řádně provedeného díla 

pověřenými zástupci smluvních stran nejpozději 30. listopadu 2019. 
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III. 

Práva a povinnosti objednavatele 
 

Objednavatel se zavazuje, že veškeré práce, jež nejsou součástí předběžné vizualizace, cenové 

kalkulace a smlouvy o dílo, ale jsou objednavatelem vyžadovány, budou vzájemně 

odsouhlaseny. Změny předmětu plnění a dohodnuté ceny díla lze provést na základě dohody 

stran formou písemných dodatků k této smlouvě. 

Objednavatel je oprávněn za přítomnosti pověřeného pracovníka zhotovitele průběžně 

kontrolovat plnění smlouvy v kterékoliv fázi. Objednavatel se nebude podílet svou činností na 

plnění předmětu díla zhotovitele. 

 

IV. 

Povinnosti zhotovitele 
 

Zhotovitel je povinen: 

1. Dodržovat platné právní předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích a protipožární opatření, vyplývající z povahy prací na stavbě. 

2. Předcházet vzniku škod na pracovišti, kde se pohybuje. Nebezpečí vzniku škod na díle 

samém nese zhotovitel do okamžiku předání díla. 

3. Protokolárně zaznamenat výsledek předání a převzetí díla. 

4. Případné drobné vady a nedodělky předaného díla odstranit ve lhůtě určené protokolem o 

předání díla. 

5. Předat jako součást řádně provedeného díla atesty vybraných materiálů a dodávek, záruční 

listy, revizní zprávy. 

6. Vyklidit staveniště do 1 dne po ukončení díla a vyklizené je předat protokolárně objednateli. 

7. Při realizaci díla postupovat dle objednatelem předané PD, v případě chyb v PD upozornit 

pověřeného pracovníka a okamžitě řešit ve prospěch budovaného díla. 

8. Při případných změnách a úpravách díla postupovat tak, aby nebylo zhoršeno postavení 

objednatele týkající se kvality, záruk a cen. 

 

V. 

Zmocněné osoby 

 
Osoby zmocněné jednat za smluvní strany v záležitostech smluvních: 

- za objednatele: Ing. Roman Zelenka, předseda představenstva 

- za zhotovitele: Ing. Vlastimil Pecha, jednatel společnosti 

 

Osoby zmocněné jednat za smluvní strany v záležitostech technických: 

- za objednatele: Bedřich Čermák, vedoucí Hotelového domu 

- za zhotovitele: Ing. Jiří Havran, jednatel společnosti 

 

VI. 

Cena 
 

Cena byla dle cenové nabídky dohodnuta smluvně ve výši: 54.428,62 Kč bez DPH. 
Slovy: padesátčtyřitisícčtyřistadvacetosmkorunčeskýchšedesátdvahaléřů 

 

Dodávka bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti. 

 

Fakturace bude provedena takto:  

1) zhotovitel nepožaduje zálohou fakturu 

2) konečná faktura bude vystavena po předání díla se splatností 14 dní od jejího vystavení. 
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Objednavatel může uplatnit za nedodržení termínu plnění ze strany zhotovitele smluvní pokutu 

ve výši 0,05% z ceny za každý den prodlení. Nedodržení splatnosti faktur může být 

penalizováno částkou ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.    

 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků díla v termínech dohodnutých 

v protokolu o odevzdání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat a zhotovitel povinen 

zaplatit pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu, popř. nedodělek za každý započatý den prodlení.                        

 
VII. 

Záruční doba 
 

Záruční doba na dílo bude činit 36 měsíců.  

 
VIII. 

Ostatní ustanovení 
 

V případě, že by některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy v době, kdy již budou 

závazky z této smlouvy částečně splněny, bude mezi stranami provedeno vzájemné finanční 

vyrovnání. 

Tato smlouva se zhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. Smlouva může být měněna pouze na základě dohody stran, formou 

písemných, číslovaných dodatků. 

 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 
IX. 

Přílohy 

 

Příloha č. 1 SoD: cenový rozpočet 

 

 

V Olomouci dne  24.9.2019 

 

 

 

Objednatel:                                                                           Zhotovitel:    

 

 

 

 

 

 

SNO, a.s.       LANEX Olomouc s.r.o. 

Ing. Roman Zelenka, předseda představenstva  Ing. Vlastimil Pecha 

        jednatel společnosti 

 

 

 

SNO, a.s. 

Ing. Věra Vyhňáková, členka představenstva 


