
SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele:
Číslo smlouvy Zhotovitele: 

2O19/OMP/1254
201901801

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a na základě 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“ a „Smlouva“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Městská část Praha 10
se sídlem Vršovická 1429/68, PSČ 101 00 Praha 10 - Vršovice
IČ: 000 63 941
DIČ: CZ00063941 
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou Městské části Praha 10 
ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP 
(dále jen „Objednatel“)
a

CASUA spol. s r.o.
se sídlem: Křižíkova 682/343,186 00 Praha 8- Karlín
zastoupen: Ing. Aleš Poděbrad, jednatel společnosti
IČ: 448 46 908
DIČ: CZ44846908
bankovní spojení: 1019249011/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6109
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „Smluvní 
strana“)

1 Úvodní ustanovení

1.1 Objednatel zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem Opracování projektové 
dokumentace pro akci: Rekonstrukce radnice městské části Praha 10“. Nabídka 
Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější, proto Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu.

2 Předmět Smlouvy

2.1 Předmětem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést Dílo spočívající v následujících 
plněních:
2.1.1. Přípravné práce a průzkumy;
2.1.2. Projektové práce a inženýrská činnost pro získání stavebního povolení;
2.1.3. Projektové práce a inženýrská činnost pro získání stavebního povolení - 

zajišťování podkladů v rámci stavebního řízení (tj. činnosti směřující k nabytí 
právní moci stavebního povolení);

2.1.4. Dokumentace pro provedení stavby;
2.1.5. Autorský dozor
(dále jen „Dílo“).
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2.2 Podrobná specifikace Díla je uvedena v dokumentu „Zadávací studie pro potřeby výběru“ 
vypracované společností SUNCAD, s.r.o., sídlem Nám. Na Lužinách 3, 155 00 Praha 5, 
Identifikační číslo: 26689707 (dále jen „Zadávací studie“) a v dalších dokumentech, 
které jsou obsaženy v listinné podobě či v elektronické podobě na datovém nosiči v 
Příloze č. 1, a tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

2.3 V rámci autorského dozoru dle čl. 2.1.5 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje po celou dobu 
realizace komplexní rekonstrukce objektu „Radnice Městské části Praha 10“ v ulici 
Vršovická, č. p. 1429/68 (dále jen „Rekonstrukce“ a „Radnice“) provádět autorský 
dozor na realizaci Rekonstrukce Radnice průběžně ode dne zahájení Rekonstrukce po 
celou dobu provádění Rekonstrukce až do okamžiku dokončení Rekonstrukce (tj. získání 
kolaudačního souhlasu), a to vždy podle potřeby, resp. kdykoli na výzvu Objednatele (dále 
jen „Autorský dozor“) v předpokládaném rozsahu 16 hodin týdně. Výkon Autorského 
dozoru bude zahrnovat přiměřeně druhu a podmínkám Rekonstrukce zejména tyto 
činnosti:
2.3.1. účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací 

stavby;
2.3.2. sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby;
2.3.3. poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování 

dodavatelské dokumentace;
2.3.4. koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace 

stavby zpracovány;
2.3.5. posuzování návrhů účastníků Rekonstrukce na odchylky a změny proti příslušné 

části dokumentace stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů 
stavby, dodržení lhůt Rekonstrukce včetně poskytování vyjádření k případným 
požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby;

2.3.6. sledování postupu Rekonstrukce z hlediska souladu s dokumentací stavby a 
podmínkami stavebního povolení;

2.3.7. operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 
stavby a dokumentací stavby;

2.3.8. příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace;
2.3.9. na vyžádání objednatele účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí 

stavby, dále kontrola částí stavby, nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být 
zakryty, nebo se jinak stanou nepřístupnými;

2.3.10. účast při předání stavby a kolaudaci;
2.3.11. poskytování běžných konzultací účastníkům Rekonstrukce, pokud jde o souvislosti 

dodávek a stavby s dokumentací stavby;
2.3.12. pravidelnou účast zástupců Zhotovitele na kontrolních dnech, přičemž Objednatel 

zajistí, aby potřebné předměty projednání byly v případě možností časově 
směřovány právě na tyto kontrolní dny (je předpoldádáno konání kontrolních dní 
každý týden, případně každé dva týdny);

Objednatel vyzve Zhotovitele písemnou výzvou nebo jinou vhodnou formou k provádění 
Autorského dozoru (tím není dotčena povinnost Zhotovitele vykonávat Autorský dozor i 
bez takové výzvy Zhotovitele, pokud bude takový výkon potřeba). Zhotovitel je dále 
povinen na základě předchozí výzvy Objednatele zajistit příslušné činnosti Autorského 
dozoru ve lhůtě nejpozději do dvou pracovních dní od doručení písemné, telefonické nebo 
emailové výzvy k výkonu Autorského dozoru. V případě havárie nebo v případě výskytu 
okolností ohrožujících dodržení termínů realizace stavby, je Objednatel oprávněn vyzvat 
zhotovitele k výkonu Autorského dozoru telefonicky či mailem a v tomto případě zajistí 
Zhotovitel příslušné činnosti Autorského dozoru pro Objednatele nejpozději do jednoho 
pracovního dne od doručení výzvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
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2.4 Provedení Díla povede k realizaci komplexní rekonstrukce objektu Radnice, podrobnosti 
viz Zadávací studie. Zhotovitel prohlašuje, že se se Zadávací studií podrobně seznámil a že 
ji považuje za dostatečný podklad pro provedení Díla.

2.5 Dílo podle této Smlouvy zahrnuje rovněž provedení veškerých dalších prací a/nebo 
poskytnutí služeb, které obvykle s provedením Díla souvisí, a jejichž provedení je nutné za 
účelem řádného provedení Díla bez ohledu na to, zda jsou v této Smlouvě uvedeny či 
nikoliv.

2.6 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění dílčí části Díla dle čl. 2.1.1 (Přípravné práce a 
průzkumy) a v termínu pro splnění této dílčí části Díla písemně sdělit Objednateli 
závaznou informaci, zda pro účely rekonstrukce objektu Radnice dle Zadávací studie (i) 
bude třeba získat územní rozhodnutí o umístění stavby, (ii) bude třeba získat jen územní 
souhlas nebo (iii) nebude třeba získat ani územní rozhodnutí o umístění stavby ani 
územní souhlas (dále jen „Závazná informace“).

2.7 Předmětem této Smlouvy je povinnost Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli sjednanou odměnu.

3 Termín a místo plnění

3.1 Termínem zahájení plnění Díla je den účinnosti této Smlouvy.
3.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržet termíny uvedené v harmonogramu 

provádění Díla v Příloze č. 2.
3.3 Místem plnění je sídlo Objednatele, sídlo Zhotovitele a jiná místa dle potřeby (zejména 

sídla orgánů, se kterými bude Zhotovitel jednat v rámci inženýrské činnosti).

4 Cena

4.1 Celková cena za provedení Díla činí:
44.100,000,- Kč (.slovy: čtyřicet čtyři milionů jedno sto tisic korun českých), bez 
zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);
DPH činí 9.261.000,- Kč (slovy: devět milionů dvě stě šedesát jedna tisic korun českých)-, 
53.361.000,- Kč (slovy: padesát tři tisíc milionů tři sta šedesát jedna tisíc korun 
českých), včetně DPH;
(dále jen „Cena“).

Podrobné rozčlenění Ceny tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy (Cenová tabulka).
4.2 Cena je cenou nejvýše přípustnou, úplnou a závaznou, a Zhotovitel prohlašuje, že plně 

pokrývá všechny jeho náklady spojené s provedením Díla podle této Smlouvy. Cena 
uvedená včl. 4.1 dle této Smlouvy zahrnuje rovněž cenu za zajištění součinnosti třetích 
osob dle čl. 6.4 a cenu za práva k Dílu dle čl. 10 této Smlouvy.

4.3 V případě úpravy rozsahu Díla souhlasí Zhotovitel s úpravou Ceny jejím snížením v 
příslušné části Díla, která bude provedena dle aktuálního sazebníku UNIKA pro tvorbu 
orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností.

4.4 Smluvní strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku.

5 Platební podmínky

5.1 Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu za Dílo po částech, a to následovně:
5.1.1. cenu za dílčí část Díla dle čl. 2.1.1 (Přípravné práce a průzkumy) ve výši 7% 

z celkové Ceny po podpisu protokolu o předání a převzetí této dílčí části Díla;
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5.1.2. cenu za dílčí část Díla dle čl. 2.1.2 (Projektové práce a inženýrská činnost pro 
získání stavebního povolení) ve výši 50 % z celkové Ceny po podpisu protokolu o 
předání a převzetí této dílčí části Díla;

5.1.3. cenu za dílčí část Díla dle č. 2.1.3. [Projektové práce a inženýrská činnost pro 
získání stavebního povolení - zajišťování podldadů v rámci stavebního řízení (tj. 
činnosti směřující k nabytí právní moci stavebního povolení)] ve výši 10%

5.1.4. cenu za dílčí část Díla dle čl. 2.1.4 (Dokumentace pro provedení stavby) ve výši 
28 % z celkové Ceny po podpisu protokolu o předání a převzetí této dílčí části Díla;

5.1.5. cenu za dílčí část Díla dle čl. 2.1.5 (Autorský dozor) ve výši 5 % z celkové Ceny, ve 
lhůtách a způsobem dle čl. 5.2 této Smlouvy.
Detailní specifikace Ceny tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy - Cenová tabulka. Dílčí 
ceny za jednotlivé části plnění Smlouvy odpovídají % celkové Ceny, stanoveným 
výše.

5.2 Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za Autorský dozor za dobu realizace Rekonstrukce ve 
čtvrtletních splátkách na základě faktury vystavené Zhotovitelem vždy po skončení 
příslušného kalendářního čtvrtletí. Výše jednotlivých čtvrtletních splátek bude vypočtena 
takto:

„ , celková cena za Autorský dozor
čtvrtletnísplatka = —-——--------;------ ——, ,----- „ , , , „ x 3

délka Rekonstrukce v kalendářních měsících dle SoD

přičemž:

• délka Rekonstrukce v kalendářních měsících dle smlouvy o dílo o realizaci 
Rekonstrukce Radnice (dále jen „SoD“) bude zaokrouhlena na celé měsíce, pokud 
nebude stanovena v celých měsících;

• konkrétní čtvrtletní splátka bude poměrně snížena v případě, že Autorský dozor 
nebude probíhat po celou dobu příslušného kalendářního čtvrtletí (tj. zejména pokud 
realizace Rekonstrukce započne či skončí v průběhu kalendářního čtvrtletí či pokud 
dojde k přerušení stavby z důvodů předjímaných v SoD;

• pokud realizace Rekonstrukce potrvá déle, než je stanoveno v SoD z důvodů, které 
nejsou zcela či zčásti přičitatelné Zhotoviteli, budou případné náklady vzniklé 
Zhotoviteli při provádění Autorského dozoru v období přesahujícím stanovenou dobu 
Rekonstrukce řešeny jako vícepráce dle 7ZSTL.

5.3 Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoli zálohy. Objednatel uhradí Cenu za Dílo na 
základě faktur vystavených Zhotovitelem. Každá faktura musí mít veškeré náležitosti 
daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a její přílohou bude příslušné potvrzení Objednatele podle 
ustanovení tohoto článku podepsané oprávněnými osobami. Faktura bude dále obsahovat 
zejména následující údaje (i) číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy, (ii) 
číslo a název příslušné veřejné zakázky (iii) popis plnění Zhotovitele.

5.4 Fakturu za příslušnou dílčí část Díla dle čl. 2.1.1 až 2.1.4 nelze vystavit dříve, než bude 
podepsán protokol o předání a převzetí této dílčí části Díla, kterým Objednatel tuto dílčí 
část Díla převzal v souladu s čl. 9.

5.5 Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem podle této Smlouvy bude 
Zhotovitel ve dvou vyhotoveních zasílat Objednateli a jejich splatnost bude činit třicet (30) 
kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli. Za den úhrady dané faktury bude 
považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
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5-6 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad 
(fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními 
předpisy ČR nebo touto Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s 
uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) anebo nebude doložen 
příslušným potvrzením či jiným dokladem vyžadovaným touto Smlouvou. V takovém 
případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně 
opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

5.7 Objednatel je povinen hradit Cenu dle této Smlouvy včetně DPH stanovené podle 
všeobecně závazných právních předpisů.

5.8 Není-li výslovně uvedeno jinak, všechny ceny uváděné v této Smlouvě a všech přílohách 
jsou uvedeny bez DPH a jsou stanoveny jako nejvýše přípustné, závazné a úplné. 
Zhotovitel prohlašuje, že tyto ceny plně pokrývají všechny jeho náklady spojené 
s provedením Díla dle této Smlouvy.

6 Práva a povinnosti Zhotovitele

6.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas v souladu s harmonogramem plnění 
uvedeným v Příloze č. 2 této Smlouvy.

6.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou odbornou péčí a podle 
pokynů Objednatele. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen upozorňovat Objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele 
nebo vznik škody. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, 
neodpovídá Zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou.

6.3 V případě, že bude Dílo nebo jakékoli dílčí plnění zatíženo právem třetí osoby, je 
Zhotovitel povinen neprodleně získat veškerá chybějící práva nebo nahradit takovéto 
zatížené části Díla nezatíženými. V případě, že tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené 
Smluvními stranami dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, tato 
chybějící práva získat nebo zatížené části Díla nahradit sám, a to na náklady Zhotovitele.

6.4 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele uzavřít 
smlouvu s žádnou třetí osobou, jejímž prostřednictvím by Zhotovitel realizoval jakoukoliv 
část Díla (dále jen „Poddodavatel“). Tímto ustanovením není dotčeno právo Zhotovitele 
realizovat jednotlivé části Díla prostřednictvím Poddodavatelů předem schválených 
Objednatelem, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn 
neudělit takový souhlas ve vztahu ke konkrétnímu Poddodavateli výlučně ze závažných 
oprávněných důvodů.

6.5 Uzavření smlouvy s jakýmkoli Poddodavatelem (předem schváleným Zhotovitelem) k 
provedení jakékoli části Díla je Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen oznámit 
Objednateli a příslušného Poddodavatele dostatečným způsobem identifikovat. Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby vybraný Poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel provádí 
část Díla, po celou dobu provádění části Díla splňoval veškeré odborné, kvalifikační či jiné 
předpoklady a disponoval povoleními, oprávněními či licencemi v rozsahu, ve kterém by 
takové předpoklady a/nebo povolení, oprávnění či licence musel dle Smlouvy o dílo mít 
zajištěny Zhotovitel, pokud by část Díla zajišťovanou prostřednictvím Poddodavatele 
prováděl sám Zhotovitel. V případě změny schváleného Poddodavatele musí nový 
poddodavatel splňovat všechny kvalifikační předpoklady, v takovém rozsahu, ve kterém 
byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách a které splňoval původní 
poddodavatel. O těchto skutečnostech za nového poddodavatele doloží Zhotovitel doklady 
o splnění jeho kvalifikačních předpokladů.

6.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele (i) provádět 
jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám 
Objednatele za Zhotovitelem, ani (ii) postupovat jakékoli svoje práva a pohledávky vůči 
Objednateli na jakoukoli třetí osobu.

6.7 V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména
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6.7-i- prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění 
Zhotovitele;

6.7.2. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli 
Zhotovitele, jak je vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku 
apod.,

která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů poskytování Plnění, má Zhotovitel 
povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) 
kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o této překážce dozvěděl. Pokud Zhotovitel 
Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá 
práva Zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, zejména Zhotovitel 
nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů pro poskytování Plnění.

6.8 Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou součinnost při plnění povinností Objednatele 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zejména jeho 
§ 219.

6.9 Smluvní strany dále sjednaly, že na poskytování Plnění se budou podílet zejména osoby 
uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na 
zadání veřejné zakázky prokazoval splnění technických kvalifikačních předpokladů. Osoby 
uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy může Zhotovitel nahradit pouze po předchozím 
písemném souhlasu oprávněné osoby Objednatele a jen osobou, která splňuje min. 
technické kvalifikační předpoklady stanovené na danou pracovní pozici v rámci 
zadávacího řízení.

6.10 Zhotovitel není oprávněn jednat s žádnými třetími osobami jménem Objednatele pouze na 
základě této Smlouvy. Pro příslušná jednání udělí Objednatel Zhotoviteli příslušnou plnou 
moc.

7 Práva a povinnosti Objednatele

7.1 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli k provedení Díla součinnost, kterou na něm 
lze spravedlivě požadovat.

7.2 Pokud Objednatel neposkytne v článku 7.1 této Smlouvy dohodnutou součinnost, má 
Zhotovitel právo požadovat na Objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který 
Zhotovitel nemohl pracovat na plnění předmětu Smlouvy v důsledku neposkytnutí 
součinnosti ze strany Objednatele.

7.3 Objednatel je povinen umožnit zaměstnancům Zhotovitele zajišťujícím provedení Díla 
vstup do objektu Radnice.

8 Kontrola plnění Smlouvy

8.1 Objednatel je oprávněn zajistit externí kontrolu plnění Smlouvy třetí osobou (dále jen 
„Dozor“). V takovém případě Objednatel Zhotovitele bezodkladně informuje o 
ustanovení Dozoru, včetně identifikace této osoby. Zhotovitel je povinen poskytnout 
Dozoru součinnost při prováděné kontrole plnění Smlouvy. Smluvní strany výslovně 
sjednávají, že cena za takto poskytnutou součinnost Zhotovitele je již zahrnuta v Ceně.

8.2 Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a reflektovat do zpracovávaného 
návrhu projektové dokumentace jeho požadavky. Zhotovitel bude konzultovat 
rozpracovaný stav s Objednatelem na pravidelných výrobních výborech (dále jen 
„Výrobní výbor“). Zhotovitel svolá po dohodě s Objednatelem v průběhu projektových 
prací každé 2 týdny Výrobní výbor, kde bude informovat o postupu projektových prací a 
zkonzultuje s Objednatelem další postup projektového návrhu; Výrobní výbor je oprávněn 
svolat též sám Objednatel. Zhotovitel zapracuje do projektové dokumentace požadavky 
Objednatele z Výrobních výborů a bude reagovat na jeho požadavky na funkční, technické 
či dispoziční využití budovy Radnice po Rekonstrukci.
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8-3 Výrobních výborů jsou povinni se účastnit zástupci Objednatele, zástupci Dozoru (byl-li 
ustanoven a je-li jeho přítomnost Objednatelem vyžádána), a zástupci Zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit účast zástupců svých Poddodavatelů, pokud si jejich účast 
Objednatel nebo Dozor vyžádá.

8.4 Vedením Výrobních výborů je pověřen Objednatel.
8.5 Objednatel pořizuje z Výrobního výboru zápis o jednání, který předá nejpozději do tří 

pracovních dnů ode dne konání Výrobního výboru všem zúčastněným.

9 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci (každý jednotlivý stupeň) zpracovat 
nejprve v elektronické podobě v plně editovatelném formátu a předat ji Objednateli 
k připomínkám nejpozději 10 pracovních dnů před termínem pro předání a převzetí 
příslušné části Díla. Objednatel v termínu 5 pracovních dnů ode dne obdržení příslušných 
dokumentů sdělí Zhotoviteli své připomínky formou revizí nebo jinou vhodnou formou.

9.2 Zhotovitel zapracuje připomínky Objednatele ve lhůtě 5 pracovních dnů, nedohodnou-li se 
oprávněné osoby na jiném termínu, a předá upravenou projektovou dokumentaci 
Objednateli, opět v plně editovatelném formátu. Objednatel ve lhůtě ve lhůtě 5 pracovních 
dnů potvrdí, že upravená projektová dokumentace nemá žádné vady ani nedodělky, nebo 
ve stejné lhůtě zapracuje formou revizí své připomínky.

9.3 V případě, že Objednatel potvrdil, že upravená projektová dokumentace nemá žádné vady 
ani nedodělky, zpracuje Zhotovitel projektovou dokumentaci ve formátu a v počtu 
vyhotovení dle odst. 9.9 této Smlouvy a předá ji Objednateli, Smluvní strany poté sepíší 
protokol o předání a převzetí dílčího plnění dle odst. 9.7 této Smlouvy. V případě, že 
Objednatel vyjádřil k upravené projektové dokumentaci opět své připomínky, budou 
Smluvní strany postupovat v souladu s čl. 9.2 této Smlouvy.

9.4 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část Díla 
připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních 
dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

9.5 Místem předání a převzetí písemných výstupů Zhotovitele je sídlo Objednatele.
9.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části plnění přizvat na požádání 

Objednatele i své Poddodavatele.
9.7 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným 

obsahem protokolu jsou:
9.7.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
9.7.2. popis konkrétní části plnění Smlouvy, která je předmětem předání a převzetí,
9.7.3. prohlášení Objednatele, zda dané plnění Smlouvy přejímá nebo nepřejímá,
9.7.4. podpis Zhotovitele a Objednatele.

9.8 V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část plnění Smlouvy převzít, uvede 
v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá toto převzetí.

9.9 Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své činnosti Objednateli:
9.9.1. vždy 3 vyhotovení kompletní projektové dokumentace (každého jejího stupně) 

v listinné podobě;
9.9.2. jedno vyhotovení projektové dokumentace (každého jejího stupně) v elektronické 

podobě, a to ve formátu PDF a DWG (dle Objednatelem stanovených standardů) a 
zároveň v plně editovaných formátech;

9.9.3. vždy 3 vyhotovení vlastních zpráv a jiných dokumentů v listinné podobě;
9.9.4. jedno vyhotovení vlastních zpráv a jiných dokumentů v elektronické podobě, a to 

ve formátu stanoveném Objednatelem;
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9-9-5- originály všech rozhodnutí, vyjádření a jiných přípisů orgánů veřejné správy 
s vyznačenou doložkou právní moci, je-li to relevantní;

9.9.6. listiny specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy.
9.10 Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel má povinnost vyhotovit i větší počet výtisků 

projektové dokumentace (každého jejího stupně) a jiných dokumentů, za úhradu 
reprodukčních nákladů.

10 Práva k užití Díla

10.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli právo užít Dílo všemi způsoby dle § 12 zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen .Autorský 
zákon“) a nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, a to po celou dobu 
trvání autorského práva kDílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany (dále jen 
„Licence“).

10.2 Licence se poskytuje jako výhradní.
10.3 Licence je teritoriálně omezená na území České republiky.
10.4 Objednatel není povinen Licenci využít.
10.5 Odměna za Licenci je plně zahrnuta v ceně Díla.
10.6 Objednatel může udělit sublicenci třetím osobám pro účely rekonstrukce objektu Radnice.
10.7 Smluvní strany v návaznosti na předchozí článek sjednaly, že Zhotovitel poskytuje 

Objednateli souhlas k provedení jakýchkoli změn či modifikací Díla.
10.8 Zhotovitel není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání Díla 

ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy 
poskytl Objednateli.

10.9 Projektová dokumentace pro rekonstrukci objektu Radnice a související dokumentace, jež 
bude výsledkem provádění Díla, bude sloužit jako technický podklad pro veřejnou zakázku 
na dodavatele stavebních prací na rekonstrukci objektu Radnice. Objednatel a Zhotovitel 
se dohodli, že Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při řešení žádostí o dodatečné 
informace týkající se předmětu díla - kompletní projektové dokumentace pro provedení 
stavby a výkazu výměr při veřejné zakázce na dodavatele stavebních prací. Součinnost ze 
strany Zhotovitele je zahrnuta v rámci ceny za splnění předmětu díla dle této Smlouvy a 
Zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečnou úhradu za poskytnutí součinnosti.

11 Pojištění

11.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání Smlouvy pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to s pojistným 
plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 40.000.000 Kč.

11.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na 
věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo 
nemocí):
11.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,
11.2.2. způsobené vadným projektem,
11.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi a službami,

11.3 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva. Kopii platné a účinné pojistné 
smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kdykoli po dobu trvání Smlouvy na 
jeho vyžádání, a to ve lhůtě nejpozději 10 dnů od obdržení výzvy Objednatele.

11.4 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně.
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12 Odpovědnost za vady

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo nebo jeho část v době předání Objednateli. 
Zhotovitel odpovídá i za vady Díla zjištěné po předání Díla Objednateli, jestliže byly 
způsobeny porušením jeho povinností.

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a soulad 
specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech 
částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně výkazů výměr), za 
jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho 
soulad s podmínkami této Smlouvy, pokyny a jiodklady předanými Zhotoviteli 
Objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, CSN, EN, ČN a ostatními normami 
pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti Zhotovitele za správnost 
a úplnost Díla, odpovídá Zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za 
jakoukoliv újmu vzniklou vadou Díla, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě 
této Smlouvy.

12.3 Objednatel je povinen vady písemně uplatnit u Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu 
po té, co se o nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že Objednatel 
má právo takto vadu uplatnit po celou dobu životnosti projektované stavby a výslovně 
sjednávají, že § 2112 Občanského zákoníku se nepoužije.

12.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, řádnost a úplnost provedeného plnění jak vlastními 
pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli.

13 Sankce

13.1 V případě prodlení Objednatele s platbou Ceny bude Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

13.2 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost předat Objednateli dílčí část Díla dle čl.
2.1.1 (Přípravné práce a průzkumy) řádně a včas v termínu dle Harmonogramu provádění 
Díla obsaženého v Příloze č. 2 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20.000 Kč za každý započatý den prodlení s předáním této dílčí části Díla.

13-3 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost písemně sdělit Objednateli Závaznou 
informaci dle čl. 2.6 řádně a včas v termínu dle Harmonogramu provádění Díla 
obsaženého v Příloze č. 2 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20.000 Kč za každý započatý den prodlení se sdělením Závazné informace.

13.4 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost předat Objednateli dílčí část Díla dle čl.
2.1.2 (Projektové práce a inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí) řádně a 
včas v termínu dle Harmonogramu provádění Díla obsaženého v Příloze č. 2 této 
Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý 
započatý den prodlení s předáním této dílčí části Díla.

13.5 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost předat Objednateli dílčí část Díla dle čl.
2.1.3 (Projektové práce a inženýrská činnost pro získání stavebního povolení) řádně a včas 
v termínu dle Harmonogramu provádění Díla obsaženého v Příloze č. 2 této Smlouvy, 
bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý započatý 
den prodlení s předáním této dílčí části Díla.

13.6 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost předat Objednateli dílčí část Díla dle čl.
2.1.4 (Dokumentace pro provedení stavby) řádně a včas v termínu dle Harmonogramu 
provádění Díla obsaženého v Příloze č. 2 této Smlouvy, bude povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení s předáním 
této dílčí části Díla.

13.7 V případě, že Zhotovitel poruší jinou povinnost dle této Smlouvy, bude povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
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13-8 Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku 13 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne 
doručení výzvy oprávněné strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.

13.9 Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Zhotoviteli 
vzniklých v souladu s tímto článkem 13 proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku 
nesplatným pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, zejména pohledávkám na 
zaplacení Ceny.

13.10 Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 Občanského zákoníku sjednaly, že 
zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena povinnost 
Zhotovitele nahradit Objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na 
kterou se smluvní pokuta vztahuje.

14 Ukončení Smlouvy

14.1 Tato Smlouva může být před řádným provedením Díla ukončena pouze na základě dohody 
obou Smluvních stran nebo odstoupením v souladu s tímto článkem.

14.2 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud:
14.2.1. Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla nebo kteréhokoliv dílčího plnění po 

dobu delší než třicet (30) dní oproti termínům sjednaným v Harmonogramu 
provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a nezjedná nápravu ani do 
pěti (5) dní od doručení písemné výzvy Objednatele;

14.2.2. Zhotovitel porušuje některou ze svých smluvních nebo zákonných povinností, 
které se vztahují k provádění Díla, a Zhotovitel nezajistí nápravu a nezačne 
provádět Dílo řádným způsobem ani v přiměřené době určené Objednatelem;

14.2.3. by postup Zhotovitele vedl k podstatnému porušení Smlouvy;
14.2.4. se prokáže, že Dílo nebo jeho část je zatížena právy třetí osoby, a Zhotovitel 

nezíská tato chybějící práva nebo nenahradí zatížené dílčí části Díla nezatíženými 
ani do patnácti (15) dní od doručení písemné výzvy Objednatele.

14.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud:
14.3.1. Objednatel je v prodlení s platbou Ceny za Dílo po dobu delší než čtyřicet pět (45) 

dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do pěti 
(5) dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě.

14.4 Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku (ex tuno).
14.5 Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany 

důvěrných informací, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti a 
ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i 
po skončení účinnosti této Smlouvy.

15 Oprávněné osoby

15.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím 
následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců 
Smluvních stran:
15.1.1. Oprávněnými osobami Objednatele s oprávněním jednat ve věcech technických a 

přebírat Dílo nebo jeho části jsou:
 tel.: , email: 

Ing. Filip Koucký, tel.: , email: 
15.1.2. Oprávněnými osobami Zhotovitele s oprávněním jednat ve věcech technických a 

předávat Dílo nebo jeho části jsou:
Ing. Aleš Poděbrad, tel.:  email:
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15.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této 
Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu 
osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této 
Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však 
povinny takovou změnu druhé Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit.

15-3 Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi 
Smluvními stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou provedeno v 
písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně osobně, doporučenou poštou, nebo e­
mailem s použitím elektronického podpisu, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.

16 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

16.1 Vyjma změn oprávněných osob podle čl. 15.2 této Smlouvy mohou veškeré změny a 
doplňky této Smlouvy být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu 
změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným osobami 
oprávněnými zastupovat obě Smluvní strany. Smluvní strany tedy vylučují možnost 
uzavření dodatku bez ujednání veškerých náležitostí dle § 1726 Občanského zákoníku. 
Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 
odst. 2 Občanského zákoníku.

16.2 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 
Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností.

16.3 Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 
Obchodních podmínek kterékoli Smluvní strany se použije, pouze pokud to tato Smlouva, 
resp. její změny nebo doplňky výslovně stanovují.

16.4 Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, jsou Smluvní strany 
povinny řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o 
sporu jedna Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů 
z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.

16.5 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, 
zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového 
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je 
nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny nahradit 
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, 
které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě 
jako celku.

16.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna 
vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení Smlouvy obdrží Objednatel a jedno 
(1) Zhotovitel.

16.7 Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
Uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

16.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Strana 11



1. Specifikace Díla - Zadávací studie a další dokumenty
2. Harmonogram provádění Díla
3. Vzor Protokolu o předání a převzetí
4. Realizační tým Zhotovitele
5. Poddodavatelé Zhotovitele
6. Cenová tabulka

16.9 V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem přílohy má přednost ustanovení 
textu této Smlouvy.

16.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne

Objednatel:

Městská část Praha 10

Podpis:
Jméno: Ing. Filip Koucký
Funkce: vedoucí OMP

V Praze dne

Zhotovitel:

CASUA spol. s r.o.

Podpis: 
Jméno: Ing. Aleš Poděbrad
Funkce: jednatel společnosti

Strana 12


