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ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚSTŘEDÍ _ ODBOR KONCEPCÍ, SYSTÉMOVÉ INTEGRACE A KOORDINACE

Křížová 25,225 08 Praha 5

 

 

DÍLČÍ SMLOUVA č. 4

K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY A ROZVOJE INTEGRAČNÍCH

ŘEŠENÍ NA PLATFORMĚ BIZTALK 2018+

ČÍSLO 2019/10080/000

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka

Č. účtu: 10006-127001/0710

zastoupená: Mgr. Františkem Boháčkem, ústředním ředitelem

jednající: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a

koordinace

(dále jen „Objednatel“ nebo „čssm

a

Asseco Central Europe, a.s.

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 — Michle

IČO: 27074358

DIČ: C227074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Oddíl B, vložka 8525

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Č. účtu: 1657960/0300

zastoupená: _prokuristou

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě Rámcové dohody na poskytování služeb podpory

a rozvoje integračních řešení na platformě BizTalk 2018+ uzavřené mezi nimi dne 28. 2. 2019 (dále

jen „Rámcová dohoda“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být

1.

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem rámcového

vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky Podpora a rozvoj integračních

řešení na platformě BizTalk 2018+.

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy

č.7 Rámcové dohody a ve smyslu ustanovení § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1

této Smlouvy (dále jen „Služby“).

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných

v Příloze č. 1 této Smlouvy.

MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby vmístě plnění

specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.



5. CENA PLNĚNÍ

5.1

5.2

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby

určenou pro příslušné Služby vsouladu spodmínkamí stanovenými Rámcovou

dohodou a jejími přílohami.

Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této

Smlouvy činí:

8 180 100,- Kč bez DPH

(slovy: osm miliónů sto osmdesát tisíc sto korun českých)

tj. 9 897 921,- Kč vč. DPH

(slovy: devět miliónů osm set devadesát sedm tisíc devět set dvacet jedna korun

českých)

Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.

6. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

6.1 Oprávněné osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy

jsou:

Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranv ve smluvních záležitostech:

Za Objednatele: _

ten.: _
e—man: —

za poskytovatele: _
tel-= _
e-man: —

Osobv oprávněné zastupovat smluvní stranv v obchodních záležitostech:

za objednatele: _
tel.: _

Za Poskytovatele: _

tel.: _

Osobv oprávněné zastupovat smluvní stranv v technických záležitostech:

Za Objednatele: '

tel .:

Za Poskytovatele: _

tel.: _

 



ZÁRUKA

7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých dílčích plnění (fází).

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy oběma smluvními

stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vsouladu se zákonem č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů, Objednatelem, nebo ke dni, kdy bude Poskytovateli ze strany Objednatele

doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování

akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze

strany Ministerstva práce a sociálních věcí a to dle toho, který z těchto okamžiků

nastane později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a

to ani do 120 (slovy: jednostodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této

Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém

případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi

smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by

mohla druhé smluvní strana požadovat.

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této

Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním

tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či

nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této

Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo,

že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku,

za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají

veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný

význam, jako v Rámcové dohodě.

Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným

nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či

vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě

požadavku druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné

ujednání ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné

míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

V případě rozporů ujednání těla Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ujednání

těla Smlouvy.
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8.6 Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, přičemž Objednatel

obdrží 3 (slovy: tři) stejnopisy a Poskytovatel obdrží 2 (slovy: dva) stejnopisy.

8.7 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 — Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

,Objednatel 19 ’09' 2019 \ Poskytovatel

V & ,'7;íx£( dne /6. C77. Ida/7

   
Česká republika — Česká správa sociálního Asseco Central Europe, a.s.

zabezpečení

Ing. Iva Fortelková, MBA

ředitelka odboru koncepcí, .
prokurista

systémové integrace a koordinace

£:R„EU_CEMILCZB

CENTRAL EUROPE

Budějovická 778/33, 140 00 Praha 4

-1-
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Příloha Smlouvy č. 1 — Specifikace Služeb

1 Specifikace předmětu plnění (Služeb)

Předmětem plnění dle této Smlouvy jsou [úpravy a rozšíření integračních řešení na platformě BizTalk

požadované pro řešení v oblastech: Úpravy APV pro e-Podání, ESB Backend a Elektronická

neschopenka, které budou provedeny v těchto etapách:

Etapa 1- 013V221009191 ČSSZ- Úpravy APV pro e——Podání (1. část), ESB Backend

Etapa 2- 013V221009107 ČSSZ- Elektronická neschopenka (1. část)

Etapa 3- 013V221009107 ČSSZ- Elektronická neschopenka (2. část)

Etapa 4- 013V221009002 ČSSZ- Úpravy APV pro e--Podání (2. část), ESB Backend 2016

V rámci všech níže uvedených akcí budou upravovánv tvto aplikace:

o APV pro zpracování e-podání

. APV pro příjem e-podání

. ESB Backend, Technologie datové sběrnice ESB Backend, pro automatizované řízení a kontrolu

procesů a služeb

Realizace Služeb bude rozdělena do 4 etap:

Etapa 1- Úpravy APV pro e--Podání (1. část), ESB Backend

Úpravy integrační sběrnice ESB Backend, která je základní řídící platformou pro kontrolu a řízení

procesu a služeb v rámci IIS ČSSZ. ESB Backend zabezpečuje v současné době funkcionality, na

kterých je kriticky závislé zpracování všech e--Podání, všech podání zaslaných přes datové schránky,

všech podání učiněných na OSSZ| všech dotazů a žádostí podaných pomocí e—portal.cssz. cz.

Konkrétně bude provedeno následující:

. Úprava kanálu ISDS pro příjem datových zpráv 5 enormním počtem příloh

. Rozširení funkce DISView pro zamítnutí e-Podání referentem

. Uprava role 3STR_AUDIT a zavedení nové role v ZUR pro dotazy zpravodajských služeb

. Zobrazení konkrétního datového obsahu dotazu a odpovědi volání v reportech v ZUR

(implementace DMS Viewer do Reporting Services v ZUR)

. Úpravy reportů v Reporting Services (Z7, 28,29, 212, 215, 216, 217, 218, 225, Z28 a 229)

Etapa 2 - Elektronická neschopenka (1. části

Uprava a rozšíření Systému ESB Backend včetně jeho Subsystémů v návaznosti na zavedení nových

služeb eNeschopenky pro lékaře, zaměstnavatele a pojištěnce — první část — realizace 2019.

Konkrétně bude požadováno následující:

. implementace nového e-Podání DZDPN, tj. dotazů zaměstnavatelů v rámci projektu

eNeschopenky

. Přidat rodné číslo pro procesy NEM dokument a NEM Dávka

. Uprava způsobu zpracování interaktivních rychlých dotazů pro eNeschopenku

Etapa 3 - Elektronická neschopenka (2. část)

Uprava a rozšíření Systému ESB Backend včetně jeho Subsystémů v návaznosti na zavedení nových

služeb eNeschopenky pro lékaře, zaměstnavatele a pojištěnce — druhá část — realizace 2020.

Konkrétně bude požadováno následující:

. Nový report pro zobrazení všech dotazů a odpovědí všech klientů z ePortálu za dané období

. Zobrazení identifikátorů pro typ procesu PIKR

. Odlišení zdroje pro e—Podání přes 828

I 6
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Etapa 4 - Úpravy APV pro e-Podání (2. část), ESB Backend 2016

Úpravy, optimalizace a rozšíření subsystémů DIS a ESB Backend v návaznosti na nové služby IKR a

úpravy pro zajištění v technicky provozovatelném stavu.

Konkrétně bude požadováno následující:

Spolupráce BizTalk a POJ z důvodu řešení RP555 pro POJ, oblast ZAME

Doplnění hlavičkových údajů

Přidání historie odvrtání do DISView (pro stavy 1, 2, 32, 38 a 2001)

Nové služby e-Podání pro formuláře:

0 SZZVPP- Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o

příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

o ZOSVCP- Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům

sociálního zabezpečení v

o SZZ_OSVC_VPP - Společná žádost zaměstnance, zaměstnavatele a OSVC o vystavení

potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Akceptace výše uvedených etap bude provedena na základě odsouhlasených akceptačních protokolů

pro každou etapu (tj. Etapu č. 1, Etapu č. 2, Etapu č. 3 a Etapu č. 4) po splnění níže uvedených

akceptačních kritérií. Akceptační protokoly budou obsahovat popis provedeného plnění.

Akceptační kritéria:

a)

b)

C)

d)

Etapa 1 — 013V221009191 ČSSZ- Úpravy APV pro e--Podání (1. část), ESB Backend

i. OvéFené funkcionalita části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.

ii. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

iv. Předání instalačních balíčků.

Etapa 2— 013V221009107 ČSSZ— Elektronická neschopenka (1. část)

i. Ověřená funkcionalita části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.

ii. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

iv. Předání instalačních balíčků.

Etapa 3 — 013V221009107 ČSSZ - Elektronická neschopenka (2. část)

i. Ověřená funkcionalita části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.

ii. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

iv. Předání instalačních balíčků.

Etapa 4— 013V221009002 ČSSZ- Úpravy APV pro e——Podání (2. část), ESB Backend 2016

i. OvéFena' funkcionalita části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.

ii. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

iv. Předání instalačních balíčků.



čssz

2 Specifikace ceny

Maximální cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za člověkoden (dále jen „ČD“) pracovníků (specialistů) Poskytovatele, kteří budou

ustaveni do rolí, jež se budou podílet na poskytování Služeb tak, jak jsou uvedeny v Příloze č.

5 k Rámcové dohodě;

b) stanovení maximální pracnosti pro jednotlivé pracovníky/role na vykonání činností, které bude

Poskytovatel provádět za účelem plnění této Smlouvy (poskytování Služeb).

Pracnost dílčího plnění - Etapa 1 - 013V221009191 ČSSZ - Úpravy APV pro e-Podání (1. část), ESB

Backend

Eta 1 Kč bez DPH

1. Pro ' manažer

2. Architekt i račních řešení realizovan' na BizTalk

3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě

BizTalk

4. lista na ' řešení na tformě .NET

S. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě

BizTalk

6. lista na í rostředí BizTalk

7. lista databáze í BizTalk

8. lista IS

9. Ana k i rační řešení

10. Ana k a racování elektron ' ní

11. lista na serverové o í Microsoft

12. Manažer servisní

13. Pracovník Service Desku

14. Pracovník Service Desku

Celkem 
Celková maximální cena za část dílčího plnění Etapa 1je—
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Pracnost dílčího plnění - Etapa 2 - 013V221009107 ČSSZ - Elektronická neschopenka (1. část)

Eta 2

1. Pro ' manažer

2. Architekt in račních řešení realizova ' na BizTalk

3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě

BizTalk

4. lista na ' řešení na .NET

5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě

BizTalk

6. lista na í rostředí BizTalk

7. lista databáze í BizTalk

8. lista IS

9. Ana k int rační řešení

10. Ana k a ní elektron ' ní

11. lista na serverové í Microsoft

12. Manažer sevisní

13. Pracovník Service Desku

14. Pracovník Service Desku

Celkem 
Celková cena za část dílčího plnění Etapa 2je—

Pracnost dílčího plnění - Etapa 3 — 013V221009107 ČSSZ - Elektronická neschopenka (2. část)

Eta 3

1. Pro ' manažer

2. Architekt i račních řešení realizovan' na BizTalk

3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě

BizTalk

4. lista na ' řešení na .NEI'

5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě

BizTalk

6. lista na í “ í BizTalk

7. lista databáze ' BizTalk

8. lista IS

9. Ana k in rační řešení

10. Ana k a níelektron ' ání

11. lista na serverové í Microsoft

12. Manažer sevisní

13. Pracovník Service Desku

14. Pracovník Service Desku

Celkem 
Celková cena za část dílčího plnění Etapa 3je—

. 9
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Pracnost dílčího plnění - Etaga 4 - o13v221009002 čssz - Úpravy APV pro e-Podání (2. část), ESB

Backend 2016

Eta 4

1. Pro ' manažer

2. Architekt i račních řešení realizovan' na ormě BizTalk

3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě

BizTalk

4. lista na ' řešení na .NET

5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě

BizTalk

6. lista na í rostředí BizTalk

7. lista ro databáze í latform BizTalk

8. lista IS

9. Ana k ' rační řešení

10. Ana k a racování elektroni ' ní

11. lista na serverové í Microsoft

12. Manažer sevisní

13. Pracovník Service Desku

14. Pracovník Service Desku

Celkem

Celková maximální cena za část dílčího plnění Etapa 4je—

 

. 1“
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3 Harmonogram plnění

Projektové milníky Etapy 1 - 013V221009191 ČSSZ — Úpravy APV pro e-Podání (1. Část), ESB

Backend:

 

Milník Termín (týdny)
 

Termín zahájení prací T

 

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím

 

 

 

 

   

rostředí T + 2

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 3

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 5

Termín dokončení nasazení do produkčního prostředí T + 13

Konečný termín plnění T + 15

Fakturační milník T + 16
 

Projektové milníky Etapy 2 - 013v221009107 ČSSZ - Elektronická neschopen ka (1. část):
 

Milník
Termín (týdny)
 

 

 

 

 

 

 

 

Termín zahájení prací T

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím T + 2

prostredi

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 3

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 5

Termín dokončení nasazení do produkčního prostředí T + 13

Konečný termín plnění
T + 15

Fakturační milník
T + 16

Projektové milníky Etapy 3 - 013V221009107 ČSSZ — Elektronická neschopenka (2. část):
 

Milník
Termín (týdny)
 

Termín zahájení prací T

 

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím

 

 

 

 

   
prostředí T + 17

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 18

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 19

Termín dokončení nasazení do produkčního prostředí T + 35

Konečný termín plnění T + 41

Fakturační milník T + 42

 

Projektové milníky Etapy 4- 013V221009002 ČSSZ — Úpravy APV pro e-Podání (2. část), ESB

Backend 2016:

 

Milník
Termín (týdny)
 

Termín zahájení prací T

 

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím

 

 

 

 

   

prostředí
T + 34

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 35

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 36

Termín dokončení nasazení do produkčního prostředí T + 65

Konečný termín plnění
T + 76

Fakturační milník
T + 77
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T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1. této Smlouvy

4 Místo plnění

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

5 Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele

v rozsahu dle čl. 8 Přílohy č. 1 Rámcové dohody.
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6 Soulad se standardy ČSSZ

 

Realizace Služeb bude provedena dle patných standardů Objednatele. Soupis platných standardů je

uveden v následující tabulce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20151113_v0.97.doc Standard databází g_97

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1_01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AV01_11.doc Standard Antivirové ochrany 1.11

6. Standard systemove konfigurace Standard systémové konfigurace pracovm’ stanice 2.30

pracovni stanice 2.30

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_21

8. std_praVidlareleasemanagementu_ Standard Release managementu 1_2_7

apv_1_2_7.pdf

9. std_net_1-95.docx Standard síťové infrastruktury 1_95

Programátorské konvence .NEl' , ,
10. 2.0 _ 4.5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence .NEI' 1 0_19

11 BizTalkDeveIopmentStandard.v2.0 Standard pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk 2 01

' 1-Pdf server
-

AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.0 Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA
12. ,

2 portalu 9.02

13 Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_ Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů 0 4

' Oracle_0.4.pdf v databázích Oracle '

14 ŠtŠXdĚS/ĚPIDIÍŽŠĚQ' ŽěítešnďA V API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - 4 3

' 4 3 _ _ _ _ _ _ Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS '

15. CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc Standard provozu databáze Oracle 1.12

16. std_srv_0.41.doc Standard systemove konfigurace aplikacnich 0_41

serveru verze

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

Standard Komunikace SD s exter Standard komunikace Servicedesku
18. . , . . . 1.00

firm v1_00 s externimi firmami

„ , Standard provozních prostředí v prostředí IKT
19. Std provoz prostredi V4 v CSSZ.docx 4.00

20. Standard Pripravenost HS CSSZ na Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data 0.4

otevrena data.pdf

21. Staníard Tvorba IRI RDF Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2
zdroiu.pdf

22. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

Standard Využívání datového „, , , ,
23. katalogu.pdf Standard vyuznvanl datoveho katalogu 0.4

24. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5
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7 Seznam použitých zkratek:

3STR_AUDIT - role do aplikace ZUR pro zpřístupnění auditních informací o volání B2B služeb pro třetí

strany

AD DNS DHCP - Active Directory,

APV — aplikační a programové vybaveni

BZB — business to business — komunikace mezi dvěma organizacemi

BizTalk — platforma, která umožňuje integrovat různé aplikace a automatizaci procesů (tj. vytvářet,

spouštět a sledovat procesy)

č. - číslov

CSSZ — Ceská správa sociálního zabezpečení

DIS — subsystém IIS CSSZ určený pro automatizované zpracování strukturovaných elektronických

podání ve formátu XML

DISView — kukátko na proces zpracování strukturovaných elektronických podání ve formátu XML

DMS — Document management system - DZDPN —e-Podání Dotazy zaměstnavatelů na dočasná

pracovní neschopnost svých zaměstnanců

ESB Backend— Enterprise Service Bus backend— integrační sběrnice, jejíž hlavním úkolem je

zprostředkovávat komunikaci mezi aplikacemi v aplikační vrstvě

IIS ČSSZ — Integrovaný informační systém České správy sociálního zabezpečení

IKR— informační a komunikační rozhraní IIS ČSSZ

ISDS — Informační systém datových schránek

NEM — aplikace pro správu nemocenských dávek

.NEF — platforma pro

NTP - Network Time Protocol - protokol pro synchronizaci vnitřních hodin počítačů po paketové síti s

proměnným zpožděním

odst. — odstavec

OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení

OSVČ— osoby samostatně výdělečně činné „

PIKR— přímý kanál pro odesílání podání z ePortálu CSSZ

POJ — aplikace pro výběr a správu pojistného

RP — realizační projekt

Sb. - Sbírky

zák. — zákona

ZAME - zaměstnavatele

ZUR — aplikace Zaměstnanecké uživatelské rozhraní, která slouží pro zobrazení stejných dat

poskytovaných službami ePortálu a službami pro třetí strany, včetně auditních informací


