

Zakázka:

Rekonstrukce ul.Zd. Štěpánka, Bezejmenná, Vinohradská, U Křižku - Rakovník

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
-------	------	----------	-----	------------

obj.101: Zpevněné plochy
001: Zemní práce
002: Základy
003: Svislé konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
005: Komunikace
008: Trubní vedení
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV
767: Konstrukce zámečnické

Celkem (bez DPH)	14 843 148
DPH	3 117 061
DPH 21 % ze základny: 14 843 148	3 117 061
Celkem (včetně DPH)	17 960 209

CESTNE PROHLÁŠENÍ o plnění části veřejné zakázky poddodavatelem

(§ 105 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek)

Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel,

obchodní firma, resp.

jméno a příjmení: **Froněk, spol. s r.o.**

ICO/DIC: 47534630/CZ xxx

sídlo, resp.

místo podnikání: Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 269 01

jednající

(statutární orgán): xxx jednatel

Oprávněná osoba: xxxx, prokurista

v rámci Veřejné zakázky: **Rekonstrukce ulic Zdeňka Štěpánka, bezejmenná, Vinohradská :
U Křížku - Rakovník**

zadané Zadavatelem: Město Rakovník

prohlašuji, že mám v úmyslu plnit níže uvedenou část veřejné zakázky poddodavatelem:

Název + sídlo	IČ	Část plnění	% plnění
PVP eko s.r.o., Pod Hájem 324, 267 01, Králov Dvůr	28510283	Zemní práce, dlažby, obrubníky	20%

V Rakovníku dne 18.9.2019

podpis:

Harmonogram stavebních prací

Název stavby: „ Rekonstrukce ulic Zdeňka Štěpánka, bezejmenná, Vinohradská a U Křížku - Rakovník ”

Týden	39	40	41	42	43	44		45	46	47	48	49	I	50	51	52	53	1	I	2	I	3	4
Kalendářní den	2019																	2020					
1. Etapa																							

termín realizace I. Etapa: 23.9.2019 - 20.12.2019

Týden	5	6	7	8	9	10	11	12	13	I	14	15	16	17	18	19	I	20	20	I	21	22
Kalendářní den																		2020				
II. Etapa																						

termín realizace II. Etapa: 2.3.2019 - 31.5.2020