

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Obec Kájov

jednající starostou obce: Bohumilem Šípem

sídlo: Kájovská 100, 382 21 Kájov

IČ: 00245933

DIČ: CZ00245933

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 3422241/0100

kontaktní osoba: Bohumil Šíp, tel.: 380 726 125, email: starosta@ou-kajov.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel

Český trávník, s.r.o.

sídlo: Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

jednající: Michal Stecher - jednatel

IČ: 28081722

DIČ: CZ28081722

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 220106157/0300

telefon: 602160701

email: stecher@ceskytravnik.cz

dále jen **zhotovitel**

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla

„Rekonstrukce dětského hřiště u MŠ v obci Kájov“ a „Dopadové plochy pod stávající prvky Okružní ul., Májová ul. a Novosedly “ v obci Kájov

v rozsahu dle zadávací dokumentace, kterou tvoří:

- a) projektová dokumentace a výkaz výměr
- b) zadávací dokumentace zpracovaná Bc. Danem Hanselem
- c) dle nabídky zhotovitele ze dne 16.6.2016

2.2 Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také zaměření stavby v rozsahu požadovaném stavebním úřadem, předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, zejména geodetické zaměření a předání podkladů v grafické a digitální formě.

2.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace.

2.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami ČSN.

2.5 Objednatel se zavazuje, že takto provedené dílo převezme a uhradí za něj dohodnutou cenu.

3. ZMĚNY DÍLA

3.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění dle katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno. PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno. Soupis bude předložen objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

3.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelům včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatelům, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

| | |
|---------------------|---------------|
| CENA CELEKM BEZ DPH | 853.432,-Kč |
| DPH 21% | 179.221,-Kč |
| CENA CELKEM S DPH | 1.032.653,-Kč |

- 4.2 Cena díla je uvedena jako **cena nejvýše přípustná** a lze ji měnit pouze za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 4.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po oboustranném odsouhlasení ceny, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné a neměnné po celou dobu provádění stavebních prací.

5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- *zahájení stavebních prací: červenec 2016*
 - *dokončení stavebních prací: září 2016*
- 5.2 Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání stavebního povolení (souhlasu s realizací) a samotného staveniště.
- 5.3 Dílo je dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. V tomto protokolu objednatel vysloví písemný souhlas, že dílo bylo provedeno v odpovídající kvalitě a že provedené dílo přijímá.
- 5.4 Přerušování prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušování prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
- 5.5 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy práce byly ukončeny. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.

6. ZPŮSOB PLNĚNÍ VÝKONU SJEDNANÝCH ČINNOSTÍ

- 6.1** V průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje průběh prováděných prací (zahájení stavebních prací, zápisy o zdržení prací, případných technických změnách řešení, záměnách materiál a zápisy o provedených kontrolách, zápisy o provedených zkouškách atd.) Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací a to po celou dobu provádění díla.
- 6.2** Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3** V průběhu stavby budou pravidelně organizovány kontrolní dny v předem dohodnutých termínech mezi objednatelem a zhotovitelem. Kontrolní dny slouží k projednávání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací.
- 6.4** Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor objednatele) ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má se za to, že objednatel s těmito pracemi souhlasí a zhotovitel bude v práci pokračovat.
- 6.5** Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- 6.6** Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

7. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1** Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 4.1 na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po dokončení, předání a převzetí ucelené zakázky dle této smlouvy. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- 7.2** Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 7.3** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu

fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

- 7.4** Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů.
- 7.5** Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušováním prací.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

- 8.1** Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. O průběhu a výsledku převzetí se pořídí zápis o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.2** Při převzetí předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci stavby, uvedené pod bodem **2.2** této smlouvy.

9. ZÁRUKA NA DÍLO

- 9.1** Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- 9.2** U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.
- 9.3** Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem, a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- 9.4** Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána.
- 9.5** Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- 9.6** Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- 9.7** Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- 9.8** S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato nejpozději do 5 kalendářních dnů po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

10. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **1.000,- Kč bez DPH** za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.
- 10.2** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **1 000,- Kč** za každý kalendářní den.
- 10.3** Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvláště účtován.
- 10.4** Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- 10.5** V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
- 10.6** Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- 10.7** Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- 10.8** Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 11.1** Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- 11.2** Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů
- Výše uvedené lze provést teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 11.3** Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především pokud: objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- 11.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- 11.5 V případě odstoupení od smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.
- 11.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- 12.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 12.4 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kájově dne 11.4.2016

za objednatele

OBEC KÁJOV

Kájovská 100
382 21 Kájov

okres Český Krumlov

IČO 245933 DIČ CZ00245933

Bohumil Šíp
starosta obce Kájov

V Litvínovicích dne 29.6.2016

za zhotovitele

ČESKÝ PRAVNÍK s.r.o.
370 01 Litvínovice 32
IČ 280 81 742 DIČ CZ28081722

Michal Stecher
jednatel

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. I. 23.9.2016

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Obec Kájov

jednající starostou obce: Bohumilem Šípem

sídlo: Kájovská 100, 382 21 Kájov

IČ: 00245933

DIČ: CZ00245933

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 3422241/0100

kontaktní osoba: Bohumil Šíp, tel.: 380 726 125, email: starosta@ou-kajov.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel

Český trávník, s.r.o.

sídlo: Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

jednající: Michal Stecher - jednatel

IČ: 28081722

DIČ: CZ28081722

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 220106157/0300

telefon: 602160701

email: stecher@ceskytravnik.cz

dále jen **zhotovitel**

2. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla

„Rekonstrukce dětského hřiště u MŠ v obci Kájov“ a „Dopadové plochy pod stávající prvky Okružní ul., Májová ul. a Novosedly “ v obci Kájov

VÍCEPRÁCE

v rozsahu, kterou tvoří kalkulace nákladů a je přílohou č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě

3. CENA VÍCEPRACÍ

3.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

| | |
|---------------------|------------|
| CENA CELEKM BEZ DPH | 75.236,-Kč |
| DPH 21% | 15.800,-Kč |
| CENA CELKEM S DPH | 91.036,-Kč |

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Otázky výslovně tímto dodatkem neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet.
- 4.2 Veškeré změny a doplnění tohoto dodatku je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 4.4 Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek ke smlouvě si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kájově dne 23.9.2016

za objednatele
OBEC KÁJOV
Kájovská 100
382 21 Kájov
okres Český Krumlov
IČO 243933 DIČ CZ00245933

Bohumil Šíp
starosta obce Kájov

V Litvínovicích dne 23.9.2016

za zhotovitele
ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.
370 01 Litvínovice 22
IČ 280 81 722 DIČ CZ28081722

Michal Stecher
jednatel

VÍCEPRÁCE - KALKULACE NÁKLADŮ

ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o - živé a umělé travní koberce



Obec KÁJOV

| vícepráce rekonstrukce dětských hřišť | | | | |
|--|--|-----------|-------------------------|----------------------------|
| č. | název: | množství: | mj. | cena ks: cena celkem: |
| 1 | nové sítě k prvkům "věžička" - původní nešlo použít | 2,00 | ks | 10 000,00 20 000,00 |
| 2 | potisk informační tabule s provozním řádem | 3,00 | ks | 2 500,00 7 500,00 |
| vícepráce rekonstrukce dětských hřišť celkem: | | | | 27 500,00 |
| vícepráce dětské hřiště MŠ | | | | |
| č. | název: | množství: | mj. | cena ks: cena celkem: |
| 1 | rozšíření dopadových ploch pod dětská hřiště o 24m ² | 24,00 | m ² | 989,00 23 736,00 |
| 2 | pokládka a dodání travníkového koberce (s přípravou podloží) | 60,00 | m ² | 190,00 11 400,00 |
| 3 | příprava podloží pro pokládku (planýrování, nivelace, strojní příprava podloží...) | 60,00 | m ² | 65,00 3 900,00 |
| 4 | travníkový substrát (včetně dopravy) | 5,00 | t | 1 240,00 6 200,00 |
| 5 | potisk informační tabule s provozním řádem | 1,00 | ks | 2 500,00 2 500,00 |
| vícepráce dětské hřiště MŠ celkem: | | | | 47 736,00 |
| Celkem bez DPH: | | | | 75 236 Kč |
| Celkem DPH: | | | | 15 800 Kč |
| | | | sazba DPH 21% | |
| Celkem s DPH: | | | | 91 036 Kč |


ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.
 370 01 Litvínovice 32
 IČ 280 81 722 DIČ CZ28081722
 -1-

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. II. 30.9.2016

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Obec Kájov

jednající starostou obce: Bohumilem Šípem

sídlo: Kájovská 100, 382 21 Kájov

IČ: 00245933

DIČ: CZ00245933

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 3422241/0100

kontaktní osoba: Bohumil Šíp, tel.: 380 726 125, email: starosta@ou-kajov.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel

Český trávník, s.r.o.

sídlo: Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

jednající: Michal Stecher - jednatel

IČ: 28081722

DIČ: CZ28081722

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 220106157/0300

telefon: 602160701

email: stecher@ceskytravnik.cz

dále jen **zhotovitel**

2. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla

„Rekonstrukce dětského hřiště u MŠ v obci Kájov“ a „Dopadové plochy pod stávající prvky Okružní ul., Májová ul. a Novosedly “ v obci Kájov

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU ZHOTOVENÍ

3. PRODLOUŽENÍ TERMÍNU ZHOTOVENÍ ZAKÁZKY

3.1 Z níže uvedených důvodů se prodlužuje termín na zhotovení díla:

Termín zhotovené díla nejpozději do: 20.10.2016

- Z důvodů rozšíření díla o vícepráce ze dne 23.9.2016

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Otázky výslovně tímto dodatkem neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet.

4.2 Veškeré změny a doplnění tohoto dodatku je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

4.4 Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek ke smlouvě si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kájově dne 30.9.2016

za objednatele
OBEC KÁJOV
Kájovská 100
382 21 Kájov
okres Český Krumlov
IČO 245933 DIČ CZ00245933

Bohumil Šíp
starosta obce Kájov

V Litvínovicích dne 30.9.2016

za zhotovitele
TRÁVNÍK
ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.
370 01 Litvínovice 32
IČ 280 81 722 DIČ CZ28081722

Michal Stecher
jednatel