

## nabídková cena – stavba

Název stavby	cena za objekt bez DPH	cena za objekt DPH	cena za objekt včetně DPH
SO1 - Kratka	711 979 Kč	149 516 Kč	861 495 Kč
SO2 - Kratka - Dlouha	581 939 Kč	122 207 Kč	704 147 Kč
SO3 - Wolkerova	766 694 Kč	161 006 Kč	927 700 Kč
SO4 - Prokopa Holeho	630 158 Kč	132 333 Kč	762 492 Kč
SO5 - Prokopa Holeho - Zizkova	699 731 Kč	146 944 Kč	846 675 Kč
SO6 - Kostelni - Mirova	713 679 Kč	149 873 Kč	863 553 Kč
SO7 - Kmochova	691 416 Kč	145 197 Kč	836 613 Kč
SO8 - Jablonova alej	773 516 Kč	162 438 Kč	935 954 Kč
SO9 - Sady pionyru	815 867 Kč	171 332 Kč	987 200 Kč
SO10 - Vodni 1	549 619 Kč	115 420 Kč	665 040 Kč
SO11 - Vodni 2	779 822 Kč	163 763 Kč	943 585 Kč
VOK	350 000 Kč	73 500 Kč	423 500 Kč
<b>Celková cena - stavba</b>	<b>8 064 421 Kč</b>	<b>1 693 529 Kč</b>	<b>9 757 954 Kč</b>

Název položky		cena bez DPH	cena DPH	cena včetně DPH
A	Celková nabídková cena za stavební práce (bez nádob na SKO a separovaný odpad)			
B	Celková nabídková cena za dodávky - polozapuštěné kontejnery na separovaný odpad (bez nádob na SKO)			
C	Celková nabídková cena za dodávky - polozapuštěné kontejnery na SKO (bez nádob na separovaný odpad)			

Položka se skládá - suma všech položek včetně VRN ze všech 11 stanovišť bez položky B a C

Položka se skládá z nákladů na dodávky na kontejnery na (komplet) na tříděný odpad, tedy SKLO, PAPÍR, PLAST (položky jsou značené zelenou barvou) - suma SO 01 (položka 31 a 33) + SO 02 (položka 33 + 35) + SO 03 (položka 36 + 38) + SO 04 (položka 34 + 36) + SO 05 (položka 33 + 35) + SO 06 (položka 38 + 40) + SO 07 (položka 33 + 35) + SO 08 (položka 35 + 37) + SO 09 (položka 33a) + SO 10 (položka 25 + 26b) + SO 11 (položka 36 + 38)

Položka se skládá z nákladů na dodávky na kontejnery na (komplet) na směsný odpad, tedy SKO (položky jsou značené žlutou barvou) - suma SO 01 (položka 32) + SO 02 (položka 34) + SO 03 (položka 37) + SO 04 (položka 35) + SO 05 (položka 34) + SO 06 (položka 39) + SO 07 (položka 34) + SO 08 (položka 36) + SO 09 (položka 33b) + SO 10 (položka 26) + SO 11 (položka 37)

Zadavatel důrazně upozorňuje na maximální a nepřekročitelné dílčí nabídkové ceny (viz zadávací dokumentace 13. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, měna, max. nabídková cena) - Celková nabídková cena za stavební práce (bez nádob na SKO a separovaný odpad) nesmí překročit částku 8 064 421 Kč bez DPH. Celková nabídková cena za dodávky - polozapuštěné kontejnery na separovaný odpad (bez nádob na SKO) nesmí překročit částku 1 693 529 Kč bez DPH.

Stavba :	SO1 - Krátká	Rozpočet :	
Objekt :		Cenový návrh	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0		0	0	0

Stavební díl: Dopravní značení	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

CELKEM HSV

122 640 509 338

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Vytyčení stavby				
Rezerva rozpočtu				
<b>CELKEM VRN</b>				



Stavba :	SO2 - Krátká - Dlouhá	Rozpočet :
Objekt :		Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0		0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

CELKEM HSV



## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Vytyčení stavby				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Stavba :	S03 - Wolkerova	Rozpočet :
Objekt :		Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0		0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

CELKEM HSV

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Vytyčení stavby				
Rezerva rozpočtu				
<b>CELKEM VRN</b>				



Stavba :	SO4 - Prokopa Holého	Rozpočet :
Objekt :		Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bo	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0		0	0	0

Stavební díl: Dopravní značení	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

CELKEM HSV



## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přírážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Vytyčení stavby			
Rezerva rozpočtu			
CELKEM VRN			

Stavba :	SO5 - Prokopa Holého_Žižkova	Rozpočet :
Objekt :		Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Dopravní značení	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

CELKEM HSV



## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přírážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Vytyčení stavby			
Rezerva rozpočtu			
CELKEM VRN			



Stavba :	SO6 - Kostelní_mirová	Rozpočet :
Objekt :		Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bo	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0		0	0	0

Stavební díl: Dopravní značení	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

CELKEM HSV

143 183 490 496

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přírážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Vytyčení stavby			
Rezerva rozpočtu			
CELKEM VRN			

Stavba :	S07 - Kmochova	Rozpočet :	
Objekt :		Cenový návrh	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0		0	0	0

Stavební díl: Dopravní značení	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

CELKEM HSV



## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přírážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Vytyčení stavby			
Rezerva rozpočtu			
<b>CELKEM VRN</b>			



Stavba : <b>S08 - Jabloňová alej</b>	Rozpočet :
Objekt :	Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bo	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0		0	0	0

Stavební díl: Dopravní značení	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

CELKEM HSV



## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky			
Oborová přírážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Vytyčení stavby			
Rezerva rozpočtu			
CELKEM VRN			



Stavba :	SO 9 - Sady pionýrů	Rozpočet :
Objekt :		Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0		0	0	0

Stavební díl: Dopravní značení	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

CELKEM HSV



## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Vytyčení stavby				
Rezerva rozpočtu				
<b>CELKEM VRN</b>				



Stavba : SO10 - Vodní 1	Rozpočet :
Objekt :	Cenový návrh

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0		0	0	0

Stavební díl: Dopravní značení	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

CELKEM HSV

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Vytyčení stavby				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Stavba :	SO11 - Vodní 2	Rozpočet :
Objekt :		Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0		0	0	0

Stavební díl: Dopravní značení	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

CELKEM HSV

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Vytyčení stavby				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				



### Harmonogram prací

k veřejné zakázce	Podzemní kontejnery města Lovosice											
TÝDNY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SO 1,SO 2,SO 3,SO 10												
SO 11,SO 7,SO 8,SO 9												
SO 4,SO 5,SO 6												
Dokončování,čištění,úklid ploch a ZS												
Dodání VOK												
<b>Platební kalendář</b>	2 610 232,-				3 060 620,-				2 393 569,-			

