V2019-458/ORI

SMLOUVA O DÍLO


I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín
se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1
	741 01 Nový Jičín
IČO:	00298212
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
číslo účtu:	326801/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Michal Hub, vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	DOPRAPLAN s.r.o.
se sídlem:	Přemyslovců 462/6
	709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČO:	054 11 572
DIČ:	CZ 054 11 572
Zapsán v obch.rejstříku	vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 67435
bankovní spojení:	FIO banka a.s.
číslo účtu:	2001070923/2010
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Klajmonová	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Dagmar Klajmonová – HIP
				       xxxxxx – zodpov. projektant
	


(dále jen „Zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na zpracování společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby na akci


„Chodník a úpravy autobusových zastávek, ul. Císařská v Novém Jičíně (Bocheta)“.
I.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení  (dále jen „DÚSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“)   na realizaci akce „Chodník a úpravy autobusových zastávek, ul. Císařská v Novém Jičíně (Bocheta)“, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Tuto projektovou přípravu zajistí pro objednatele zhotovitel na vlastní náklad.


III.
Předmět plnění smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje společnou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP) a dokumentaci pro provádění stavby (DPS),  včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu stavby. Součástí předmětu plnění je také zajištění inženýrské činnosti potřebné pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Předmětem není majetkoprávní činnost, kterou bude zajišťovat objednatel.
1. Předmětem dokumentace je vypracování technického řešení autobusových zastávek vč. zálivu, chodníkového tělesa včetně řešení dešťové kanalizace, úpravy veřejného osvětlení a přeložek inženýrských sítí. Přesný rozsah zadání je dán studií „Návrh chodníku a úpravy autobusových zastávek, ul. Císařská v Novém Jičíně (Bocheta)“, variantou č.5,  zpracovanou společností DOPRAPLAN s.r.o. v srpnu 2019.
2. Zhotovitel se zavazuje, že obsah a rozsah výše uvedené projektové dokumentace bude odpovídat platné právní úpravě, zejména zákonu č. 183/2006 Sb. v platném znění (Stavební zákon) a jeho prováděcím předpisům v platném znění (vyhl. č. 499/2006 Sb.,v platném znění, vyhl. č. 62/2013 Sb. atd.) a  vyhlášce č. 169/2016 Sb v platném znění o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zpracování projektové dokumentace předloží objednateli na výzvu dosavadní výsledky prací na díle.
4. Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat přípravu projektové dokumentace s objednatelem a koordinovat postup prací se subjekty podílejícími se na přípravě.
5. Objednatel se zavazuje konzultovat na výzvu zhotovitele přípravu projektové dokumentace a v případě, že zjistí nebo jinak se dozví o vadách nebo nedostatcích projektové dokumentace, nebo o rozporech mezi činností zhotovitele a požadavky zakázky, uvědomí o zjištěné skutečnosti písemně zhotovitele bez zbytečného prodlení.
6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo omezení předmětu plnění smlouvy oproti sjednanému předmětu plnění, jsou smluvní strany povinny je před jejich provedením projednat s druhou smluvní stranou a předem je písemně odsouhlasit formou dodatku ke smlouvě.


IV.
Termíny plnění

1. Smluvní strany se závazně dohodly, že projektové práce dle předmětu smlouvy budou zahájeny dne 1. 10. 2019. Koncept DÚSP pro rozeslání k vyjádřením dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí bude zpracován a v elektronické podobě objednali předán do 30. 11. 2019.
1. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dílo ve dvou samostatných částech v těchto dílčích termínech:
· společnou projektovou dokumentaci (DÚSP) včetně inženýrské činnosti pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a orientačního rozpočtu v termínu do 15. 2. 2020, 
· dokumentaci pro provedení stavby (DPS),  soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v termínu a položkový rozpočet do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení.
Projektová dokumentace bude odevzdána 3x v tištěné podobě ve stupni DÚSP (z toho vč. 2x dokladová část) + 1x elektronicky ve formátu *dwg a *.pdf  (CD) a 5x v tištěné podobě ve stupni DPS (z toho vč. 2x dokladová část a 2x položkový rozpočet) + 1x elektronicky ve formátu * .dwg a *.pdf (CD). 
2. Zhotovitel může dílo ukončit před dohodnutým termínem. Provedení díla před dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky a výši ceny díla, ani na termíny splatnosti ceny díla.
3. Zhotovitel splní svoji povinnost provést řádně předmět plnění smlouvy (nebo jeho část) jeho převzetím objednatelem. O dílčím předání a převzetí jednotlivých částí předmětu plnění i o konečném splnění předmětu plnění se vyhotoví vždy samostatný zápis, který se označí jako předávací protokol a podepíší jej všichni zainteresovaní účastníci aktu odevzdání a převzetí předmětu plnění.


V.
Cena díla

1. Cena díla odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy byla v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. v platném znění (Zákon o cenách) závazně sjednána dohodou obou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit. 
2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli ve výši a termínech sjednaných v této smlouvě. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla:


Cena za projektovou dokumentaci - DÚSP	 				214 400,- Kč

Cena za projektovou dokumentaci - DPS	     					
vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a položkového rozpočtu stavby                                                         	            132 260,- Kč
     
     Cena za inženýrskou činnost							  33 000,- Kč  

Cena celkem									 379 660,-Kč

DPH 21%									           79 728,60 Kč

Cena celkem vč. DPH							         459 388,60 Kč

     Slovy: čtyřistapadesátdevěttisíctřistaosmdesátdevět korun českých

V ceně díla není započtena platba správního poplatku ani činnost při autorském dozoru.

Podrobná kalkulace ceny je přílohou č. 1 této smlouvy.


VI.
Platební podmínky

1. Cena díla bude uhrazena postupně na základě faktur, které zhotovitel vystaví po předání jednotlivých částí díla. Po předání konceptu DÚSP objednateli bude zhotoviteli uhrazena záloha ve výši 50% ceny této části díla, která bude odečtena při vystavení závěrečné faktury na tuto část díla.  Splatnost faktur činí 15 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
1. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura byla vystavena v rozporu se smlouvou a bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje. Po vrácení je zhotovitel povinen vystavit nový účetní doklad. Tento nový doklad je splatný rovněž do 15 dnů od jeho převzetí objednatelem. Za převzetí objednatelem se považuje také doručení objednateli. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury.

VII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s termínem předání části díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla za každý den prodlení.
1. V případě neodstranění vad či nedodělků díla ve smluvené či stanovené lhůtě je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 %  z  ceny příslušné části díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost k náhradě škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.


VIII.
Vady a nedodělky

1. Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo textové části projektové dokumentace, případně její neshoda s dřívějšími dohodami obou stran, popřípadě neshoda s podmínkami stanovenými dotčenými orgány a organizacemi.
1. Nedodělkem se rozumí chybějící část projektové dokumentace proti rozsahu sjednanému smlouvou.
2. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady nebo nedodělky.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy na ně objednatel písemně upozornil.
4. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za způsobenou škodu.


IX.
Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

1. Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované projektové dokumentace, dojde vlivem vad či nedodělků projektové dokumentace ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
1. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

X.
Další ujednání

1. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na poměrnou část díla vyhotovenou do data odstoupení objednatele od smlouvy.
2.  V případě zániku závazku z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která mu zánikem závazku vznikla.

XI.
Licenční ujednání

1. Zhotovitel a objednatel tímto výslovně prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy (i jeho části) je dílem vytvořeným ve smyslu ust. § 61 zák. č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), v platném znění. 
2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že má oprávnění k výkonu majetkových práv k veškerým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo a zaručuje, že předané dílo nezasahuje a nezasáhlo do jakýchkoli autorských práv či jiných práv třetích osob. 
3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění užít dílo zhotovené dle této smlouvy (vcelku i po částech)  bez jakéhokoli množstevního a územního omezení po celou domu trvání majetkových práv k předmětnému dílu způsobem odpovídajícím ustanovení § 12 odst. 4 a 5 cit. zákona, zejména pak v následujícím rozsahu:
a) k užití díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a jakýmikoli podobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jiného díla apod. 
b) k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle předchozího odstavce jakýmkoli zákonem předpokládaným způsobem užití, a to bez jakéhokoli omezení počtu, množství, účelu a místa. 
4. Zhotovitel také souhlasí se zveřejněním díla (a v díle obsažené dokumentace) či některých jeho částí. 

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (dále Občanského zákoníku) ve znění platném ke dni uzavření smlouvy, pokud pak tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení dispozitivní povahy jinak. Při poskytování informací, které se týkají používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informací o rozsahu a přijetí těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.
1. Jakékoliv vedlejší dohody k této smlouvě neexistují. Změny a doplňky jsou účinné jen v písemné formě, i změna tohoto ustanovení si pro svoji účinnost vyžaduje písemnou formu. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.            
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna dotčená smluvní strana změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání při účasti obou smluvních stran.
4. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy budou z jakéhokoliv důvodu neúčinná nebo nevykonatelná, tato neúčinnost nebo nevykonatelnost se nedotkne účinnosti resp. vykonatelnosti ostatních ustanovení smlouvy. Neúčinná, resp. nevykonatelná ustanovení nahradí strany takovými účinnými resp. vykonatelnými ustanoveními, které budou podle možností nejbližší skutečnému právnímu výkladu ustanovení, která byla kvalifikována jako neúčinná resp. nevykonatelná.
5. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
7. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu smlouvy shodly, smlouvu uzavřely jako plně způsobilé k právním úkonům po vzájemném projednání dle své pravé a svobodné vůle, že smlouvu uzavřeli vážně, nikoli v tísni, a jsou jejím obsahem vázané.
8. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že pokud tato smlouva obsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., udělují svolení s jejich užitím a zveřejněním, tedy souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh.

Příloha č. 1  -	Kalkulace ceny 

[bookmark: _GoBack]V Novém Jičíně dne 30. 09. 2019	V Ostravě dne 20. 09. 2019

Za objednatele:		Zhotovitel:
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	vedoucí Oddělení investic		jednatel společnosti
         Odboru rozvoje a investic		
	- 4 -
