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Smiouva o podminkach provedeni stavby

D uzavfena podle § 1746 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik,
mezi uéastniky:

STATUTARNi MESTO CHOMUTOV

sidlo: Zborovska 4602, 430 28 Chomutov

zastupuje: JUDr. Marek Hrabaé, primator

IC: 00261891

DIC: €Z00261891

bankovni spojeni: |
Cislo Gctu: ]

(dale jen “Mésto”)
a

SEVEROCESKA VODARENSKA SPOLECNOST a.s.

sidlo/bydlisté: Ptitkovska 1689, 415 50 Teplice

adresa pro dorucovani: Pfitkovska 1689, 415 50 Teplice

IC: 49099469

DIC: €Z49099469

zastupuje: Ing. Martin Matzek, feditel odboru rozvoje a investic,

na zakladé povéreni ze dne 22.10. 2018
Zépis ve vefejném rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B, vlozka 466
(dale jen ,Stavebnik”)

l.
Prohlaseni

1. Mésto je vlastnikem nemovitych véci:
- pozemku parc. €. 1686/1 o vymére 6 378 m?, vedeného jako ostatni plocha,
- pozemku parc. €. 1704/1 o vymére 417 m?, vedeného jako ostatni plocha,
zapsanych v katastru nemovitosti na listu vlastnictvi ¢. 1 pro katastralni Gzemi Chomutov |
u Katastralniho Ufadu pro Ustecky kraj, Katastralni pracovi§té Chomutov.
(dale jen ,,Nemovitosti)

2. Stavebnik ma zajem na Nemovitostech nebo v jejich bezprostiednim okoli provadét stavbu ,,CV
011 122 Chomutov, Tomase ze Stitného, Pfemyslova — rekonstrukce kanalizace a vodovodu“,
kterou maji byt Nemovitosti dotéeny, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 1 této smlouvy (déle
jen ,Stavba“).

.
Predmét smlouvy

1. Mésto déva touto smlouvou souhlas s dotéenim Nemovitosti Stavbou a s provedenim Stavby na
Nemovitostech v rozsahu stanoveném touto smiouvou, zejména pf¥ilohou €. 1.
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2.

Mésto ddva touto smlouvou souhlas se zvla$tnim uZivdnim mistni komunikace v ulici Tomase ze
Stitného, Pfremyslova.

. Tato smlouva nenahrazuje povoleni ke zvlastnimu uZivdni komunikace vyddvané podle

pFislusného pravniho pfedpisu, nahrazuje vsak souhlas vlastnika komunikace se zvlastnim
uZivanim komunikace nezbytny pro tcely tohoto spravniho fizeni.

. Stavebnik se zavazuje dodrZet podminky pro provadéni Stavby sjednané touto smlouvou.

Itl.
Podminky pro provadéni Stavby

. Stavebnik je povinen provadét Stavbu vsouladu s pfislusSnymi povolenimi stavebniho dfadu

a s pravnimi pfedpisy.

. Stavebnik je povinen pfi provadéni Stavby a vsouvislosti sjejim dokoncenim dodrzovat

Vieobecné podminky pro zasahy do komunikaci a zelené, které jsou pfilohou &. 2 této smiouvy,
nejsou-li v této smlouvé podminky pro provadéni Stavby stanoveny odliSné.

Pfed zahdjenim praci na zdkladé mistniho Setfeni bude sepsan protokol o sjednaném stavu
naslednych dprav verejné zelené po dokonceni stavby referentem verejné zelené Odboru
Zivotniho prostfedi statutarniho mésta Chomutova.

Po dokonceni praci bude dotéeny prostor v sjednaném stavu vegetacnich Uprav vefejné zelené
prokazatelné pfeddn a potvrzen preddvacim protokolem referentovi vefejné zelené Odboru
Zivotniho prostfedi statutdrniho mésta Chomutova.

. Stavebnik je povinen po dokonéeni Stavby uvést Nemovitosti do plvodniho ¢i sjednaného stavu

a odstranit veskeré pfipadné zplGsobené Skody (déle jen ,uvedeni Nemovitosti do pdvodniho
stavu”).

Po uvedeni Nemovitosti do plvodniho stavu dle odst. 5 tohoto &lanku je Stavebnik povinen
Nemovitosti pfedat Méstu. K pfevzeti Nemovitosti je Stavebnik povinen Mésto vyzvat nejméné 5
pracovnich dn(i pfedem. O pfedani a pfevzeti Nemovitosti bude sepsan piedavaci protokol, ve
kterém musi byt vyslovné uvedeno, zda Mésto Nemovitosti prebira ¢i nikoliv. Mésto neni povinno
Nemovitosti prevzit, nebyly-li Ffadné uvedeny do plvodniho stavu (tj. vykazuji vady &i nedodélky).
Veskeré vady a nedodélky musi byt uvedeny v predavacim protokolu a musi byt stanovena lhita k

jejich odstranéni. Nedohodnou-li se strany na |hdGtach pro odstranéni vad a nedodélkd, je
Stavebnik povinen je odstranit do 30 dnd.

. Stavebnik je povinen dokoncit Stavbu, uvést Nemovitosti do pivodniho stavu a predat je Méstu

nejpozdéji do 30.06.2020.

Stavebnik touto smlouvou poskytuje Méstu zaruku za jakost praci provedenych v ramci uvedeni
Nemovitosti do plvodniho stavu, a to vdélce 2 let ode dne pfedédni a prevzeti Nemovitosti.
Smluvni strany sjedndvaji ndrok Mésta na bezplatné odstranéni veskerych vad reklamovanych
kdykoliv béhem zdruéni doby bez ohledu na dispozitivni ustanoveni zdkona. Stavebnik je povinen
tyto vady odstranit ve IhGté 15 dnti ode dne jejich oznameni.
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9. Stavebnik se zavazuje nahradit Méstu a tfetim osobdm veskeré ujmy a 3kody, které jim pfi
provadéni Stavby vzniknou, at uZ je zplsobi sam, jeho zaméstnanci nebo dodavatelé a
poddodavatelé.

v.
Sankce

1. Vpfipadé prodleni Stavebnika s preddnim Nemovitosti je Stavebnik povinen zaplatit Méstu
smiuvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kaZdy zapodaty den prodleni.

2. Vpfipadé prodleni Stavebnika s odstranénim zaru¢ni vady je Stavebnik povinen zaplatit Méstu
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

3. Za kaZdé jednotlivé porueni povinnosti uvedené v ¢l. Iil. odst. 2 aZ 5 této smlouvy je Stavebnik
povinen zaplatit Méstu smiuvni pokutu ve vysi 10.000 K¢.

4. Vedle smluvni pokuty ma Mésto prévo na nahradu Skody v piné vysi. Povinnost, jejiz spinéni je
zajisténo smluvni pokutou, zaplacenim smluvni pokuty nezanika.

5. Za zévaZné poruseni povinnosti, které Mésto opraviiuje od této smlouvy odstoupit, se povaZuije:
a) prodleni Stavebnika s pfedanim Nemovitosti del3i neZ 2 tydny
b) poruseni jakékoliv povinnosti Stavebnika uvedené v &l. lIl. odst. 2 a2 5 této smlouvy.

6. V pfipadé odstoupeni od smlouvy zlstavaji v platnosti ta ustanoveni této smlouvy, z jejich?
povahy to vyplyva. Zejména se pfiméfené pouZiji ustanoveni o smluvnich pokutéch.

7. Nedodrizi-li Stavebnik termin pro pfeddni Nemovitosti nebo neodstrani-li vady a nedodélky na
Nemovitostech ve Ihité die €l. lll. odst. 6 nebo 8, a nedohodnou-li se strany jinak, je Mésto
opravnéno je odstranit samo, pfipadné prostfednictvim tfeti osoby, a to na néklady Stavebnika.
Na tuto skutecnost je Mésto povinno Stavebnika pisemné upozornit a poskytnout mu nahradni
IhGitu ke spinéni jeho povinnosti v délce nejméné 5 pracovnich dnl. Po uplynuti této nahradni
Ihaty Mésto miZe vady a nedodélky odstranit za Stavebnika a poZadovat po ném nahradu
vynaloZenych naklada.

V.
Zavérecéna ustanoveni

1. Zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pissmnym dodatkem k této smlouvé.

2. Smluvni strany berou na védomi, Ze text smlouvy je vefejné pfistupnou listinou ve smyslu zdkona
o svodném pfistupu k informacim a Ze statutarni mésto Chomutov jako povinny subjekt ma
povinnost na Zadost Zadatele poskytnout informace o tomto smluvnim vztahu véetné poskytnuti
kopie smlouvy. Smluvni strany déle souhlasi se zvefejnénim této smlouvy a jejich pfipadnych
dodatkd v registru smluv zfizeném zék. &. 340/2015 Sb.

3. O uzavieni této smlouvy rozhodla Ing. Pavlina Koldfovd, povéfena vedenim odboru majetku
mésta, a to na zékladé a v mezich usneseni Rady statutarniho mésta Chomutova ¢. 695/17 ze dne
4.12.2017.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotovenich, z nichZ 2 obdrii Mésto a 2 Stavebnik.
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5. Udastnici této smlouvy prohladuji, Ze souhlasi s jejim obsahem. Smlouva byla sepsana na zdkladé
pravdivych Gdajh, vyjadFuje jejich pravou a skute¢nou vali a nebyla ujednana v tisni.

-6, 09 208 ety o AL

V Chomutové dne ......ieceveeeeee. V ITLGLRNAL dne ...ooveeveiienns

STATUTARNI MESTO CHOMUTOV Severoceska vodarenska spoleénost a.s.
JubDr. ’rvlarek rabac, primator Ing. Martin Matzek

feditel odboru rozvoje a investic
na zakladé povéreni ze dne 22. 10. 2018

CV 011 122 Chomutov, Tomage ze Stitného, Pfemyslova — rekonstrukce kanalizace a vodovodu



|

TE g ;
HEIRRNILAE
e b :
AR IF §
M 3 S ]
gé gg‘—!i §§ géé

TR L 1.3
| % [ g
% g { § ggz
NEEELDE | e S
s i .g2 H
e el | B {9 a
R e %
il

3 ]




10 01 KANALIZACE STOKA B
KAMENINA DN 300, DL 1292

oy,
1§ 92 359w,

L
Q\ﬂ n

?
&1
e

s

10 02.2. VODOVOD

TLT DN150 - PN 16 CELK DL 11400M




Pfiloha €. 2

VSEOBECNE PODMINKY PRO ZASAHY DO KOMUNIKACI A ZELENE

ZASAHY DO KOMUNIKACI

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Po provedeni Stavby, pfi pfedani Nemovitosti Méstu, bude Stavebnikem doloZen vy3kopis a
polohopis zaboru — zasahu do komunikace (pro ucel zaneseni do pasportu).

Stavebnik zajisti pfed zahajenim praci fotodokumentaci dot¢enych ploch.

Vedkeré zdsahy do mistnich komunikaci a viechny nové komunikace musi byt provedeny
odbornou firmou dle zdk. €.13/19975b o pozemnich komunikacich a v3ech souvisejicich norem
pro stavbu pozemnich komunikaci a Technickych podminek Ministerstva dopravy TP 146
Povolovani a provadéni vykopl a zasypl ryh pro inZenyrské sité ve vozovkich pozemnich
komunikaci a pfedpisi souvisejicich.

Pfed provedenim konstrukénich vrstev vozovky je Stavebnik povinen méstu doloZit provedeni
hutnici zkousky plané a jeji vysledek

Prace budou provadény pouze za klimatickych podminek uvedenych v Technickych kvalitativnich
podminkdch Ministerstva dopravy TKP 4 — Zemni prace a v (SN 73 6133 Navrh a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci.

Stavbu je nutno koordinovat s ostatni stavebni Cinnosti spravch inZenyrskych siti a Mésta
(kontaktni odbor — odbor rozvoje a investic) v blizkém okoli.

Rekonstrukce ulice Tomase ze Stitného, kontaktni o
|

Stavbu je nutno koordinovat s planovanym blokovym ¢isténim mésta.

Béhem stavby musi byt zabezpelen pfistup ke viem dotéenym nemovitostem, zajistén svoz
komunainiho odpadu a zajistén pfistup pro sloZky integrovaného zachranného sboru. V pfipadé
nutnosti omezit pristup k nemovitosti musi byt vlastnici nemovitosti o této skute¢nosti pisemné
v dostateéném predstihu informovéni. Pokud dojde k omezeni svozu komunélniho odpadu,
zajisti Stavebnik nahradni doCasné stanovisté kontejnerd pro svoz komunalniho odpadu nebo
pFfesunuti kontejnert v den svozu na misto dostupné svozové technice.

Pfipadné pozadavky na jakékoliv investice z prostiedki Mésta je nutné s Méstem (kontaktni
odbor - odbor rozvoje a investic) projednat v dostate¢ném predstihu pfed zahdjenim stavebnich
praci. Na poZadavky vznesené v pribéhu stavby nebude bran zietel.

Stavbou nesmi dochazet ke zneciStovdni a poskozovani komunikaci, jejich soucasti a
pfisluSenstvi, zvlasté pak dopravniho znaceni a odvodnéni. V pfipadé poskozeni okolnich
komunikaci zpisobeného stavbou nebo pohybem stavebni techniky je Stavebnik povinen tyto
uvést do fadného stavu.

InZenyrské sité a pfipojky musi byt uloZzeny minimdlné 120 cm pod niveletou vozovky, min. 60
cm pod niveletou chodniku a min. 50 ¢cm od hrany obrubniku.

Nutno respektovat stavajici zafizeni vefejného osvétleni a pred zahajenim zemnich praci zazadat
o presné vytyCeni na misté stavby.



13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Pfiloha €. 2

Plochy s vyfrézovanym povrchem musi byt béhem stavby osetfeny tak, aby nedochazelo
k odlétavéni kamen(, suté a drt& na okolni komunikace (osazenim zamkové dlazby do ryhy,
dobetonavkou, uvalcovanim, apod.)

Po dokonéeni Stavby a uvedeni do ptivodniho stavu budou Nemovitosti pfedany protokolarné
zpét Méstu, pfipadné spravci, kterym jsou Technické sluZby mésta Chomutova, pfispévkova
organizace (déle jen ,,TSmCh“).

Vybourané kamenné dlaZebni kostky, kamenné obrubniky a celé chodnikové dlaZdice, které
nebudou zpét osazeny na dotéenou komunikaci, se Stavebnik zavazuje odvézt na sbérny dvir
TSmCh.

Pfed zéhozem kabelovych tras bude pfizvdn technik TSmCh ke kontrole hioubky uloZeni.

PFi¢né prechody kabelovych tras pod komunikacemi budou v co nejvétsi mozné mife provedeny
protlakem. V opaéném pfFipadé je Stavebnik povinen Méstu pisemné oduvodnit, pro¢ to neni
moZné, pficemZ pouhé ekonomické hledisko nebude akceptovano.

Maximalni délka jednoho Useku vykopané — oteviené ryhy pro kabelovou trasu smi ¢Einit
maximéalné 300 metrl. Ryha v tomto useku musi byt zasypana nejpozdéji 14 dnu. Teprve po
zahrnuti a obnové povrchu prvniho dseku muze byt otevien dalsi vykop stejného Stavebnika.

Pracovni mista musi byt oznalena dle TP 66 — Zasady pro oznalovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich.

ZASAHY DO ZELENE

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Stavebnik musi fadné a véas splnit ohlaovaci povinnost a zaplatit mistni poplatek za uZivani
vefejného prostranstvi dle obecné zévazné vyhlasky Mésta ¢. 14/2010, o mistnim poplatku za
uZivani vefejného prostranstvi, je-li to podle této vyhlasky jeho povinnosti.

Po provedeni Stavby, pfi pfedani Nemovitosti Méstu, bude Stavebnikem doloZen vyskopis a
polohopis zaboru — zadsahu do zelené (pro ucel zaneseni do pasportu).

Stavebnik zajisti pfed zahajenim praci fotodokumentaci dotéenych ploch.

Pfed zapocetim stavebnich praci je Stavebnik povinen provést ochranéni — obednéni stromt a
kei'd a vyzvat Mésto k jeho kontrole nejméné 3 pracovni dny pifedem. Do doby odsouhlaseni
stavu ochranéni Méstem neni Stavebnik opravnén zacit s provadénim Stavby. Mésto se zavazuje
neodepfit odsouhlaseni stavu ochranéni bez opravnéného divodu. Je-li Mésto fadné a vcas
vyzvano ke kontrole ochranéni a nedostavi-li se, mGZe Stavebnik s provddénim praci zapodit i
bez uvedeného odsouhlaseni, aviak v pfipadé dodatecné doruéenych pfipominek Mésta ke
stavu ochranéni je povinen stav ochranéni bez zbyte¢ného odkladu napravit.

Pokud Stavebnik zjisti narudeni kofent stromd, ker ¢i travnikd oproti planovanému rozsahuy,
neprodlené toto oznami odboru Zivotniho prostiedi a sprévci vefejné zelené&, kterym jsou

TSmCh.

V zeleni musi byt zasyp zhutnény minimalné jako okolni terén.



26)

27)

28)

29)

30)

Ptiloha €. 2

Stavbou nesmi dochédzet ke znecistovani a poSkozovani komunikaci, jejich soucasti a
pfisludenstvi, zvla§té pak dopravniho znaceni a odvodnéni. V pfipadé poSkozeni okolnich
komunikaci nebo verejné zelené zplsobeného stavbou nebo pohybem stavebni techniky, je
Stavebnik povinen tyto uvést do Fadného stavu.

Po dokonéeni Stavby je Stavebnik povinen uvést plochy zelené do plvodniho stavu, a to u
travnik( provedenim terénnich Gprav s chumusovanim v minimalni vrstvé 10 cm zeminy a
osetim travnim semenem a provzdu$nénim zhutnénych ploch. V pfipadé nové vysadby travniku
bude konetné predani Nemovitosti provedeno az po provedené prvni sefi. Na dotéené {asti
Nemovitosti tuto sec zajisti na vlastni naklady Stavebnik.

Po dokonéeni Stavby a uvedeni do pGvodniho stavu budou Nemovitosti pfeddny protokoldrné
zpét Méstu, pfipadné spravci, kterym jsou [
I

Po celou dobu provadéni Stavby bude zabezpeCen dostatecny odstup od vzrostlé zelené,
pfipadné zajisténa jeji ochrana.

Pfi stavebnich &innostech bude postupovano vsouladu s CSN DIN 18 920, Ochrana stromd,
porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Vykopek nesmi byt nahrnut na kmeny
stromU, o kmeny strom{ se nesmi opirat Zadny stavebni a jiny materidl.



QL POVERENI

Severoleska vodarenska spoleénost a.s.
Pritkovska 1689
415 50 Teplice
IC: 49099469

Udéluje Povéfeni v souladu se zakonikem prace v platném znéni

panu:  Ing. Martinu Matzekovi narozenému: 1976

na dobu: od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

Pfedstavenstvo Severoteské vodarenské spoleénosti a.s. Vas svym usnhesenim ¢&.152./2018
ze dne 22, 10. 2018 povéfilo fizenim odboru rozvoje a investic od 1.1.2019 do 30.6.2019 dle
organizatniho Fadu spoleénosti Z01, vyjma fizeni jednotlivych stupili rozvojovych a
koncepénich dokumentu a pland spole¢nosti ( PZ,PFO a SFIR).

Povéfeny feditel je opravnén samostatné podepisovat za spolecnost die podpisového fadu spole¢nosti Z 02
zejména:

e>eocc
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korespondenci uréenou externim subjektlim potfebnou k pinéni tkoli odboru;

korespondenci s fediteli SEVK a.s.;

cestovni pikazy v CR zaméstnancim odboru (véetn& pouZiti viastniho vozidia);

Cerpani z reprezentaénich fondd do vyse, ktera je jim stanovena;

dovolenky zaméstnanctim pfislu§ného odboru;

vy(étovani provozu sluzebniho auta zaméstnanctim odboru;

objednavky a smlouvy ve vécech tykajicich se napiné innosti piisiusného odboru do vyse pinéni 500 tis. K&

bez DPH v jednotlivém pfipadé a do vySe stanoveného roéniho limitu;

dalsi dokumenty a préavni Ukony na zakladé povéfeni piedstavenstvem nebo generalnim feditelem;

navrhy pfedkladané k podpisu generainimu fediteli a to zejména:

- navrh pravy mzdy,

- navrh mimoradnych odmén,

- viastni dovolenku,

- vlastni cestovni prikaz,

- navrh na objednavku praci, sluzeb a materiélu vyplyvajici z napiné odboru nad ramec stanoveného
roéniho limitu,

- névrhy smiuv podle naplné odboru nad limit 500 tis. K& bez DPH,

- viastni vyuétovani provozu sluzebniho auta.

smlouvy s pfidruZenou osobou tykajici se napiné Einnosti pFislu$ného odboru do vyse 1 milionu K& bez
DPH.

Toto povéreni opraviiuje vySe uvedeného zaméstnance spolecnosti k tomu, aby jejim jménem jednal a

podepisoval ve vyde uvedenych vécech

V Teplicich dne

Ing. Bronislav Spi¢ak
Clen predstavenstva a generalni feditel

Povéfeni v celém rozsahu pifjimém. - ....................

V Teplicich dne Ing. Martin Matzek
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