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Smlouva o dílo 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

č. smlouvy objednatele:  645 020 001/2017 

č. smlouvy zhotovitele: 45/16 
na realizaci díla 

„Oprava autojeřábu na podvozku TATRA 815“ 

Článek 1 – Smluvní strany 

1.1. Objednatel 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Zastoupena:   Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7                                                                                              

Kontaktní zaměstnanci: 
a) ve věcech smluvních:  
 
b) ve věcech technických:  
     
 

(dále jen „objednatel“) 

Kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností a faktur: 
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů) 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

1.2. Zhotovitel 

Servis jeřábů, a.s 
se sídlem: Slaný, Netovická 374, PSČ 274 01  
IČ: 25606352, DIČ: CZ25606352 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4931 
Zastoupena: Ing. Vladimír Štekrt, Ph.D., MBA, ředitel, člen představenstva 
                     Petr Dvořák, předseda představenstva 

Bankovní účet zhotovitele:  

Kontaktní zaměstnanci: 
a) ve věcech smluvních:  
                                                                                                         
b) ve věcech obchodních:  
                                           
c) oprávněná a pověřená osoba ve věcech technických a výrobních:  
                                          mobil:                                         

(dále jen „zhotovitel“) 

Kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: 
Servis jeřábů, a.s 
Netovická 374 
274 01 Slaný 



 

SoD: Oprava autojeřábu na podvozku TATRA 815“ 
Stránka 2 z 7 

 

Článek 2 – Předmět a název smlouvy 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést níže uvedené dílo. Objednatel se zavazuje 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu, dle čl. 5.1. této smlouvy. 
Dílem se rozumí provedení opravy autojeřábu na podvozku TATRA 815, který je v majetku 
ČR s právem hospodařit pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci (dále též jen 
„SŽDC“), Oblastního ředitelství Praha. Oprava bude provedena dle zadávacích podmínek 
Oblastního ředitelství Praha zhotovitelem včetně obstarání veškerých potřebných dokladů pro 
uvedení autojeřábu po opravě do provozu (dále jen „dílo“). 

Článek 3 – Závazné podklady k provedení díla  

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:  

a) Výzva objednatele k podání nabídky včetně příloh  pod č.j. 39518/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPI 
I.-Kap ze dne 8.12.2016. 

b) Nabídka zhotovitele včetně oceněného výkazu výměr doručené na adresu objednatele dne 
13.12.2016, která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí objednatele o výběru 
nejvýhodnější nabídky č.j.41142/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPI I.Kap, ze dne 15.12.2016 
podepsaného Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha na základě 
návrhu hodnotící komise.  

c) České technické normy a interní předpisy objednatele vztahující se k provádění díla, platné 
ke dni uzavření této smlouvy, a to zejména vyhláška Ministerstva dopravy (Řád určených 
technických zařízení) č. 100/1995 Sb., předpisy a normy SŽDC, S8, S8/3. 

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před uzavřením této 
smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro 
něj závazný. 

3.3. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětné opravy a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 
objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.  

3.4. Zároveň s předáním předmětu díla autojeřábu na podvozku TATRA 815 do opravy bude 
předána průvodní dokumentace autojeřábu, doklady autojeřábu a po dobu opravy bude 
zhotoviteli zapůjčena technická dokumentace autojeřábu. 

3.5. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
o dílo, včetně její přílohy. 

3.6. Případné změny rozsahu předmětu díla v rozpočtu nezapočtené (tzv. více práce), které nelze 
zjistit jinak, a jsou nutné ke splnění tohoto předmětu díla, budou smluvními stranami řešeny 
po komisionální prohlídce (demontáži a kontrole určených dílů a částí autojeřábu), zapsány a 
vzájemně odsouhlaseny. Komisionální prohlídka, kterou svolá zhotovitel, 
se uskuteční za účasti zástupců obou smluvních stran. O termínu konání komisionální prohlídky 
bude objednatel prokazatelně informován nejméně 3 pracovní dny předem. Protokol 
z komisionální prohlídky, potvrzený pověřenými zástupci obou smluvních stran, bude 
podkladem pro vypracování dodatku v případě, že dojde k nezbytnému provedení dalších prací.  

3.7. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou 
uvedeni v této smlouvě. Měnit subdodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této 
smlouvě. 

 

Článek 4 – Doba plnění 
 

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla:  prosinec 2016 ihned po uzavření této smlouvy 

4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: 28. prosince 2016 
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Článek 5 – Cena za dílo 

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu na základě 
výzvy k podání nabídky a z ceníku nabídky zhotovitele:  

Celkovou cenu bez DPH                      849.525,- Kč 

DPH ve výši 21% 178.400,20,- Kč 

cena včetně DPH 1.027.925,20,- Kč 

slovy včetně DPH: -jeden-milion-dvacetsedm-tisíc-devět-set-dvacetpět-korunčeských-dvacet-
haléřů. 

Pro stanovení výše DPH se zřetelem k zákonné změně základní sazby DPH je určující den 
zdanitelného plnění.  

5.2. Výše uvedená cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné 
ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.  

5.3. Výše zdanitelného plnění, na které bude příslušný daňový doklad vystaven, musí odpovídat 
finančnímu ohodnocení na díle provedených prací, které budou potvrzeny a objednatelem 
odsouhlaseny ve zjišťovacím protokolu. Podkladem pro vypracování zjišťovacího protokolu 
bude i soupis provedených prací a dodávek materiálu. Daňový doklad lze vystavit jen na 
základě závěrečného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oběmi smluvními 
stranami. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů od prokazatelného doručení. Dnem úhrady je 
vždy den odepsání předmětné finanční částky z účtu objednatele. V případě prodlení s termínem 
úhrady faktury může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné 
výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení 
provedené platby způsobeno peněžním ústavem. 

5.4. Fakturace bude provedena na objednatele dle čl. 1.1. této smlouvy  Správa železniční dopravní  
cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, s tím, 
že   daňový doklad bude zaslán na kontaktní adresu pro doručování písemností a faktur (dle 
čl.1.1. této smlouvy).  Na vystavené faktuře - daňovém dokladu musí být uveden přesný název 
opravy, číslo smlouvy o dílo včetně čísel případně uzavřených dodatků ke smlouvě. Daňový 
doklad musí být vystaven v souladu s obecně závaznými právními předpisy a musí obsahovat 
údaje těmito předpisy vyžadované. Nedílnou součástí daňového dokladu musí být zápis 
o předání a převzetí, který bude obsahovat název „OŘ Praha – ST Praha západ“, který odpovídá 
za převzetí díla, včetně čitelného jména a příjmení věcného ověřovatele díla a jeho podpisu, 
zjišťovací protokol vystavený na základě soupisu provedených dodávek a prací, případně i 
protokol o dílčím předání a převzetí části díla a případně jiné dokumenty požadované 
objednatelem nebo příslušnými obecně závaznými právními předpisy (např. revizní zprávy, 
protokoly o způsobilosti UTZ a jiné). V případě konečného daňového dokladu je dále součástí 
tohoto dokladu i protokol o konečném předání a převzetí díla.  

5.5. V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené ve smlouvě o dílo a jejích 
přílohách nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit 
jej zhotoviteli bez zaplacení s uvedením důvodu, pro který jej vrací. Objednatel není v tomto 
případě v prodlení se zaplacením. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje bez zbytečného 
odkladu vystavit a objednateli doručit nový daňový doklad, v němž odstraní objednatelem 
uvedené vady. Oprávněným vrácením daňového dokladu zhotoviteli přestává objednateli běžet 
lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu. 

K cenám za provedené práce bude v daňových dokladech vždy připočtena příslušná DPH platná 
v den zdanitelného plnění. Při plnění těchto prací, na které se nevztahuje daňová povinnost dle 
§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění na objednatele, provede objednatel úhradu 
smluvní ceny na základě daňového dokladu – faktury, vystavené dle § 29 zákona 
č. 235/2004Sb., v platném znění ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude 
ve zveřejněné databázi správců daně. 
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Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb. nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, 
na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně zhotovitele. 

Článek 6 – Povinnosti zhotovitele 

6.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. V případě vzniku škody na prováděném 
díle je zhotovitel povinen tuto škodu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebezpečí škody na díle 
nebo jeho části přechází na zhotovitele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí 
autojeřábu na podvozku TATRA 815 a přechází zpět na objednatele okamžikem oboustranného 
podpisu protokolu předání a převzetí autojeřábu na podvozku TATRA 815, po celkové opravě a 
kontrole. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, že veškeré jeho činnosti budou prováděny pod přímým 
vedením odborně způsobilých zaměstnanců a za toto odpovídá.  

Článek 7 – Předání a převzetí díla   

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. 
Předání a převzetí díla bude probíhat jako celek v určené opravně z nabídky zhotovitele, 
nebude-li smluvními stranami dodatečně dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje nejméně 
2 dny předem (telefonicky nebo emailem) oznámit objednateli, že dílo je připraveno k předání a 
převzetí. Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat autojeřáb tak, aby bylo 
možno dílo řádně převzít a provozovat. Objednatel (zástupce provozovatele) se zavazuje 
k přejímacímu řízení přizvat své odpovědné osoby tak, aby bylo z jeho strany možné dílo řádně 
převzít. 

7.2. O předání a převzetí autojeřábu na podvozku TATRA 815 smluvní strany sepíší protokol o 
předání a převzetí.    

7.3. Nejpozději při přejímacím řízení se zhotovitel zavazuje předat objednateli všechny doklady 
související s provedením  všech uvedených zkoušek, měření a průkazů. Předložení všech těchto 
dokladů je nezbytnou podmínkou pro převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Doklady 
o provedených zkouškách, měření a průkazů budou součástí protokolu o předání a převzetí díla. 

Článek 8 – Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

8.1. Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo poskytuje na provedenou opravu v rozsahu REV záruku 
za jakost v délce: 

      24 měsíců – na dodaný materiál či zařízení v případě, že dodané zařízení je nové; 
      6 měsíců – na dodaný materiál či zařízení v případě, že dodané zařízení je repasované. 

Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli a jeho 
převzetí objednatelem. 

8.2. Záruka za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců, jako jsou např. 
baterie, relé, počítače apod., se řídí záručními podmínkami těchto výrobců, nejméně však 
24 měsíců. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše 
uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli záruku za jakost v této 
delší době.  

Zhotovitel je povinen současně při předání a převzetí díla předat objednateli originály 
příslušných dokladů, které prokazují poskytnutí záruky konkrétním výrobcem těchto 
komponentů. Výše uvedené doklady musí být objednateli poskytnuty v českém jazyce. 
Zhotovitel si ponechá kopie těchto dokladů. 

V případě, že se po uplynutí záruční doby poskytnuté na jednotlivé komponenty objeví 
na těchto komponentech vada, hradí náklady na pořízení nových komponentů objednatel. 
V případě, že se vada na těchto komponentech objeví ještě v průběhu záruční doby poskytnuté 
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zhotovitelem na provozuschopný celek nebo jinou část díla, jehož jsou součástí, zavazuje se 
zhotovitel až do okamžiku uplynutí této záruční doby zabezpečit výměnu dotčených celků nebo 

komponentů a nese náklady s touto výměnou spojené. V případě, že objednatel v záruční době 
oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti zhotovitele za vady, na jehož základě zhotovitel 
pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných 
výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba. 

8.3. V případě, že se na díle objeví v průběhu záruční doby vady, za které odpovídá zhotovitel 
a které ovlivňují bezpečnost provozu autojeřábu na podvozku TATRA 815, zavazuje se 
zhotovitel odstranit tyto vady nejpozději do 48 hodin od okamžiku, kdy mu budou objednatelem 
nebo jinou oprávněnou osobou oznámeny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   

V případě, že zhotovitel výše uvedenou povinnost nesplní, je objednatel oprávněn zařídit 
odstranění těchto vad na náklad zhotovitele. Takovýmto postupem objednatele nebude dotčena 
záruka za jakost poskytnutá zhotovitelem na dotčenou část díla. 

V případě, že je vada díla nebo vada jeho části neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat 
do 30 dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění nebo poskytnout objednateli 
přiměřenou slevu z ceny díla. Rozhodnutí, zda objednatel přijme náhradní plnění nebo slevu 
z ceny díla, je zcela v pravomoci objednatele.  

Článek 9 – Smluvní pokuta, pojištění 

9.1. V případě, že zhotovitel nebude řádně plnit závazky, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli zaplacení a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit níže uvedené smluvní 
pokuty: 

• V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla v termínech 
a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z celkové ceny díla 
za každý den prodlení. Minimálně však ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den 
prodlení. 

• V případě prodlení zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený 
v předchozím bodě, stanoveného ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla 
za každý započatý den prodlení. 

• V případě prodlení zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem 
nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání 
a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z celkové ceny díla za 
každý případ a započatý den prodlení.  

• Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou 
uvedeni v této smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1% z celkové smluvní ceny za každého takového subdodavatele. 

• V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy o dílo 
převzal, nebo nesplní jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý 
takový případ.  

9.2. Smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy jí bude 
doručena písemná výzva druhé smluvní strany. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
druhé smluvní strany na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž 
splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla 
objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu 
uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených. 
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9.4. Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č.2917381416 uzavřenou s Generali 
Pojišťovna  a.s, která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až 
do výše 5.000.000 ,- Kč. Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla. 

Článek 10 – Provádění díla 

10.1. Zhotovitel se zavazuje k  zabezpečení provedení technických revizí a předání veškerých 
revizních zpráv, atestů a dokladů kvality použitých materiálů, výrobků a zařízení, které jsou 
z hlediska obecně závazných právních předpisů a interních předpisů objednatele požadovány.  

10.2. Vyzískaný materiál, který je požadován písemně při předávce autojeřábu do opravy, zůstává 
v majetku objednatele a bude mu při předávce stroje protokolárně předán.   

10.3. Vlastnosti výrobků použitých k opravě nebo instalování, které mají rozhodující význam pro 
výslednou kvalitu, musí splňovat ustanovení příslušných norem a předpisů, zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
v platném znění.  Zhotovitel provede opravu dle platných ČSN, vzorových listů a závazných 
předpisů.  

10.4. Budou dodrženy Technické podmínky dodací od výrobců materiálů a zařízení. Technické 
podmínky dodací určují podmínky, které musí zhotovitel při zabudování materiálů a výrobků 
dodržet včetně záruk výrobců na dodané výrobky a materiály. Součástí musí být i doložení 
potřebných atestů a splnění podmínek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy. 

10.5. Pokud je tempo postupu prací na díle nebo kterékoliv sekci podle oprávněného zástupce 
objednatele příliš pomalé s ohledem na dobu pro ukončení z důvodu, který neopravňuje 
zhotovitele k prodloužení doby pro ukončení, oznámí to objednatel zhotoviteli, který poté učiní 
potřebná opatření, podléhající souhlasu oprávněného zástupce objednatele, aby se uspíšil postup 
prací tak, aby byl ve shodě s dobou pro ukončení. Zhotovitel nemá právo na žádné dodatečné 
platby v souvislosti s těmito opatřeními. 

10.6. Zhotovitel upozorní objednatele na skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým 
způsobem bez zbytečného odkladu po té, co je zjistil. Odstranění skrytých překážek provede 
zhotovitel za úhradu v dohodnuté lhůtě a dohodnutým způsobem za předpokladu, že toto 
odstranění bude proveditelné tak, aby postup prací nebyl rušen. Pokud nebude odstranění 
skrytých překážek bez narušení postupu prací možné a proveditelné, navrhne zhotovitel 
objednateli změnu díla.   

10.7. Kontrolu Státního fondu dopravní infrastruktury se zhotovitel zavazuje umožnit v souladu 
se zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury v platném znění. 

Článek 11 – Závěrečná ustanovení   
 

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.  Smlouva je dobrovolným 
projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh. Tuto smlouvu je možné měnit 
či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků řádně potvrzených 
a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

11.2. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky.  

11.3. Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, 
budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy 
v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. Případné spory 
z této smlouvy budou projednány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 

11.4. Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku 
SŽDC  a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto 
smluvní ujednání, je SŽDC oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty 
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postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty 
nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky. 

11.5. Objednatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla 
či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění 

 uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15-ti 
kalendářních dní od doručení této výpovědi. Zhotovitel má právo na úhradu pouze dosud 
vynaložených nákladů souvisejících jen s plněním předmětu smlouvy a v rozsahu plnění, které 
má pro objednatele význam. 

11.6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní 
údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro 
účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP. 

11.7. Smluvní strany se zavazují oznamovat si jakékoliv změny údajů uvedených v čl. 1 této smlouvy. 
Oznámení druhé smluvní straně postačuje ve formě doporučeného dopisu s dodejkou.  K tomuto 
dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu 
údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé 
ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti 
podle obecně závazných právních předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany.  

11.8. Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést 
na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

11.9. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11.10.  V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem této smlouvy souhlasí. 

11.11. Tato smlouva je vyhotovena v 5-ti vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost 
originálu, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.  

11.12. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha: 
- Položkový soupis prací s výkazem výměr 

 

V Praze dne 19.12.2016    Ve Slaném dne 16.12.2016   

Objednatel:      Zhotovitel: 
 
 
                                                                               …………………………………… 
                                                                               Ing. Vladimír Štekrt, Ph.D., MBA 
                                                                                    ředitel, člen představenstva 
 
 
……………………….……………   ……………………….…………… 
         Ing. Zdeněk Vondrák                    Petr Dvořák                            
                    ředitel                                                        předseda představenstva 
       Oblastní ředitelství Praha 


