

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSZ MB.18 Jičínská - Jilemnického

Objekt:

1 - Ostatní náklady

KSO: 828 89
Místo: Mladá Boleslav
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 28. 8. 2019
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město Mladá Boleslav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Swarco Traffic CZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	248 592,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	248 592,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	248 592,00	21,00%	52 204,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **300 796,32**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSZ MB.18 Jičínská - Jilemnického

Objekt:

1 - Ostatní náklady

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

28. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Swarco Traffic CZ s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

248 592,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

248 592,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

98 700,00

VRN4 - Inženýrská činnost

33 500,00

VRN6 - Územní vlivy

34 800,00

VRN7 - Provozní vlivy

4 780,00

VRN9 - Ostatní náklady

76 812,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

248 592,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSZ MB.18 Jičínská - Jilemnického

Objekt:

1 - Ostatní náklady

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

28. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Swarco Traffic CZ s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

248 592,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

248 592,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

98 700,00

1	K	010001001R	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	...	1,000	14 000,00	14 000,00
2	K	010001002R	Geodetická činnost – zaměření skutečného provedení sloupů a kabeláže včetně dokumentace	...	1,000	16 000,00	16 000,00
3	K	013203001R	Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová dokumentace	...	1,000	5 200,00	5 200,00
4	K	013203002R	Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního řešení	...	1,000	45 000,00	45 000,00
5	K	013203003R	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO - projekt k dopravnímu značení	...	1,000	1 000,00	1 000,00
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	17 500,00	17 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost

33 500,00

7	K	044002000	Revize elektro	...	1,000	9 000,00	9 000,00
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	8 000,00	8 000,00
9	K	045002001R	Realizační inženýring	...	1,000	16 500,00	16 500,00

D VRN6 Územní vlivy

34 800,00

10	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	20 000,00	20 000,00
11	K	065002001R	Horizontální přesun materiálu	...	1,000	14 800,00	14 800,00

D VRN7 Provozní vlivy

4 780,00

12	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	4 780,00	4 780,00
----	---	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------

D VRN9 Ostatní náklady

76 812,00

13	K	091003001R	Přechodné dopravní značení		1,000	15 000,00	15 000,00
14	K	092102998R	Mechanismy - plošina	hod	32,000	916,00	29 312,00
15	K	092102999R	Autorský dozor na stavbě včetně dopravy	ks	4,000	4 500,00	18 000,00
16	K	092103000	Náklady na zkušební provoz	...	1,000	14 500,00	14 500,00

Poznámka k položce:

Zkušební provoz - vyhodnocení (bez úpravy softwaru)